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WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoOtowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i
technologicznych w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim

Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowie n (CPV)

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych

45321000-3 Izolacja cieplna

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.

Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie i odbidr robdt instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i
chtodniczych wymienionych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

W zakres rob6t Wykonawcy instalaciji wchodzi:

— dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w skiad instalaciji,

— roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy,

— uruchomienie oraz regulacja urzadzen,

- dostawa i montaz instalacji przewodowej wentylacji, klimatyzacji oraz chtodniczej,

— dostawa i montaz podwieszen, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewody
wentylacyjne i inne,

— dostawa i montaz instalacji rurowej c.t. wraz z urzadzeniami i armaturg oraz
instalacji freonowej,

— dostawa i wykonanie izolacji przewodow wentylacyjnych oraz chtodniczych,

- wykonanie otworéw w $cianach i stropach dla przejscia instalacji [jezeli takie
otwory nie zostaly wykonane w czasie prac budowlanych] oraz uszczelnienie
otworéw po zamontowaniu kanatéw,

— uszczelnienie otworéw w scianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o
odpornosci ogniowej $ciany,

— dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukciji wsporczych pod urzadzenia,

- montaz elementéw automatycznej regulacji i sterowania (np. czujniki temperatury
w przewodach wentylacyjnych) oraz wykonanie okablowania pomiedzy szafkag
zasilajgco-sterujacg centrali, a centrala i wentylatorem oraz przewodow
zasilajgco-sterujacych pomiedzy agregatem skraplajacym, a jednostkami
wewnetrznymi,

— przeprowadzenie wymaganych prob instalacji,

— przeprowadzenie rozruchu instalaciji i jej regulaciji,

— przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i
instytucije,
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— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz
przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw
instalaciji.

Szczegobtowy zakres robdt — w przedmiarze robot.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne okresleniami stosowanymi w Polskich
Normach a w szczegolnosci w PN-B-01411 ,Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia”
oraz ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002 r.

1.6 Ogolne wymagania dotycz ace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

1.6.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa;
- Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow g i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegOllnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedga uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢
dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
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materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.6.4 Organizacja pracy na budowie
Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami
aktualnych zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw uméw o
prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.
Jednostkg wykonawczg robdét instalacyjnych na budowie jest kierownik robdt,
wystepujacy w charakterze podwykonawcy, bezposrednio wspolpracujacy z
generalnym wykonawcg, bedacym organizatorem i gospodarzem na budowie.
Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo
korzysta¢ z urzadzeh placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspétpracy z
generalnym wykonawcg i umowa.
Wykonawca robét instalacyjnych bedzie miat zapewnione przez Generalnego
Wykonawce
odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow,
— odpowiednie dojazdy na plac budowy,
— zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
oswietlenie placu budowy i miejsc pracy,
— lacznosé telefoniczng na placu budowy z potgczeniem z telefoniczng siecig
krajowa,
- do ngadu nastepujgce dokumenty:
zezwolenie wtasciwych wladz na wykonywanie robét na danym terenie,

- umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zalgcznikiem okreslajgcym cykl
robét z podziatem na obiekty, wezly i instalacje,

- projekt organizacji robot dla prawidlowego skoordynowania robot
instalacyjnych z pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z
czynnymi urzadzeniami technicznymi znajdujgcymi sie w obiekcie
budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot instalacyjnych nalezy sprawdzié, czy
teren, na ktorym roboty majg by¢é wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz
uzgodni¢ z generalnym wykonawcg sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do
wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidtowego
przygotowania terenu.

1.6.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisO6w i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, wykopdéw i drég
dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
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— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajagcg brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materialdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s06b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby instalacja lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.6.10 Stosowanie si e do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac¢ Inwestora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Elementy instalaciji

Elementy instalacji podano w projekcie wykonawczym i w przedmiarze rob6t do

projektu Instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji i instalacji chtodniczej.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane”

stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wiasciwie oznaczone:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikaciji,

— wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,
majgce istotny wplyw na spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych
— w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng pahstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng w wymaganiami podstawowymi, wyroby
budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby

budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej

przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat

oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z

przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika

Projektu o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich

dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta,

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego

zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez

zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i
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nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane prace.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Nalezy przeprowadzié
ogledziny stanu materiatdw (pekniecia, ubytki, zagniecenia).

Sktadowanie materiatow

Materiaty i urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i chlodnicze nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, nie zapylonych,
suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia
kanatléw i ksztaltek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometria,
porysowane, ze zdartg warstwg ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie
do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
w oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach suchych i
przewietrzanych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby plynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowac¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisow p.pozarowych i bhp.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
Do wykonania zamoéwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy
dla wyposazenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdélnosci:
- wiertarka zwykia i udarowa,
- szlifierka katowa,
- nozyce do ciecia,
- gwintownice reczne i mechaniczne,
- drobne narzedzia monterskie blacharsko-slusarskie,
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- sprzet do lutowania rurociggéw freonowych.

- zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,

- zestaw pompowy do préb cisnieniowych,

- pompa prézniowa,

- zestaw pomiarowy do wentylaciji,

- rusztowania zwykte i przesuwne,

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, a jezeli tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg byé
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sOb znajdujgcych sie w ich
bezposrednim sagsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

Pracownicy powinny by¢é wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie
obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

_TRANSPORT
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢é odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do

wykonywania danego rodzaju robot instalacyjnych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty w spos6b zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Zaladowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub
znacznym gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigow lub postugujac sie
pomostem - pochylnia,

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie
majg kot jezdnych, nalezy wykonaé za pomocg wdzkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materialdw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn
itp. za pomocg dzwigbw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku
recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania urzadzen i elementow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz armatury instalacji chiodniczej nalezy
przestrzegac zaleceh wytwdrcow, a w szczegdlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni. Na czas transportu nalezy
Z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozic¢
oddzielnie elementy mniej odporne na wstrzasy i drgania, jak, np. elementy AKP,
termometry, manometry, itp.,

— armature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych,
zamkow itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementdw.

Potrzebne srodki transportowe do realizacji zadania:

— samochdd dostawczy — 0,9Mg

— samochéd skrzyniowy - 5Mg

- dzwig — 35Mg.

WYKONANIE ROBOT
Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlano-Wykonawczy
posiadajagcy komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcdw (do  spraw
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sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych oraz do spraw
BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami. Przed
rozpoczeciem robo6t Projekty Wykonawcze muszg zostaé zaakceptowane przez
Inwestora.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bhp, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez autora
projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptaciji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji
wentylacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Roboty instalacyjne w zakresie instalaciji
chtodniczej nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji c.0.”

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robaét instalacyjnych moze przystgpi¢ do montazu elementéw i urzadzeh
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane i branzowe
zostaly zakohczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi SST tych branz.

Roboty instalacyjno-monta zowe instalacji wentylacyjnej

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana
tabliczke znamionowg podajacg nazwe producenta, charakterystyke techniczng
urzadzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli technicznej. Montaz urzadzen nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Po wyjeciu urzadzenia z opakowania
nalezy upewni¢ sie, ze jest ono nienaruszone, w przypadku watpliwosci nalezy
skonsultowaé sie z dostawcg. Montaz urzadzen powinny przeprowadzaé wytgcznie
osoby uprawnione. Montaz urzadzen nalezy wykonaé w sposéb pewny,
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowacé podktadki
gumowe lub tlumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezaleznie ich zamocowanie do
konstrukcji budynku. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy
(zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

Nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwaciji lub wymiany.
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Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty
budowlano montazowe i wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen
wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.

5.2.1 Monta z wentylatora

Wentylator montowa¢ wg jego instrukcji montazu. Wentylator powinny by¢ tak
zamontowany, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat
trudnosci, ani nie stwarzal zagrozenia dla obstugi. Podczas montazu wentylatora
nalezy zapewni¢ odpowiednie ustawienie osi wirnika wentylatora. Sposéb
zamocowania wentylatora powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku poprzez stosowanie np. amortyzatorow.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10, powinno by¢ zapewnione
przez montaz wylgcznika serwisowego umozliwiajgcego odigczanie zasilania
wentylatora, zabezpieczajgcego przed przypadkowym jego uruchomieniem.

5.2.2 Monta z centrali wentylacyjnej

Centrale i wentylacyjng montowac wg jej instrukcji montazu. Urzadzenie podwiesi¢ do
stropu przy pomocy konstrukcji nosnej i wypoziomowac. Centrala powinny byé¢ tak
zamontowane tak, aby byt fatwy catkowity spust czynnikéw energetycznych i skroplin.
Centrale przytacza¢ do kanatéw wentylacyjnych za pomoca kré¢céw elastycznych. o
dlugosci 100 — 150 mm oraz wyposazy¢ po stronie ssawnej w przepustnice
umozliwiajacag odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wylaczeniu wentylatora
Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10, powinno by¢ zapewnione
przez montaz wylgcznika serwisowego umozliwiajgcego odigczanie zasilania
wentylatora, zabezpieczajgce przed przypadkowym jego uruchomieniem.

5.2.3 Monta z przewodow wentylacyjnych

Przewody i ksztaltki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskocisnieniowe
[klasa wykonania N].
Szczelnos¢ instalacji wg normy PN-B—-76001/96 powinna odpowiadac:

- klasie B [szczelnos¢ podwyzszona]l] — przewody hawiewne od centrali

klimatyzacyjnej do nawiewnikow z filtrem absolutnym,

- klasie A [szczelnos¢ normalna] — pozostate przewody.
Przewody okragte nalezy wykonaé z rur "spiro”, z potgczeniami za pomocg nasuwek i
.Nypli”. Polgczenia powinny by¢é wzmocnione za pomocg hitbw jednostronnych,
ewentualnie blachowkretow oraz uszczelnione tasmag samoprzylepng o odpowiedniej
trwatosci, a dla klasy szczelnosci B potaczenia wyposazone w uszczelki.
Podigczenia nawiewnikow i wywiewnikbw - za pomocg przewoddéw elastycznych,
wykonanych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek dociskajgcych.
W kolanach prostokatnych oraz elementach tréjnikow, w ktérych one wystepuja,
nalezy wykonac topatki kierownicze.
Potgczenia roztagczne poszczegdlnych elementéw i urzadzen powinny byé szczelne,
powierzchnie stykowe dopasowane, a szczelnos¢ pofaczen urzadzen i elementow
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé wymaganiom
szczelnosci tych przewodow. Instalacje montowa¢ w wyznaczonych i wytyczonych
miejscach, w celu unikniecia kolizji. Kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu
instalacji nalezy jg przedmuchaé¢ oraz zaslepi¢ folig. Przejscia przewoddéw przez
przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z izolacjg. Przewody na calej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
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podobnych wtasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia otwory nalezy zatynkowa¢ lub
wykonac¢ obrobke blacharska (dach).

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrdod budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Powierzchnie stykowe
kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu. Polaczenia blach
na sciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykonac¢ na zamek blacharski, przy
grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy tgczy¢ przez spawanie. Do potaczenia przewodéw
stosowac ramki z profili blaszanych o szerokosci 20 i 30 mm.

Dla umozliwienia czyszczenia instalacji podczas eksploatacji, na przewodach wykonaé
otwory rewizyjne w miejscach wskazanych w ,Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych nalezy
stosowa¢ elastyczne podkitadki amortyzacyjne. Wszystkie elementy, ktére nie sag
wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Instalacje kanalowe po wykonaniu powinny by¢é poddane oczyszczeniu
i przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem
pomiaréw wydajnosci urzadzen [wentylator, nagrzewnica, ] oraz instalacji [nawiewniki,
elementy wywiewne].

EN 12599:2002/AC: 2004 "Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze", ktéra okresla warunki przystgpienia do prob i
badan, zasady wykonywania pomiardw oraz dokumentacje potrzebng do odbioru.
Praktyczne wskazowki w tym zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL.
Badania powinny obejmowaé rozruch urzadzen, probe ruchu ciagtego, pomiary i
regulacje.
Pomiarom podlegajg nastepujace parametry:

- wydajnos¢ strumienia powietrza nawiewnikéw i wywiewnikow,

- temperatury,

- poziom hatasu.

Do odbioru obiektu przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng, konieczne jest ponadto
przedtozenie ,Sprawozdania z pomiarow skutecznosci wentylacji”.

5.2.5 Monta z podwiesze n i konstrukcji wsporczych

5.3.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we
wlasnym zakresie wszystkich podwieszen i podparé. Zamocowanie przewodéw do
konstrukcji nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”. W kazdym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegac
zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdélnych elementéw
konstrukcji. Wymagania wg PN-EN 12236:2003.

Roboty instalacyjno-monta zowe instalacji klimatyzacyjnej

Klimatyzatory i agregat skraplajgcy nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu i
obstugi dostarczong przez dostawce. Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych
laczonych przez lutowanie lutem twardym spetniajagce norme PN-EN 12735-1 — ,Miedz
i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chitodniczych. Montaz przeprowadzi¢ bardzo dokladnie, bez
pozostawienia w przewodach opitkbw lub innych zanieczyszczen. Przejscia przez
sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Po zmontowaniu instalacje nalezy
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przedmucha¢ w celu usuniecia z przewodow zanieczyszczen. Nastepnie
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci calego obiegu chtodniczego, sprawdzajgc
dokfadnie miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci czynnikiem
gazowym. Cisnienie prébne dla strony ttocznej — 4,2 MPa, dla ssawnej — 1,8 MPa.
Nastepnie calg instalacje nalezy osuszy¢ i odpowietrzyé przy pomocy pompy
prézniowej i napeti¢ freonem R410A, sprawdzajac jeszcze raz szczelnosé polaczen.
Podparcia rurociggdw co 1m. Praktyczne wskazéwki w tym zakresie zawarte sg
réwniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL.

Instalacje freonowe powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczna.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych instalacji klimatyzacji wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku. Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody nalezy
prowadzi¢ w bruzdach scian rurkami PVC. Potaczenia rur zgrzewane lub klejone, w
zaleznosci od technologii Wykonawcy. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem spadku minimum 1%.

Niedopuszczalne jest bezposrednie taczenie odptywu z instalacjg kanalizacyjna.

Roboty instalacyjno-monta zowe instalacji technologicznej nagrzew.

wentylacyjnej

Instalacje montowa¢ w systemie KAN-Therm Steel PN=1,6MPa, t=110 °C. Rury i
zZlaczki z wysokiej jakosci stali ocynkowanej z zewnatrz (wewnatrz nie moga by¢
ocynkowane). Polaczenia rurociggdw - metodg zaprasowywania. W najwyzszych
punktach instalacji montowa¢ odpowietrzniki, a w najnizszych spusty. Rurociggi
doprowadzajgce wode grzejng nie mogg obcigzaé kréécow wymiennika.

Wszystkie przejscia rurociggami przez przegrody budowlane nie stanowigce przegrod
oddzielenia p. pozarowego nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych, o dwie
srednice wiekszych od $rednicy rury przewodowej;, przestrzen miedzy rurg
przewodowsa i ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym. Przy
przejsciu rurociggdbw przez przegrody oddzielenia p. pozarowego, rury powinny byé
prowadzone bez izolacji termicznej i tulei ochronnych; przestrzen miedzy rurg
przewodowsa i przegrodg wypetniona zaprawg ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej
odpowiadajgcej odpornosci danej przegrody. Podparcia rurociggéw co 2,2m. Proby
szczelnosci i wytrzymatosci przeprowadzac przed montazem izolacji termicznej.
Praktyczne wskazowki w tym zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL.

Roboty izolacyjne

Grubos¢ oraz wspotczynnik przenikania ciepta materiatu izolacji powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. z pOzniejszymi zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 201:2008, poz.1238, zatacznik Nr 2].
Maty/ptyty/otuliny izolacyjne powinny posiadaé techniczne karty katalogowe, instrukcje
montazu, transportu i sktadowania.

Izolacje z welny mineralnej powinny miec¢ atest higieniczny wydany dla okreslonej
receptury i technologii produkcji, okreslajacy zakres stosowania wyrobow w
pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi, wystarczajgco duzy opor
dyfuzyjny warstwy nosnej materialu izolacyjnego, zapewniajacy skuteczng izolacje
przeciwkondensacyjna.
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Izolacje z materialtu o zamknietej strukturze komoérkowej powinny mieé¢ atest
higieniczny wydany dla okreslonej receptury i technologii produkcji, okreslajacy zakres
stosowania wyrobow w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz
wystarczajgco  duzy opdr  dyfuzyjny, zapewniajacy  skuteczng izolacje
przeciwkondensacyjna.

5.5.1 Izolacje termiczne i akustyczne przewodow wen  tylacyjnych
Izolacja termiczna i akustyczna
Nalezy izolowac:
1.Wszystkie przewody prowadzone na zewnatrz budynku. Izolacje nalezy wykonaé z
plyt z wetny mineralnej na folii aluminiowej o ciezarze = 36kg/m®i grubosci 50mm
2. Wszystkie przewody nawiewne zespotu N1. Izolacje nalezy wykonaé z piyt z welny
mineralnej na folii aluminiowej o ciezarze = 36kg/m®i grubosci 30mm
3. Odcinek przewodu pomiedzy centralg, a ttumikiem — tgcznie z ttumikiem. Izolacie
nalezy wykona¢ z plyt z welny mineralnej na folii aluminiowej o ciezarze = 60kg/m” i
grubosci 40mm
4. Przewdd czerpny (od czerpni do ttumika akustycznego). Izolacje nalezy wykona¢ z
mat Armaflex T o grubosci 32mm.

Folie na izolacji z welny mineralnej kleic na taczeniach tasmg samoprzylepng
aluminiowa. Nalezy zwr6ci¢ uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji i jej ostony w
celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed
obsuwaniem sie i opadaniem, przez zastosowanie mat samoprzylepnych lub
mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Izolacja przewodow prowadzonych na zewnatrz budynku powinna by¢ zaopatrzona w
szczelny ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm. Mocowanie izolacji
do kanatow wykona¢ na wspornikach z blachy o grubosci 0,8 +1,0mm wygietych w
ksztatcie litery Z, o wysokosci 80mm (wys. Wspornika rowna grubosci izolacji), w
odstepach co 0,5m oraz drutem ocynkowanym o srednicy ok. 0,8mm. Blache
mocowac¢ do wspornikow za pomocg blachowkretow z podktadkami gumowymi.

5.5.2 Izolacje termiczne ruroci ggow instalacji klimatyzacyjnej

Wszystkie rurociggi nalezy izolowa¢ na calej dlugosci. Izolacja termiczna powinna byc¢
wykonana jako ,zimnochronna”, czyli szczelna na dyfuzje pary wodnej. Zastosowac
prefabrykowane rurki izolacyjne firmy Armacell, grubosé¢ 6 i 9 mm, wykonane na bazie
syntetycznego kauczuku, typ Armaflex AF. Do mocowania rur uzy¢ firmowe uchwyty
izolacyjne. Izolacje nalezy sklei¢ szczelnie w miejscu tgczenia oraz przyklei¢ do rur na
koncéwkach - na odcinku kilku centymetrow. Do klejenia rur oraz izolacji nalezy
stosowa¢ wylgcznie kleje firmowe. Odcinki rurociggdbw prowadzonych na zewnatrz
nalezy zaopatrzy¢ w szczelny ptaszcz z blachy aluminiowej lub ocynkowanej.

5.5.3 lzolacje termiczne ruroci agow instalacji technologicznej nagrzewnicy

wentylacyjnej
Izolacje cieplng nalezy montowaé po zakonczeniu wszystkich prob szczelnosci i
wytrzymatosci instalacji z wynikiem pozytywnym. lzolacja cieplna rurociggdéw powinna
spetiaé wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.11.2008r. zatgcznik nr 2.
Izolacja powinna mie¢ stosowny atest p.poz. i by¢ niepalnha. Rurociggi izolowac¢ otuling
Armaflex HT o grubosci 15mm w pomieszczeniach ogrzewanych i 30mm w
nieogrzewanych.
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5.6 Instalacja automatyki i sterowania wentylacj @, klimatyzacj q i instalacj a
chtodnicz a
Rodzaje i typy urzadzen, osprzetu i materialtbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
wykonanej przez Wykonawce instalacji.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdélnosci:

do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac¢ przewodéw, kabli, sprzetu
oraz aparatury i urzadzen spetniajagcych wymagania oznaczone znakiem CE,
zapewniajgcym habywce, ze produkt spetlnia podstawowe wymagania
bezpieczenstwa, a jego uzytkowanie zgodnie z warunkami uzytkowania, nie
stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

wszystkie rozdzielnie wraz z liniami zasilajgcymi powinny by¢ tak zainstalowane,
aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniony dostep w czasie
przegladdéw i konserwaciji,

instalacje elektryczne powinny zapewnia¢ ciggtg dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych zgodnie z wymaganiami odbiorcy,
nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbiorcow jednofazowych,

nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami,
nalezy stosowa¢ s$rodki ochrony przed przepieciami zgodnie z aktualnymi
przepisami i normami, instalacje elektryczne nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ w
taki sposéb, aby nie byly zrédiem pozaréw w budynku, ani nie powodowaty
rozprzestrzeniania sie ognia.

5.6.1 SzczegO6towy zakres prac

W zakres prac wchodzi wykonanie instalacji automatyki w pelnym zakresie, a w
szczegolnosci:

montaz szafy sterowniczej,

montaz elementéw automatyki,

podigczenie kabli i przewodéw w szafach sterowniczych bez podiaczenia

zasilania szaf,

oprogramowanie elementéw automatyki,

uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:

- sprawdzenie i kontrole potaczen elementéw automatyki w szafach
sterowniczych,

- ustawienie parametréw regulacji,

- wykonanie niezbednych testéw funkcjonowania systemu,

- sporzadzenie protokotdw rozruchu,

- szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie,

wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierajgcego:

- konfiguracje systemu,

- opis funkcjonowania systemu automatyki i przyjetych rozwigzan,

- schematy funkcjonalne,

- zestawienie elementow automatyki,

- liste niezbednych sygnatow,

- schematy potgczen elektrycznych w szafach sterowniczych,

- rozmieszczenie elementdw wewnatrz szaf sterowniczych,
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- widok elewacji szaf,

- wykaz materiatow,

- liste kablowa,

- instrukcje obstugi systemu,

- karty katalogowe urzadzen,

- algorytmy sterowania z nastawami.

5.6.2 Wykonanie robot

5.7

5.8

Elementy transportowa¢ na plac budowy w opakowaniach fabrycznych producenta
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem. Skiadowanie elementow AKPIA - w
pomieszczeniach w ktorych temperatura nie przekracza temperatur zalecanych przed
producenta.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ ogledzin zewnetrznych czesci i
elementow, sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci w celu wyeliminowania
elementow uszkodzonych i zle zmontowanych.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji
oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob
trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Zamocowanie urzgdzen powinno by¢ zgodne z pozycjg pracy podang w DTR
urzadzen. W poblizu urzadzen kontrolno-pomiarowych nie powinno by¢ silnych pol
elektromagnetycznych. Elementy narazone na silne wydzielanie ciepta montowa¢ w
miejscach przewiewnych. Zaciski ochronne urzadzen powinny by¢ podiaczone w
sposob trwaly z uziemieniem. Sitowniki zaworéw montowa¢ po sprawdzenie dziatania
zaworu, poprawnosci wysuwu trzpieni. Sitowniki przepustnic montowa¢ w sposob
umozliwiajgcy petne otwarcie i zamkniecie przepustnic bez uzycia sity pomocniczej.
Sterowniki pomieszczeniowe montowa¢é w okolicach wytacznikéw oswietlenia.
Potaczenia elementow posiadajacych przewdd tgczeniowy wykonac za pomoca puszek
laczeniowych przymocowanych w sposoéb trwaty do podioza.

Przepisy zwigzane: Katalogi, DTR-ki i instrukcje montazowe dostawcow AKPIA, Prawo
Budowlane.

Koordynacja robot

Koordynacja robo6t zwigzanych z instalacja wentylacji, klimatyzacji, nagrzewnicy
wentylacyjnej i AKPIA z innymi branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejnosci, terminéw i przekazywanych
frontéw robét, przy zapewnieniu wkasciwych warunkéw do montazu instalaciji.

Identyfikacja i znakowanie
Instalacje oznakowac¢ zgodnie z ponizszym opisem:

- w kazdym pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynownie nalezy
umiesci¢ w widocznym miejscu schemat przedstawiajacy znajdujgca sie w nim
instalacje z oznaczeniem wszystkich uktadow, zaworéw, przepustnic, urzadzen
kontrolnych oraz numeracje odpowiadajacg tabliczkom znamionowym i
kolorystyke odpowiadajacq oznakowaniu rurociggéw. Schemat nalezy wykona¢ w
kolorze, umiesci¢ na sztywnym podktadzie (np. twarda ptyta pilSniowa) i umiesci¢
za szklem. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany w technice odpornej
na blakniecie pod wptywem swiatta.
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— wszystkie gtébwne ciagi przewodow i kanatow w pomieszczeniach i przestrzeniach
technicznych jednoznacznie oznakowaé [rodzaje mediow, kierunki przeptywu,
oznaczenia przewodow, itp.] zgodnie ze schematami za pomoca estetycznych,
wykonanych w sposéb trwaly tabliczek (szyldéw).

— kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawdr odcinajgcy, zawér
bezpieczenstwa oraz kazda inna istotna czes¢ instalacji musi zostaé
zidentyfikowana grawerowang tabliczka. Tres¢ tabliczki pod wzgledem symboliki i
ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg powykonawczg
opracowang przez Wykonawce oraz odpowiada¢ systemowi zdalnego dozoru i
sterowania instalacji. Tabliczki nalezy wykona¢ z dwuwarstwowego tworzywa
sztucznego, gdzie warstwe podstawowg (grubszg) stanowi tworzywo w kolorze
biatym, warstwe wierzchnig tworzywo kolorowe. Tworzywo powinno by¢ twarde i
trudno zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalajg na jednoznaczng
identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i petnionej funkciji.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrovaé na komplecie rysunkoéw, wylgcznie do tego celu przeznaczonych.
Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajagcemu realizacjg umowy aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow i opisow
technicznych, zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacjag umowy w formie
dokumentaciji graficznej oraz CD.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ~ gdzen
Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robét kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego
[wentylacyjnego, klimatyzacyjnego, chlodniczego], elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje,

— strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania

urzadzenia,
— spis tresci,
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy,

— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

— szczego6towy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu,

— dane o osiggach i wielkosci nominalne,

— instrukcje instalacyjne,

— procedura rozruchu,

- wlasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploataciji,

— instrukcja wytgczania z eksploatacii,

— instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

— $rodki ostroznosci,
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— instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen,

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang
czestotliwoscig smarowania,

- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do
najblizszego przedstawiciela producenta,

Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzgledniaé calos¢ urzadzenia, uktadow
sterujgcych, akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

KONTROLA JAKO SClI

Zakres kontroli

Nadzor techniczny nad budowag instalacji jw sprawuje inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych, przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng
instalaciji.

Wykonawca instalacji zapewni na swodj koszt wyspecjalizowang site roboczg i
niezbedne materiaty do przeprowadzenia regulacji, kontroli oraz odbioru instalaciji.
Wszystkie proby, testy i pomiary instalacji muszg by¢ przeprowadzone na koszt
Wykonawcy przez niezalezng instytucje Ilub rzeczoznawce, posiadajgcego
odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Wybor wykonawcy badan podlega uzgodnieniu z
upowaznionym przedstawicielem Inwestora.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a
informacje te poda¢é w dokumentach odbiorczych. Wszystkie temperatury i
charakterystyki cieplne instalacji powinny spetnia¢ wymagania projektowe z
dopuszczalnymi odchytkami od wartosci projektowych.

Wszystkie przeprowadzone proby i pomiary nalezy udokumentowac w formie protokotu
lub raportu. Nalezy szczegdélowo przedstawi¢ rodzaj i metode badania, opisaé
stosowang aparature i jej dokumenty legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z badan,
wyniki i interpretacje wynikéw, poréwnanie z warto$ciami wymaganymi.

Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zakladanym, czyli
badania instalacji ogrzewania przeprowadza¢ w okresie obnizonych temperatur,
badania klimatyzacji w okresie podwyzszonych temperatur [nie nizszej niz 25°C] itp.
Nalezy wzigé¢ pod uwage mozliwosé przelozenia terminu odbioru niektérych robét do
czasu nastania warunkow do ich petnego sprawdzenia.

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegélne etapy wykonanych przez niego prac
beda na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej
kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych roboét
beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany dokonywac¢ zgloszenia wykonanych prac oraz prac
podlegajacych zakryciu i terminéw przeprowadzenia préb, wpisem do dziennika
budowy.

Ruch proébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z
inwestorem przed dokonaniem odbiorow koncowych.
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6.2. Kontrola techniczna

Préby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 12599:2002 "Wentylacja

mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze",

"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych." oraz

"Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji c.0."

Podczas pracy instalacji przy wyjetych filtrach dokladnych EU9 iabsolutnych,

wentylator mozna uruchamiaé tylko przy przymknietej przepustnicy regulacyjne;j.

Badania odbiorcze obejmuja;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robo6t z obowigzujacymi przepisami i normami,

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie jakosci i trwatosci wykonania robat,

- sprawdzenie atestdw na materialy budowlane, aprobat technicznych oraz
certyfikatébw na zastosowane materialy,

- badanie szczelnosci instalacji chtodniczej - na zimno,

- kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych

- sprawdzenie, czy wszystkie wady zostaly usuniete,

- rozruch urzadzen, probe ruchu ciggtego, pomiary i regulacje; pomiarom podlegaja
nastepujace parametry:

- wydajnosci strumieni powietrza [centrale, wentylatory, nawiewniki, elementy
wywiewne] - regulacja wywiewu powinna by¢ przeprowadzona [po
wyregulowaniu nawiewu] w celu utrzymania zatozonych nadcisnien w
pomieszczeniach; wartosci nadcisnienia w pomieszczeniach czystych sg
pokazane na schematach,

- temperatury,

- wilgotnos¢ wzgledna,

- poziom hatasu,

- szczelnosé,

- rezystancja izolacji, skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, pobér pradu
silnikow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

7 OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru bedag wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inwestora. Urzgadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Odbior cz esciowy

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ w stosunku do robédt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

Majg one na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych roboét. Nalezy
sporzadzac¢ protokoty odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe dotyczyé powinny
préb szczelnosci, izolacji termicznych i zabezpieczen ogniochronnych.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catej instalaciji.

Odbidér ko Acowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Ma na celu stwierdzenie czy instalacje
zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udzialem
Inwestora, wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz
przedstawicieli instytucji finansujacych.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi  zmianami (dokumentacja
powykonawcza),
- Specyfikacje Techniczne,
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
— protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,
— protokoty wykonanych préb i badan,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
— instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzeh zastosowanych
w instalacjach,
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Komisja odbioru powinna:
— zbada¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i
zaakceptowac ja,
— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacija i przepisami,
— sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzeh oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary
zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami,
— ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploataciji,
— sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem dokfadnych stwierdzen, ustalen i
wnioskow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego lub zostang zarzadzone roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
Jezeli roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, komisja wnioskuje w czasie odbioru
0 przyjecie instalacji do eksploataciji.
Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych,
wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢
personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli
personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow
sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze
wszelkie potrzebne informacije niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codzienngj instalaciji.

PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w 0Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej.

Cena jednostkowa
Podstawe ptatnosci stanowia;

- kanaly wentylacyjne — cena 1m?® blachy ocynkowanej,

— urzadzenia — 1 komplet,

- rury —1mb,

— armatura — 1 szt,
Ceny obejmujg zapewnienie wszystkich czynnikbéw produkcji, montaz zgodnie z
dokumentacjg projektowa, badania, pomiary i regulacje.
Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowaé sie odpowiednimi ustaleniami
zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

PRZEPISY | NORMY
Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce
przepisami i normami oraz regutami sztuki budowlane.
Urzadzenia, sposéb ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z
miedzynarodowymi wytycznymi.
Urzadzenia bedg zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzeh przed
wplywem obcych pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.
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10.1 Normy
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi

statego

PN-83/B-03430/
Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-91/B-10400

Urzadzenia c.0. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12236: 2003

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymalosciowe

PN-B-034334: 1999

Wykonanie przewodow z blachy

PN-B-76002:1996

Wentylacja - Polaczenia ksztaltek

wentylacyjnych blaszanych

urzadzen, przewodow i

PN-B-76001: 1996

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - Wymagania i
badania

PN-B-02421: 2000

Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-10405: 1999

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-12599
/2002/04

Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN-ISO 12241
2001

Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

PN-98/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania

PN-90/M-75003

Armatura instalacji c.0. Ogdlne wymagania i badania

PN-91/M-75009

Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

PN-77/M-75005

Armatura instalacji c.0. Zawory przelotowe proste. Wymagania i badania

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym - Wymiary

EN 1886

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i
Wiasciwosci mechaniczne

klimatyzacyjne -

DIN 52612/52613

Izolacja cieplna instalacji chtodniczych (wspéiczynniki przewodzenia
ciepta)

DIN 62615

Izolacja cieplna instalacji chtodniczych (opornosé przeciw dyfuzji pary
wodnej)

10.2 Inne dokumenty

— Normy wymienione w punkcie 10.1 niniejszej ST,

- Rozp. Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
Poz. 690 z 2002r. z p6zn. zm.),

- Prawo budowlane (Dz.U. 111/97, poz.726 z p6zn. zm.),

- rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 31.07.1998r w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w

budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz.728),
— aprobaty techniczne ITB oraz certyfikaty zgodnosci,
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projekt wykonawczy - instalacja klimatyzacji, wentylacji i chtodnicza dla
klimatyzacii,

przedmiar robét - instalacja klimatyzacji, wentylacji i chtodnicza dla klimatyzaciji,
katalogi, DTRI i instrukcje montazowe dostawcow urzadzen.
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