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KRYTA PLYWALNIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji solarnej do przygotowania cieptej wody
uzytkowej i wody basenowej w obiekcie Krytej Plywalni w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.
Belzackiej 106.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét budowlanych.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowg,
instalacji wspomagajacej przygotowanie cieplej wody uzytkowej i wody basenowej w oparciu
0 wykorzystanie kolektoréw stonecznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wspélny Stownik Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
09331100-9 Kolektory stoneczne do produkcji ciepta
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji elektrycznych

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz ST. Do rozpoczecia
montazu instalacji solarnej wspomagajacej przygotowanie cieplej wody uzytkowej i wody
basenowej mozna przystapic po stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ze:

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robét

instalacyjnych,

b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji
solarnej, odpowiadajg zatozeniom projektowym.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych elementow obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,0goinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i ST. Dane okreSlone
w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut
tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, np.: osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych do budynku, $rodki ostrozno$ci
| zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie w stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
zlokalizowane w budynku takie jak istniejgce rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej
zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela. Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ INI i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi INI i zainteresowane wiadze oraz bedzie wspotpracowat z nimi
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia roboty (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez INI). Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane instalacje byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpoczaC roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami,
i bedzie w petni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw. przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposdb ciagly bedzie informowa¢ INI o swoich
dziataniach.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
2.1.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatbw zostanie przewartoSciowany przez INI. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
i wiasciwo$¢ do robot, i byty dostepne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INI.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez INI. Zmiang materiatu musi zaakceptowac projektant. Materiaty
uzyte do budowy instalacji powinny spetniacé wymagania podane w dokumentacjach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

2.2. Urzadzenia, przewody i armatura instalacji solarnej

Zastosowane  kolektory sfoneczne ptaskie powinny odpowiada¢  parametrom
eksploatacyjnym udokumentowanym badaniami wykonanymi przez niezalezne od producenta,
polskie lub zagraniczne instytucje badawcze.

Zastosowane kolektory stoneczne majg byé wykonane zgodnie z:

— PN-EN-12975-1:2004
— PN-EN-12975-2:2002

Nalezy zachowa¢ minimalng taczng powierzchnie absorpcji oraz minimalng taczng moc cieplng
zastosowanych kolektorow stonecznych zgodnie z dokumentacig projektowa.

Systemy do montazu kolektoréow stonecznych:

— odporne na korozje bez koniecznosci stosowania powtok i farb zabezpieczajacych
Zastosowany uktad automatyki powinien spetnia¢ nastepujgce funkcje:

— sterowanie pracg pomp obiegowych w zaleznosci od réznicy temperatur,
— realizowaC przetgczanie odbiornikow energii solarnej w oparciu 0 wprowadzone
priorytety,




KRYTA PLYWALNIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

— realizowaC procedure schtadzania kolektorbw po przekroczeniu temperatury
dopuszczalnej,

— realizowac funkcje przeciwmrozowa i schtadzajaca,

— zabezpiecza¢ odbiorniki ciepfa oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed
przekroczeniem ich temperatury maksymalnej,

— realizowac funkcje pracy w trybie urlopowym

Zastosowany zasobniki c.w.u. musi posiadaé nastepujace funkcije:

— komora podgrzewacza wykonana z powtoki emaliowanej lub stali nierdzewnej,
— plaszcz zewnetrzny z izolacjg,

Zastosowane naczynia przeponowe i zawory bezpieczenstwa:

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociggowej
zastosowaC membranowe zawory bezpieczefistwa oraz naczynia wzbiorcze posiadajace
dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dozoru Technicznego.

Izolacja termiczna

Po zabezpieczeniu rurociggéw stalowych antykorozyjnie rurociagi nalezy zaizolowac
termicznie. Izolacja termiczna wg PN-B-02421:2000 otulinami z materiatu charakteryzujacego sie
wspdiczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C, rownym 0,035 W/(m.K) wg PN-EN
ISO 8497:1999.

Rurociggi

Rurociagi instalacji solarnej: rury miedziane (grubo$¢ Scianki zgodnie z dokumentacjg
projektowg) zgodnie z PrPN-EN 1057 — MiedZ i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu
do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania, taczone przez lutowanie.

Rurociggi instalacji wodnej: rury wielowarstwowe.
UWAGA :

Wszelkie nazwy wiasne urzadzen produktow i materiatdbw przywotane w projekcie
i specyfikacji stuzg okreSleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu witasciwoSci
iwymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wia$ciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym
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umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez INI zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogq byC dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych. Podczas manipulowania, fadowania, transportu, roztadowywania
i skladowania nalezy zachowac $rodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do
przenoszenia czy zabezpieczania tadunku - mozna uzywac tylko pasy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami INI. Decyzje INI dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementdw rob6t bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy wykonawstwie, do$wiadczenia z przesztoSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia INI bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich oftrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

UWAGA: Przed przystapieniem do wykonania prac zwigzanych z przedmiotem zaméwienia
nalezy wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

6.2. Instalacja solarna wspomagajaca przygotowanie c.w.u.
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Kolektory stoneczne montowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw dostarczanych przez
producenta kolektorow stonecznych. Urzadzenia oraz catg armature zwigzang z instalacjg
solarng montowac zgodnie z wytycznymi producenta oraz projektem technicznym.

|Izolacja termiczna

Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi (np. dziobanie ptakéw). W tym celu projektuje sie pokrywe z Lenzing Jacketing
firmy Edal lub obrébke blacharska.

Rury instalacji solarnej proponuije sie izolowac otulinami Armaflex HT lub réwnowazng. Rury
instalacji wodnej proponuje sie izolowa¢ otulinami Isover 7300 Alu lub réwnowazng. lzolacje
nalezy wykona¢ na catej powierzchni prostych odcinkdw, ksztattek i potaczen przewodow; w
miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzadzen zabudowanych na
przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian.

Ptukanie instalacji i proby szczelnosci.

Instalacje solarna po wykonaniu dokfadnie 3-krotnie przeptuka¢. Niezwiocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ czynnikiem (mieszanina wody i glikolu).
Wszystkie odbiory ipréby powinny byC przeprowadzone przed zakryciem instalacji w cato$ci.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac
budowlanych mozliwe jest wykonanie odbiordw czesciowych na warunkach odbioru koncowego.
Przed prébg ciSnieniowg, napetiong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia
wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob
nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw instalacje
doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe.

Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

- badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,

- nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia
pracy mogtoby zaktdci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastapi¢
zaSlepkami lub np. zaworami odcinajacymi.

- do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego ciSnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacj) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadno$cig odczytu 0,01 MPa.

- przygotowana do préby instalacje nalezy napetni¢ wodq i doktadnie odpowietrzyC. Préby
szczelno$ci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac cisnienie prébne ppr = 0.5
MPa. Ciénienie robocze przyjeto 0,4 MPa.

- ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw nalezy je usung¢ i ponownie wykonaé
catg prébe od poczatku.

- po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na
goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach ztadu (mieszanki
wodnoglikolowej),

- proba szczelnosci na gorgco winna byC poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq
instalacji.
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- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt,

UWAGA: zmiany temperatury ztadu wplywajg na zmiany cisnienia zfadu. Préba ci$nieniowa
instalacji solarnej z podtaczonymi kolektorami stonecznymi przeprowadzona na cisnienie 0,5
MPa.

Roboty montazowe i proby wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych - tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe" opracowanie
,COBRTI Instal’. Po wykonaniu préb pomontazowych, nalezy przeprowadzi¢ badania techniczne
urzadzen przez UDT oraz rozruch instalacji zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
7.1.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu
zapewnienia jakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq
projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t (terminy, sposéb prowadzenia robot),

- bhp

- organizacje ruchu na budowie

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

b) cze$¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu i magazynowania.

7.1.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i robét. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty tam okre$lone, INI ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje
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INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslona w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatdw, dla ktorych
wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie tych badan bedg dostarczone INI przez Wykonawce.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

7.1.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, podaniem jej imienia inazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugi, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg
i podpisem wykonawcy i INI. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia INI,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone INI do ustosunkowania sie. Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnier do wydawania polecer Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie INI.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢ jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji INI na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw okre$lonych w umowie (okresy ptatnoSci na
rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i INI.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogélne zasady odbioru robét

9.1.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,

- odbiér ostateczny,

- odbi6r pogwarancyjny.

9.1.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

1"
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje INI i Uzytkownik instalacji. Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i Uzytkownika.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

9.1.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloci i jako$ci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

9.1.4. Odbiér ostateczny
9.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich iloSci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie INI. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez INI zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci INI i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen o pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodne z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania,

- protokdt przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodéw, tacznie z wynikami
wykonanych analiz, protokoty préb ci$nieniowych,
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- dokumenty urzadzen cisnieniowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetiajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,odbior ostateczny robét". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami INI jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowanie toleranciji daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolnione w w/w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY | INNE DOKUMENTY
Obowigzujace przepisy prawa:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz
z pdzniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Informacje zawarte w: Polskich Normach, Wytycznych projektowania, wykonania
i eksploataciji, Literaturze techniczne;

- PN-B-02421: lipiec 2000: ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.”

- PN-B-02414: ,Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemdw cieptowniczych. Wymagania.”

- PN-76/B-02440: ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”

- PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci
wody.”

- PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)".

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bud. — mont., cz. Il. Instalacje sanitarne
| przemystowe.
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