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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych , ktére zostang wykonane w
ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej w ul.
Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogolnej obejmuja wymagania ogodlne,
wspolne dla robot budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST). Zakres robdt obejmuje :
roboty przygotowawcze
roboty ziemne
roboty montazowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o :
a) Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna, bedaca
autorem dokumentacji przetargowej
b) Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczona przez Wykonawce
robot, upowazniona do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe
c) Inspektorze Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobg posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje
biezaca kontrole jakosci i1 ilosci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach
I odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych , badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu
d) ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
e) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
f) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych
1 koncowych , w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne
1 ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu
g) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z na
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi po
miarami powykonawczymi



h)  dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiagcymi urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1)  materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z doku-
mentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

J) poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz | egzemplarz Dokumentacji Projektowej
i | komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa , ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po
podpisaniu Umowy zawiera¢ bedzie nastgpujace czesci:
projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbgdnym do realizacji
robot budowlanych ST wykonania i odbioru roboét przedmiary robot
informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zawarta w projekcie budowla-
no-wykonawczym).
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacjg: projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia robodt projekt organizacji i harmonogram robét,

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczeg6élnione
w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne
z Dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci doce-
lowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego w SST przedziatu tole-
rancji. Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub
wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpltyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w tym:
ogrodzenia, porgcze oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbg¢dne do ochrony robdt, wygody spoteczenstwa i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5 7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu 1 pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca
zapewni wladciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie
z nimi wspoOtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialow 1 wyposazenia na t z terenu robot Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw 1 w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $§wiezo ukonczony




fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawg
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;,

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy
iurzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementoéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST
W czasie postgpu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspekto-
rowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; optaty



Wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia inaczej. Humus
1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédetl materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazu-
jacymi na danym obszarze

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zastang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, WYy-
konawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot Sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy,
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje:
projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej
i graficznej
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) projekt organizacji budowy
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST a takze w normach 1 wytycznych polecenia Inspektora nadzoru dotycza-
ce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac¢ bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyl rowniez
pomoca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzegdnych. Wykonawca zapewni
oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperow 1 sieci
punktéw odwzorowania.

5.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot organizacj¢ ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespolow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osob
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot
system proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robdt wyposazenie
w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) sposob oraz forme¢ gromadzenia
wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wyciaganych wnioskow
I zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru wykaz maszyn 1 urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne rodzaj i ilo$¢ $rodkow
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw, itp
sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan
materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz robot
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST,
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bgdzie mieé¢
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji,
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych



materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opi-
sane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow,
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 11 ktdre spetniaja wymogi SST,
W przypadku materiatlow, dla ktorych ww, dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednozna-
czny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone,



6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco ibeda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci: datg przekazania Wykonawcy terenu
budowy, dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robo6t, terminy
rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robot, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia
i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturg
powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
wzwiazku z warunkami  klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych  warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy robot.

6.6.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektor
nadzoru




6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1] - [3]
nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robét,
e) protokotly z narad i ustalen,
) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilos$ci robot podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszyst-
kich robd6t. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne
z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru, Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji Wszystkie urzadzenia i1 sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiary
robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania Obmiar robot



ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki
obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaj odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg$ciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgséci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 1ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6dt z dokumentacja projektowa i SST
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,




zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehlniajacych 1 robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniaja-
cych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace do-
kumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne)

3) protokoty odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych

4) protokoty odbiorow czgsciowych

5) recepty i ustalenia technologiczne

6) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ)

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ)

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przeka-
zania tych robot wlascicielom urzadzen

10) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

11)kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwier-
dzi ich wykonanie.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji. Odbidr po
uptywie okresu regkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbior ostateczny (koncowy) robot".



9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Rozliczenia robot mozna dokonywaé na podstawie:
1, cen jednostkowych i obmiaru robot - podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skal-
kulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu,
przyje¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
2, podstawie ceny ryczaltowej - podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe
robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
koszty robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT
Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy podpisuje z Wykonawca umowg oparta o ceng ryczattowa,
na Wykonawcy spoczywa obowiazek wlasciwego wycenienia robot okreslonych
w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje::

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytu-
cjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych

Z postgpu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

C) optaty/dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych , barier i §wiatel

b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
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w Piotrkowie Trybunalskim — 11 etap (kanalizacja sanitarna, deszczowa,
wodociag)"
autor projektu: GEOMAP Belchatow

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Wymagania
ogolne.

3. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

SST nr 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowe;j
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych , ktére zostang wykonane
w ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej 1 wodociagowe]
w ul.Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
I kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej zgodnie

zp. 1.1
Zakres rob6t obejmuje wykonanie nw. robot:
Wodociag:
- sie¢ wodociagowa rurociag @ 110 PE -1188 m
- sie¢ wodociaggowa rurociag @ 90 PE -10m
- sie¢ wodociagowa rurociag @ 90 PE -676 m
- zasuwa wodociagowa dn 100 - 4 szt
- zasuwa wodociagowa do rur PE dn 40 - 90 szt
- hydranty nadziemne - 9 szt

Kanalizacja sanitarna:

- rury PCV-U dn 315 -126 m
- rury PCV-U dn 200 -877m
- rury PCV 160 -316 m
-rury PE 75 -243m
- studnia @ 1200 zelbetowa - 34 szt.
- studnia @ 1500 zelbetowa - 1 szt.
- studnia rozprezna TEGRA @ 1000 - 1 szt.
Kanalizacja deszczowa:

- rury PCV-U dn 500 -636m
- rury PCV-U dn 400 - 627 m
- rury PCV-U dn 315 -200 m
- rury PCV-U dn 200 -653m
- studnia @ 1200 zelbetowe - 32 szt
- studnia @ 1200 zelbetowe z osadnikiem - 10 szt
- studzienka $Sciekowa uliczna betonowa @ 500 - 69 szt

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczna “Wymagania ogdlne" p, 1.4.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej
“Wymagania ogo6lne" p, 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materialtdow podano w Specyfikacji Technicznej
“Wymagania ogolne” p, 2.0.
Do budowy wodociagu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazu moga by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych , posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

2.1. Sktadowanie

2.1.1. Rurv

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni slonecznych, temperatura niec wyzsza niz 40 C i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rury z PE nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy przewietrzanie
Rury o réznych $rednicach 1 grubo$ciach winny by¢ sktadowane osobno, a gdy
nie jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposob sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacjg.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkéw 1 klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfazowac. Ksztattki, ztaczki
1 inne materialy (uszczelki, §rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skltadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

3. SPRZET
Warunki ogoélne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej
“Wymagania og6lne" p. 3.0.
Do wykonania prac zwiazanych z wykonaniem kanalizacji Wykonawca nalezy zastosowac
odpowiedni sprzet:
- koparki podsigbierne o poj. tyzki 0,25 - 0,6 m3,
- spycharki (fadowarki),
- zurawie budowlane,
- sprz¢t do zaggszczania gruntu,
- zgrzewarki do polietylenu,
- wyciag mechaniczny,
- rgezny sprzet do odspajania gruntu i zasypywania wykopow oraz do zaggszczania
gruntu.
Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie roboOt
zgodnie
z zakresem i zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie



przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Warunki ogo6lne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej
“Wymagania og6lne" p, 4.0. Wszystkie przewozone materialy powinny by¢
transportowane zgodnie z wytycznymi producenta.

4.1. Rury PE

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie
wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zatadowane sa
teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury “wewngtrzne".
Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywac
nastgpujace dodatkowe wymagania:
przewo6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi przewoz
powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza (-) 5 st. C do (+) 30 st. C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwigkszona krucho$¢ tworzywa na platformie samochodu rury powinny leze¢
kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i
grubosci co najmniej 2,5¢cm utozonych prostopadle do osi rur
- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury
falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne §ciany skrzyn samochodu
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni
- przy dhlugosciach wigkszych niz dlugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

4.2. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowa¢ segregacji skladnikoéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona
w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne warunki wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej
“Wymagania ogo6lne" p. 5.0.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot
I harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich robota bedzie

wykonywana

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy obiektow liniowych jest dokumentacja projektowa.
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny , z zalozeniem ciagow reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw,




kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy,
a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniala
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperow roboczych nalezy nawiaza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne (sprawdzone przez stuzby geodezyjne) Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru,
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace ,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania
robot. Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia uzgodnien z gestorami sieci w zasiggu prowadzonych robot
budowlano-montazowych. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkow, budowie prowizorycznych ogrodzen od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczenie $wiattami.
5.2.1. Roboty rozbioérkowe

Roboty rozbidorkowe obejmuja nastgpujacy zakres prac:
- usunigciu humusu i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot
- usunigciu nawierzchni asfaltowej 1 betonowej z jezdni, placow 1 chodnikow wraz z
podbudowa; zdjety material nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia
przeznaczona do wywozu lub zasypki.
Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisem w
projekcie budowlanym.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod wodociag, kanalizacje i sie¢ gazowa nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych w obudowie. Szeroko$¢ wykopow liniowych waskoprzestrzenych - 1,0 m.
Wykopywang ziemig¢ odwozi¢ samochodem na biezaco.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni $ciany wykopy nalezy umocnié
szalunkiem pelnym - np obudowy typu skrzynkowego. Obudowa powinna wystawac 15
cm ponad teren. Przy prowadzeniu robot poza pasem drogowym w gruncie suchym, do
umocnienia $cian wykopu mozna zastosowac szalunek azurowy.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie bu-
dowlanym. Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. Scm a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20
cm wyzszym od

rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki

W trakcie realizacji rob6t nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg¢ rzednych dna. Lawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0m nad powierzchnig terenu w
odstgpach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Polozenie celownikéw nalezy sprawdzaé
codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gle-
bokosci rownej lub wigkszej niz gltebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpie-
czy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntow




zwigzlych oraz +5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5cm.

Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

5.3.1 Transport urobku

Nadmiar gruntu nalezy wywiezé w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopow jest wlasnoscia
Inwestora,

5.3.2 Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczania wykopow na czas budowy zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

5.3.3 Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)
Z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podloze
naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o
glebokosci 0,2 - 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposOb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu 1 wypompowanie
gromadzacej si¢ w nich wody,
- dostgpem 1 dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o
co najmniej 0,5 m ponizej poziomu naturalnego.
Podloze wzmocnione (sztuczne)

5.3.4 Obsypka i zasypka oraz zageszczenie gruntu

Uzyty do obsypki i zasypki material i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. W gruntach suchych 1 sypkich obsypke wykona¢ gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni 1 elementéw o ostrych krawgdziach,. W pozostalych gruntach
obsypke wykona¢ z piasku. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci
wykopu 1 sigga¢ do wysokosci 20cm powyzej gornej krawedzi rury. Obsypke nalezy
zageszcza¢ ubijakami recznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu, w celu
uniknigcia przemieszczania si¢ rurociagu. Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ piaskiem z
zkupu, nie zawierajacym takich materiatow jak: grunty zbrylone (takze zmarznigte), gruz,
$mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zaggszczenie
zasypki Zaggszczanie zasypki nalezy wykona¢ mechanicznie, warstwami co 30 cm , na
catej glebokosci wykopu, do uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia gruntu
okreslonego w projektem budowlanym. Wyniki z pomiarow stopnia zaggszczenia zasypki
Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru.

5.4.1 Ogolne warunki uktadania rurociagow

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy 1 spadkow
przewoddéw. Do budowy wodociagéw, kanalizacji 1 gazu w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co




najmniej 30m.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 z zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgeznie, za pomoca jednej lub
dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy ukladaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu Kazda rura po ulozeniu
zgodnie z osia 1 niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu , symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ wykonanie pod zlaczami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic
poprzez obsypanie ziemia na srodku dlugosci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron , aby rura
nie mogta zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Prawidlowos¢ utozenia rury /o$ 1 spadek/ nalezy sprawdzi¢ za pomoca taw celowniczych,
lawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych

Odchylka osi utozonego przewodu z rur PE od osi projektowanej nie moze przekraczad
+20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +lem. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty
koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda grunt
owa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodoéw 1 zbadaniu szczelno$ci rury nalezy
zasypac do takiej wysokos$ci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie
ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2 Rurociagi i kanaly z rur PE

Rury z PE  mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Rury z
PE nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewdw. Laczenie rur z PE nalezy wykonaé za pomoca
zgrzewania doczolowego lub zgrzewania elek-trooporowego. Proces zgrzewania rur
nalezy prowadzi¢ $ciSle wedlug wytycznych producenta rur oraz zgodnie z instrukcja
zastosowania zgrzewarki Przed rozpoczgciem wlasciwego zgrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgrzewanie probne. Wszystkie zgrzewane powierzchnie musza by¢ czyste i
suche. Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu nalezy stosowa¢ namiot ochronny. W
czasie mgly zgrzewanie jest zabronione! Po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowaé
miejsce potaczenia. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obciazen
(préba szczelno$ci , nawiercanie) na minimum | godz. w celu ustabilizowania napre¢zen
wewngtrznych. Swobodne konce rur nalezy zaslepi¢ korkami ochronnymi, aby zapobiec
powstawaniu przeciagow.

5.4.3 Préba szczelnosci
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej
“Wymagania og6lne" p. 6.0.
Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociagu, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej 1
gazu powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot ziemno-montazowych,
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione Jesli
ktorekolwiek  z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana fazg¢ robot uznaé za



niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:

1 sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa - polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin 1 pomiaréw

2 badania wykopoéw otwartych - obejmuja badania materialow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkoéw bezpieczenstwa pracy a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow

3. badania podtoza naturalnego - przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos$¢, nie zostat pode-
brany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i odpowia-

da wymaganiom normy PN-86/B-02480, W przypadku niezgodno$ci warunkow grun-
towych rzeczywistych z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania rodzaju 1 stopnia agresywnosci S$rodowiska
i wprowadzi¢ korekt¢ w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ ja do akceptacji
Inspektorowi nadzoru

4. badania zasypu przewodu - obejmuje badanie warstwy ochronnej przewodu (obsyp-
ke) oraz badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu

5. badanie warstwy ochronnej (obsypki) - obejmuje pomiar jej wysoko$ci ponad wierzch
kanatu , zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do obsypki oraz skontrolowa-

nie ubicia piasku

6. badanie zasypu przewodu - obejmuje sprawdzenie zaggszczenia gruntu nasypowego
oraz jego wilgotnosci

7. badanie podtoza wzmocnionego - przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne
1 obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach ba-
danego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm ; badanie to obejmuje rowniez usy-
tuowanie podloza w planie, rzedne podioza i gtgbokos¢ jego utozenia

8. badanie materiatlow uzytych do budowy kanalizacji - nastgpuje poprzez porOwnanie
ich cech, opisanych w dokumentach okreslajacych ich jakos¢, z wymaganiami okre-
$lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledzi-

ny zewngtrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

9. badania w zakresie ulozenia przewodow na podlozu - obejmuje badanie utozenia
przewodow w planie 1 w profilu oraz sprawdzenie polaczenia rur poprzez ogledziny
zewngtrzne 10 badania szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje - obejmuja badanie
stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody; podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnos$ci ztaczy, $cian
przewodu i studzienek; w przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci, oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwad
badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST “Wymagania og6étne" P. 7.0.
Jednostka obmiarowa wodociagu, kanalizacji i gazu jest | metr (m) rury dla kazdego typu
srednicy. Jednostka obmiarowa studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpi)
zamontowanej studzienki dla kazdego typu.
Jednostka obmiarowa przepompowni $ciekow jest 1 komplet (kpi) zamontowanego
urzadzenia.
Obmiary wykonywanych na budowie robdt winny by¢ dokonywane przez Wykonawce



w obecnosci Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST “Wymagania ogdlne" p. 8.0.

8.1. Odbior czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania robot,
zmianami 1 uzupelieniami / dane geotechniczne, wyniki badan gruntow, poziom wod
gruntowych, stan terenu okres$lony przed przystapieniem do robot przez podanie znakdéw
wysokosciowych  reperow/ Dziennik Budowy Dokumenty dotyczace jakosci
wbudowanych materiatow.

8.1.1 Zakres odbioru czesciowego

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa 1 woda z opaddéw atmosferycznych przydatnosci podtoza
naturalnego do budowy kanalizacji warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do
powierzchni terenu
- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosci utozenia
- jakosci wbudowanych materialbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji
Projektowej, atestami producentéw oraz normami przedmiotowymi
utozenia przewodu na podtozu naturalnym i1 wzmocnionym
dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania studzienek i potaczenia rur
szczelnosci przewodow 1 studzienek
- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Dhugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi czg§ciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegto$¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w
formie protokotow 1 wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
- protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu
- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoéw materialow
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw 1 obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawnionego geodetg

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic.
- zgodno$¢ wykonania kanalizacji sanitarnej z Dokumentacja Projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od
Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbiorow czeg$ciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoty badan szczelno$ci



O wykonaniu odbioru technicznego koncowego nalezy dokona¢ wpisu do
Dziennika Budowy. Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym
ztozy¢ o$wiadczenia:

- o wykonaniu wodociagu, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej i gazociagu zgodnie
z projektem i warunkami pozwolenia na budowg
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia robdét podano w  Specyfikacji
Technicznej “Wymagania og6lne" p. 9.0. Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy podpisuje
z Wykonawca umowe oparta o cen¢ ryczattowa, na Wykonawcy spoczywa obowiazek
wlasciwego wycenienia robot okreslonych w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz
wykonania ich zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wszystkie roboty tymczasowe
i prace towarzyszace powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej przedstawionej przez
Wykonawcg, Nie przewiduje si¢ dodatkowych mozliwosci rozliczania takich robot.

10. DOKUMNETY ODNIESIENIA

10.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane Okreslenie, symbole, podzial i opisy
gruntow.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia

statystyczne i projektowanie.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

10.2. Normy branzowe

BN-83/S836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-81/9192-05 - Betonowe bloki oporowe.

10.3. Inne dokumenty

1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej; War-
szawa 1996r.

2 Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociagowych z PCV 1 PE
-WAVIN Buk.



