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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Kanaly i przewody sanitarne
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje sanitarng projektuje sie nastepujace sieci:

- kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC 7200 Klasy S; L= 112,3 m,

- kanal $ciekow grawitacyjnych - PVC 7160 Klasy S; L= 12,8 m,

Projektuje sie kanaly grawitacyjne z rur PVC d =200 i 160 mm Klasy S a na nich typowe studnie kontrolne przelotowe i potaczeniowe PE
d=1000 mm. Na kolektorach w celu wykonania przylagczy zamontowano tréjniki PVC 200/160/45°.

Przejécie pod jezdnig ul. Stowackiego wykona¢ metoda przewiertu w rurze przewisrtowej stalowej 406,4x8,8mm o diugosci L=23,0m.

O rodzaju zastosowanych materialéw do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkéw technicz-
nych jak i ustalen w Urzedzie Miasta w Piotrkowie Tryb biorac pod uwage technologie wykonania robdt, warunki gruntowo wodne jak i
wzgledy ekonomiczne.

Po trasie projektowanej sieci ziokalizowano nastepujgce uzbrojenie :

- wodociag

- kabel telekomunikacyjny

- kabel energetyczny

- kanalizacja deszczowa (przepusty)
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dworska.KST OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Kolektor kanalizac]i sanitarnej fi 200mm PVC-U
1.1 Roboty ziemne | przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.1. nie réwninnym/tyczenie +inwentaryzacja
1
0.1123 km 0.1123
RAZEM 0.1123
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w [m3
d.1. gr.kat. Il z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowylad.
1
276.2+13.75 ma 289.9500
RAZEM 289.9500
3 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- (m3
d.1. czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-iV)
1 Krotno$é = 10
276.2+13.75 m3 289.9500
RAZEM 289.9500
4} Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegto$é do 1 km (grunt m3
d.1. kat. I}
1
18.5 m3 18.5000
RAZEM 18.5000
5| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glgbok.do 3.0m |m2
di.} wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do tm)/szalunki
1 systemowe
392.92422 m2 414.9200
RAZEM 414.9200
6 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gigbok.do 3.0 m wy- |m2
d.1. praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 0.5m szer.)/
1 szalunki systemowe
392.92+22 m2 414.9200
RAZEM 414.9200
7 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto-  (m3
d.i. wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. |-l - wspdlczynnik zaggszczenia Js=1.00)
228.0 m3 228.0000
RAZEM 228.0000
8 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm/podsypka m3
d.1.
1
17.9 m3 17.9000
RAZEM 17.9000
9 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm/obsypka m3
d.1.
1
14.3 m3 14.3000
RAZEM 14.3000
10| Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm/zasypka m3
d.1.
1
17.9 m3 17.9000
RAZEM 17.9000
1.2 Roboty montaZzowe
11 Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.
2
89.3 m 89.3000
RAZEM 89.3000
12 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o ér. 200 mm wcin.
d.1.
2|.
1.0 wein. 1.0000
RAZEM 1.0000
13 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {gczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.1. mm
2
4.0 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
14 Studnie kanalizacyjne o $rednicy 1000 mm kp!
d.1.
2
3.0 kp! 3.0000
RAZEM 3.0000
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dworska.KST OBMIAR
Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 ' Przewierty o diugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-{m
d.1. mi o §r.406mm w gruntach kat. ll-IV
2
23.0 m 23.0000
RAZEM 23.0000
16 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o ér.nom. 200 mm w rurach ochron- |(m
d1. nych
2
23.0 m 23.0000
RAZEM 23.0000
17 Rury ochronne na kable o $r. zewn. 110 mm m
d.1.
2
4.0 m 4.0000
RAZEM 4.0000
2 Rurociagl kanallzac]i sanitarnej fl 160mm PVC-U
21 Roboty ziemne | przygotowawcze
18 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.2. nie réwninnym/tyczenie +inwentaryzacja
1
0.0128 km 0.0128
RAZEM 0.0128
19 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2. gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
3.7 m3 31.7000
RAZEM 31.7000
20 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.2. czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-1V)
1 Krotnos¢ = 10
31.7 m3 31.7000
RAZEM 31.7000
21 Wykopy 2 zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2. kat. I11)
1
8.65 m3 8.6500
RAZEM 8.6500
22 Az2urowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0m |m?
d.2. wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)/szalunki
1 systemowe
53.76 m?2 53.7600
RAZEM §3.7600
23l Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto- |m3
d2.’ wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami {gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. I-1l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
29.2 m3 29.2000
RAZEM 29.2000
24 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm/podsypka m3
d.2.
1
2.56 m3 2.5600
RAZEM 2.5600
25 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm/obsypka m3
d.2.
1
2.05 m3 2.0500
RAZEM 2.0500
26 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm/zasypka m3
d.2.
1
2.56 m3 2.5600
RAZEM 2.5600
2.2 Roboty montazowe
27 Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.
2
12.8 m 12.8000
RAZEM 12.8000
28 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2. mm
2
6.0 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
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dworska . KST OBMIAR
Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia ~)m. Poszcz Razem
29 Rury ochronne na kable o ér. zewn. 110 mm m
d.2,
2
8.0 m 8.0000
RAZEM 8.0000
3 Roboty drogowe rozbidrkowe | odtworzenlowe
30 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm m
d.3
205.00 m 205.0000
RAZEM 205.0000
31 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie [m2
d3
180.00 m?2 180.0000
RAZEM 180.0000
32 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3
180.00 m2 180.0000
RAZEM 180.0000
KX Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm  [m2
d.3 grubosci
180.00 m2 180.0000
RAZEM 180.0000
34 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1cm  |m2
d.3 grubosci
180.00 m? 180.0000
RAZEM 180.0000
35 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regulamej na podsypce ce- [m?2
d.3 mentowo-piaskowej
16.00 m? 16.0000
RAZEM 16.0000
36 Koszty zajecia pasa drogowego wraz z wiasciwym zabezpieczeniem robét/ kpl
d3 zgodnie z projektem technicznym
1.0 kpt 1.0000
RAZEM 1.0000
37 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m?2
d3
180.00 m2 180.0000
RAZEM 180.0000
38 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
180.00 m2 180.0000
RAZEM 180.0000
dag ’ Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?
180.00 m2 180.0000
RAZEM 180.0000
40 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?
d3 cm (warstwa wigzaca)/wyceni¢ zgodnie z PT
180.00 m2 180.0000
RAZEM 180.0000
41 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 3 |m2
d.3 cm (warstwa $cieralna)/wyceni¢ zgodnie PT
180.00 m2 180.0000
RAZEM 180.0000
42 Nawierzchnie z kostki rzgdowej na podsypce cementowo-piaskowej/nowy ma- |m2
d3 teriat 10%
16.00 m? 16.0000
RAZEM 16.0000
:g Koszty innych robét porzadkowych i odtworzeniowych kp!
1.0 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
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dworska.KST

grunt.suchych kat .-V wraz z rozbiér.(szer.do
im)/szalunki systemowe
obmiar = 392.92+22 = 414.9200 m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
Jjedn.
1 Kolektor kanallzacji sanitarne] fi 200mm PVC-U
11 Roboty ziemne | przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1 2ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym/tyczenie +inwentaryzacja
obmiar =0.1123 km
~-R~-
1" robocizna r-g 6.2888
56r-g/km
-M -
2* slupki drewniane iglaste ér. 70 mm dladrégi | m3 0.0124
waldw
0.11m¥km
-S-
3 samochod dostawczy m-g 0.1685
1.5m-g/km
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 ) Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
d.1.1 sigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =276.2+13.75 = 289.9500 m3
-R-
1 robocizna r-g 73.9373
0.255r-g/m3
-S-—
2° koparka 0.25 m3 m-g 26.3855
0.091m-g/m3
3 samoché6d samowyladowczy 5t m-g 79.1564
0.273m-g/m3
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
3 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1 samochodami samowyladowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnoéé = 10
obmiar = 276.2+13.75 = 289.9500 m3
~-S-—
1 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 46.3920
0.016*10=0.16m-g/m3
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
4 Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem | m3
d.1.1 na odlegto$¢ do 1 km {grunt kat. I}
obmiar = 18.5m3
—R~-
1* robocizna g 37.0000
2r-g/m3
-8 -
2* samochdod samowyladowczy 5 t m-g 6.2900
0.34m-g/m3
Koszty podrednle 40% od (R, §)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem 2z narzutami:
Cena Jednostkowa:
5 Azurowe umocnienie pionowych &cian wyko- | m2
d1.1 pdw liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w




dworska.KST

obmiar = 14.3 m3

~-R-

Norma PRO Wersia 4.30a Licencia: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
Jedn.
~-R-
1* robocizna r-g 42.9770
(0.5423/5=0.10846)"0.955=0.103579r-g/m2
~-S -
2° szalunki m-g 8.2984
0.02m-g/m?
Koszty posrednle 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:
6 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw | m?2
d.1.1 liniowych o gigbok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.|-IV wraz z rozbior.(dod.za
dalszy 0.5m szer.)szalunki systemowe
obmiar =392.92+22 = 414.9200 m2
—-R-—
1 robocizna r-9 14,7483
(0.1861/5=0.03722)*0.955=0.035545r-g/m?
~S-—
2* szalunki m-g 8.2984
0.02m-g/m2
Koszty posrednie 40% od (R, S)
2ysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punkto- | m3
d.1.1 wych,rowow,wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
{gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. |-
Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
obmiar =228.0 m3
~R-
1* robocizna r-g 60.5545
0.227*1.17=0.26559r-g/m3
~-S-—
2" ubijak spalinowy 200 kg m-g 36.8129
0.138*1.17=0.16146m-g/m3
3 spycharka gqsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.5212
0.0132°1.17=0.015444m-g/m3
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
8 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw syp- | m3
d1.1 kich grub. 20 cm/podsypka
obmiar =17.9 m3
—~R-
1 robocizna r-g 33.2940
1.86r-g/m3
-M -
2* plasek m3 21.8380
1.22m3/m3
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S-—-
4" zageszczarka wibracyjna m-g 12.1720
0.68m-g/m3
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp{S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9| Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d1.1 kich grub. 20 cm/obsypka
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M ]
Jedn.
1* robocizna r-g 26.5980
1.86r-g/m3
—-M-
2* piasek m3 17.4460
1.22m3/m3
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S-
4° zageszczarka wibracyjna m-g 9.7240
0.68m-g/m?
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
10 T Podio2a pod kanaly i obiekty z materialéw syp- | m3
d.1.1 kich grub. 20 cm/zasypka
’ obmiar = 17.9 m3
-R-
1° robocizna r-g 33.2940
1.86r-g/m3
M-
2* piasek m3 21.8380
1.22m3¥m3
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S-
4* zageszczarka wibracyjna m-g 12.1720
0.68m-g/m3
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownle:
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
1.2 _ Roboty montazowe
11 ’ Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. m
d.1.2 zewn, 200 mm
obmiar =89.3 m
-~R-
1* robocizna r-g 44.6500
0.5r-g/m
—-M-
2* rury PVC fi 200mm SDR 34 m 91.0860
1.02m/m
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S-
4 samochéd skrzyniowy m-g 0.9287
0.0104m-g/m
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur | wei
d.1.2 PVC o $r. 200 mm n.
obmiar = 1.0 wein.
~R-
1 robocizna r-g 12.6000
12.6r-g/wcin.
-M -
2 Nasuwki PVC szt 2.0000
2sztiwcin.
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%({od M)
S
4 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
0.3m-g/wein.
Koszty posrednle 40% od (R, S)
Zysk 8% od {R+Kp(R), S+Kp{S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
13 ’ Ksztatki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.1.2 taczone na weisk o $r. zewn. 200 mm
obmiar = 4.0 szt
~R-
1 robocizna -g 1.2000
0.3r-g/szt
-M-
2 ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 4.0000
uszczelkg o ér. zewn. 200 mm
1szt/szt
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(0d M)
S -
4° samochéd skrzyniowy m-g 0.3600
0.09m-g/szt
Koszty posrednle 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
14 Studnie kanalizacyjne o $rednicy 1000 mm kp!
d.1.2 obmiar = 3.0 kp!
—-R-
1* robocizna r-g 8.4900
2.83r-g/kp!
-M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
_ jedn.
2° Studnie PE fi 1000mm z wlazem Zeliwnym kpl 3.0000
cigzkim, pierscieniem odcigzajacym i regula-
cyjnym
1kplkpl
3 materialy pomochnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-—
4 samochod skrzyniowy m-g 0.1800
0.06m-g/kp!
5* 2uraw samochodowy m-g 2.1300
0.71m-g/kp!
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp{(R), S+Kp(S))
Razem z narzutaml:
Cena Jednostkowa:
15 ) Przewierty o dlugo$ci do 30 m maszyng do m
d.1.2 wiercen poziomych WP 30/60 rurami o
§r.406mm w gruntach kat. lll-{V
obmiar =23.0m
~-R-
1* robocizna r-g| 123.4433
5.62'0.955=5.3671r-g/m
M-
2° rury przewiertowe o $r.406mm m 25.3000
1.1m/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
~8-—
a4 samochodd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.9200
0.04m-g/m
5 przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.9200
0.04m-g/m
6* 2uraw samochodowy 5-6 t m-g 26.9100
1.17m-g/m
7 maszyna do wiercen poziomych m-g 25.7600
1.12m-g/m
8 wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycz- |m-g 25.7600
nym 0.18 t
1.12m-g/m
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o m
d.1.2 $r.nom. 200 mm w rurach ochronnych
obmiar =23.0m
~R-
1° robocizna rg 27.0170
1.23*0.955=1.17465r-g/m
~-M-
2 rury PVC fi 200mm SDR 34 m 24.1500
1.05m/m
a* podpory stalowe $§lizgowe szt 18.4000
0.8s2t/m
4° materialy pomocnicze % 3.5000
3.5%{od M)
~-S-—
5 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.1500
0.05m-g/m
6 przyczepa diuzycowa 10 t m-g 1.1500
0.05m-g/m
7 2uraw samochodowy 5-6 t m-g 8.2800
0.36m-g/m
8* wciagarka mechaniczna z napgdem elektrycz- |m-g 7.1300
nym 1.6-3.2t
0.31m-g/m
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp{(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opls jm | Nakiady | Koszt R ] S
Jedn.
Cena Jednostkowa:
17 Rury ochronne na kable o §r. zewn. 110 mm m
d.1.2 obmiar =4.0m
~R-
1 robocizna r-g 1.3360
0.334r-g/m
M-
2 rura AROT m 4.0800
1.02m/m
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-8S-—
4 samochéd skrzyniowy m-g 0.0252
0.0063m-g/m
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp({R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Roboclzna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie (Kp)
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kolektor kanalizacji sanitamej fi 200mm PVC-U
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
2ysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownle:
<11
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
Jedn.
2 Rurociagl kanalizacji sanitarnej fi 160mm PVC-U
21 Roboty zlemne | przygotowawcze
18 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.1 ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwnin-
nym/tyczenie +inwentaryzacja
obmiar =0.0128 km
~-R-
1" robocizna r-9 0.7168
56r-g/km
~—M-
2 slupki drewniane iglaste $r. 70 mm dladrégi | m3 0.0014
waléw
0.11m3/km
~-S-—-
3 samochéd dostawczy m-g 0.0192
1.5m-g/km
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
19 ‘ Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
d.z21 sigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 31.7 m3
—R-
1° robocizna r-g 8.0835
0.255r-g/m3
~-S-—-
2* koparka 0.25 m3 m-g 2.8847
0.091m-g/m3
3 samochéd samowyladowezy 5t m-g 8.6541
0.273m-g/m3
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2.1 samochodami samowyladowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno$é = 10
obmiar =31.7 m3
~S-
1 samochéd samowyladowczy 10-15t m-g 5.0720
0.016°10=0.16m-g/m3
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21 Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem | m?
d.2.1 na odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat. IIl)
obmiar = 8.65 m3
—-R-
1 robocizna r-g 17.3000
2r-g/m3
-S-
2* samochéd samowyladowcezy 5t m-g 2.9410
0.34m-g/m3
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22 Azurowe umocnienie pionowych §cian wyko- | m?
d.2.1 pow liniowych o giebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)/szalunki systemowe
obmiar = 53.76 m2
-12-

Norma PRO Wersia 4.30a Licencia: 3782 dla BIOPROJEKT




dworska.KST

Lp. | Podstawa Opls jm | Naklady | Koszt
Jedn.
~-R -
1 robocizna r-g 5.5684
(0.5423/5=0.10846)*0.955=0.103579r-g/m2
~S-
2* szalunki m-g 1.0752
0.02m-g/m2
Koszty posrednle 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23, Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punkto- | m3
d.21 wych,rowow,wykopow cbiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. |-
Il - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
obmiar =29.2 m3
~-R-
1 robocizna r-9 7.7552
0.227°1.17=0.26559r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 4.7146
0.13841.17=0.16146m-g/m3
3 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4510
0.0132°1.17=0.015444m-g/m3
Koszty posrednle 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw syp- | m3
d.2.1 kich grub. 20 cm/podsypka
obmiar =2.56 m3
~R-
1* robocizna r-g 4.7616
1.86r-g/m3
-M-
2* piasek m3 3.1232
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-—
4 zageszczarka wibracyjna m-g 1.7408
0.68m-g/m3
Koszty posrednie 40% od (R, S})
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25| Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m?
d.2.1 kich grub. 20 cm/obsypka
obmiar =2.05 m3
~-R-
1" robocizna r-g 3.8130
1.86r-g/m?3
-M-
2* piasek m3 2.5010
1.22m3/m3
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S-
4° zaggszczarka wibracyjna m-g 1.3940
0.68m-g/m3

Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
Jedn.
26 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2.1 kich grub. 20 cm/zasypka
obmiar = 2.56 m3
R -
1* robocizna r-g 4.7616
1.86r-g/m?
—M -
2* piasek m3 3.1232
1.22m3/m3
3 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-5
4 zageszczarka wibracyjna m-g 1.7408
0.68m-g/m3
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownle:
-14-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2.2 Roboty montazowe
27 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d22 zewn. 160 mm
obmiar =12.8 m
~-R-
1* robocizna r-g 4.4160
0.345r-g/m
[V, .
2* rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z | m 13.0560
uszczelka klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-5~
4 samochod skrzyniowy m-g 0.1062
0.0083m-g/m
Koszty posdrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
28 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe | szt
d.2.2 faczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm
obmiar = 6.0 szt
-R-
1 robocizna r-9 1.6800
0.28r-g/szt
—-M -
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 6.0000
uszczelka o ér. zewn. 160 mm
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8
4° samochéd skrzyniowy m-g 0.4800
0.08m-g/szt
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29 Rury ochronne na kable o ér. zewn. 110 mm m
d.2.2 obmiar =8.0m
-R-—
1° robocizna r-g 2.6720
0.334r-g/m
-M -
2* rura AROT m 8.1600
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-5
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.0504
0.0063m-g/m

Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp{R), S+Kp(S))
Razem z narzutaml:
Cena jednostkowa:

-15-
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Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzot
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
2ysk {Z)
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Rurociagl kanalizaciji sanitamej fi 160mm PVC-U
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-16 -
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0.0004°3=0.0012m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
Jedn.
Cena jednostkowa:
35 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.3 miennej regulamej na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar = 16.00 m2
~-R-
1* robocizna r-g 12.3360
0.771r-g/im2
Koszty posrednie 40% od (R, S)
2Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutaml:
Cena Jednostkowa:
36 Koszty zajecia pasa drogowego wraz z wlasci- | kpl
d.3 wym zabezpieczeniem robét/zgodnie z projek-
tem technicznym
obmiar = 1.0 kpl
-M -
1* Koszty zajecia pasa drogowego wraz z wiasci- | kp! 1.0000
wym zabezpieczeniem robét/zgodnie z projek-
tem technicznym
1kpi/kpl
Razem z narzutaml:
Cena Jednostkowa:
37 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa | m?2
d.3 dolna o gr. 15 cm
obmiar = 180.00 m?
-R-—
1 robocizna r-g 29.1600
0.162r-g/m2
-M-=
2* tluczer kamienny sortowany t 64.4400
0.358t/m2
3 woda m3 2.7000
0.015m3/m2
4* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
~-S-—-
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.3540
0.0353m-g/m?
Koszty posrednle 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena lednostkowa:
38 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.3 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnosé¢ = 3
obmiar = 180.00 m2
-R-
1* robocizna r-g 0.2700
0.0005*3=0.0015r-g/m?2
M-
2* piasek m3 6.6420
0.0123*3=0.0369m3/m?2
3 woda m3 0.5400
0.001*3=0.003m3/m2
4 materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8
5 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM} m-g 0.0540
0.0001*3=0.0003m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.2160

Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-18-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
39 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw fama- m2
d.3 nych gr. 8 cm
obmiar = 180.00 m2
~R-
1 robocizna r-g 4.3740
0.0243r-g/m2
M-
2" tiuczen kamienny t 30.6000
0.17t/m?
3 miat kamienny t 2.5740
0.0143t/m2
4* woda m3 1.4400
0.008m3/m2
5° materialy pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4500
0.0025m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny m-g 4.6080
0.0256m-g/m?
Koszty posrednie 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicz- | m?2
d3 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca)/wyceni¢ zgodnie z PT
obmiar = 180.00 m2
—R-
1* robocizna r-g 5.6160
0.0312r-g/m2
-M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 17.9100
0.0995¢/m2
3 materialy pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S-
4* rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0m |m-g 1.2240
0.0068m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 1.2240
0.0068m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.2240
0.0068m-g/m2
7 samochod samowytadowezy 5 t m-g 4.3020
0.0239m-g/m2
Koszty posrednle 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena Jednostkowa:
41 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.3 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa
$cieralna)/wycenié¢ zgodnie PT
obmiar = 180.00 m2
~-R-
1 robocizna r-g 5.5440
0.0308r-g/m2
M-
2¢ mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 13.7700
0.0765tm2
3 materialy pomocnicze % 0.2000
0.2%(0d M)
—-S—
4 rozkiadarka mas bitumicznych o szer. 40m |m-g 1.0080
0.0056m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 1.0080
0.0056m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R ' w ' s
jedn. { ‘
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.0080
0.0056m-g/m2
7 samochdd samowyladowczy 5t m-g 3.3660
0.0187m-g/m?
Koszty posrednie 40% od (R, S) !‘
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) ‘
Razem z narzutami: ?
Cena jednostkowa: ;
42 Nawierzchnie z kostki rzedowej na podsypce | m2 ‘
d3 cementowo-piaskowej/nowy material 10% |
obmiar = 16.00 m2 |
~R- |
1* robocizna r-9 20.1600 !
1.26r-g/m?
M-
2* kostka kamienna t 0.5584
0.349°0.1=0.0349/m2
3 piasek m3 1.8080
0.113m3/m?
4 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.5088 f
0.0318¢/m2 |
5* woda m3 1.3920 ]
0.087m3/m2
6* materialy pomochnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Koszty posrednle 40% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43 Koszty innych robét porzadkowych i odtworze- | kp!
d.3 niowych
obmiar = 1.0 kp!
M-
1* Koszty innych robét porzadkowych i odiworze- | kp! 1.0000
niowych
1kpi/kp!
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty drogows rozbidrkowe i odiworzeniowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
Zysk {Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp)
RAZEM
2Zysk 2]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20-




