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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjntecznej (ST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru sieci wodagiowej wraz z przyczami przy
ul. Rycerskiej w Piotrkowie Tryb. (radlzy punktami wdczenia projektowanej sieci w
istniejacy wodocag w ul. Wojska Polskiego i w ul. Sieradzkiej).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) by stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t przedezigcia wymienionego w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i drugaidmych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewné&t, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikagcych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

1.3. Zakres i opis robot obgtych ST

1.3.1. Zakres robo6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t
Zwigzanych z wykonaniem sieci wodagbwej wraz z przyiczami w ul. Rycerskiej.
Inwestycja jest przewidziana do realizacji dwu-etag;.

ETAP-|
W zakres robét etapu-1 wchodzi wykonanie sieci @R% ditugéci ogdtem 125,9m,
hydrantu podziemnego p.pdd 80 (1szt.), przgczy wodocagowych 2szt.

Siet wodochgowa rozpoczyna siweztem z zasuwami odcingjymi w miejscu widczenia do
istnieacego wodoecigu zeliwnego @200 w ul. Wojska Polskiego ankay przed
skrzyzowaniem z ul. Sieradakwtaczeniem do istnigcego wodocigu zeliwnego @100.

W dokumentaciji projektowej jest to zakres od purdktnaczonego jako [wl] do [w9].

ETAP-II
W zakres robot etapu-Il wehodzi demantacinka istniejcej siecizel. @100, wykonanie
nowej sieci wodoeigowej @125PE o diugei 10,6m, whczenie jej w istniejcy wodociag
zel. @100 w ul. Sieradzkiej, pagizenie (przepicie) istniepcego hydrantu p.po @80 do
nowej sieci. W dokumentacji projektowej jest to mekod punktu [w9] do [w11l].

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnei podstawowe
wystepujace przy montau sieci wodocigowych, przyhczy, ich uzbrojenia i armatury,
a take roboty tymczasowe oraz prace towarzygsz
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodgowych wymienionych wiej sa:
wykopy, umocnienidcian wykopdéw, odwodnienie na czas mantaurochgow w
przypadku wysipienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wgljlie opadowych),
wykonanie podtga, zasypanie wykopdw wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzysgych naley zaliczy migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodochgowych oraz ich inwentaryzacpowykonawca.
1.3.2. Opis zadania inwestycyjnego
Opis projektowanych rozwiazan.
ETAP-I realizacji inwestycji.
Obejmuje wymian istniegcego wodocigu zeliwnego 100 wraz z przgzami
w ul. Rycerskiej - od wiczenia do istniecego wodocigu zeliwnego @200 w ul. Wojska
Polskiego do punktu wgeia w istniejcy wodocag przed skrzyowaniem z ul. Sieradak
to jest od punktu oznaczonego w dokumentacji gtojeej jako [wl] do [w9].
Wiaczenie w wodoeig w ul. Wojska Polskiego nagti poprzez wzet sktadajcy sk z trzech
zasuw odcinacych poszczegodlne odgatenia.
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Za drugim projektowanym punktemagkenia [w9] - przed skrzpwaniem z ul. Sieradak
jest zamontowana nowa zasuwadbie nadal petnita funkgjzamykania wodoggu z tej
strony.
Wodochg bedzie zlokalizowany zasadniczo poza jeagdmw pasie przewidzianym dla ruchu
pieszego. Przy skrzgwaniu z ul. Wojska Polskiegetizie wyposaony w hydrant p.pa
podziemny @80. (Drugi hydrant, znajduje grzy skrzyowaniu z ul. Sieradz}.
W projektowanym zakresie przewidziano wykonanie clwprzyhczy.
Przylkcze [w4-4.1] jest przgczem nowym. W ramach realizowanej inwestycji agle
przehczy¢ do nowej sieci — nie jest wymagana wymiana caf@ggiacza w granicach pasa
drogowego.
Przylhcze [w6-6.1] fizycznie obecnie nie istnieje - jastazie opracowanego wcaeej przez
wiasciciela posesji projektu. Przydze to, w zakresie do wodomierza, winng layykonane
zgodnie z projektem o nr ZUD 133/2010.
Istniejace przyhcze do tego samego budynku, po jego poétnocnejistrategnie likwidacji.
Przegcie sieci wodocigowej przez uli¢ Wojska Polskiego projektujegsmetod
bezwykopowd - za pomog przewiertu, z komarstartows w ul. Rycerskiej.
Z zastosowaniem rury stalowej bez szwu @193, 7)¥&a kedzie stanowita ruy ostonova
dla projektowanego wodamu PE @125. W olbie projektowanego gzta z zasuwami (nad
wodochgiem whczeniowym) przewiduje siwykonanie otwartego wykopu pionowego,
szalowanego, w celu wykonania robot mantaych i jednoczénie kedzie to komora
koncowa dla przewiertu.
Montaz rurocagu PE @125 w rurze ostonowej stalowej @193,7x5dkpaz zastosowaniem
odpowiednich pt6z z PE o wysada 17mm. Rug ostonowy nalezy zabezpieczylakierem
bitumicznym a jej kacowki manszetami ochronnymi.
Istniejaca si€ i przylacza wodocigowe ulegn wytaczeniu z eksploatacji i demouatavi w
zakresie nieziilnym do wykonania projektowanych robot.
Pozostat nieczynm czg$¢ wodochgu naley zamult.
Dotychczasowe odgaienie @100 z wodoggu zel. @200 w ul. Wojska Polskiego na
wodochg w ul. Rycerskiej naley zdemontowé
Wykona: napravwg odcinka wodocigu @200 po robotach demontavych.

ETAP-II realizacji inwestycji.
W ramach tego etapu ngsitprzedhizenie wymienianego wodagju na odcinku
[w9]-[w10]-[wll] wraz z whczeniem do wodoggu zel. @100 w ul. Sieradzkiej.
Przepecie istniepcego hydrantu w punkcie [w10] do nowej sieci.
Wykonanie wzta z zasuwami odcinggymi w punkcie [wll] z wykorzystaniem wcreej
zdemontowanej zasuwy odcinegj przy punkcie [w9].

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej sieci i pragky wodocigowych wysgpuja skrzyzowania z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wedde pasa drogowego
ul. Rycerskiej i skrzyowan z ul. Wojska Polskiego i z ul. Sieradzk
O zamiarze prowadzenia rob6t w elie skrzyowan i zblizen nalezy powiadomé gestorow
danego rodzaju uzbrojenia.

Skrzyzowania z gazoggiem niskiego Gnienia
W zakresie projektowanego wodagu i przyhczy wystpuja skrzyzowania z sieai gazow
@110, z przyiczami gazowymi @63, ponadto w ul. Wojska Polskisgyzowanie z sieai
gazowy @200 i nieczyna siech gazowy @300.
Roboty w obgbie skrzyowan i zblizen z gazocigiem naley prowadzé pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Piotrkewryb.
Roboty ziemne wykonywarecznie. Odkryte ruroggi na czas prowadzenia robot oszaléwa
podwiesé na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykop

Skrzyowania z projektowanym kablem zasilanfavietlenia ulicy
Wystapienie tych skrzzowan na etapie realizacji jest uzateone od Kkolejnéci
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wykonywanych robét w ramach tego samego zadaniastyeyjnego p.n. ,Przebudowa ul.
Rycerskiej”. Zabezpieczenie tych skinyan przewidziano za pomacrur ostonowych
zamontowanych na przewodach energetycznych, w itarpagjektu nowego fvietlenia
ulicy.

Skrzyzowania z istnigjcym kablem zasilaniaswietlenia ulicy i kablami

energetycznymi niskiego nagia
Zgodnie opracowan dokumentag br. elektrycznej istnigce kable zasilania swietlenia
ulicy zostar zlikwidowane — wydczone z eksploatacji i zapione nowoprojektowanymi
kablami. Skrzyowan =z likwidowanymi kablami nie uwzgtiniono na profilach
projektowanego wodoggu. Na etapie realizacji nale upewnt sig czy takie wyhczenie na
pewno nasipito.
W zakresie robdt wyspuja skrzyowania z kablami energetycznymi eN. Kable ngle
zabezpieczy dwudzielnymi rurami ostonowymi, sztywnymi - z patlylenu wysokiej
gestasci, D110. Roboty w olebie skrzyowan lub zblzen do kabli energetycznych nale
wykonywa pod nadzorem i zgodnie z zasadami élikreymi przez Przedstawiciela PGE w
zalczonym protokéle ZUDP.

Skrzyzowanie z przewodem telekomunikacyjnym
Na trasie wodoagu wystpuje skrzgowanie z przewodem telekomunikacyjnym
w ul. Sieradzkiej. Przewdd telekomunikacyjny jestoaony okoto 0,6m poriej wodociagu.
Roboty ziemne w okbie skrzyowania naley wykonywa recznie, pod nadzorem
pracownika TP S.A.

Skrzyowania z istniejca kanalizacj sanitarg i deszczow
Na trasie wodoaigu wystpuja skrzyzowania z kanalizagjdeszczow i sanitara
@250 (w ul. Woj. Polskiego) i z K.D. @ 200 w uiefadzkiej.
Przed wykonaniem przewiertu w ul. Wojska Polskiegdezy sprawdzt rzedne kanatow w
miejscach skrzyowan.
W obrbie skrzyowania z K.D. @ 200 w ul. Sieradzkie] roboty nglavykonywa recznie.
W razie potrzeby kanal nalg odpowiednio zabezpieczy- podszalow& na czas
wykonywania robot. O zamiarze prowadzenia robot bwlne K.S. i K.D. powiadondi
gestora sieci t.j. PWIK.

Skrzyzowania z projektowanymi kanalami sanitarnymi
Na trasie wodoagu wystpuja skrzyzowania z projektowankanalizacy sanitara. Zaleznie
od kolejndci realizowanych rob6t natg odpowiednio podszalowdrzyzujace sk, odkryte
uzbrojenie na czas wykonywania robot. Ngledpowiednio skoordynowakolejnas¢
wykonywania robét w celu ograniczenia wzajemnyclizio

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyie w niniejszej specyfikacji technicznejzgodne z
okresleniami przygtymi w zeszycie nr 3 ,Warunki techniczne Wykonan@dbioru Sieci
Wodociagowych” wydanych przez COBRTI INSTAL i odpowiedninormami.

Sie¢ wodociagowa

Uktad pohczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesyggch i rozprowadzagych woa
przeznaczomdo spaycia przez ludzi, znajdagych s¢ poza budynkiem, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzoweggpmyhczu wodocagowym.
Przewod wodocagowy tranzytowy

Przesylowy przewod bez odgaien, przeznaczony wygtznie do przesytu wody.
Przewod wodocagowy magistralny

Magistrala wodocigowa, przewod z odgatieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody
do przewodow rozdzielczych.

Przewod wodocijgowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody ddgmzy wodocagowych.

Przytacze wodoaagowe



Wymiana wodogigu wraz z przyiczami w ul. Rycerskiej w Piotrkowie Tryb. 6

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody dolangtavodocagowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodow wodocigowych

Armatura i przyrady pomiarowe zapewnige prawidtowe dziatanie i eksploatasjeci
wodochgowej.

Armatura sieci wodociagowych - w zalenaosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura regulyga - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwp@rowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodocagowa- obiekt na przewodzie wodagowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza. itp

Polaczenie elektrooporowe pofaczenie mgdzy kielichem PE lub ksztaliksiodtowg
zgrzewan elektrooporowo a rarlub ksztattlh z bosym kacem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo g nagrzewane przez element grzejny umieszczonyiphzgowierzchni
taczenia, powodupry stopienie przylegagego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattk.

Polaczenie doczotowe pokczenie, ktore uzyskujegsiv wyniku nagrzania przygotowanych
do faczenia powierzchni przez przylenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie d
uzyskania temperatury zgrzewania, gpste usurngcie ptyty grzejnej i dognigcie
taczonych kacow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo
wszelkich czynngci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskieg

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioewa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ma zawie@is, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunaebwy, uwzgtdniajpcym podziat
na dokumentagjprojektow:

— dostarczoa przez Zamawiagego (ktora stanowi przetargewwokumentag projektows)
— dostarczamprzez Wykonaweg ktéra stanowi rozwazania szczegétowe, wynikge z
konkretnych warunkéw zewtrznych.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiggnmvi zahczniki do umowy, a
wymagania okrédone w cha@éby jednym z nichsgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe
kolejnaé¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnychib
,0go0Ilnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiasiwiadomé Inspektora nadzoru
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inwestorskiego, ktory podejmie decyzj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie & wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetatly zgodne z dokumentagj
projektowa i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowlisauwykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostapzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniava
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedaie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgize, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgzdne do ochrony robét, wygody spotecgcia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wtaczony w cer umown.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywg teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezsio przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynidaych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczetarlaoych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdaiojazdowych,

2) srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarb substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny spre przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@ni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.

Materiaty fatwopalne dala sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, olltmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobat technicza wydary
przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &Zpkaiczeniu
robot ich szkodliwéc zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagidechnologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyihagod: na uycie tych materiatow od wiaiwych
organow administracji gastwowe].

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig}

1.5.8 Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaloych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamenvtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeg\ezasovy
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore mpajy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i
urzadzex podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoegzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadaomestycyjnego i
zainteresowanychzytkownikOw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat dostarczajszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreatxcizie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoszkaniowej wasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Inspektor nadzoru projektudizie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych ponddzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgxi i dotyczcych korzystania z
wiasngci i drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor nadzoru ani Zamaw@@)j nie kzdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskdédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzesaia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezllne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnychkeadym takim przewoziedulzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektora nadmanie polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obciazenie osiowe niedtla dopuszczone raviezo ukaiczony fragment budowy w oddvie
terenu budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz
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1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzedaprzepisow dotyczxrych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegékum Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni igalzie utrzymywat wszelkie usgzenia zabezpieczgje,
socjalne oraz speki odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty | wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmimytyczne, ktore s w jakikolwiek
sposob zwjzane z wykonywanymi robotami ethzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzedgapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odnénie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatow lub urmzer uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robét i w sposolagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Rownowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasn&onkretne normy i
przepisy, ktore spetntamap materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiovegiania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepigypanstwowe lub odnosgsie do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewos]
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekiadzoru. Rinice pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przediazone do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszystkie roboty ziemne na terenie gfpin ochron konserwatorsknalezy wykonywa pod
scistym nadzorem archeologicznym.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtikna terenie budowyeta
uwazane za wiasng Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoniilnspektora
nadzoru inwestorskiego i pepbwa: zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych
polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoka¢ kwoty, o ktog nalezy zwickszy cere kontraktowa o ile te uwarunkowania nie
byly przewidziane w umowie.

1.6. Dokumentacja robét montaowych
Dokumentagj rob6t montaowych sieci i przyiczy wodocigowych stanove:

= projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury
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z dn. 03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6lowego zakrésrmy projektu
budowlanego”,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolsptradzona zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004w.sprawie
szczegO6towego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego,

= dziennik budowy prowadzony z godnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 26.06.2002 r. ,w sprawie dziennika budowyntazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawietgggo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia,

= dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowanizytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaav
dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

= protokoty odbiorow cgiciowych, kaxcowych i robét zanikagych, z zatczonymi
protokotami z badakontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza czyli wémeej wymienione cgsci skladowe
dokumentaciji robét z naniesionymi zmianami dokonyyvai w toku wykonywania
robot.

Roboty naley wykona na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkechnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangtzhwymiany wodocigu wraz z
przylaczami w przebudowywanej ul. Rycerskiej w Piotrkovigb.

1.7. Nazwy i kody.
CPV 45232150-8 — Roboty w zakresie ruggéw do przesytu wody

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty stosowane do budowy sieci i pgogy wodocagowych powinny posiada

» oznakowanie znakiem CE zgodubze zharmonizowannorma europejsk
wprowadzona do zbioru PN, z europejsiprobad techniczm lub krajowa
specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznana przez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez
producenta, jgeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie \Rgnu
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez
Komisje Europejsk, lub

» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogndci z Polsk
Norma lub aprobata techniczna.

2.1.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca pwtzed Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotypezproponowanegarodta zamawiania
materiatdw jak réwniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
materiatow jeeli takie xda konieczne.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczoneguita w
sposob cigly spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.
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2.1.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odngnych wtadz na
pozyskanie materiatow z&ddet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczaylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpocxiem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatdw pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabhymateriatéw, dzieawy i
inne jakie okaa si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych khda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce&ulgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowdgatlwykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione w dokumentagiowy, chybaze uzyska na to piseran
zgoct Inspektora Nadzoru.

2.1.3. Materiaty przeznaczone do wywozu lub nie odpviadajace wymaganiom

Materiaty pochodzce z demontau nie przewidziane do ponownego wbudowania, urabek
wykopdw przeznaczony na odwo6z (do wymiany na pipgégkonawca wywiezie z terenu
budowy na odpowiednie sktadowiskeda zutylizuje, zgodnie z obowzujacymi przepisami,
we wiasnym zakresie i bez dodatkowego wynagrodzgniamach ogélnej ceny umownej).
Réwniez materiaty dostarczone przez Wykonavecnie odpowiadage stosownym
wymaganiom zostanprzez niego wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglapozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przegciem tego materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane métedo czasu gdydala one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczgsuami, zachowaty swajakos¢ i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nedkab poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonaweaakceptowanych.

2.2. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Siet i przylacza wodocigowe naley wykona z polietylenowych rur
trojwarstwowych o wskaniku SDR 11 na patzenia zgrzewane. Rur w ktorych warstwy
wewrgtrzna i zewgtrzna g wykonane z bardzo trwatego i wytrzymatego tworzyX&C 50.
Warstwa wewatrzna z PE100. Warstwy polaczone molekularnie i nie dagic rozdzielt
mechanicznie. Rury przystosowane do zgrzewaniaddoezgo jak rownie z ksztattkami
PE8O i PE100. Do patzen nalery stosowad ksztattki PE 100 SDR 11 zgrzewane
elektrooporowo.
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2.3. Uzbrojenie sieci wodoaigowej

Zasuwy kotnierzowe.
W projektowanym zakresie wygltuja kotnierzowe zasuwy odcirgge na sieci, przed
hydrantem, na przgtzu PE @90. Zasuwy @ednicach odpowiednio DN200, 100 i 80.
Charakterystyka zasuw:
o Cisnienie nominalne — PN16
Klinowe - z mekkim uszczelnieniem klina
Bezgniazdowe, z gtadkim petnym przelotem
Korpus i pokrywa wykonane zeliwa sferoidalnego
Wrzeciono - stal nierdzewna
Klin - zeliwo sferoidalne z nawulkanizowapowtoka elastomerowz gumy EPDM
Uszczelnienie wrzeciona typu O-ring
Ochrona antykorozyjna - na zeytre i wewntrz dla korpusu i pokrywy powtoka z farby
epoksydowej nanoszona elektrostatycznie
Zasuwy musz posiada atest Pastwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowaraysze
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.
Zasuwa na przytzu PE @63
Zasuwa 0 charakterystyce jak ey lecz DN50 i z bosymi kacowkami do zgrzewania PE
@63 zamiast kotnierzy.
Wszystkie zasuwy natg wyposay¢ w teleskopowe przediacze trzpienia
i zeliwne skrzynki uliczne wyrbwnane z projektowanyozipmem nawierzchni.
Zasuwy i skrzynki uliczne natg podeprzé betonowymi blokami oporowymi.
Hydrant przeciwpgarowy podziemny.
Charakterystyka:
o Wymagana wydajni@ nominalna hydrantu - 10 dm3/s dlargenia dyspozycyjnego
0.2MPa.
Cisnienie nominalne — PN16 (1,6MPa)
Hydrant p.pa. podziemny - wykonanie wg PN-EN 14339
Srednica nominalna DN 80, z pragzem kotnierzowym.
Kolumna hydrantu zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna.
gtowica —zeliwo szare.
trzpien i wrzeciono - stal nierdzewna.
uszczelnienie wrzeciona typu O-ring.
Korpus dolny (obudowa kuli)zeliwo sferoidalne.
Ochrona antykorozyjna elementé@eliwnych - powtoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie.
Nalezy zastosowé& hydrant mrozoodporny z automatycznym odwodnienizrpodwojnym
odcigcciem doptywu. Do zabezpieczenia dolne¢scz korpusu (odwodnienia) natg stosowa
otuling z PE-HD i widkniny wykonanej z polipropylenu.

O 0O O0OO0OO0O0O0o

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

Hydranty p.p@ musz posiadd dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony

Przeciwpaarowej - Jozefow, oraz Stowarzyszenia Ochrony Amtykyjnej GSK-RAL.

Inne elementy wyposgania wodocigu.
Polaczenie projektowanego wodagu z istniegcymi  wodocagami, wykonanie
projektowanych odgatien, nasapi za pdrednictwem odpowiednich aéznikOw
przegciowych (zgodnie ze schematami mamaymi weztdw wodocagowych)
Odgatzienia dla potrzeb hydrantow DNB8O0, zostamykonane za pwednictwem tréjnika
zgrzewanego PE125/90, zasuwy kotnierzowej DN80, kKadw dwu-kotnierzowychzel.
typu FF DN8O i kolana stopowego.
Wiaczenie przyicza PE @63 do sieci napt za pdrednictwem zgrzewanego odgaiknia
siodtowego PE1125/63, PN16.
Wszystkie elementy, ksztattkiadzniki musza by¢ dostosowane do rodzajuckonych
przewodow, spetnia odpowiednie wymogi wytrzymasciowe (PN16), Higieniczne, By
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odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie, cecliowsic wysokimi parametrami
technicznymi i posiadastosowne atesty.
Elementyzeliwne winne by pokryte farla epoksydow, zgodnie z normpGSK.
Wszystkie podziemne pgdzeniasrubowe nalgy wykon& z zastosowaniendrub ze stali
nierdzewnej. Zastosowane elementy gnajkontakt z woglwinny posiada atest higieniczny
PZH.

Skrzynki uliczne
Skrzynki do zasuw wykonane wg normy PN-M-74081zetwa, zabezpieczone lakierem
bitumicznym, oznakowane litgr,w” lub ,woda”.
Skrzynki do hydrantow wykonane wg normy PN-M-74082¢liwa, zabezpieczone lakierem
bitumicznym oznakowane liter,H” lub ,hydrant”.

2.4. Bloki oporowe i podporowe

W budowie ruroeigbéw z PE bloki oporowe i podporowe wgstija wytacznie przy
taczeniu rur PE z ksztattkamizeliwa i armatug. Mozna zastosowabloki betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na budowie.

2.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z piasku lubwiru.
Uzyty materiat na podsypglpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm
np. PN-EN-12620:2004, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadymaganiom BN-62/6738-07.
2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Rury i ksztattki

Rury mana sktadowa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo, jednak nate chront je przed bezpwednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca 40°C. Przy diugotrwatym
sktadowaniu rury powinny l&ychronione przed dziataniefwiatta stonecznego przez
pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lubd4alieprzeroczyst lub wykonanie
zadaszenia. Natg zapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronn aby rury nie
nagrzewaty sii nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wysacko
max. 3,0m, przy czym ramki wZek winny spoczywana sobie. Lane rury lub niepetne

wiazki mozna sktadowaw stosach na rownym podio, na podktadkach drewnianych o
szerokdci min. 10,0cm, gr. min. 2,5cm i rozstawie co 1m. Btosy powinny byz boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowan@legtdciach co 1 — 2m.

Wysokas¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczavarstw rur i 1,5m wysokai.

Rury o r@&nychsrednicach powinny kiysktadowane odbnie.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych. Pierwgavarstwe rur naleyy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi
gatunkow w sposob zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dosep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i
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ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgaciji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalevymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentaciji projektowej, ST | wskazanidobpektora nadzoru

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien l&yzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopieudeentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprz:t
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidojazliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem sprztu.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone
do robot.

3.2. Sprzt do wykonania zadania

Wykonawca przysgpujacy sk do wykonania sieci przytzy wodociygowych
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsbiernych lub przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére
nie wptym niekorzystnie na jakgé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfirowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnbpektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazedgidsspetnid wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuEngzh naciskdw nasa innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie spetnigie tych warunkow magby¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunfiegwrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena lxdzie usuwé na bieaco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, usakidzspowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.2. Transport rur z polietylenu

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nalespetné nastpujace wymagania:

» rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,8miystagce poza
pojazd kace rur ni mog by¢ dtuzsze nk 1,0m,

= jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochedz
wysokas¢ tadunku nie powinna przekracza,0m,
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» podczas transportu rury powinnydzabezpieczone przed uszkodzeniem przez

metalowe czsci srodkéw transportu,

» podczas transportu rury powinnydzabezpieczone przed zmigootazenia.
Przew0z powinien odbywasie w temperaturze otoczenia na poziomie -5°C do +35°C
Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzgje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomeptw srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do dtugoi, wickszej ni 1 ktore
nalery przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy przegome wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadrdai wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstuamaze przewysza scian
srodka transportu o wecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawégaan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoazxiem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirsktada sic z czs$ci

opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mor#a (dla obiektow prefabrykowanych lub

konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgotnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodnéé z dokumentagj
projektowa, wymaganiami ST, PZJ(program zapewnienia §aRpprojektem organizaciji
robét opracowanym przez Wykonagwaraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezenplanie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzednymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossan
usungte przez Wykonawgna wtasny koszt, z wayjkiem sytuacji kiedy dany bt okaze sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy sraipiprzez Inspektora
Nadzoru

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét dula oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawaev czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod drpwstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w
terenie za pomadkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzdne przekze Inspektorowi Nadzoru.
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5.3. Roboty ziemne i nawierzchniowe

Zatazenia wstpne do wykonywanych robot ziemnych i nawierzchniolwy

ETAP-I realizacji inwestycji.

Z uwagi na kompleksowy charakter inwestycji przetmg ulicy przyjmuje st, ze demonta
nawierzchni drogowych wraz podiem do gtbokasci 0.35m, wykonanie nowego podig
wykonanie nowej nawierzchni jest gtg zakresem bray drogowej. Dotyczy to rownie
rozbidrki i odtworzenia nawierzchni ul. Wojska Raégjo pod roboty zwizane z
projektowanym zakresem br. sanitarne;.

ETAP-II.

Z uwagi na planowan pdézniejsz realizacg robot, projektowany zakres wykonania tego
etapu obejmuje w cadoi wszystkie robotydcznie z rozbidrk i odtworzeniem nawierzchni
drogowych po wykonanych robotach instalacyjnych.

Roboty ziemne, przygotowanie podéo
Z uwagi na lokalizagj uzbrojenia w pasie drogowym zaktada getra wymiarg gruntu.
Wykonywanie wykopdéw wskoprzestrzennych — pionowych, szalowanych, wyweémiz
pochodacej z wykopu i wykonanie zasypki wykopow w cadbpiaskiem. Wykopy nale
wykonywa zgodnie z PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwatta przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa’

Wykopy w obebie skrzyowan z podziemnym uzbrojeniem najewykonywa recznie, z
zachowaniem szczegoélnej osinosci.

Szeroké¢ wykopu winna zapewnéaminimalm wielkos¢ przestrzeni roboczej 0,25m
dla rurocagu do DN 350. Uwzgldniajgc szalunek przyjmuje siminimalm szerokec
wykopu pionowego 0,9m - dla ruragidw osrednicy DN150. Deskowanigian wykopu
nalezy prowadzé sukcesywnie, w miarjego zagtbiania.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneoginta
projektowej. Zd¢cie ostatniej 20cm warstwy gruntu powinna byykonane ¢cznie,
bezpdrednio przed wykonywaniem podsypki i mareen rurocigow.

Pod monta rurocagow PE sieci i przyiczy naley przygotowa wyrownar i ubita
podsypk piaskows o grubaci 10 cm.

Odwodnienie wykopéw prowadziw przypadku wyspienia wod opadowych,
tymczasowymi odwodnieniami liniowymi z odpompowaniaody.

W(g przeprowadzonych bagigeologicznych, do gbokasci 2,5m, nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Monta ruroci agéw

Montaz rurocagdéw mae odbywé si¢ dwiema metodami:

— monta odcinkow rurocigdw na powierzchni terenu i opuszczanie ich do wyko

— monta odcinkow rurocigdbw w wykopie.
Rurocigi w wykopie powinny by utozone prostoliniowo (na projektowanych odcinkach
prostych), z zachowaniem spadkow wskazanych w dektscji projektowej. Na calej
dtugasci powinny przylegéa do podiga na co najmniej ¥ obwodu.

Przed montzem rur i ksztatltek naly dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie
wewrgtrzne i zewrtrzne powinny by gtadkie, czyste, bez przypaleodbarwie,
pozbawione nierowriai, porow i jakichkolwiek uszkodzew stopniu uniemdiwiajacym
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN-12201-1+5.

Rury naley uktada& w temperaturze powgj & C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszegmg’ C.

5.5.2. Pojczenia rur i ksztattek z PE
Pohczenia zgrzewane madyc doczotowe lub elektrooporowe. Zgrzewanie
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doczotowe polega nadzeniu rur i ksztattek przez nagrzanie iclhié@wek do wiaciwej
temperatury i doéniccie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

W pofaczeniach zgrzewanych elektrooporowo stosowarkeszatattki polietylenowe
zawierajce elementy grzejne elektryczne rozgrzewajmateriat do temperatury
umazliwiajacej uzyskania patzenia zgrzewanego.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniagwetrznych i zewitrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza @bem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowynradna wyptywka nie powinna powodoévarzemieszczenia drutu w
ksztattkach co mogtoby spowodoévavarcie podczast¢zenia. Na zewgirznej powierzchni
rur nie powinno wysipi¢ pofatdowanie. Dla przedmiotowego zakresu przevaicai
zgrzewanie z zastosowaniem ksztattek elektroopocbwy

5.5.3. Monta uzbrojenia sieci wodocagowe]

Uzbrojenie sieci wodoggowej i przyhczy stanowd zasuwyzeliwne z mgkkim
uszczelnieniem klina, hydranty podziemne z podwdjrzamknégciem, ksztattkizeliwne
kotnierzowe - trgjniki, kolana, prostkeliwne. Ksztattki PE i przégiowe.

Pokczenia kotnierzowedala montowane bezgoednio w gruncie.

Pohczenia kotnierzowe natg uszczelnia uszczelkami elastomerowymi zgodnie z PN-
EN681-cz.2 lub gumowymi wg. PN-EN681-cz.1. Wgnakeniach naley zastosowasruby ze
stali nierdzewnej.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Rury uktadé na ubitej tawie piaskowej gr. min. 10 cm.
Po wykonaniu monta rurocagow i ich odbiorze naley wykona obsypk z piasku do
wysokasci 30 cm ponad wierzch przewodu. Obsyplalery wykona warstwami
zag:szczajc kazda warstwe. Po wykonaniu obsypki ntoaa przysipi¢ do zasypki pozostatej
cze$ci wykopu. Naley ja wykona rowniez piaskiem.
W trakcie wykonywania zasypki naleumiesci¢ na wysokéci okoto 0,3m nad przewodem
tasme sygnalizacyjn koloru niebieskiego z napisem uwaga woda.
Ogolnie zasypywanie wykopu wykopow wykonytmwaarstwami w paiczeniu z
zag:szczaniem tak aby uzyskatasciwy wskanik zag:szczenia — zgodnie z PN-S-02205
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i hada

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakgci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jdako W programie zapewnienia jada Wykonawca
powinien okréli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,afiwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robét gwaranggly wykonanie robot zgodnie z dokumenggajojektows, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

— organizac wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,

— system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jaioin
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumagthego
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lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie badd,
6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli robét d&xzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania prébek i bada
materiatdbw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatébw oraz robé6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badech czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrédone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudazie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoruduzie przekazywawWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedociagniccia te lzda tak
powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robot badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lasateriatow
ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoruduzie mi€ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzZadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone pi¢gzonawe do bada beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany prgpektora Nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru l@aénia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada
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Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakgi jezeli taki zostat przygotowany.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywarmiatkoli, pobierania probek i
badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/poayskia, a Wykonawca i producent
materiatdbw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokorag weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonegaqz
Wykonawe, poprzez nidzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatow i
robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnlgada kontrolnych jak i wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru powinien pobiénarobki materiatow i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprzevgytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodabmateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i ST. Maze
rowniez zleci, sam lub poprzez Wykonawgrzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggmowtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
— aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktore spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumerniywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do roboétthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.1.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawijaowiazujaCcym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiémiazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzadku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungd®ida oznaczone
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kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiab
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennildotay Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje klsjora Nadzoru do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stegppnmowy i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

(1) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robséprowadza giw sposob aigty w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw,
orzeczenia o jak@i materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru roboét. Winny ldyudosgpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) i (2)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagrego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét

w zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w ST i zaakceptowarprzez Inspektora.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod

— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz
kruszywa mineralnego,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia rurocigow,

— sprawdzenie prawidtowéoi wykonania paiczen,

— badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
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— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaope
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie przewodu w planie, od osi przewodu osiglna tawach celowniczych nie
powinna przekraczat 2 cm,

— odchylenie spadku przewodu od przewidzianego welnd¢ nie powinno przekraczab%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkilP projektowanego spadku
(przy zwikszonym spadku),

- odchylenie wskanikéw zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na
dtugcéci 100 m powininno b§wigksze od 2%.

6.2.3. Badanie szczelioi.

Warunki techniczne wykonania prob odbiorowych sweedochgowych zostaty okrdone w
PN-B 10725. W celu sprawdzenia szczétmowytrzymataici polaczer przewodu naley
przed zakryciem sieci przeprowadproby szczelngi i uja¢ je w formie protokotu.

Przygotowane do préby sieci i przgke naley napetné woda i doktadnie
odpowietrzy¢. Podnié¢ cisnienie do wartéci 1 MPa. W przypadku wysgpienia przeciekow,
nalezy je usumd i ponownie wykoné cah probg od pocatku.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw szczelaoionalezy przewody poddaptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodagjowej.Woda po zakaiczeniu ptukania
powinna zosta poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicaym. W
przypadku negatywnego wyniku badarzewody poddadezynfekcji i ponownie wyptuka
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i przedstawione wamst
protokotéw. Protokot z proby szczekw, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si
inwentaryzacj szkicows), certyfikaty i deklaracje zgod&a z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotygzymi uzytych materiatow g przedktadane podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego esciowego, ktory stanowi podstavdo
decyzji o maliwosci zasypania odebranego odcinka wodgui

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminieialou, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wgkevcy od obowszku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgknaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inspektora Nadzoru.

7.1.1. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
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Dlugasci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jali ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, oktosci beda
wyliczone w i jako diugdé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo gbda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.1.2. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgtab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagas bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.1.3. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agtizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w Sposob aigty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a tate w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé lzda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieyksi obmiarow. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dofaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiarow, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowiic

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci i pazygly wodocigowych g roboty
ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowyatian w razie potrzeby, wykonanie pozéopod
rurociagi oraz zasypanie z zeggczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robotaygiezyijaé
takie same jak dla robét ziemnych atoemych w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiarws

— wykopy i zasypka — f
— umocnieniacian wykopow — M,
— wykonanie podiga — n? (lub n i grubdi¢ warstwy w m),
— odwodnienie wykopéw — godzinach wg &dii pompowania.
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowyrc
Obmiaru robét podstawowych dokonuje siuwzgtdnieniem podziatu na:
- rodzaj rur i ichsrednic,

— rodzaj wykopu — @gcianach pionowych lub skarpowych,
— glebokas¢ posadowienia ruroagu liczac od powierzchni terenu,
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— poziom wody gruntowej.
Dlugaos¢ przewodow obmierzaegiv metrach wzdha osi.
Zwezki zalicza s¢ do przewodu o wkszejsrednicy. Podtaa pod rurocigi obmierza si w
m?, a betonowanie blokéw podporowych — W mizytego betonu. Ksztattek, armatury nie
wlicza sk do dlugdci rurocihgu, a oblicza siich liczlke w sztukach.
Dtugasci odcinkéw przewoddw poddanych prébie szczé&thoalery mierzy miedzy
zasuwami odcinagymi lub podziatowymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
8.1.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandaania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazdad Odbior bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdbyiobot
dokonuje Inspektora Nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznymeg@owym polega na:

— zbadaniu zgodrigi usytuowania i dtugaei przewodu z dokumentacjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczon&g powinno przekracza
+2,0cm. Dopuszczalne odchyleniednych ut@onego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczal,0cm,

— zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrhprzypadku
naruszenia podi@a naturalnego, sposéb jego gszrzenia powinien ldyuzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiorodzaju, zgodnie
z dokumentagj,

- zbadaniu materialu ziemnegazytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowmnien
by¢ zag:szczony,

— zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekwoonalery przeprowadzi zgodnie z
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PN-B 10725:1997.

8.1.4. Odbiér ostateczny robot

8.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztyggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawe bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ied@nia robot i przycia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.1.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzneaprzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodr$gi wykonania robo6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapakna realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t @agowych lub robot
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsie jaka¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowa
I ST z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli

zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentdw umowy i ew.
uzupetniggce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
ksiazki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@aoznacze laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zalczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodritd z
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzadzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeainiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigpe kxda

Noohkow

@
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweegjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzueghcych wyznaczy komisja.

8.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptidor zwhzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i nastch w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.4 ,Odbiémteszny robét”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, ST
I wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢d wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania ruroggow,
— wykonane studzienki lub komory,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnsagt:pu robot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. WARUNKI PLATNO SCI

Rozliczanie rob6t montawych kedzie realizowane etapami oklenymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw ezciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pginy
Zamawiajcym a Wykonawg nastpi po dokonaniu odbioru K@mowego sieci z przgtzami i
przyjeciu ich eksploatacji.

Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez Zamawigggo,
- lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robaot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane @dtintekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 19 stycznia 2004r.- Prawo zamawigblicznych (Dz. U. Nr19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach bu@owth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie pwpeaiarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o0 dozorze techgitz(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z fp@ zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrérgdowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z 10
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publidznyednolity tekst Dz. U. z 2004r., poz.
2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.- o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

10.2. Rozporzmdzenia

- Rozporadzenie Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnigkwietnia 2001r.- w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu orazspotéw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemow oceny
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zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie okr&ania polskich
jednostek organizacyjnych uposaonych do wydawania europejskich aprobat techmician
zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielaniehylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia@82003r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy — tekst jednolity (Dz.U. nralpoz. 1650) wraz z
pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2007r. Nr49, poz..330,U22008r. Nr 108, poz. 690)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. /wraz z pgniejszymi zmianami
— stan prawny lipiec 2009r/ w sprawie warunkéw tecknych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 26800 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfizh U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020- w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstea i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02r.- w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni20ar.- zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, monta i rozrobki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004r.- w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalngytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1074:2002-Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag.
Czs$¢ 1: Wymagania ogolne. €& 2: Armatura zaporowa. € 3: Armatura zwrotna.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzago-odpowietrzajce. Czs¢ 5: Armatura regulaca
Cze$¢ 6: Hydranty (2009r.)

2. PN-EN 681:2002/A2-2006 Uszczelnienia z elastomelymagania materiatowe
dotyczice uszczelek z€zy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma Cgsi¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

3. PN-EN 12201: 2004 Systemy przewoddw rurowych z syaarsztucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE):

Cz.1- Wymagania ogélne. Cz. 2- Rury. Cz. 3 — K#ztaEz. 4 — Armatura.

Cz. 5 — Przydatn@ do stosowania w systemie.

PN-B-10725:1997 Wodogyi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewnrtrzna. Obiekty i elementy wypaosgnia.

Terminologia.

6. PN-B-10736:1999Wykopy otwarte dla przewodow wodgeivych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

7. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epinie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

8. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadizie na cginienie nominalne

ok

1 MPa

9. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty pedaie na énienie nominalne
1 MPa.

10. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczankaajenia na przewodach
wodochgowych.

11. PN-EN805:2002/AP1:2006 Zaopatrzenie w wod/ymagania dotyexe systemow
zewrgtrznych i ich czsci sktadowych.
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12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

PN-B-01706/Az1: 1999 Instalacje wodagbwe — Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10720: 1998 Wodaogiji — Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instaldcjac
wodochgowych — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtérnym znieczxysziean wody w instalacjach
wodochgowych i og6lne wymagania dotygz urzdzex zapobiegajcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-H -74200 : 1974 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja — Studzienki kanaljpae

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niezelae z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrmreibetowe

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badsy/pu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowygtymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodéuw

PN-H-74051-00:1987 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagabadania
PN-H-74051-01:1994 Wiazy kanatowe. Klasy A15

PN-H-74051-02:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu cézkiego)
PN-82/B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczeniauadwnictwie. Konstrukcje
betonowe Felbetowe. Klasyfikacja i okéenie srodowisk)
PN-B-01801:1982Antykorozyjne zabezpieczenia w butdotwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

10.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych - zeszyt 3- COBRTIINSTAL
Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania rur PE,

Katalog Techniczny — PIPE LIFE, WAVIN, AKWA, HAWLEIAFAR.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rukggw z Tworzyw Sztucznych - Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowé&gnalizacji.



