Opis techniczny do projektu rozbiérki obiektéow
»otacji Uzdatniania Wody” potozonej w Uszczynie gm. Sulejow
dz. nr ewid. 147/1 i 148/1

1. Wstep

.1 Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajacym — Miastem Piotrkow Trybunalski, 97-300 Piotrkéw
Tryb. ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10

Wizja lokalna obejmujaca naniesienia budowlane na dzialce Stacji Uzdatniania Wody w
Uszczynie nr ewid. 147/1 1 148/1 obreb Uszczyn gm. Sulejow

Zdjecia sporzadzone podczas wizji lokalnej

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c opiniodawczych

Istniejaca dokumentacja techniczna w postaci projektéw technicznych sporzadzonych
przez Biuro Projektow Gospodarki Wodno-Sciekowej PROSAN w Warszawie.

Operat Szacunkowy z roku 2001, z okreslenia warto$ci nieruchomosci SUW opracowany
przez Ryszarda Gembusa Rzeczoznawcg Majatkowego

Protokoét uzgodnienia danych wyjsciowych do kosztorysowania spisany w dniu 20 maja
2010 r. z przedstawicielem Zamawiajacego — Przemystawem Berlinskim

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow trybu postgpowania przy rozbidrkach nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych oraz udzielania pozwolen na
zmiang sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub ich czgsci (Dz. U. Nr 13 poz.
93)

1.2 Zakres projektowanych rozbiorek

W zwiazku z likwidacja Stacji Uzdatniania Wody w Uszczynie ze wzgledu na zmniejszone
zapotrzebowanie na wodg¢ pitna dla miasta Piotrkowa, naniesienia budowlane objgte
niniejszym opracowaniem przewidziane sa do rozbiorki. Niniejszy projekt obejmuje swym
zakresem rozbidrke nastepujacych obiektow:

budynku filtréw — obiekt nr 3 (oznaczonego na planie sytuacyjnym litera ,,A”)

budynku ustugowego wraz z tacznikiem parterowym — obiekt nr 10 (oznaczonego na
planie sytuacyjnym litera ,,B”)

budynku energetyki — obiekt nr 9 (oznaczonego na planie sytuacyjnym litera ,,C”)
budynku gtéwnego hali pomp — obiekt nr 5A (oznaczonego na planie sytuacyjnym litera
D7)

budynku tyrystorowni — obiekt nr 5B (oznaczonego na planie sytuacyjnym litera ,,E”)
budynku mieszczacego zbiornik przeciwuderzeniowy — obiekt nr 5C (oznaczonego na
planie sytuacyjnym litera ,,F”)

budynku komory zasuw D1 — obiekt nr 5D (oznaczonego na planie sytuacyjnym litera
,,G’,)

budynku komory zasuw D2 — obiekt nr SE (oznaczonego na planie sytuacyjnym litera
,,H’,)

budynku kottowni — obiekt nr 11 (oznaczonego na planie sytuacyjnym litera ,,I””)

budynki komoér wejsciowych do zbiornikéw (oznaczone na planie sytuacyjnym literami
»11,J27)

budynku garazowego — obiekt nr 15 (oznaczonego na planie sytuacyjnym litera ,,K)

Ponadto na terenie pozostana obiekty wymagajace zabezpieczenia takie jak zbiorniki wody
czystej szt. 2 — obiekty nr 4.1 1 4.2 (oznaczone na planie sytuacyjnym literami ,,L1, L.2”) oraz
osadnik wod poptucznych — obiekt nr 6 i przepompownia wdd poptucznych — obiekt nr 7
(oznaczone na planie literami ,,1.1, £.2”)




Realizacje Stacji Uzdatniania Wody w Uszczynie rozpoczeto po uzyskaniu pozwolenia na
budowe, na podstawie dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Biuro Projektéw
Gospodarki Wodno-Sciekowej PROSAN w Warszawie. Roboty budowlane nie zostaly
zakonczone, przerwano prace budowlane. Stacja Uzdatniania Wody nie zostala oddana do

uzytkowania.

1.3 Opis do planu sytuacyjnego dziatek

Nieruchomo$¢ zajmowana przez Stacj¢ Uzdatniania Wody potozona jest w Uszczynie gm.
Sulejow i sktada si¢ z dziatek gruntu o numerach ewidencyjnych 147/1 1 148/1 obrgb Uszczyn
o tacznej powierzchni 5,18 ha oraz naniesien budowlanych i budowli wraz z sieciami
technologicznymi i infrastruktury technicznej, nalezy do Miasta Piotrkéw Trybunalski.
Nieruchomosci gruntowe zostaty wytaczone w roku 1984 z produkcji rolnej 1 lesnej Decyzja
OZLP.
Teren jest ogrodzony. Na terenie znajduja si¢ migdzy innymi:

0 Sie¢ wodociagowa
Sie¢ kanalizacyjna
Sie¢ c.o. i c.w.u. z lokalnej kottowni
Sie¢ nn
Trafostacja
Sie¢ oswietleniowa zdewastowana 1 nieczynna
Czegsciowo wykonang sie¢ technologiczna (podziemna i naziemna)
Drogi wewngtrzne z plyt betonowych
Budynki wymienione w pkt. 1.2
Wiata na zwir 1 piasek

0 Zasieki betonowe na piasek
Ewentualne kolizje w/w sieci 1 instalacji podziemnych z planowanymi zamierzeniami
budowlanymi zostang usunigte w trakcie prowadzenia prac ziemnych

0 Linie energetyczne (SN oraz WN) napowietrzne do likwidacji lub przetozenia — nie

objete opracowaniem
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1.4 Opis do planu obstugi komunikacyjnej na czas rozbiorki

Projektowana rozbidrka nie powoduje zmian w obstudze komunikacyjnej. Gruz i materiaty z
rozbiorki przewozone beda do istniejacych zbiornikdéw, a jedynie nadmiar zostanie usunigty
na wysypisko.

1.5 Warunki szczegodlne

Rozbiorka obiektow objetych niniejszym opracowaniem, potozonych w obrgbie Stacji
Uzdatniania Wody, nie wptynie na pogorszenie stosunkéw wodnych, warunkéw sanitarnych
oraz na stan Srodowiska.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest zaliczone do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko oraz nie podlega postgpowaniu w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



2. Opis budynkéw przeznaczonych do rozbiérki

2.1 Dane ogdlne

Budynek A — budynek filtréw wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako obiekt nr 3

- Wymiary budynku — 16,08x6,80x14,61 m + 13,1x9,10x4,87 m (2 szt.)

- Powierzchnia zabudowy — 346,0 m

- Kubatura — 2.604,5 m’

- Budynek nieuzytkowany

Budynek B — budynek uslugowy wraz z lacznikiem wg dokumentacji archiwalnej

oznaczony jako obiekt nr 10

- Wymiary budynku — 30,5x12,5x9,05 m +12,0x3,5x3,39 m

- Powierzchnia zabudowy — 381,25+42,00=423,25 m*

- Kubatura — 3.450,0+142,4=3.592,4 m’

- Budynek niewykonczony (realizacja wstrzymana po wykonaniu stanu surowego
zamknigtego)

Budynek C — budynek energetyki wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako obiekt

nr 9

- Wymiary budynku — 30,38x6,25x4,92 m + 25,46x6,25x5,39 m

- Powierzchnia zabudowy — 380,00 m’

- Kubatura - 912,0 m® + 970,0 m® = 1.882,0 m’

- Budynek niewykonczony (realizacja wstrzymana po wykonaniu stanu surowego
zamknigtego)

Budynek D — budynek pompowni wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako obiekt

nr SA

- Wymiary — 24,90 x 10,75 x 8,64 m

- Powierzchnia zabudowy — 256,00 m*

- Kubatura—2.211,5 m’

- Budynek czg$ciowo wykorzystywany na cele magazynowe

Budynek E — budynek tyrystorowni wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako

obiekt nr 5B

- Wymiary — 10,75 x 8,56 x 3,97 m

- Powierzchnia zabudowy — 92,00 m”

- Kubatura - 365,5 m’

- Budynek nieuzytkowany

Budynek F — zbiornik przeciwuderzeniowy wg dokumentacji archiwalnej oznaczony

jako obiekt nr 5C

- Wymiary — 4,55 x 6,64 x 4,65 m

- Powierzchnia zabudowy — 30,20 m*

- Kubatura - 140,5 m’

- Budynek nieuzytkowany

Budynek G — budynek komory zasuw D1 wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako

obiekt nr 5D

- Wymiary — 12,2 x4,4x3,2m

- Powierzchnia zabudowy — 53,70 m’

- Kubatura — 172,0 m’

- Budynek nieuzytkowany

Budynek H — budynek komory zasuw D2 wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako

obiekt nr SE

- Wymiary — 4,91 x 7,62 x 6,0 m




- Powierzchnia zabudowy — 37,50 m’

- Kubatura —225,0 m’

- Budynek nieuzytkowany

Budynek I — budynek kotlowni wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako obiekt nr

11

- Wymiary — 6,50 x 12,50 x 4,50 m + 6,12 x 12,50 x 3,90 m

- Powierzchnia zabudowy — 157,75 m’

- Kubatura —365,6 m’ + 298,4 m’ = 664,0 m’

- Budynek czgsciowo wykorzystywany jako pomieszczenie socjalne dla pracownikow
ochrony

Budynki J — budynki komor wejSciowych szt. 2

- Wymiary — 4,38 x 1,98 x 2,70 m

- Powierzchnia zabudowy — 8,67 m”

- Kubatura — 23,42 m**2 szt. = 46,84 m’

- Budynki nieuzytkowane z zamurowanymi wej$ciami

Budynek K — budynek garazowy 5 boksowy wg dokumentacji archiwalnej oznaczony

jako obiekt nr 15

- Wymiary — 15,25 x 6,25 x 2,65 m

- Powierzchnia zabudowy — 95,60 m”

- Kubatura - 253,4 m’

- Budynek nieuzytkowany

2.2 Dane materiatlowe

Budynek A — budynek filtrow

Budynek sktada sig z trzech czg$ci, czgsci nizsze to filtry wykonane w konstrukeji zelbetowe;.
Sciany zelbetowe ocieplone styropianem grubosci 7 cm oraz $ciana dociskowa z cegly
kratowki grubosci 12 cm. Strop monolityczny ocieplony styropianem grub. 4 cm oraz
izolowany papa asfaltowa na lepiku. Pokrycie w ztym stanie technicznym. Czg$¢ srodkowa
obejmujaca galeri¢ rurociagdéw na poziomie 198,10 m, obsluge urzadzen automatyki na
poziomie 203,05 m oraz pomieszczenie aeratoroOw na poziomie 208,25 m, wykonana jest w
konstrukcji stupowej, na ktérej zawieszono prefabrykaty $cienne typu ,,KOLBET 81" oraz
okna stalowe typu MOSTOSTAL. Narozniki oraz mury podokienne wymurowane z cegly
kratowki grub. 38 cm. Dach z ptyt stropowych zebrowych. Klatka schodowa umozliwiajaca
obsluge komunikacyjna wszystkich pozioméw wykonana jako murowana, przekryta dachem
z ptyt korytkowych. Fundamenty budynku zelbetowe, Obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Stolarka okienna stalowa, stolarka drzwiowa
stalowa, Budynek otynkowany wewnatrz i na zewnatrz. Wyposazenie budynku stanowia
instalacje technologiczne, wod-kan, spr¢zonego powietrza, instalacja elektryczna oraz
instalacja c.0. wraz z grzejnikami Faviera. Budynek znajduje si¢ w zlym stanie technicznym,
wystepuja zacieki $cian, brak szyb w oknach, posadzki tarasow na czg$ciach nizszych
luszczace si¢ 1 oddzielajace od podloza, urzadzenia technologiczne sa zdewastowane.
Budynek na dzien dzisiejszy nieuzytkowany, przeznaczony do rozbiorki. Wewnatrz
pozostatlosci po urzadzeniach i rurociagach technologicznych. Wszystkie elementy stalowe
(rurociagi, instalacje, osprzet, rynny, obrdobki , rury spustowe 1 inne) zgodnie z uzgodnieniami
z przedstawicielem Zamawiajacego zostana rozebrane na zlecenie Zamawiajacego i
wywiezione na ztom przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych.

Budynek B — budynek uslugowy z lacznikiem
Budynek zblokowany od strony potudniowej z budynkiem energetycznym (Nr 9), a od strony
péinocnej z budynkiem filtrow (Nr 3).



Uktad konstrukcyjny podtuzny. Konstrukcja murowana. Budynek sktada si¢ z dwoch czgsci
(budynku uslugowego oraz lacznika). Budynek wuslugowy jest to budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony przeznaczony byl na pomieszczenia sanitarno-
socjalne, warsztaty, magazyny, laboratorium, dyspozytorni¢ oraz pomieszczenia
administracyjne. Lacznik jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, a jego funkcja
miala polega¢ na zapewnieniu zadaszonego i ogrzewanego potaczenia budynku ustugowego z
budynkiem filtrow.

Fundamenty w postaci taw Zelbetowych z betonu zwirowego B15, zbrojonego stala klasy A-I.
Sciany zewnetrzne powyzej posadzki parteru z cegly kratowki na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubosci 38 cm. Sciany wewnetrzne z cegly petnej o grubosci 25 cm.

Stropy z prefabrykowanych plyt kanatowych o grubosci 24 cm.

Dach na budynku ustugowym zaprojektowano z prefabrykowanych ptytek korytkowych
zamknigtych opartych na $ciankach azurowych z cegly, nad budynkiem lacznika stropodach
petny niewentylowany w postaci ptyty stropowej kanatowej grub. 24 cm. Pokrycie dachow
papa asfaltowa na lepiku. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowane;j.

Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane z belek zelbetowych typu L-19. Stolarka
okienna drewniana, $lusarka drzwiowa zewngtrzna, stalowa. Budynek znajduje si¢ w
dostatecznym stanie technicznym, stwierdzono rozlegte i dlugotrwate przecieki z dachu w
czgsci pdinocnej oraz zty stan stolarki okiennej. Wykonany jest stan surowy zamknigty
(tacznik w stanie surowym otwartym), oraz rozpoczegto na czesci budynku ustugowego roboty
wykonczeniowe w postaci tynkéw 1 posadzek. Na dzieh dzisiejszy nieuzytkowany. W
zwiazku z planowanym zamierzeniem budowlanym przeznaczony do rozbiorki.

Budynek C — budynek energetyki

Budynek parterowy niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej z cegly kratowki o grub. 38
cm z obustronnym tynkiem. Fundamenty oraz kanaty kablowe z betonu zwirowego.
Stropodach pelny niewentylowany z prefabrykowanych ptyt kanatlowych grub. 24 cm.
Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane z belek zelbetowych typu L-19.

Na wszystkich $cianach zewngtrznych oraz wewngtrznych konstrukcyjnych wykonano
wience zelbetowe z betonu B-15 zbrojonego stala klasy A-0.

Drzwi wejsciowe stalowe ocieplone wetna mineralng, stolarka okienna w pomieszczeniu
rozdzielni stalowa pojedyncza, podwdjnie szklona. W pozostatych pomieszczeniach okna z
pustakow szklanych typu luksfery. W oknach zamontowano podokienniki lastrico. Obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Posadzki cementowe.
Budynek wykonano w stanie surowym zamknigtym, na dzien dzisiejszy nieuzytkowany. W
zwiazku z planowanym zamierzeniem budowlanym przeznaczony do rozbiorki.

Budynek D — budynek glowny hali pomp

Budynek ze $cianami zelbetowymi monolitycznymi, murowanymi i prefabrykowanymi.
Sciany szczytowe murowane z cegly kratowki, $ciana podiuzna frontowa z plyt
prefabrykowanych Kolbet-81. Strop z plyt Zebrowych, pokrycie z papy asfaltowej. Rynny,
rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Slusarka drzwiowa i
okienna stalowa. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo-wapienne. Sciany pomalowane.
Posadzka cementowa. Wyposazenie w instalacje — wykonano instalacje c.0. wraz z
grzejnikami, wentylacja, instalacja wod.-kan., rurociag stalowy spr¢zonego powietrza.
Wykonano takze kanal kablowy oraz fundamenty pod pompy. Budynek wykorzystywany
jako pomieszczenie magazynowe sprzgtu pltywajacego druzyn harcerskich. Stan techniczny
budynku dobry. Budynek przylega bezposrednio do zbiornika wody czystej, ktérego
zelbetowa $ciana jest jednoczesnie $ciana podtuzna budynku pompowni i na ktorej
dostawiona jest $ciana kolankowa budynku pompowni z cegly kratoéwki. Podczas rozbierania
budynku pompowni nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy rozbieraniu §ciany i dna



zelbetowego kanatu biegnacego wzdhuz tylnej $ciany pompowni. Nalezy pozostawic
nienaruszong pétnocna $ciang kanatu tak jak zaznaczono czerwona linig na rysunku przekroju
(TomIIrys.nr )

Budynek E — budynek tyrystorowni

Budynek tyrystorowni wraz z komorami trafo zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie
budynku pompowni, jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony i o zréznicowanej wysokosci
dla komor trafo 1 dla tyrystorowni. Konstrukcja cato$ci mieszana. Fundamenty oraz $Sciany
kanatow kablowych w postaci $cian i faw fundamentowych zelbetowych i betonowych.
Sciany nadziemia murowane z cegly kratowki. Stropodach nad tyrystorownia z typowych
stropowych ptyt kanalowych o rozpigtosci 5,40 m, pokryty 3 x papa na lepiku. Stropodach
nad komorami trafo w konstrukcji stalowej w postaci pokrycia z blachy stalowej fatdowe;j
ocynkowanej gr. 0,75 mm na ptatwiach stalowych. Drzwi do komor trafo stalowe typowe z
wentylacja goérna. Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej. Slusarka drzwiowa i okienna stalowa.

Budynek wykonano w stanie surowym zamknigtym, z tynkami wewngtrznymi i
zewngtrznymi, na dzien dzisiejszy nieuzytkowany. Do budynku doprowadzona jest
kanalizacja sanitarna, deszczowa, instalacja c.o. oraz instalacje technologiczne. W zwiazku z
planowanym zamierzeniem budowlanym przeznaczony do rozbiorki. Wszystkie elementy
stalowe (pokrycie dachu nad komorami trafo wraz z konstrukcja, rynny, obrdbki, rury
spustowe 1 inne) zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajacego zostana
rozebrane na zlecenie Zamawiajacego i wywiezione na ztom przed rozpoczgciem robodt
rozbiorkowych.

Budynek F — budynek zbiornika przeciwuderzeniowego

Budynek zbiornika przeciwuderzeniowego jest komora zelbetowa monolityczna, ze stropem
prefabrykowanym z dyli zelbetowych, stanowiacym jednocze$nie dach pokryty papa
asfaltowa na lepiku i1 przysypany ziemia. Drzwi wejsciowe drewniane klepkowe, okna z
pustakow szklanych. Wyposazenie technologiczne i techniczne skorodowane, nieckompletne.
Budynek zawilgocony. Przeznaczony do rozbidrki. Wszystkie elementy stalowe takie jak
wyposazenie technologiczne zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajacego
zostang rozebrane na zlecenie Zamawiajacego 1 wywiezione na zlom przed rozpoczgciem
robot rozbidrkowych.

Budynek G — budynek komory zasuw D1

Budynek jest wykonany w konstrukcji zelbetowej i murowanej. Sciany poprzeczne sa
$cianami oporowymi wykonanymi w zelbecie. Sciany podtuzne z cegly kratowki. Zewnetrzna
o grubos$ci 38 cm, wewngtrzna o grubosci 25 cm. Strop prefabrykowany, z ptyt kanalowych.
Dach pokryty papa asfaltowa na lepiku wraz z obrobkami z blachy stalowej ocynkowane;j.
Drzwi wejsciowe drewniane klepkowe, okna z pustakow szklanych. Wyposazenie
technologiczne i techniczne skorodowane, niekompletne. Komora wyposazona jest w
instalacje c.o0., wod.-kan. oraz wentylacj¢. Do obslugi urzadzen wykonane sa pomosty
robocze. Budynek silnie zawilgocony. Przeznaczony do rozbiorki. Wszystkie elementy
stalowe (rynny, obrobki, rury spustowe oraz wyposazenie technologiczne) zgodnie z
uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajacego zostana rozebrane na zlecenie
Zamawiajacego i wywiezione na ztom przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych.

Budynek H — budynek komory zasuw D2

Budynek komora zelbetowa monolityczna, ze stropem prefabrykowanym z ptyt kanatowych.
Sciany ocieplone warstwa styropianu o grub. 6 cm i wykonczone tynkiem na siatce Rabitza.
Dach pokryty papa asfaltowa na lepiku wraz z obrébkami z blachy stalowej ocynkowane;.
Drzwi wejsciowe drewniane klepkowe, okna z pustakow szklanych. Wyposazenie
technologiczne i techniczne skorodowane, niekompletne. Komora wyposazona jest w
instalacje c.o., wod.-kan. oraz wentylacj¢. Do obslugi urzadzen wykonane sa pomosty



robocze. Budynek silnie zawilgocony. Przeznaczony do rozbidrki. Wszystkie elementy
stalowe (rynny, obrobki, rury spustowe oraz wyposazenie technologiczne) zgodnie z
uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajacego zostana rozebrane na zlecenie
Zamawiajacego 1 wywiezione na ztom przed rozpoczgciem robdt rozbiorkowych.

Budynek I — budynek kotlowni

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany w technologii tradycyjne;j.
Uktad konstrukcyjny podtuzny.

Fundamenty w postaci taw Zelbetowych z betonu Zzwirowego B15, zbrojonego stala klasy A-I.
Sciany zewnetrzne z cegly kratowki na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 38 cm,
obustronnie otynkowane. Sciany wewnetrzne z cegly pelnej o grubosci 25 cm. Sciany
dziatowe z cegly dziurawki.

Stropodach pelny niewentylowany z prefabrykowanych ptyt kanatowych o rozpigtosci 6,0 m.

Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane z belek zelbetowych typu L-19. Budynek
znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym, na dzien dzisiejszy czg$ciowo uzytkowany jako
pomieszczenie socjalne dla pracownikéw chronigcych obiekt. W zwiazku z planowanym
zamierzeniem budowlanym przeznaczony do rozbiorki.

Budynek J — budynki komo6r wejsciowych

Budynki komoér wejsciowych usytuowane na stropach zelbetowych zbiornikow wody czystej,
wykonane sa jako prefabrykowane. Sciany z elementow zelbetowych kanatowych,
uktadanych na podlewce z zaprawy cementowej. Stropodach z ptyt dachowych korytkowych
pokrytych papa. W chwili obecnej posiadaja otwory drzwiowe i okienne zamurowane
pustakami gazobetonowymi. Przeznaczone sa do rozbidrki, a otwor wejsciowy do zbiornika
zostanie zabetonowany.

Budynek K — budynek garazowy

Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony, zlokalizowany poza
ogrodzonym obszarem SUW, pigcioboksowy, przeznaczony do przechowywania
samochodéw dostawczych. Fundamenty wykonane ze zwirobetonu. Sciany zewnetrzne
murowane z cegly silikatowej o grubosci 25 cm. Dach jednospadowy z ptyt korytkowych
zamknigtych, pokryty papa asfaltowa. Nadproza prefabrykowane typu L-19 — N/270. Obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Wrota do
garazy stalowe. Posadzki w garazach betonowe. Brak utwardzonych podjazdéw do boksow
garazowych. Budynek nie jest wyposazony w zadne instalacje. Budynek jest w dobrym stanie
technicznym, na dzien dzisiejszy nieuzytkowany, zabezpieczony przed dostgpem o0sob
postronnych. Dlugotrwale nieuzytkowanie budynku doprowadzilo do zaro$nigcia terenu
wokot budynku przez samosiejki iglaste i lisciaste, takze dostgp do boksow garazowych jest
praktycznie niemozliwy bez wczesniejszego wykarczowania ro§linnosci. Wszystkie elementy
stalowe (rynny, obrobki, rury spustowe, wrota do garazy-silnie skorodowane) zgodnie z
uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiajacego zostana rozebrane na zlecenie
Zamawiajacego i wywiezione na ztom przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych.

2.3 Instalacje wewnetrzne w budynkach
Wedtug opiséw zawartych w punkcie 2.2

3. Organizacja rozbiorki

3.1 Opis czynnosci przed rozpoczeciem rozbidrki budynku

Po uzyskaniu pozwolenia na rozbiodrke, przed przystapieniem do robot rozbiérkowych, nalezy
zawiadomi¢ na 7 dni przed planowanym rozpoczgciem robdt wiasciwy miejscowo organ
nadzoru budowlanego (PINB) .

Sprawdzi¢ czy wszystkie instalacje zostaly odlaczone od sieci.




Ekipg prowadzaca roboty rozbiorkowe przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP dotyczacych
robot rozbiorkowych.
Zabezpieczy¢ 1 oznakowac teren rozbiorki.

3.2Czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem terenu na ktérym prowadzone bedag
roboty rozbiérkowe — sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Ze wzgledu na to, ze teren SUW jest w caloSci ogrodzony ogrodzeniem z siatki na
podmuréwce, moze zosta¢ wykorzystane jako zabezpieczenie terenu rozbiorki. Do
obowiazkow kierownika rozbiorki naleze¢ bgdzie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,
jedynie sprawdzi¢ szczelno$¢ ogrodzenia, uzupetni¢ ewentualne ubytki oraz oznakowacé teren
rozbiorki tablicami informujacymi o prowadzonej rozbiorce, a takze zabezpieczy¢ teren przed
dostgpem 0s6b postronnych.

Ze wzgledu na to, ze budynek garazowy znajduje si¢ poza terenem SUW, nalezy wygrodzi¢ i
oznakowac teren rozbiorki.

3.3 Czynnosci zabezpieczajgce budynki sgsiednie, niezbedne do wykonania

Wszelkie roboty rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z kolejnoscia okre§lona w
niniejszym opracowaniu.

3.4 Zagospodarowanie materiatdbw pochodzacych z rozbiorki

Zgodnie z wuzgodnieniami poczynionymi z Przedstawicielem Zamawiajacego Panem
Przemystawem Berlinskim wszelkie elementy stalowe lub z metali niezelaznych zostana
przez Zamawiajacego lub podmiot dziatajacy na jego zlecenie zdemontowane przed
rozpoczgciem robdt rozbidrkowych i1 przekazane na ztom.

Wedtug wstepnych uzgodnien materiat z rozbiorki mogiby by¢ wykorzystany do zasypania
zbiornikow wody czystej oraz odstojnikow wod poplucznych. Taka operacja znacznie
obnizylaby koszty robot rozbiorkowych oraz pozwolitaby na trwate zabezpieczy¢ zelbetowe
zbiorniki poprzez ich zasypanie gruzem z rozbiorki. Oczywiscie gruz musiatby by¢ wstgpnie
pokruszony, a transport jego mogltby si¢ odbywaé np. tas§mociagiem. Materiaty takie jak cegta
ceramiczna czy silikatowa ze wzgledu na wzglednie krotki okres uzytkowania budynku moga
si¢ nadawa¢ do ewentualnego ponownego wbudowania. W przypadku jednak uzycia do
rozbidrki cigzkiego sprzgtu odzysk materiatow bytby praktycznie zerowy. Gruz zZelbetowy z
konstrukcji moze by¢ poddany utylizacji w specjalnych maszynach kruszacych i takze
postuzy¢ do zasypania zbiornikow, o ktorych mowa wyze;.

3.50rganizacja placu rozbiorki

Organizacja palcu rozbiorki nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania i zalezy od
Wykonawcy robot.

3.6 Opis kolejnosci rozbiorki budynkow
Zaleca sig prowadzi¢ rozbidrke w nastgpujacej kolejnosci:
e Jako pierwszy powinien zosta¢ rozebrany budynek komory zasuw D2, w nastgpne;j
kolejnosci
Komora zbiornika przeciwuderzeniowego
Budynek komory zasuw D1
Komory trafo przylegte do tyrystorowni
Budynek tyrystorowni
Budynek pompowni



Materiaty z rozbiorki powyzszych budynkéw powinny zosta¢ uzyte do zasypania zbiornikow
wody czystej przylegajacych bezposrednio do nich. W dalszej kolejnosci powinny by¢
rozbierane:

e Fundamenty wiaty na zwir filtracyjny

e Budynek energetyczny (nr 9)

e Budynek ustugowy z tacznikiem (nr 10)

e Budynek filtrow (nr 3) zaczynajac od czg$ci nizszych
Gruzem z rozbiorki powyzszych budynkéw nalezy zasypaé odstojnik wod poptucznych oraz
przepompowni¢ wod poptucznych.
W ostatniej kolejnosci nalezy rozebra¢ budynek kotlowni, ktory moze stuzy¢ za biuro
rozbiorki 1 pomieszczenia magazynowo-socjalne. Jako ostatni nalezy rozebra¢ budynek
garazowy. Gruz z rozbidrki budynku garazowego nalezy przewiez¢ na teren SUW i
wykorzysta¢ do zasypania obiektow przeznaczonych do pozostawienia.

4. Opis do projektu rozbiérki budynkéw

4.1 Roboty wstepne i zabezpieczajgce

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych, w przypadku koniecznos$ci usunigcia i
uporzadkowania terenu z istniejacej roslinnosci w postaci drzew i1 krzewow (w wigkszosci
samosiejki), nalezy zasiegna¢ opinii wiasciwego miejscowo Wydziatu Ochrony Srodowiska.
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy uzyska¢ wszelkie niezbgdne decyzje 1
pozwolenia, a rozpoczecie robdt zglosi¢ do PINB na 7 dni przed planowanym rozpoczgciem.
Przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy zostaty odlaczone doptyw
wody 1 pradu elektrycznego, a nastgpnie nalezy odlaczy¢ (o ile wystepuja) pozostate
przytacza.

4.2 Kolejnos$¢ prowadzenia prac rozbiérkowych
Rozbiérke budynkéw nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
e budynek komory zasuw D2
komora zbiornika przeciwuderzeniowego
budynek komory zasuw D1
komory trafo przylegle do tyrystorowni
budynek tyrystorowni
budynek pompowni
fundamenty wiaty na zwir filtracyjny
budynek energetyczny (nr 9)
budynek ustugowy z tacznikiem (nr 10)
budynek filtrow (nr 3) zaczynajac od czg$ci nizszych
budynek kotlowni
e budynek garazowy
Rozbiérke poszczegélnych budynkéw nalezy prowadzié w odwrotnej
kolejnosci w stosunku do obowigzujacej podczas ich budowy.
4.2.1 Budynek komory zasuw D2 - kolejnos¢ czynnosci rozbiérkowych
- zdemontowaé¢ rynny, rury spustowe 1 obrobki blacharskie oraz wyposazenie
technologiczne, o ile elementy te nie zostaty wczesniej zdemontowane przez Inwestora
- zdemontowac stolarke¢ drzwiowa i okienng
- rozebra¢ pokrycie dachu z papy
- rozebra¢ ptyty stropowe kanatowe
- rozebra¢ zelbetowe §ciany przyziemia przy uzycie mlotow pneumatycznych




rozebra¢ warstwy podtogowe przy uzyciu miotow pneumatycznych z sukcesywnym
wywozeniem urobku

naste¢pnie przystapi¢ do demontazu $cian fundamentowych i zelbetowych fundamentéw
uprzatna¢ powstaly gruz

zasypa¢ wykopy po rozebranych fundamentach i wyréwnac teren

4.2.2 Budynek komory zbiornika przeciwuderzeniowego - kolejnos¢ czynnosci
rozbiorkowych

zdemontowa¢ wyposazenie technologiczne, o ile elementy te nie zostaly wcze$niej
zdemontowane przez Inwestora

zdemontowac stolarke drzwiowa

zdja¢ warstwe ziemi nasypana na stropie

rozebra¢ strop z dyli zelbetowych, demontujac po kolei elementy przy uzyciu dzwigu
rozebra¢ zelbetowe $ciany przyziemia przy uzyciu mtotdw pneumatycznych

rozebraé przy uzyciu mtotow pneumatycznych ptyte denna z sukcesywnym wywozeniem
urobku

uprzatna¢ powstaty gruz

zasypa¢ wykopy po rozebranym obiekcie 1 wyréwnaé teren wykorzystujac ziemig ze
skarpy za zbiornikiem

4.2.3 Budynek komory zasuw D1 - kolejnos¢ czynnosci rozbiérkowych

zdemontowa¢ rynny, rury spustowe 1 obrobki blacharskie oraz wyposazenie
technologiczne, o ile elementy te nie zostalty wczesniej zdemontowane przez Inwestora
zdemontowac stolarke drzwiowa i okienna

rozebra¢ pokrycie dachu z papy

rozebrad ptyty stropowe kanalowe

rozebra¢ murowane $ciany podtuzne

rozebra¢ zelbetowe poprzeczne §ciany oporowe przyziemia

nastgpnie przystapi¢ do demontazu $cian kanatéw zelbetowych i fundamentow pod
urzadzenia

uprzatna¢ powstaty gruz

zasypa¢ wykopy po rozebranych fundamentach i wyréwnac teren

4.2.4 Komory trafo przy budynku tyrystorowni - kolejnos¢ czynnosci rozbiorkowych

zdemontowac¢ pokrycie dachowe wraz z konstrukcja wsporcza, rynny, rury spustowe i
obrobki blacharskie oraz $lusarke drzwiowa, o ile elementy te nie zostaly wcze$niej
zdemontowane przez Inwestora

rozebrad §ciany przyziemia

rozebra¢ belki pod tory jezdne transformatoréw

nastgpnie przystapi¢ do demontazu $cian fundamentowych i zelbetowych fundamentow
uprzatna¢ powstaty gruz

zasypa¢ wykopy po rozebranych fundamentach i wyréwnac teren

4.2.5 Budynek tyrystorowni - kolejnos¢ czynnosci rozbidrkowych

zdemontowa¢ rynny, rury spustowe 1 obrobki blacharskie oraz wyposazenie
technologiczne, o ile elementy te nie zostaty wczesniej zdemontowane przez Inwestora
zdemontowac stolarke i §lusarke drzwiowa i1 okienng

rozebra¢ pokrycie dachu z papy

rozebra¢ ptyty dachowe

rozebrac¢ §ciany przyziemia
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rozebra¢ warstwy podtogowe wraz z kanalami kablowymi przy uzyciu milotow
pneumatycznych z sukcesywnym wywozeniem urobku

nastgpnie przystapi¢ do demontazu $cian fundamentowych i zelbetowych fundamentéw
uprzatna¢ powstaty gruz

zasypa¢ wykopy po rozebranych fundamentach i wyréwnac teren

4.2.6 Budynek pompowni - kolejnos¢ czynnosci rozbiérkowych

zdemontowa¢ rynny, rury spustowe 1 obrobki blacharskie oraz wyposazenie
technologiczne, o ile elementy te nie zostaly wczes$niej zdemontowane przez Inwestora
zdemontowac stolarke drzwiowa i okienna (za wyjatkiem okien stalowych osadzonych w
$cianach Kolbet-81)

rozebra¢ mury ogniowe do poziomu dachu

rozebra¢ pokrycie dachu z papy

rozebra¢ ptyty dachowe zebrowe

rozebra¢ belki dachowe oraz belki podsuwnicowe, elementy te nalezy demontowaé przy
uzyciu dzwigu. Przed poderwaniem belek nalezy podku¢ betonowa poduszke na ktorej
spoczywaja. W momencie podrywania belki dzwigiem ekipg rozbiorkowa nalezy odsunaé
na bezpieczna odleglos¢

po zdemontowaniu belek podsuwnicowych, w sposéb analogiczny jak opisany wyzej,
przystapi¢ do demontazu prefabrykowanych $cian ostonowych oraz stupow
podtrzymujacych belki podsuwnicowe. Demontaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami
dotyczacymi belek podsuwnicowych. Kazdy element prefabrykowany podczas demontazu
powinien by¢ podtrzymywany przez dzwig. Zdemontowane elementy prefabrykowane
moga by¢ w calo$ci przeniesione do zbiornikow na wode¢ czysta i zlozone na dnie
zbiornikdw, a nastgpnie przysypane pozostalym gruzem z rozbieranych elementow
rozebra¢ murowane $ciany przyziemia

rozebra¢ warstwy podlogowe wraz z zelbetowymi §cianami kanaldw przy uzyciu mtotow
pneumatycznych z sukcesywnym wywozeniem urobku

nastgpnie przystapi¢ do demontazu $cian fundamentowych i zelbetowych fundamentow.
Podczas rozbierania budynku pompowni nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy
rozbieraniu $ciany i dna zelbetowego kanatu biegnacego wzdhuz tylnej §ciany pompowni.
Nalezy pozostawi¢ nienaruszona péinocna Sciang kanatu tak jak zaznaczono czerwona
linig na rysunku przekroju, poniewaz $ciana ta stanowi cz¢$¢ $ciany zbiornika

rozebra¢ §ciang oporowa od strony komodr zasuw

uprzatna¢ powstaty gruz

zasypa¢ wykopy po rozebranych fundamentach i wyréwnac teren

4.2.7 Fundamenty wiaty na zwir filtracyjny - kolejnos¢ czynnoséci rozbiorkowych

zdemontowa¢ rynny, rury spustowe 1 obrobki blacharskie oraz wyposazenie
technologiczne, o ile elementy te nie zostaty wczesniej zdemontowane przez Inwestora
zdemontowac stolarke drzwiowa 1 okienng

rozebra¢ pokrycie dachu z papy

rozebra¢ ptyty stropowe kanatowe

rozebrad §ciany przyziemia

rozebra¢ warstwy podlogowe wraz z zelbetowymi §cianami kanaldw przy uzyciu mtotow
pneumatycznych z sukcesywnym wywozeniem urobku

nastegpnie przystapi¢ do demontazu $cian fundamentowych i zelbetowych fundamentow
uprzatnaé powstaty gruz

zasypa¢ wykopy po rozebranych fundamentach i wyréwnac teren
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4.2.10 Budynek energetyczny - kolejno$¢ czynnosci rozbiorkowych

zdemontowa¢ rynny, rury spustowe 1 obrobki blacharskie oraz wyposazenie
technologiczne, o ile elementy te nie zostaly wczedniej zdemontowane przez Inwestora
zdemontowac stolarke drzwiowa i1 okienng

rozebra¢ pokrycie dachu z papy

rozebra¢ ptyty stropowe kanatowe

rozebra¢ §ciany przyziemia

rozebra¢ warstwy podlogowe wraz z zelbetowymi $cianami kanatow przy uzyciu miotow
pneumatycznych z sukcesywnym wywozeniem urobku

nastegpnie przystapi¢ do demontazu $cian fundamentowych i zelbetowych fundamentow
uprzatnaé powstaty gruz

zasypa¢ wykopy po rozebranych fundamentach i wyréwnac teren

4.2.11 Budynek ustugowy wraz z tgcznikiem - kolejno$¢ czynnosci rozbiorkowych

zdemontowa¢ rynny, rury spustowe 1 obrobki blacharskie oraz wyposazenie
technologiczne, o ile elementy te nie zostaly wczesniej zdemontowane przez Inwestora
zdemontowac stolarke drzwiowa i okienna

rozebra¢ pokrycie dachu z papy

rozebrac ptyty stropowe kanalowe

rozebraé¢ $ciany przyziemia

rozebra¢ warstwy podlogowe wraz z zelbetowymi §cianami kanaldw przy uzyciu mtotow
pneumatycznych z sukcesywnym wywozeniem urobku

nastgpnie przystapi¢ do demontazu $cian fundamentowych i zelbetowych fundamentow
uprzatna¢ powstaty gruz

zasypa¢ wykopy po rozebranych fundamentach i wyréwnac teren

4.2.12 Budynek filtrow - kolejno$¢ czynnosci rozbiérkowych

w pierwsze] kolejnosci nalezy rozebra¢ nizsze czesci budynku zawierajace komory
filtracyjne, zaczynajac od pokrycia dachowego

nastgpnie nalezy rozebra¢ zelbetowe plyty stropowe, a w dalszej kolejnosci
prefabrykowane belki Zelbetowe stanowiace wypekienie komor filtracyjnych (elementy
prefabrykowane w miar¢ mozliwosci sktadowaé¢ w zbiornikach w cato$ci), nastgpnie
zelbetowe $ciany wewngtrzne komor, a nastgpnie $ciany zewngtrzne zaczynajac od
oblicowania $cian z cegly klinkierowej i ocieplenia ze styropianu, potem

rozebra¢ ptyty denne komoér przy uzyciu miotdéw pneumatycznych z sukcesywnym
wywozeniem urobku

uprzatnaé powstaty gruz

zasypa¢ wykopy po rozebranych fundamentach i wyréwnac teren

w dalszej kolejnosci zdemontowac rynny, rury spustowe i1 obrobki blacharskie oraz
wyposazenie technologiczne czg$ci wyzszej, o ile elementy te nie zostaly wczesniej
zdemontowane przez Inwestora

zdemontowac $lusarke drzwiowa 1 okienng

rozebra¢ pokrycie dachu z papy

rozebra¢ $ciany kolankowe do poziomu dachu, nastepnie zelbetowe wience na poziomie
dachu rozbijajac beton i1 przecinajac zbrojenie — roboty nalezy prowadzi¢ przy pomocy
narzedzi pneumatycznych badz elektrycznych

rozebra¢ ptyty dachowe Zelbetowe zebrowe oraz ptyty korytkowe nad klatka schodowa
rozebra¢ przy uzyciu dzwigu ostonowe $ciany typu Kolbet 81 zawieszone na stupach oraz
sku¢ $ciany podokienne murowane z cegly kratowki
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- w nastgpnej kolejnosci nalezy rozebra¢ stupy. Demontaz nalezy takze prowadzi¢ przy
uzyciu dzwigu. Kazdy z demontowanych elementéw musi by¢ zabezpieczony zawiesiem
W momencie przecinania ztacza. Sasiednie prefabrykaty nalezy zabezpieczy¢ rozporami
montazowymi kotwionymi do elementéw w danej chwili nierozbieranych. Ze wzgledu na
brak zabetonowania polaczen prefabrykatow, nalezy tylko poprzecina¢ palnikiem blachy
faczace glowice prefabrykatow

- w identycznej kolejnosci rozebra¢ pozostale dwie kondygnacje; rownoczesnie z
demontazem konstrukcji prefabrykowanej rozbiera¢ zelbetowe biegi klatki schodowe;.
Zdemontowane elementy prefabrykowane moga by¢ w catoSci przeniesione do
zbiornikOw na wodg czysta i zlozone na dnie zbiornikéw, a nastgpnie przysypane
pozostatym gruzem z rozbieranych elementéw

- rozebra¢ warstwy poditogowe przy uzyciu miotdéw pneumatycznych z sukcesywnym
wywozeniem urobku

- nastgpnie przystapi¢ do demontazu $cian fundamentowych i zelbetowych fundamentow

- uprzatnaé powstaty gruz

- zasypac¢ wykopy po rozebranych fundamentach i wyréwnac teren

4.2.13 Budynek kottowni - kolejnos¢ czynnosci rozbiérkowych

- zdemontowaé¢ rynny, rury spustowe 1 obrobki blacharskie oraz wyposazenie
technologiczne, o ile elementy te nie zostaty wczesniej zdemontowane przez Inwestora

- zdemontowac stolarke¢ drzwiowa i okienng

- rozebra¢ pokrycie dachu z papy

- rozebra¢ ptyty stropowe kanatowe

- rozebra¢ $ciany przyziemia

- rozebra¢ warstwy podtogowe wraz z zelbetowymi $cianami kanatéw przy uzyciu miotow
pneumatycznych z sukcesywnym wywozeniem urobku

- nastgpnie przystapi¢ do demontazu $cian fundamentowych i zelbetowych fundamentow

- uprzatnaé powstaty gruz

- zasypac¢ wykopy po rozebranych fundamentach i wyré6wnac teren

4.2.14 Budynek garazowy - kolejno$¢ czynnosci rozbiorkowych

- zdemontowac rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie oraz stalowe wrota garazowe, o
ile elementy te nie zostaly wczesniej zdemontowane przez Inwestora

- rozebra¢ pokrycie dachu z papy

- rozebra¢ ptyty dachowe korytkowe

- rozebra¢ $ciany przyziemia

- rozebra¢ warstwy poditogowe przy uzyciu miotéw pneumatycznych z sukcesywnym
wywozeniem urobku

- nastgpnie przystapi¢ do demontazu $cian fundamentowych i zelbetowych fundamentow

- uprzatnaé powstaty gruz

- zasypac¢ wykopy po rozebranych fundamentach i wyré6wnac teren

UWAGA! Rozbiorke budynkéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika rozbiorki. O technologii prowadzenia robét rozbiorkowych zadecyduje
kierownik rozbiorki w zaleznosci od stopnia bezpieczenstwa prowadzenia prac. W
przypadku braku mozliwosci zapewnienia bezpieczenstwa oséb, nalezy do prowadzenia
robot rozbiorkowych uzy¢ specjalistycznego sprzetu mechanicznego. Teren po
wykonaniu prac rozbiorkowych uporzadkowac.
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5. Warunki prowadzenia robét rozbiérkowych

Charakter robot rozbiérkowych stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, w szczegolnosci upadku z wysokosci ponad 5 m lub
przygnieceniem rozbieranym elementem budynku, przy wykonywaniu robot rozbiérkowych
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowiazujacymi przepisami i normami

na placu budowy zostanie wydzielona strefa niebezpieczna jako miejsce zagrozone
spadnigciem przedmiotéw lub rozbieranych muréw albo mozliwoscia wypadnigcia
cztowieka. Strefa niebezpieczna wynosi¢ bedzie 6,0 m od krawedzi budynku. W takiej
odlegtosci winny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice obszarow
niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast barier
strefe niebezpieczna moga wyznaczaé taSmy ostrzegawcze rozciagnigte na wysokosci
110 cm.

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy krawedziowe.
Kierownik rozbidrki zobowiazany jest opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, w ktorym powinien uwzgledni¢ zachowanie przepisow BHP dla robot
wymienionych w § 6 pkt 1 lit. b i ¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Wszyscy pracownicy pracujacy na wysokosci ponad 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw
konstrukcji w danym momencie nierozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zawisajacych czeéci budynku powinno by¢ wykonywane
szczegOlnie ostroznie pod osobistym nadzorem kierownika rozbiorki. Miejsca
zrzucania gruzu winny by¢ nalezycie zabezpieczone. Zaleca si¢ stosowanie rynien
zsypowych. Zabrania si¢ gromadzenia gruzu na stropach, klatkach schodowych i
innych konstrukcjach budynku.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, nalezy sprawdzi¢ czy w miejscach
zagrozonych nie ma osob postronnych.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez i1 urzadzenia ochronne, jak kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia
osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych kierownik rozbiorki obowiazany jest
doktadnie poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania rob6t i pouczy¢ ich o
warunkach 1 przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie materialy rozbiorkowe nalezy sktadowac na dziatce w odleglo$ci minimum
3,0 m od budynku rozbieranego, w czasie zatadunku materialow pochodzacych z
rozbiorki na $rodki transportowe nalezy przerwac prace rozbiorkowe.

Prace rozbiorkowe wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
przygotowanie zawodowe 1 uprawnienia budowlane, przestrzegajac obowiazujace
zasady i przepisy BHP.
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® Do prowadzenia robdt rozbidorkowych zaleca si¢ zastosowanie cigzkiego sprzetu w
postaci dzwigu hydraulicznego, mtotow pneumatycznych, pil do cigcia konstrukcji
zelbetowych, nozyc hydraulicznych do cigcia zbrojenia, kruszarek do zelbetu oraz
innego specjalistycznego sprz¢tu do robdt rozbidrkowych 1 wyburzeniowych.

6. Teren dziatki

Rozpoczecie 1 zakonczenie robot zglosi¢ do PINB.

Po rozebraniu budynkow prefabrykaty, materiaty i gruz nalezy uprzatnaé, teren zniwelowac,
przemieszczajac ziemi¢ z juz zbednych skarp, ewentualnie dowiez¢ w przypadku ujemnego
bilansu mas ziemnych. Rozebra¢ ogrodzenie tymczasowe i usuna¢ znaki ostrzegawcze.

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych zglosi¢ wykonanie rozbidrki do stuzb ewidencji
geodezyjnej w celu uaktualnienia mapy zasadnicze;j.

Opracowal:
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu rozbiorki zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt rozbiorki
budynkow Stacji Uzdatniania Wody na dziatkach nr ewidencyjny 147/1,148/1 obr.
Uszczyn gm. Sulejow, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
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Podstawowe dane inwestyciji:

Przedmiot opracowania: rozbidrka budynkéw Stacji Uzdatniania Wody w Uszczynie

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Rudowskiego 10

Projektant : Zaktad Remontowo-Budowlany Jézef Grygiel
90-528 £.6dz ul. Zwirki 24

Lokalizacja: Uszczyn gm. Sulejéw pow. Piotrkowski

Technologia budowy: murowana, prefabrykowana, zelbetowa monolityczna
Technologia rozbiorki: reczno-maszynowa

Podstawowe dane budynkéw:

Budynek A — budynek filtréw wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako obiekt nr 3

- Wymiary budynku — 16,08 x 6,80 x 1461 m + 13,1 x 9,10 x 4,87 m (2 szt.)

- Powierzchnia zabudowy 346,0 m?

- Kubatura — 2.604,5 m*

Budynek B — budynek ustugowy wraz z tagcznikiem wg dokumentacji archiwalnej oznaczony
jako obiekt nr 10

- Wymlarybudynku—305x125x905m+120x35x339m

- Powierzchnia zabudowy — 381,25+42, OO 423,25 m*

- Kubatura — 3.450,0+142,4=3.592,4 m®

Budynek C — budynek energetyki wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako obiekt nr 9

- Wymiary budynku — 30, 38x625x492 m + 25,46 x 6,25 x 5,39 m

- Powierzchnia zabudowy 380, 00 m?

- Kubatura—912,0 m*® + 970,0 m®* = 1.882,0 m®

Budynek D — budynek pompowni wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako obiekt nr 5A

- Wymiary — 24,9 x 10,75 x 8,64 m

- Powierzchnia zabudowy 256,00 m?

- Kubatura—2.211,5m°

Budynek E — budynek tyrystorowni wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako obiekt nr 5B

- Wymiary — 10,75 x 8,56 x 3,97 m

- Powierzchnia zabudowy 92,00 m?

- Kubatura — 365,5 m®

Budynek F — zbiornik przeciwuderzeniowy wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako obiekt
nr5C

- Wymiary — 4,55 x 6,64 x4,65m

- Powierzchnia zabudowy 30,20 m?

- Kubatura — 140,5 m®

Budynek G — budynek komory zasuw D1 wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako obiekt
nr 5D

- Wymiary - 12,20x4,40x 3,2 m

- Powierzchnia zabudowy 53,70 m?

- Kubatura —172,0 m®

Budynek H — budynek komory zasuw D2 wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako obiekt
nr 5E

- Wymiary — 4,91 x 7,62 x 6,00 m

- Powierzchnia zabudowy 37,50 m?

- Kubatura —225,0 m®

Budynek | — budynek kottowni wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako obiekt nr 11

- Wymiary — 650x1250x450m+612x1250x390m

- Powierzchnia zabudowy - 157, 75 m?

- Kubatura — 365,6 m® + 298,4 m® = 664,0 m®
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Budynki J — budynki komér wejsciowych szt. 2

- Wymiary — 4,38 x 1,98 x 2,7 m

- Powierzchnia zabudowy — 8,67 m?

- Kubatura — 23,42 m®

Budynek K - budynek garazowy 5 boksowy wg dokumentacji archiwalnej oznaczony jako
obiekt nr 15

- Wymiary — 15,25 x 6,25 x 2,65 m

- Powierzchnia zabudowy — 95,60 m?

- Kubatura —253,4 m®

Potencjalne zagrozenia w trakcie robo6t budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robot, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa ludzi naleze¢ moga w przypadku
omawianej inwestycji prace, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m (§6 ust.1
punkt b w/w rozporzadzenia).

W szczegolnosci dotyczy to robot rozbidrkowych dachu, stropu nad pietrem i konstrukcii
prefabrykowanej
Sposoby zapobiegania niebezpieczenstwa wynikajgcym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia

- Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

- Przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych (grozacych upadkiem z
wysokosci powyzej 5,0 m) konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow
okreslajacego:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen — a w szczegdlnosci upadkiem z
wysokosci

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

- W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w podanych ponizej aktach prawnych

Dz.U.03.169.1650 — j.t. rozp.

Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 rozp.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U.02.217.1833 rozp.
Najwyzsze dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.
Dz.U.02.191.1596 rozp.

Minimalne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.
Dz.U.02.108.953 rozp.

rozdz.3
Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.01.118.1263 rozp.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U.98.115.744 rozp.
Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposéb ich dokumentowania, a takze
zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkdéw przy pracy.
Dz.U.96.69.332 rozp.
Przeprowadzenie badan lekarskich pracownikdw, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy.
Dz.U.96.62.285 rozp.
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Szczegodtowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.):

§ 6. 1. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa

§ 7. 1. Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do
20%, jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, o ktérych
mowa w § 6.

2. Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan
ochronnych, jest obowigzana stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

§ 15. 1. Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpiecza sie balustrada.

2. Balustrada, o ktérej mowa w ust. 1, sklada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg
a porecza wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

3. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1m.

§ 133. 1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposéb, o
ktorym mowa w § 15 ust. 2.

§ 134. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada, o ktérej mowa w § 15
ust. 2.

§ 135. pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

§ 136. Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robot w $cianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi,
balkony, szyby dzwigéw, powinny by¢ zabezpieczone balustradg, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej
na wysokosci okoto 1,5 m, wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2. Wytrzymatos$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust.1, powinny uwzglednia¢
obcigzenia dynamiczne spadajgcej osoby.

§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca,
urzgdzenia samohamujgcego.

2. Dlugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

§140. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwtaszcza aparatow bezpieczenhstwa lub paséw bezwiladno$ciowych.

§ 141. 1. Drabina bez patakéw, ktérej dtugos¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajgcg zatozenie urzadzenia
samohamujgcego, potaczonego z linkg bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa.

§ 142. 1. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust.1, powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajacy
przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

3. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust.1, powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie
wiekszym niz o 2m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwiac¢
przesuwanie sie urzadzenia samohamujgcego.

4. Dlugo$¢ linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym, nie
powinna przekraczaé¢ 0,5 m.
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§ 192. Ciesle powinny byé wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu.

§ 193. Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegolnosci desek lub bali, jest
dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m.

§ 194. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wysokosci 3 m.

§ 195. 1. W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajace
przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajacych i rozpierajacych.

2. O kolejnosci montazu i demontazu poszczegdlnych elementéw decydujg osoby, o ktérych mowa
w§ 5.

3. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

Sporzadzit:
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