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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 
− Umowa nr 291/RIM/13 z dnia 5 marca 2013 r. zawarta z Zamawiającym Miastem Piotrków 

Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski  
− Mapa d/c projektowych opracowana przez Geodetę uprawnionego Arkadiusza Kubczaka 
− Badania geologiczne 
− Ocena mykologiczna z dn. 09.11.2012 r. opracowana przez inż. budownictwa lądowego 

Waldemara Kłapa reprezentującego firmę Waigel s.c. 
− Oględziny budynku i uzupełniające pomiary inwetaryzacyjne 
− Dokumentacja techniczna budynku będąca w posiadaniu Zamawiającego 
− Uzgodnienia z Zamawiającym  

 
1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy wykonania izolacji 
poziomych i pionowych ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 położonej przy ul. 
Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim, uwzględniający wnioski z opracowanej na zlecenie 
Zamawiającego ekspertyzy mykolgicznej. 

 
1.3. Opis stanu istniejącego 

Budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania usytuowany jest w zwartej, pierzejowej 
zabudowie ulicznej po wschodniej stronie ulicy Sienkiewicza. Zbudowany na planie prostokąta o 
wymiarach 14,40x33,60m. Wybudowany w drugiej połowie XIX wieku, z bogato zdobioną w stylu 
eklektycznym elewacją frontową. Po ostatnim remoncie stan techniczny budynku poza 
pomieszczeniami piwnicznymi dobry. 
 
Jest to budynek trzykondygnacyjny, nie całkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. W 
chwili obecnej budynek pełni funkcję oświatową – jest siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 8. 
Fundamenty budynku -  wykonane jako ceglane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
Ściany nośne podłużne i poprzeczne – nadziemia i piwnic wykonane z cegły pełnej ceramicznej na 
zaprawie cementowo-wapiennej. W poziomie piwnic ściany zewnętrzne mają grubość ok. 100cm. 
Stropy nad piwnicami – wykonane są w postaci sklepień łukowych (kolebkowych i klasztornych), 
opartych na ścianach nośnych i podciągach. 
 
Ze względu na brak izolacji poziomej i pionowej oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu 
bezpośrednio w sąsiedztwie ścian fundamentowych, budynek jest silnie zwilgocony poniżej poziomu 
terenu. Stanu tego nie usunięto podczas remontu elewacji, w związku z tym konieczne stało się pilne 
przeprowadzenie remontu polegającego na odtworzeniu zniszczonych izolacji pionowych i poziomych 
oraz wykonanie drenażu opaskowego i odprowadzenie wód z drenażu  do studni chłonnych na terenie 
własnej działki. Projekt drenażu opaskowego  jest ujęty w odrębnym tomie. 
 
Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz analizy, wykonanej w listopadzie ubiegłego roku oceny 
mykologicznej, stwierdzono, że w wyniku niedostatecznej izolacji ścian fundamentowych, 
niewłaściwego odprowadzenia wód deszczowych z rur spustowych oraz nieszczelności w osadzeniu 
stolarki okiennej, w budynku występuje: 

− Wysoka wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach piwnicznych (61-76,5%) 
− Korozja biomechaniczna ścian zewnętrznych objawiająca się występowaniem dużej ilości 

purchli i wysoleń spowodowanych krystalizacją soli zawartych w wodach gruntowych, 
niewłaściwymi materiałami użytymi do wykończenia ścian oraz ścisłą zabudową ścian 
uniemożliwiającą cyrkulację powietrza (fot. nr 1÷9) 
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Dodatkowo brak wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń piwnicznych oraz przykrycie posadzek 
wykładzinami utrudniającymi wysychanie zawilgoconych podłoży, sprzyja powstawaniu grzybów-
pleśni. 
 
Na rysunku poniżej przedstawiono możliwe przyczyny powstawania zawilgocenia ścian budynku oraz 
możliwy poziom osiągnięcia zwilgocenia w przypadku zbiegu niekorzystnych czynników powodujących 
zwilgocenie.  
W przypadku ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, poziom zawilgocenia ścian 
rzadko wykracza poza dolną krawędź okien, a woda opadowa często przedostaje się na styku ściany i 
posadzki. Taki stan świadczyć może przede wszystkim o braku lub niewłaściwym odprowadzeniu wody 
opadowej z murowanych koszy doświetlających (umiejscowienie śladów zacieków przy oknach) oraz 
spiętrzenie wody deszczowej po opadach na skutek odprowadzenia rur spustowych w bezpośredniej 
bliskości ścian budynku (ślady zacieków na połączeniu posadzki i ściany). 

 
 

1.4. Opis stanu technicznego poszczególnych pomieszczeń piwnicznych 

1.4.1. Pomieszczenie przed szatnią 
Posadzka lastrico. Ściany pomieszczenia na wysokość ok. 1,6m pokryte lamperią z tynku żywicznego 
typu „Graniplast”, stanowiącą szczelną, nieprzepuszczalną powłokę, uniemożliwiającą właściwe 
„oddychanie” ściany i swobodne odparowanie wody przenikającej przez ścianę zewnętrzną. W ramach 
robót renowacyjnych, należy usunąć wszystkie tynki ze ściany zewnętrznej od poziomu posadzki do 
poziomu górnej krawędzi okien. A także, do tej samej wysokości, tynki na ścianach poprzecznych na 
długości ok. 1,0m. 
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Rys. nr 1 Pomieszczenie przed szatnią – widoczne na lamperii ślady krystalizujących soli 

 
1.4.2. Świetlica środowiskowa 
 

 
Rys. nr 2 Świetlica środowiskowa – widoczne na ścianie ślady krystalizujących soli 

 niszczące powłokę malarską 
 

Na posadzce świetlicy środowiskowej występują płytki ceramiczne. Ściany otynkowane i pomalowane. 
Mimo  niedawnego remontu i wykonania zarówno na posadzce jak i ścianach izolacji ze elastycznych 
szlamów mineralnych, przy występowaniu wody pod ciśnieniem, woda wydostaje się zarówno na styku 
ściany i posadzki jaki i przez posadzkę. 
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1.4.3. Świetlica szkolna 
 

 
Rys. nr 3 Świetlica szkolna – widoczne zacieki od wody przedostającej się przez kosze doświetlające, 

 na skutek niewłaściwego odprowadzenia wody deszczowej 
 
Posadzka świetlicy pokryta płytkami gresowymi. Ściany pokryte tynkiem i malowane farbami 
emulsyjnymi. Ze względu na brak uszkodzeń powyżej dolnej krawędzi okien, tynk ze ściany 
zewnętrznej, w tym ze ściany poprzecznej będącej ścianą zewnętrzną przylegającą do bramy 
przejazdowej, należy odkuć na wysokość górnej krawędzi okien. 

 
1.4.4. Klatka schodowa żelbetowa z pomieszczeniem WC 
 

 
Rys. nr 4 Klatka schodowa – widoczne ślady zawilgocenia od wody przedostającej się na styku ściany i posadzki 
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Posadzka cementowa. Ściany tynkowane i malowane. Na styku ściany zewnętrznej wschodniej i 
posadzki widoczne ślady wilgoci. Na ścianie północnej do wysokości 160cm tynk żywiczny typu 
Graniplast. Tynk na ścianach klatki schodowej północnej i wschodniej należy zbić na całą wysokość 
pomieszczenia. Należy także zbić glazurę w pomieszczeniu WC oraz zerwać podłogę z płytek 
terakotowych. Ściany należy wykończyć tynkiem renowacyjnym oraz pomalować farbą silikatową. 

 
1.4.5. Siłownia 
 

 
 

Rys. nr 5 Siłownia – Mimo niedawnego remontu, już widoczne ślady soli wykrystalizowanych na ścianie podokiennej, które 
zniszczyły powłokę z gipsu 

 
Ściany pokryte płytkami ceramicznymi. Konieczne zbicie płytek i tynków zarówno na podłużnej ścianie 
zewnętrznej jak i ścianach poprzecznych, przynajmniej na długości 1,0m. Posadzka pokryta lastrico. 
Konieczne będzie wykucie bruzdy na szerokość 30cm, w celu wykonania uszczelnienia styku posadzka 
– ściana. Do czasu wyschnięcia ścian nie układać płytek ceramicznych, a jedynie wykończyć ścianę 
tynkiem renowacyjnym i pomalować farba silikatową. 

 
1.4.6. Szatnia sprzątaczek 

Posadzka z płytek lastrico, bardzo nierównych, miejscami wyszczerbionych. Ściany tynkowane i 
malowane farbami emulsyjnymi. Tak jak w pomieszczeniu siłowni konieczne będzie wykucie bruzdy na 
szerokość 30cm, w celu wykonania uszczelnienia styku posadzka – ściana. 
 
Tynk na ścianie zewnętrznej należy zbić na całą wysokość pomieszczenia. Dodatkowo należy zbić tynki 
na ścianach poprzecznych i suficie z zapasem ok. 50 cm poza miejsca uszkodzone przez krystalizujące 
sole. 
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Rys. nr 6 Szatnia sprzątaczek -  widoczne ślady soli wykrystalizowanych na ścianie poprzecznej  

oraz  ślady wilgoci na styku ściana – posadzka 
 

1.4.7. Pomieszczenie konserwatora 
 

 
Rys. nr 7 Pomieszczenie konserwatora - widoczne zniszczenia ścian spowodowane  

Krystalizującymi solami 
Ściany pomieszczenia konserwatora tynkowane i malowane, posadzka wykonana z różnych 
materiałów: płytek mozaikowych, płytek terakotowych. Bardzo nierówna. W pomieszczeniu należy zbić 
tynk ze ścian na całą wysokość oraz skuć posadzkę w celu jej uszczelnienia. Uszczelnienie wykonać za 
pomocą elastycznej, jednoskładnikowej mikrozaprawy uszczelniającej na wyrównanym podłożu, a 
następnie należy ułożyć płytki gresowe. 
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1.4.8. Szatnia 
Szatnia uczniów otynkowana i świeżo pomalowana farbą emulsyjną. Na podłodze gres. W spoinach 
płytek podłogowych widoczne ślady krystalizującej soli, świadczące o powolnym wysychaniu posadzki i 
wcześniejszym zawilgoceniu. Poziom posadzki podniesiony w stosunku do reszty pomieszczeń o ok. 
30cm. Tynk na ścianie zewnętrznej i ścianach poprzecznych należy zbić i po wstępnym osuszeniu za 
pomocą osuszaczy wykonać tynki renowacyjne i pomalować farbą silikatową. 

 
1.4.9. Węzeł cieplny 
 

 
Rys. nr 8 Węzeł cieplny -  ściana zewnętrzna zachodnia (od ul. Sienkiewicza) widoczne ślady soli wykrystalizowanych  

na ścianie i mocno zniszczone tynki 

 
Rys. nr 9 Węzeł cieplny -  ściana zewnętrzna południowa  (od strony Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych)  

widoczne ślady soli wykrystalizowanych  
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Pomieszczenie węzła zlokalizowane w południowej części budynku. Zajmuje całą szerokość budynku i 
składa się z dwóch pomieszczeń. Wejście do węzła od zewnątrz, poprzez ceglane schody oddzielone 
od gruntu, murowanymi z cegły pełnej murkami oporowymi. Po wykonaniu robót izolacyjnych należy 
odtworzyć zejście do węzła. Ściany węzła otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi, jednak ze 
względu na dużą ilość soli zawartych w tynku, malatura została w znacznym stopniu zniszczona (fot. 
nr 9). Tynki wewnętrzne na ścianach zewnętrznych należy w całości zbić i wykonać nowe 
renowacyjne, zgodnie z opisaną niżej technologią. Posadzka cementowa. 

 
1.5. Informacje o szczegółowych uwarunkowaniach dla nieruchomości 

− Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr IV-680/482/67 
− Podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
− Nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej 

 
1.6. Istniejący stan zagospodarowania działki 

− Działka nr ewidencyjny 105 obr. 22 o powierzchni  3705,0m2 stanowi teren zabudowy 
śródmiejskiej. Na dzień dzisiejszy działka jest zabudowana budynkiem frontowym oraz 
trzema oficynami usytuowanymi wzdłuż południowej granicy działki, z których pierwsza 
styka się bezpośrednio z budynkiem frontowym. Teren działki ze spadkiem w kierunku 
zachodnim. 

− Działka jest ogrodzona. Obsługa komunikacyjna nieruchomości od strony zachodniej 
poprzez bramę przejazdową z ulicy Sienkiewicza  

− Działka jest w pełni uzbrojona. 
 

1.7. Informacje dotyczące ewentualnego wpływu zamierzenia na środowisko oraz 
higienę i zdrowie użytkowników  

Projektowane zamierzenie nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

 
2. OPIS DO PROJEKTU WYKONANIA IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

 
2.1 Ogólne zasady wykonywania izolacji   

2.1.1. Izolacja zewnętrzna 
Po odkopaniu przeznaczonej do uszczelnienia ściany należy ją starannie oczyścić i ocenić stan 
powierzchni. Konieczne jest usunięcie luźnych i niezwiązanych bądź skorodowanych fragmentów 
muru, wydrapanie słabych i zasolonych spoin, skucie starych tynków, usunięcie powłok izolacyjnych 
oraz innych materiałów mających wpływ na przyczepność następnych warstw. Bezwzględnie usunąć 
należy stare smołowe powłoki uszczelniające, o ile takie wystąpią. 
Po oczyszczeniu powierzchni muru i skuciu zniszczonych warstw wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny, 
puste spoiny naprawić/uzupełnić systemową zaprawą naprawczą. Naprawę należy wykonać za 
pomocą szpachlówki uszczelniającej, która może być układane na wilgotnym podłożu. Na  ścianach 
zewnętrznych, na których hydroizolacja wykonana będzie z mas KMB, naprawa ubytków o głębokości 
do 5 mm może być wykonana przez tzw. szpachlowanie drapane z zastosowaniem tej samej masy 
KMB (warstwy tej nie wlicza się do grubości powłoki hydroizolacyjnej). 
Materiały bitumiczne wymagają relatywnie suchego podłoża, konieczne może być zatem stosowanie 
dodatkowych zabiegów. W obszarze styku ławy fundamentowej ze ścianą należy się liczyć ze znacznie 
podwyższoną wilgotnością. Dlatego też w tym obszarze (na ścianie fundamentowej jest to pas o 
szerokości przynajmniej 25 cm) należy bezwzględnie usunąć (jeżeli istnieją) stare bitumiczne powłoki 
uszczelniające, wykonać wstępne uszczelnienie szpachlówką uszczelniającą oraz wykonać wyoblenie o 
promieniu 4–6 cm ze szpachlówki uszczelniającej. 
Należy też sprawdzić, czy na powierzchni ściany nie występują rysy bądź spękania. Ponieważ na tym 
etapie należy je naprawić. Konieczne jest także sprawdzenie stabilności obsadzenia przechodzących 
przez ścianę rur instalacyjnych.  
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W przypadku rys o szerokości rozwarcia do 3mm, zwłaszcza jeśli przechodzą wzdłuż spoin, które nie 
stanowią jeszcze zagrożenia dla konstrukcji budynku, należy je wypełnić szpachlówką uszczelniającą. 
Jeśli po odkopaniu ścian fundamentowych stwierdzi się występowanie rys o szerokości rozwarcia 
ponad 3mm, lub rys ukośnych, należy „zszyć” pękniętą ścianę na całej długości pęknięcia, przy 
pomocy prętów stalowych ɸ6 ze stali St0 o długości minimum 80 cm umieszczonymi w bruzdach o 
głębokości 25-30mm wykonanych w spoinach wsporczych (poziomych) w rozstawie co 25-30cm (w co 
trzeciej spoinie). Pręty obsadzamy na zaprawie cementowo-wapiennej 1:1:6 z dodatkiem środka 
zwiększającego przyczepność. Przed obsadzeniem prętów bruzdę należy dokładnie oczyścić sprężonym 
powietrzem z resztek zaprawy i pyłu oraz zwilżyć wodą. Po obsadzeniu pręta, którego końce (ok. 10 
cm na każdą stronę) należy zagiąć pod kątem prostym tworząc swoistą klamrę, bruzdę należy 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną j.w. Następnie można przystąpić do odtwarzania wyprawy 
zewnętrznej.  
Ze względu na brak możliwości odsłonięcia całych ścian fundamentowych, a co za tym idzie braku 
wiedzy na temat ilości i rodzaju ewentualnych rys i pęknięć, w przedmiarze do kosztorysu 
inwestorskiego policzono nakłady na 10 mb zszycia pęknięcia o rozwartości powyżej 3mm. Naprawa 
rys o szerokości rozwarcia mniejszej niż 3mm została uwzględniona w pozycji obejmującej 
szpachlowanie drapane. 
Izolacja pionowa musi być szczelnie połączona z przeponą poziomą. Aby zapewnić szczelność tego 
miejsca, wtórna izolacja pionowa powinna być wykonana na elemencie konstrukcyjnym (ścianie), nie 
dopuszcza się do jej wykonywania na tynku. Z tego powodu do wykonywania wtórnych izolacji 
pionowych nie stosuje się roztworów ani emulsji (wymagają otynkowanego podłoża). 
Gotową powłokę wodochronną należy chronić przed uszkodzeniem podczas zasypywania, poprzez 
przyklejenie punktowe płyt ze styropianu. Szczegóły wykonania izolacji ścian piwnic pokazano na 
rysunku nr 3. Od strony podwórka na elewacji wschodniej, ze względu na projektowany chodnik 
asfaltowy, płyty ochronne ze styropianu należy zakończyć 15 cm poniżej  poziomu terenu 
 

2.1.2. Izolacja wewnętrzna 
Podstawą skuteczności prac jest odpowiednie przygotowanie podłoża, bezwzględnie wymagane jest 
usunięcie wszystkich warstw wykończeniowych (tynki, wymalowania) oraz niestabilnych fragmentów 
ściany (pojedyncze cegły, zmurszałe spoiny itp.). Na tym etapie należy także uszczelnić wszelkie rysy i 
pęknięcia (zgodnie z zasadami podanymi w ppkt. 2.1.1), a także przejścia rur instalacyjnych.  
Powierzchnię ściany należy bardzo starannie oczyścić i wykonać impregnację biobójczą dostępnymi na 
rynku preparatami. Reprofilację ubytków trzeba wykonać z systemowych materiałów (np. szpachlówki 
uszczelniającej) zgodnie z zaleceniami producenta. Niekiedy może zaistnieć konieczność wykonania 
warstwy sczepnej. Za pomocą fasety należy wyoblić styki ścian ze sobą. 
Hydroizolację z mineralnego szlamu nakładać po związaniu i wyschnięciu materiału reprofilacyjnego. 
Przy nakładaniu ręcznym (szczotka, twardy pędzel) bardzo istotne jest wtarcie pierwszej warstwy w 
podłoże. 
Warstwę ochronną stanowią najczęściej tynki renowacyjne lub lekkie tynki ciepłochronne. Szczegóły – 
rysunek nr 3 
 

2.2. Pozioma izolacja ścian fundamentowych (przepona) 
W celu zatrzymania wilgoci podciąganej kapilarnie przez mury proponuje się wykonanie chemicznej 
izolacji poziomej środkiem, który jest silikonowym koncentratem mikroemulsyjnym, roztworem 
alkalicznym o dobrej zdolności do przenikania, przeznaczonym do wykonywania poziomego 
uszczelnienia murów zapobiegającemu pionowo postępującemu zawilgoceniu. W małym stopniu 
wpływa na zdolność muru do dyfuzji. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania izolacji 
przeciwwilgociowej jest całkowite nasycenie muru w strefie iniekcji. 

W przypadku stosowania mikroemulsji silikonowej szczególnie dobrze sprawdziła się metoda 
niskociśnieniowa. W spoinie muru, mniej więcej poziomo nawierca się otwory o średnicy 12 mm w 
odstępie od 10 do 12 cm, maksymalnie 15 cm. Projektuje się wykonać otwory w odstępie 10 cm. 
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Otwory te rozmieszczone będą w jednym szeregu. Ich głębokość musi być mniejsza o 5cm od 
grubości muru (przy iniekcji jednostronnej). W ścianach podłużnych wschodniej i zachodniej, ze 
względu na grubość ok. 100cm, iniekcję należy wykonać dwustronnie, z przesunięciem otworów na 
przeciwległych powierzchniach ściany o połowę rozstawu. Głębokość otworu powinna wynosić 2/3 
grubości ściany ok. 70cm. 
W ścianie północnej (w bramie wjazdowej), iniekcję należy wykonać tylko z jednej strony (od 
zewnątrz). 
Po wykonaniu otworów wiertniczych osadza się pakery. Iniekcję wykonuje się przy zastosowaniu 
stałego, niskiego ciśnienia (wartość ciśnienia <10 bar). 
Po zakończeniu prac otwory należy wypełnić zaprawą bez pozostawiania pustych miejsc. Zaprawa ta, 
jest to płynna, odporna na siarczany, niepodlegająca skurczom i naprężeniom w czasie wiązania masa 
do wypełniania otworów wiertniczych. Materiał ten w stanie utwardzonym odznacza się dobrą 
przyczepnością do muru.  
Przed wykonaniem iniekcji należy wymieszać preparat do iniekcji z wodą w proporcji 1:14. Zużycie 
gotowego materiału do wykonania izolacji poziomej zależy od chłonności materiału ściennego i wynosi 
dla poprzecznego przekroju muru ok. 20 litr/m2 gotowej mieszanki, czyli 1,3 l koncentratu na 1 m2 
przekroju muru. (rozcieńczenie 1: 14), natomiast zużycie materiału do wypełnienia otworów po iniekcji 
wynosi ok. 1,7 kg/l wypełnianej przestrzeni. Przyjęto praktyczne zużycie odpowiednio ok. 3,50 kg/m2. 
 

2.3. Drenaż opaskowy (częściowy)  
W celu wsparcia wysychania ścian zewnętrznych, a także w celu zebrania wszelkiej wody, która 
przedostanie się w pobliże przegród zewnętrznych, projektuje się drenaż opaskowy wokół 
podpiwniczonej części budynku, będący przedmiotem odrębnego opracowania projektowego, z 
odbiorem wody przez studnię chłonną. Do instalacji odprowadzającej wodę do studni chłonnej należy 
włączyć także odwodnienie doświetlaczy piwnicznych. 
 

2.4. Stolarka okienna  
Istniejące okna od strony ulicy Sienkiewicza zabezpieczone są siatkami ochronnymi. Przed 
wykonaniem robót należy je zdemontować, a po zakończeniu robót ponownie zamontować. W dwóch 
z nich należy wymienić siatkę zabezpieczającą ze względu na zniszczenie. Projektuje się również 
ponowne uszczelnienie wszystkich okien piwnicznych umiejscowionych poniżej poziomu terenu.  
 

2.5. Redukcja zawilgocenia ścian 
W początkowej fazie robót, po zbiciu wszystkich tynków wewnętrznych, przez okres minimum 2 
tygodni, należy zastosować do redukcji wilgoci osuszaczy kondensacyjnych.  
Jeżeli po tym okresie, ilość wody zbieranej przez urządzenia, nie ulegnie znacznemu zmniejszeniu, 
należy kontynuować osuszanie pomieszczeń jeszcze przez następny tydzień. 
Do wyceny kosztorysowej przyjęto wynajęcie przez okres 3 tygodni dwóch osuszaczy o wydajności ok. 
60l/dobę oraz 5 wentylatorów o wydajności od 5.500 m3/h do 16.800 m3/h, wspomagających proces 
osuszania. Zapotrzebowanie mocy powyższych urządzeń to ok. 4,5kW. 
 

3. KOLEJNOŚĆ PRAC REMONTOWYCH I SPOSÓB NAPRAWY USZKODZEŃ 

3.1. Roboty wstępne i przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy uzyskać wszelkie zgody i zezwolenia wymagane 
przepisami prawa, w tym przede wszystkim pozwolenie na budowę, niezbędne decyzje na zajęcia pasa 
drogowego, w przypadku robót prowadzonych w pasie drogowym, a rozpoczęcie robót zgłosić do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  
Rozpoczęcie robót należy poprzedzić wygrodzeniem chodnika wzdłuż ulicy Sienkiewicza oraz 
ustawieniem stosownego oznakowania, zgodnie z projektem organizacji ruchu. Ze względu na 
głębokie wykopy, wygrodzenie powinno być pełne i szczelne.  
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3.2. Przygotowanie podłoża  
• Budynek będzie odkopany z trzech stron. Ściana zachodnia od ulicy Sienkiewicza, ściana 

wschodnia od podwórka oraz ściana północna w bramie przejazdowej.  
• Od strony ulicy należy rozebrać nawierzchnię z płyt chodnikowych. Od strony podwórka należy 

rozebrać nawierzchnię z kostki betonowej, a w bramie przejazdowej należy rozkuć 
nawierzchnię betonową. 

• Po rozebraniu nawierzchni, należy rozpocząć wykonywanie wykopu, aż do poziomu 
posadowienia budynku. W wykopie tym zostanie ułożony drenaż opaskowy oraz wykorzystany 
zostanie do wykonania izolacji poziomej i pionowej. W pobliżu przebiegającego uzbrojenia 
terenu wykopy należy wykonywać ręcznie oraz zachowaniem należytej ostrożności. 

• W trakcie robót ziemnych należy rozebrać istniejące, murowane doświetlacze piwniczne, a 
gruz z rozbieranych elementów oraz ziemię z wykopów należy wywieźć na wysypisko 

• Po wykonaniu wykopu, należy usunąć wszystkie tynki zewnętrzne, aż do poziomu cokołu, 
który od strony ulicy ma wysokość od ok. 20cm ponad teren w narożniku południowym do ok. 
70cm w narożniku północnym. Na elewacji wschodniej, ze względu na istniejące ocieplenie, 
należy je zdemontować na wysokość 30cm ponad teren, natomiast w bramie przejazdowej 
tynk zewnętrzny należy zbić na wysokość 50cm od poziomu terenu. 

• Ścianę należy przygotować do wykonania wtórnej pionowej izolacji zewnętrznej poprzez 
odtłuszczenie, odpylenie i wyrównanie. Powierzchnia powinna być bez kawern, ubytków, 
wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez 
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 
mm i rysy o szerokości większej niż 3-4 mm wypełnić systemową zaprawą naprawczą na bazie 
cementu. 

• Miejsca porażone biologicznie w postaci kolonii glonów, grzybów i pleśni należy oczyścić 
poprzez zeszczotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie, a następnie przemyć gotowym do użycia 
preparatem do zwalczania glonów na elewacjach 

• Po przeschnięciu zaimpregnować całość preparatem głęboko penetrującym, wzmacniającym 
podłoże. Jest to specjalny środek gruntujący na bazie rozpuszczalnikowej oraz o działaniu 
wzmacniającym na podłoża krytyczne wewnątrz i na zewnątrz 

• Przed wykonaniem prac tynkarskich należy obsadzić wszystkie parapety zewnętrzne. Poza tym 
podczas montażu parapetów zewnętrznych należy bezwzględnie przestrzegać kilku zasad. 
Przede wszystkim, aby parapet zapewniał prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej 
powinien posiadać spadek w kierunku zewnętrznym, przyjmuje się, iż winien on być rzędu od 
5 do 10%. Parapet powinien wystawać od 30 do 40 mm poza obręb muru tak, aby spływająca 
po nim woda nie obmywała elewacji. Kapinos, czyli zewnętrzna krawędź parapetu powinna 
być uformowana tak, aby spływająca woda nie zaciekała pod spód parapetu. Bardzo ważne 
jest także uszczelnienie styku okna i parapetu masą silikonową, która zapewni szczelność 
połączenia i zapobiegnie wnikaniu wody pod okno.  

• Wszystkie tynki zewnętrzne powyżej poziomu terenu ok. 30cm należy wykonać z tynków 
renowacyjnych posiadający certyfikat WTA 

• Następnie należy odtworzyć kolorystykę elewacji malując ją farbą silikatową w kolorze 
istniejącego cokołu 
 

3.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych poniżej poziomu 
terenu 

Zgodnie z opinią mykologiczno-budowlaną, w trakcie przeprowadzania której stwierdzono znaczny 
stopień zawilgocenia ścian zewnętrznych, zasadniczym źródłem zawilgocenia ścian jest woda 
opadowa, która wywiera niszczący wpływ na budynek poprzez: 

• podciąganie kapilarne wobec braku izolacji poziomej 
• woda deszczowa napływająca bezpośrednio z rur spustowych, których wyloty znajdują się 

bezpośrednio przy budynku 
• kosze doświetleniowe, w których gromadzi się woda i śnieg 
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Ze względu na duże zawilgocenia strefy piwnic i przyziemia, poza izolacją poziomą (przepona) należy 
wykonać zbicie wszystkich tynków na ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych, pomalowanych 
farbami, a zwłaszcza w miejscach wykonania lamperii z tynków żywicznych Graniplast, zawilgoconych i 
zagrzybionych. Następnie należy wykonać szczotkowanie ścian i pokryć opisanymi poniżej materiałami 
renowacyjnymi, które odbiorą wilgoć z mokrych murów i zmagazynują sole: 
 
Hydroizolacja w gruncie 
Gruntowanie podłoża wykonać koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiej odporności na zasady. 
Przed użyciem materiał rozcieńczyć z wodą w stosunku objętościowym 1:10. Roztwór nanosić 
szczotkami. 
Zużycie – ok. 50ml/m2    
Powierzchniową izolację wykonać z wysokoelastycznej, niezawierającej rozpuszczalników, 
dwuskładnikowej masy uszczelniającej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych. Grubość 
wyschniętej warstwy powinna wynosić 4 mm  
Zużycie: masa uszczelniająca – 4,5 l/ m2 (grub. 4 mm)    
    
Strefa cokołowa – do ok. 20÷70 cm od poziomu terenu 
Obrzutka 
W celu wykonania obrzutki należy zastosować przyczepną, przeznaczoną do natryskiwania, 
hydraulicznie wiążąca zaprawę. Obrzutkę należy wykonać nie w pełni kryjąco tzn. na 50-70 % 
powierzchni. 
Zużycie - ok. 6,0 kg/m2 
Tynk renowacyjny  
W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosować hydraulicznie wiążącą, gotową 
suchą zaprawą wyprodukowaną z dobranych kruszyw i dodatków regulujących. Nakłada się ją na 
odpowiednio przygotowane podłoże. Miesza się na budowie z wodą. Właściwości: dobra 
paroprzepuszczalność, niewielka zdolność do pochłaniania wody kapilarnej, duża zawartość porów, 
mały stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, łatwa 
obróbka (możliwość nanoszenia agregatem). Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy 
wynosi 10 kg/m2. Przyjęto tynk renowacyjny o grubości 2cm. 
Zużycie - ok. 20 kg/m2/2cm  
Drobnoziarnisty tynk renowacyjny  
Tynk stosowany jest szczególnie do wyrównywania i wygładzania w systemie renowacji zawilgoconych 
murów piwnicznych. Nakładany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest łatwy w obróbce, 
a po wyschnięciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Po 
zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz jego całkowitym wyschnięciu może być pokrywany 
paroprzepuszczalną powłoką malarską  
Zużycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm  
Malowanie – farba silikatowa 
Malowanie tynku proponujemy wykonać farbą wysokoprzepuszczalną dla pary wodnej, odporną na 
warunki atmosferyczne nie zawierająca rozpuszczalników. Materiał ten jest gotową do użytku farbą 
elewacyjną o składzie mineralnym na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Jest ona odporna na 
alkalia.  
Zużycie: Gruntowanie podłoża: farba i woda 5:1 do 1:1 części obj.) - ok. 0,15 l/m2.  
             Właściwa powłoka malarska - ok. 0,25 l/m2 
 
Warstwy ochronno-termoizolacyjne na ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu 
W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonanej izolacji należy zastosować płyty ze 
styropianu EPS 100 grubości 2cm. Płyty kleimy punktowo za pomocą masy uszczelniającej 
zastosowanej do wykonania izolacji. 
 

3.4. Prace naprawcze po stronie wewnętrznej ściany  
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Uszczelnienie miejsc wypływu wody – na styku ściana/posadzka  
Uszczelnienie należy wykonać za pomocą szybkowiążącej zaprawy zaporowej do uszczelniania 
przecieków pod naporem wody. Powyższa zaprawa jest produktem odpornym na butwienie, a dzięki 
swej recepturze bezchlorowej i alkalicznej chroni przed korozją. Wysokogatunkowe dodatki włókna 
mają właściwość pęcznienia pod wpływem wody. Proces wiązania masy zaczyna się natychmiast, 
również pod naporem wody szybko osiąga się uszczelnienie. Zaprawa przywiera praktycznie do 
każdego mineralnego podłoża. Cechy szczególne: szybkie twardnienie, hydrofobowość, do 
szpachlowania i ubijania/zatykania. Styk należy naciąć w kształcie „jaskółczego ogona”. 
 

Materiał Zużycie 
Zaprawa uszczelniająca   2,0 kg/mb 

 
faseta uszczelniająca – pas 30 cm na ścianach od poziomu posadzki  
 
Wyoblenia, szpachlowania na styku ściana/posadzka proponuję wykonać przy użyciu systemowej 
szpachlówki. Jest to modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na korozję siarczanową, 
kompensująca skurcz szpachlówka do wykonywania wyobleń oraz warstw wyrównawczych. 
 

Materiał Zużycie 
Szpachlówka systemowa 2,7 kg/mb/30 cm/5 mm 

 
ściany na wysokość górnej krawędzi okien oraz sklepienia na których występują zasolenia 
 
W celu właściwej ochrony powierzchni ściany wewnętrznej przed szybkim zniszczeniem na skutek 
krystalizacji soli spowodowanej wysychaniem ściany należy zastosować system tynków renowacyjnych. 
System tynków renowacyjnych składa się z: 

a. obrzutki – jest to specjalna, hydraulicznie wiążąca zaprawa stosowana, jako obrzutka 
poprawiająca przyczepność pod tynki renowacyjne i tradycyjne. Obrzutka powinna pokrywać 
50% powierzchni ściany 

b. tynku renowacyjnego – zaprawa o dużej porowatości i przepuszczalności pary wodnej; może 
być stosowany także na zewnątrz budynku w strefie cokołowej budynku; jego parametry 
pozwalają na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do otoczenia), natomiast 
krystalizacja soli następuje w porach tynku 

c. szpachli wygładzającej 
d. farby dyfuzyjnej – skład mineralny i wysoka paroprzepuszczalność dla pary wodnej 

predestynują tę farbę do wszystkich prac w zakresie restauracji zabytków jak i renowacji 
budynków 

Obrzutka 
W celu wykonania obrzutki proponujemy zastosować przyczepną, przeznaczoną do natryskiwania, 
hydraulicznie wiążącą zaprawę. Obrzutkę należy wykonać nie w pełni kryjąco tzn. na 50-70 % 
powierzchni. 
Zużycie - ok. 6,0 kg/m2 
Tynk renowacyjny  
W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosować hydraulicznie wiążącą, gotową 
suchą zaprawą wyprodukowaną z dobranych kruszyw i dodatków regulujących. Nakłada się ją na 
odpowiednio przygotowane podłoże. Miesza się na budowie z wodą. Właściwości: dobra 
paroprzepuszczalność, niewielka zdolność do pochłaniania wody kapilarnej, duża zawartość porów, 
mały stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, łatwa 
obróbka (możliwość nanoszenia agregatem). Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy 
wynosi 10 kg/m2.  
Zużycie - ok. 20 kg/m2/2cm  
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Drobnoziarnisty tynk renowacyjny 
Tynk stosowany jest szczególnie do wyrównywania i wygładzania w systemie renowacji zawilgoconych 
murów piwnicznych. Nakładany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest łatwy w obróbce, 
a po wyschnięciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Po 
zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz jego całkowitym wyschnięciu może być pokrywany 
paroprzepuszczalną powłoką malarską  
Zużycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm 
 
Nakładanie tynków renowacyjnych 
Stare tynki należy usunąć aż do uzyskania nośnego podłoża, do wysokości przynajmniej 50 cm 
powyżej widocznej linii uszkodzeń (zawilgoceń, zasoleń). Jeżeli to konieczne, zniszczony mur 
naprawić. Przy wykonywania prac w piwnicach (wewnątrz pomieszczeń) na ścianach zewnętrznych 
(fundamentowych), konieczne jest przygotowanie w analogiczny sposób stref przyległych ścian lub 
sklepień (pas o szerokości przynajmniej 1 metra). Podłoże musi być stabilne oraz wolne od 
zanieczyszczeń. Skute tynki, fragmenty cegieł, itp. usuwać codziennie z terenu budowy, nie 
dopuszczając do ich kontaktu ze zdrowym murem. 
W zależności od stopnia zasolenia dobiera się układ i grubości warstw składników systemu. W 
przypadku ścian zewnętrznych budynku będącego przedmiotem niniejszego opracowania należy 
wykonać dwuwarstwowy tynk renowacyjny o grubości ok. 25 mm 
Malowanie – farba silikatowa 
Malowanie tynku w strefie cokołowej, na której wykonany będzie tynk renowacyjny proponujemy 
wykonać farbą wysokoprzepuszczalną dla pary wodnej, odporną na warunki atmosferyczne nie 
zawierająca rozpuszczalników. Materiał ten jest gotową do użytku farbą elewacyjną o składzie 
mineralnym na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Jest ona odporna na alkalia. UWAGA- należy 
zachować istniejącą kolorystę.  
Zużycie: gruntowanie podłoża: farba i woda 5:1 do 1:1 części obj.) - ok. 0,15 l/m2  
             Właściwa powłoka malarska - ok. 0,25 l/m2 
 

4. DOŚWIETLENIE OKIEN PIWNICZNYCH 

Istniejące studzienki okien piwnicznych zostaną rozebrane przy robotach izolacyjnych. W związku z 
tym po wykonaniu przepony poziomej oraz izolacji przeciwwilgociowej pionowej należy zastosować 
systemowe rozwiązania z tworzyw sztucznych. Wierzch studzienek należy obsadzić równo z poziomem 
terenu i zabezpieczyć kratą pomostową. Zastosowanie doświetlaczy systemowych pozwoli także na ich  
podłączenie do projektowanej instalacji drenażowej, która będzie odprowadzała wodę opadową do 
studni chłonnej zlokalizowanej na terenie własnej działki. Szczegółowe rozwiązania podano w 
projekcie drenażu opaskowego. 
 

5. BRANŻE ZWIĄZANE Z ZAKRESEM INWESTYCJI 
 
Integralną częścią dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w SP Nr 8 przy ul. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie 
Trybunalskim” są oprócz niniejszego opracowania projekty w branży sanitarnej oraz drogowej: 

− Projekt drenażu opaskowego z odprowadzeniem wód do studni chłonnej na terenie 
nieruchomości 

− Operat wodno-prawny wraz z niezbędnymi odwiertami 
− Projekt odtworzenia pasa drogowego 
− Przedmiary i kosztorysy inwestorskie 
− Informacja BIOZ 
− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 
6. ZALECENIA DODATKOWE 
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Dodatkowo należy rozważyć wyposażenie remontowanych pomieszczeń piwnicznych w 
osuszacze np. kondensacyjne, które skutecznie wspomogą proces osuszania, o ile 
osuszanie pomieszczeń w czasie wykonywania robót okaże się niewystarczające.  
Decyzja o zakupie powyższego wyposażenia może być podjęta już w trakcie użytkowania 
remontowanych pomieszczeń. 
 
Ważną sprawą jest zapewnienie wentylacji, ponieważ jej brak zniweczy wszystkie 
podejmowane zabiegi renowacyjne. Do czasu jej wykonania należy zapewnić w 
pomieszczeniach piwnicznych maksymalną możliwą wymianę powietrza poprzez 
otwieranie okien i drzwi i wietrzenie pomieszczeń. 
 
Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mykologicznej należy eliminować składowanie w 
pomieszczeniach piwnicznych opakowań kartonowych oraz zawieszanie ścian zbędnymi 
tablicami, planszami czy kalendarzami 
 
Meble przy ścianach zewnętrznych powinny być odsunięte na odległość umożliwiającą 
cyrkulację powietrza. 
 

 
 

Opracowała: 
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ADRES INWESTYCJI: 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 8 

działka nr ewidencyjny 105 obręb 22 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA  

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO 
OBIEKTU BUDOWLANEGO, UWZGLĘDNIANEJ W PLANIE 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
___________________________________________________________ 

INWESTOR 

Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski 

___________________________________________________________ 

 

AUTOR INFORMACJI 

mgr inż. arch. Ewa Katarasińska 
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1. Podstawowe dane inwestycji: 
Przedmiot opracowania: Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych 
uwzględniający wnioski ekspertyzy mykologicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 

Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski 
                 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 

 
Projektant: mgr inż. arch. Ewa Katarasińska 

                   93-300 Piotrków Tryb. ul. Świerczowska 173 

Lokalizacja: Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 8, dz. nr ewid. 105 obręb 22 

Podstawowe dane budynku:  
Powierzchnia zabudowy  –      267,50 m2 
Powierzchnia użytkowa   –    135,60 m2 
Kubatura                       –  1130,00 m3 
  
2. Zakres robót  dla całego zamierzenia inwestycyjnego 

• wykonanie studni chłonnej odbierającej wodę z drenażu opaskowego 
• wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku 
• wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej  
• zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian fundamentowych 
• prace renowacyjne wewnątrz budynku polegające na odgrzybieniu ścian i wykonaniu tynków 

renowacyjnych 
• odtworzenie utwardzenia terenu wokół budynku, po zakończeniu robót remontowych 

 
3. Wykaz istniejących obiektów 

Na działce poza wymienionym budynkiem szkoły zlokalizowane są: 
• boiska szkolne o nawierzchni asfaltowej i trawiastej 
• zieleń  
• trzy oficyny zlokalizowane wzdłuż południowej granicy działki 

 
4. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
Na przedmiotowej działce (w bliskiej odległości) nie występują elementy zagospodarowania mogące 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na 
wszelkie prace wykonywane w strefie ulicy, elementów zagospodarowania terenu oraz zieleni. 
 
5. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

• roboty ziemne (w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku) związane z wykonaniem 
podziemnych instalacji i izolacji pionowych ścian fundamentowych 

• przeprowadzenie prac ziemnych w wykopach i z użyciem maszyn 
• wszelkie prace wykonywana w czynnym obiekcie  
• prace realizowane przy pomocy maszyn i urządzeń elektrycznych. 
 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostać przeszkoleni w 
zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami 
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bezpiecznego wykonywania robót pracownicy winni potwierdzić pisemnie, iż zostali do nich 
odpowiednio przygotowani. 
Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe i zapoznać 
pracowników z ryzykiem.  
Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktażu, ustali imienny podział pracy i 
kolejność wykonywania zadań oraz zapewni sprawdzenie znajomości BHP przy poszczególnych 
czynnościach. 
Bezpośredni nadzór nad pracami prowadzić będą odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. W przypadku, 
gdy wykonawcą projektowanego zakresu będzie wyspecjalizowana firma wykonawcza, firma taka 
powinna posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą zarządzaną przez pracowników kadry kierowniczej 
o stosownych uprawnieniach. 

 
 

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
W czasie wykonywania robót ziemnych należy: 

• w sposób szczególny zabezpieczyć wykopy oraz szalunki wokół fundamentów budynku, 
wydzielić bezpieczny pas ruchu dla pracowników oraz uczniów i personelu szkoły, zapewniając 
bezpieczną komunikację.  

• ogrodzić w sposób tymczasowy i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół 
wykopów wykonywanych wokół budynku w postaci tablic informacyjnych o przeprowadzanych 
robotach ziemnych. 

• zabezpieczyć wykopy przed możliwością zawalenia lub obsunięcia 
 

W czasie wykonywania robót z użyciem narzędzi oraz wszelkich prac związanych z instalacja 
elektryczną należy: 

• maszyny zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
• uruchomienie maszyn, urządzeń i narzędzi używanych na budowie może nastąpić po 

uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 
• przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy 

jest zabronione. 
• zabrania się używania narzędzi uszkodzonych mogących stanowić realne zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzi. 
• miejsca pracy maszyn i urządzeń należy odgrodzić i oznakować w celu uniemożliwienia 

dostępu osobom nieupoważnionym, 
• roboty montażowe mogą być wykonywane wyłącznie przy wyłączonym napięciu. 

 
Wszystkie prace winne być wykonane na podstawie: 

• zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Wykonawczego  
• Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robót w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dn. 
10.07.2003), 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 
91, poz. 811), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401). 

• Do pracy mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku pracy. 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

 
Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane środki ochrony 
indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego. Należy stosować tylko właściwe i sprawne narzędzia. 
Dla zabezpieczenia stanowisk pracy należy stosować środki ochrony zbiorowej. 
Plac budowy należy zabezpieczyć w podręczny sprzęt gaśniczy. 
Ewentualna ewakuacja prowadzona będzie z przyjętymi ogólnie zasadami przy współudziale 
pracowników prowadzących prace budowlane. Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń wyznaczone będą z zachowaniem stałej przejezdności. 
 
8. Czynności organizacyjne i ustalenia końcowe. 
Prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania, co do założeń i przebiegu. 
Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom 
kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie 
dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami oraz dokumentacji instruktażowej, czyli kompletu instrukcji stanowiskowych, 
bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, określających zasady zachowania się, alarmowania i 
powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia. 
Plan BIOZ powinien również zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, 
ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób, w zależności od ich przygotowania zawodowego 
(wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami 
lekarskimi). 
Zgodnie z Prawem Budowlanym opracowanie planu BIOZ jest obowiązkiem kierownika budowy, w 
którego kompetencjach leży między innymi koordynacja realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa pracy i służących ochronie zdrowia pracowników budowy. Plan ten ma pomóc 
kierownikowi budowy w prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robót, w przewidywaniu i 
eliminowaniu zagrożeń, a także zawierać założenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych 
robót budowlanych oraz ich określonych etapów. 
Przy opracowaniu planu BIOZ, przed rozpoczęciem budowy, mogą być niedostępne wszystkie 
informacje związane z danym przedsięwzięciem np. nie są znani wszyscy wykonawcy realizujący dane 
prace budowlane. Dlatego plan BIOZ będzie w praktyce weryfikowany w miarę napływu dokumentacji 
i informacji o podwykonawcach. 
Z tego względu kierownik budowy jest zobowiązany do wprowadzenia w planie niezbędnych zmian 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wprowadzone zmiany powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich 
wprowadzenia. 
 
 

Opracowała: 
 


