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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania
− Umowa nr 291/RIM/13 z dnia 5 marca 2013 r. zawarta z Zamawiajၐcym Miastem Piotrków 

Trybunalski, Pasaៀ Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski 
− Mapa d/c projektowych opracowana przez Geodetᆐ uprawnionego Arkadiusza Kubczaka
− Badania geologiczne
− Ocena mykologiczna z dn. 09.11.2012 r. opracowana przez inៀ. budownictwa lၐdowego 

Waldemara Kᐠapa reprezentujၐcego firmᆐ Waigel s.c.
− Oglᆐdziny budynku i uzupeᐠniajၐce pomiary inwetaryzacyjne
− Dokumentacja techniczna budynku bᆐdၐca w posiadaniu Zamawiajၐcego
− Uzgodnienia z Zamawiajၐcym 

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy wykonania izolacji 
poziomych i pionowych ᖰcian fundamentowych budynku Szkoᐠy Podstawowej Nr 8 poᐠoៀonej przy ul. 
Sienkiewicza 8 w Piotrkowie Trybunalskim, uwzglᆐdniajၐcy wnioski z opracowanej na zlecenie 
Zamawiajၐcego ekspertyzy mykolgicznej.

1.3. Opis stanu istniejၐcego
Budynek bᆐdၐcy przedmiotem niniejszego opracowania usytuowany jest w zwartej, pierzejowej 
zabudowie ulicznej po wschodniej stronie ulicy Sienkiewicza. Zbudowany na planie prostokၐta o 
wymiarach 14,40x33,60m. Wybudowany w drugiej poᐠowie XIX wieku, z bogato zdobionၐ w stylu 
eklektycznym elewacjၐ frontowၐ. Po ostatnim remoncie stan techniczny budynku poza 
pomieszczeniami piwnicznymi dobry.

Jest to budynek trzykondygnacyjny, nie caᐠkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieuៀytkowym. W 
chwili obecnej budynek peᐠni funkcjᆐ oᖰwiatowၐ – jest siedzibၐ Szkoᐠy Podstawowej Nr 8.
Fundamenty budynku - wykonane jako ceglane z cegᐠy peᐠnej na zaprawie cementowo-wapiennej
ᖠciany noᖰne podᐠuៀne i poprzeczne – nadziemia i piwnic wykonane z cegᐠy peᐠnej ceramicznej na 
zaprawie cementowo-wapiennej. W poziomie piwnic ᖰciany zewnᆐtrzne majၐ gruboᖰၰ ok. 100cm.
Stropy nad piwnicami – wykonane sၐ w postaci sklepieᑀ ᐠukowych (kolebkowych i klasztornych), 
opartych na ᖰcianach noᖰnych i podciၐgach.

Ze wzglᆐdu na brak izolacji poziomej i pionowej oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu 
bezpoᖰrednio w sၐsiedztwie ᖰcian fundamentowych, budynek jest silnie zwilgocony poniៀej poziomu 
terenu. Stanu tego nie usuniᆐto podczas remontu elewacji, w zwiၐzku z tym konieczne staᐠo siᆐ pilne 
przeprowadzenie remontu polegajၐcego na odtworzeniu zniszczonych izolacji pionowych i poziomych 
oraz wykonanie drenaៀu opaskowego i odprowadzenie wód z drenaៀu  do studni chᐠonnych na terenie 
wᐠasnej dziaᐠki. Projekt drenaៀu opaskowego  jest ujᆐty w odrᆐbnym tomie.

Na podstawie przeprowadzonych oglᆐdzin oraz analizy, wykonanej w listopadzie ubiegᐠego roku oceny 
mykologicznej, stwierdzono, ៀe w wyniku niedostatecznej izolacji ᖰcian fundamentowych, 
niewᐠaᖰciwego odprowadzenia wód deszczowych z rur spustowych oraz nieszczelnoᖰci w osadzeniu 
stolarki okiennej, w budynku wystᆐpuje:

− Wysoka wilgotnoᖰၰ wzglᆐdna powietrza w pomieszczeniach piwnicznych (61-76,5%)
− Korozja biomechaniczna ᖰcian zewnᆐtrznych objawiajၐca siᆐ wystᆐpowaniem duៀej iloᖰci 

purchli i wysoleᑀ spowodowanych krystalizacjၐ soli zawartych w wodach gruntowych, 
niewᐠaᖰciwymi materiaᐠami uៀytymi do wykoᑀczenia ᖰcian oraz ᖰcisᐠၐ zabudowၐ ᖰcian 
uniemoៀliwiajၐcၐ cyrkulacjᆐ powietrza (fot. nr 1÷9)
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Dodatkowo brak wentylacji grawitacyjnej pomieszczeᑀ piwnicznych oraz przykrycie posadzek 
wykᐠadzinami utrudniajၐcymi wysychanie zawilgoconych podᐠoៀy, sprzyja powstawaniu grzybów-
pleᖰni.

Na rysunku poniៀej przedstawiono moៀliwe przyczyny powstawania zawilgocenia ᖰcian budynku oraz 
moៀliwy poziom osiၐgniᆐcia zwilgocenia w przypadku zbiegu niekorzystnych czynników powodujၐcych 
zwilgocenie. 
W przypadku ᖰcian zewnᆐtrznych budynku Szkoᐠy Podstawowej Nr 8, poziom zawilgocenia ᖰcian 
rzadko wykracza poza dolnၐ krawᆐdហ okien, a woda opadowa czᆐsto przedostaje siᆐ na styku ᖰciany i 
posadzki. Taki stan ᖰwiadczyၰ moៀe przede wszystkim o braku lub niewᐠaᖰciwym odprowadzeniu wody 
opadowej z murowanych koszy doᖰwietlajၐcych (umiejscowienie ᖰladów zacieków przy oknach) oraz 
spiᆐtrzenie wody deszczowej po opadach na skutek odprowadzenia rur spustowych w bezpoᖰredniej 
bliskoᖰci ᖰcian budynku (ᖰlady zacieków na poᐠၐczeniu posadzki i ᖰciany).

1.4. Opis stanu technicznego poszczególnych pomieszczeᑀ piwnicznych

1.4.1. Pomieszczenie przed szatniၐ
Posadzka lastrico. ᖠciany pomieszczenia na wysokoᖰၰ ok. 1,6m pokryte lamperiၐ z tynku ៀywicznego 
typu „Graniplast”, stanowiၐcၐ szczelnၐ, nieprzepuszczalnၐ powᐠokᆐ, uniemoៀliwiajၐcၐ wᐠaᖰciwe 
„oddychanie” ᖰciany i swobodne odparowanie wody przenikajၐcej przez ᖰcianᆐ zewnᆐtrznၐ. W ramach 
robót renowacyjnych, naleៀy usunၐၰ wszystkie tynki ze ᖰciany zewnᆐtrznej od poziomu posadzki do 
poziomu górnej krawᆐdzi okien. A takៀe, do tej samej wysokoᖰci, tynki na ᖰcianach poprzecznych na 
dᐠugoᖰci ok. 1,0m.
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Rys. nr 1 Pomieszczenie przed szatniၐ – widoczne na lamperii ᖰlady krystalizujၐcych soli

1.4.2. ᖠwietlica ᖰrodowiskowa

Rys. nr 2 ᖠwietlica ᖰrodowiskowa – widoczne na ᖰcianie ᖰlady krystalizujၐcych soli
niszczၐce powᐠokᆐ malarskၐ

Na posadzce ᖰwietlicy ᖰrodowiskowej wystᆐpujၐ pᐠytki ceramiczne. ᖠciany otynkowane i pomalowane. 
Mimo  niedawnego remontu i wykonania zarówno na posadzce jak i ᖰcianach izolacji ze elastycznych 
szlamów mineralnych, przy wystᆐpowaniu wody pod ciᖰnieniem, woda wydostaje siᆐ zarówno na styku 
ᖰciany i posadzki jaki i przez posadzkᆐ.
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1.4.3. ᖠwietlica szkolna

Rys. nr 3 ᖠwietlica szkolna – widoczne zacieki od wody przedostajၐcej siᆐ przez kosze doᖰwietlajၐce,
na skutek niewᐠaᖰciwego odprowadzenia wody deszczowej

Posadzka ᖰwietlicy pokryta pᐠytkami gresowymi. ᖠciany pokryte tynkiem i malowane farbami 
emulsyjnymi. Ze wzglᆐdu na brak uszkodzeᑀ powyៀej dolnej krawᆐdzi okien, tynk ze ᖰciany 
zewnᆐtrznej, w tym ze ᖰciany poprzecznej bᆐdၐcej ᖰcianၐ zewnᆐtrznၐ przylegajၐcၐ do bramy 
przejazdowej, naleៀy odkuၰ na wysokoᖰၰ górnej krawᆐdzi okien.

1.4.4. Klatka schodowa ៀelbetowa z pomieszczeniem WC

Rys. nr 4 Klatka schodowa – widoczne ᖰlady zawilgocenia od wody przedostajၐcej siᆐ na styku ᖰciany i posadzki



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSᐐUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60

NIP 771-000-97-12     Regon 590126480    Rachunek bankowy  PEKAO S.A. o/Piotrków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl,

PROGRAM CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
Powielanie, kopiowanie i udostᆐpnianie osobom trzecim bez zgody autora zabronione.

 Piotrków Tryb. czerwiec 2013 r.
- 7 -

arch. arch. Ewa Katarasiᑀska, 
Anna Nowak

Posadzka cementowa. ᖠciany tynkowane i malowane. Na styku ᖰciany zewnᆐtrznej wschodniej i 
posadzki widoczne ᖰlady wilgoci. Na ᖰcianie póᐠnocnej do wysokoᖰci 160cm tynk ៀywiczny typu 
Graniplast. Tynk na ᖰcianach klatki schodowej póᐠnocnej i wschodniej naleៀy zbiၰ na caᐠၐ wysokoᖰၰ 
pomieszczenia. Naleៀy takៀe zbiၰ glazurᆐ w pomieszczeniu WC oraz zerwaၰ podᐠogᆐ z pᐠytek 
terakotowych. ᖠciany naleៀy wykoᑀczyၰ tynkiem renowacyjnym oraz pomalowaၰ farbၐ silikatowၐ.

1.4.5. Siᐠownia

Rys. nr 5 Siᐠownia – Mimo niedawnego remontu, juៀ widoczne ᖰlady soli wykrystalizowanych na ᖰcianie podokiennej, które 
zniszczyᐠy powᐠokᆐ z gipsu

ᖠciany pokryte pᐠytkami ceramicznymi. Konieczne zbicie pᐠytek i tynków zarówno na podᐠuៀnej ᖰcianie 
zewnᆐtrznej jak i ᖰcianach poprzecznych, przynajmniej na dᐠugoᖰci 1,0m. Posadzka pokryta lastrico. 
Konieczne bᆐdzie wykucie bruzdy na szerokoᖰၰ 30cm, w celu wykonania uszczelnienia styku posadzka 
– ᖰciana. Do czasu wyschniᆐcia ᖰcian nie ukᐠadaၰ pᐠytek ceramicznych, a jedynie wykoᑀczyၰ ᖰcianᆐ 
tynkiem renowacyjnym i pomalowaၰ farba silikatowၐ.

1.4.6. Szatnia sprzၐtaczek
Posadzka z pᐠytek lastrico, bardzo nierównych, miejscami wyszczerbionych. ᖠciany tynkowane i 
malowane farbami emulsyjnymi. Tak jak w pomieszczeniu siᐠowni konieczne bᆐdzie wykucie bruzdy na 
szerokoᖰၰ 30cm, w celu wykonania uszczelnienia styku posadzka – ᖰciana.

Tynk na ᖰcianie zewnᆐtrznej naleៀy zbiၰ na caᐠၐ wysokoᖰၰ pomieszczenia. Dodatkowo naleៀy zbiၰ tynki 
na ᖰcianach poprzecznych i suficie z zapasem ok. 50 cm poza miejsca uszkodzone przez krystalizujၐce 
sole.
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Rys. nr 6 Szatnia sprzၐtaczek -  widoczne ᖰlady soli wykrystalizowanych na ᖰcianie poprzecznej 
oraz  ᖰlady wilgoci na styku ᖰciana – posadzka

1.4.7. Pomieszczenie konserwatora

Rys. nr 7 Pomieszczenie konserwatora - widoczne zniszczenia ᖰcian spowodowane 
Krystalizujၐcymi solami

ᖠciany pomieszczenia konserwatora tynkowane i malowane, posadzka wykonana z róៀnych 
materiaᐠów: pᐠytek mozaikowych, pᐠytek terakotowych. Bardzo nierówna. W pomieszczeniu naleៀy zbiၰ 
tynk ze ᖰcian na caᐠၐ wysokoᖰၰ oraz skuၰ posadzkᆐ w celu jej uszczelnienia. Uszczelnienie wykonaၰ za 
pomocၐ elastycznej, jednoskᐠadnikowej mikrozaprawy uszczelniajၐcej na wyrównanym podᐠoៀu, a 
nastᆐpnie naleៀy uᐠoៀyၰ pᐠytki gresowe.
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1.4.8. Szatnia
Szatnia uczniów otynkowana i ᖰwieៀo pomalowana farbၐ emulsyjnၐ. Na podᐠodze gres. W spoinach 
pᐠytek podᐠogowych widoczne ᖰlady krystalizujၐcej soli, ᖰwiadczၐce o powolnym wysychaniu posadzki i 
wczeᖰniejszym zawilgoceniu. Poziom posadzki podniesiony w stosunku do reszty pomieszczeᑀ o ok. 
30cm. Tynk na ᖰcianie zewnᆐtrznej i ᖰcianach poprzecznych naleៀy zbiၰ i po wstᆐpnym osuszeniu za 
pomocၐ osuszaczy wykonaၰ tynki renowacyjne i pomalowaၰ farbၐ silikatowၐ.

1.4.9. Wᆐzeᐠ cieplny

Rys. nr 8 Wᆐzeᐠ cieplny - ᖰciana zewnᆐtrzna zachodnia (od ul. Sienkiewicza) widoczne ᖰlady soli wykrystalizowanych 
na ᖰcianie i mocno zniszczone tynki

Rys. nr 9 Wᆐzeᐠ cieplny - ᖰciana zewnᆐtrzna poᐠudniowa  (od strony Zespoᐠu Szkóᐠ Ponadgimnazjalnych) 
widoczne ᖰlady soli wykrystalizowanych 



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSᐐUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60

NIP 771-000-97-12     Regon 590126480    Rachunek bankowy  PEKAO S.A. o/Piotrków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl,

PROGRAM CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
Powielanie, kopiowanie i udostᆐpnianie osobom trzecim bez zgody autora zabronione.

 Piotrków Tryb. czerwiec 2013 r.
- 10 -

arch. arch. Ewa Katarasiᑀska, 
Anna Nowak

Pomieszczenie wᆐzᐠa zlokalizowane w poᐠudniowej czᆐᖰci budynku. Zajmuje caᐠၐ szerokoᖰၰ budynku i 
skᐠada siᆐ z dwóch pomieszczeᑀ. Wejᖰcie do wᆐzᐠa od zewnၐtrz, poprzez ceglane schody oddzielone 
od gruntu, murowanymi z cegᐠy peᐠnej murkami oporowymi. Po wykonaniu robót izolacyjnych naleៀy 
odtworzyၰ zejᖰcie do wᆐzᐠa. ᖠciany wᆐzᐠa otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi, jednak ze 
wzglᆐdu na duៀၐ iloᖰၰ soli zawartych w tynku, malatura zostaᐠa w znacznym stopniu zniszczona (fot. 
nr 9). Tynki wewnᆐtrzne na ᖰcianach zewnᆐtrznych naleៀy w caᐠoᖰci zbiၰ i wykonaၰ nowe 
renowacyjne, zgodnie z opisanၐ niៀej technologiၐ. Posadzka cementowa.

1.5. Informacje o szczegóᐠowych uwarunkowaniach dla nieruchomoᖰci
− Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr IV-680/482/67
− Podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
− Nie znajduje siᆐ w strefie eksploatacji górniczej

1.6. Istniejၐcy stan zagospodarowania dziaᐠki
− Dziaᐠka nr ewidencyjny 105 obr. 22 o powierzchni  3705,0m2 stanowi teren zabudowy 

ᖰródmiejskiej. Na dzieᑀ dzisiejszy dziaᐠka jest zabudowana budynkiem frontowym oraz 
trzema oficynami usytuowanymi wzdᐠuៀ poᐠudniowej granicy dziaᐠki, z których pierwsza 
styka siᆐ bezpoᖰrednio z budynkiem frontowym. Teren dziaᐠki ze spadkiem w kierunku 
zachodnim.

− Dziaᐠka jest ogrodzona. Obsᐠuga komunikacyjna nieruchomoᖰci od strony zachodniej 
poprzez bramᆐ przejazdowၐ z ulicy Sienkiewicza

− Dziaᐠka jest w peᐠni uzbrojona.

1.7. Informacje dotyczၐce ewentualnego wpᐠywu zamierzenia na ᖰrodowisko oraz 
higienᆐ i zdrowie uៀytkowników 

Projektowane zamierzenie nie stwarza zagroៀeᑀ dla ᖰrodowiska oraz higieny i zdrowia uៀytkowników

2. OPIS DO PROJEKTU WYKONANIA IZOLACJI ᖠCIAN FUNDAMENTOWYCH

2.1 Ogólne zasady wykonywania izolacji 

2.1.1. Izolacja zewnᆐtrzna
Po odkopaniu przeznaczonej do uszczelnienia ᖰciany naleៀy jၐ starannie oczyᖰciၰ i oceniၰ stan 
powierzchni. Konieczne jest usuniᆐcie luហnych i niezwiၐzanych bၐdហ skorodowanych fragmentów 
muru, wydrapanie sᐠabych i zasolonych spoin, skucie starych tynków, usuniᆐcie powᐠok izolacyjnych 
oraz innych materiaᐠów majၐcych wpᐠyw na przyczepnoᖰၰ nastᆐpnych warstw. Bezwzglᆐdnie usunၐၰ 
naleៀy stare smoᐠowe powᐠoki uszczelniajၐce, o ile takie wystၐpiၐ.
Po oczyszczeniu powierzchni muru i skuciu zniszczonych warstw wszelkiego rodzaju ubytki, kawerny, 
puste spoiny naprawiၰ/uzupeᐠniၰ systemowၐ zaprawၐ naprawczၐ. Naprawᆐ naleៀy wykonaၰ za 
pomocၐ szpachlówki uszczelniajၐcej, która moៀe byၰ ukᐠadane na wilgotnym podᐠoៀu. Na  ᖰcianach 
zewnᆐtrznych, na których hydroizolacja wykonana bᆐdzie z mas KMB, naprawa ubytków o gᐠᆐbokoᖰci 
do 5 mm moៀe byၰ wykonana przez tzw. szpachlowanie drapane z zastosowaniem tej samej masy 
KMB (warstwy tej nie wlicza siᆐ do gruboᖰci powᐠoki hydroizolacyjnej).
Materiaᐠy bitumiczne wymagajၐ relatywnie suchego podᐠoៀa, konieczne moៀe byၰ zatem stosowanie 
dodatkowych zabiegów. W obszarze styku ᐠawy fundamentowej ze ᖰcianၐ naleៀy siᆐ liczyၰ ze znacznie 
podwyៀszonၐ wilgotnoᖰciၐ. Dlatego teៀ w tym obszarze (na ᖰcianie fundamentowej jest to pas o 
szerokoᖰci przynajmniej 25 cm) naleៀy bezwzglᆐdnie usunၐၰ (jeៀeli istniejၐ) stare bitumiczne powᐠoki 
uszczelniajၐce, wykonaၰ wstᆐpne uszczelnienie szpachlówkၐ uszczelniajၐcၐ oraz wykonaၰ wyoblenie o 
promieniu 4–6 cm ze szpachlówki uszczelniajၐcej.
Naleៀy teៀ sprawdziၰ, czy na powierzchni ᖰciany nie wystᆐpujၐ rysy bၐdហ spᆐkania. Poniewaៀ na tym 
etapie naleៀy je naprawiၰ. Konieczne jest takៀe sprawdzenie stabilnoᖰci obsadzenia przechodzၐcych 
przez ᖰcianᆐ rur instalacyjnych.
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W przypadku rys o szerokoᖰci rozwarcia do 3mm, zwᐠaszcza jeᖰli przechodzၐ wzdᐠuៀ spoin, które nie 
stanowiၐ jeszcze zagroៀenia dla konstrukcji budynku, naleៀy je wypeᐠniၰ szpachlówkၐ uszczelniajၐcၐ. 
Jeᖰli po odkopaniu ᖰcian fundamentowych stwierdzi siᆐ wystᆐpowanie rys o szerokoᖰci rozwarcia 
ponad 3mm, lub rys ukoᖰnych, naleៀy „zszyၰ” pᆐkniᆐtၐ ᖰcianᆐ na caᐠej dᐠugoᖰci pᆐkniᆐcia, przy 
pomocy prᆐtów stalowych ➀6 ze stali St0 o dᐠugoᖰci minimum 80 cm umieszczonymi w bruzdach o 
gᐠᆐbokoᖰci 25-30mm wykonanych w spoinach wsporczych (poziomych) w rozstawie co 25-30cm (w co 
trzeciej spoinie). Prᆐty obsadzamy na zaprawie cementowo-wapiennej 1:1:6 z dodatkiem ᖰrodka 
zwiᆐkszajၐcego przyczepnoᖰၰ. Przed obsadzeniem prᆐtów bruzdᆐ naleៀy dokᐠadnie oczyᖰciၰ sprᆐៀonym 
powietrzem z resztek zaprawy i pyᐠu oraz zwilៀyၰ wodၐ. Po obsadzeniu prᆐta, którego koᑀce (ok. 10 
cm na kaៀdၐ stronᆐ) naleៀy zagiၐၰ pod kၐtem prostym tworzၐc swoistၐ klamrᆐ, bruzdᆐ naleៀy 
wypeᐠniၰ zaprawၐ cementowo-wapiennၐ j.w. Nastᆐpnie moៀna przystၐpiၰ do odtwarzania wyprawy 
zewnᆐtrznej. 
Ze wzglᆐdu na brak moៀliwoᖰci odsᐠoniᆐcia caᐠych ᖰcian fundamentowych, a co za tym idzie braku 
wiedzy na temat iloᖰci i rodzaju ewentualnych rys i pᆐkniᆐၰ, w przedmiarze do kosztorysu 
inwestorskiego policzono nakᐠady na 10 mb zszycia pᆐkniᆐcia o rozwartoᖰci powyៀej 3mm. Naprawa 
rys o szerokoᖰci rozwarcia mniejszej niៀ 3mm zostaᐠa uwzglᆐdniona w pozycji obejmujၐcej 
szpachlowanie drapane.
Izolacja pionowa musi byၰ szczelnie poᐠၐczona z przeponၐ poziomၐ. Aby zapewniၰ szczelnoᖰၰ tego 
miejsca, wtórna izolacja pionowa powinna byၰ wykonana na elemencie konstrukcyjnym (ᖰcianie), nie 
dopuszcza siᆐ do jej wykonywania na tynku. Z tego powodu do wykonywania wtórnych izolacji 
pionowych nie stosuje siᆐ roztworów ani emulsji (wymagajၐ otynkowanego podᐠoៀa).
Gotowၐ powᐠokᆐ wodochronnၐ naleៀy chroniၰ przed uszkodzeniem podczas zasypywania, poprzez 
przyklejenie punktowe pᐠyt ze styropianu. Szczegóᐠy wykonania izolacji ᖰcian piwnic pokazano na 
rysunku nr 3. Od strony podwórka na elewacji wschodniej, ze wzglᆐdu na projektowany chodnik 
asfaltowy, pᐠyty ochronne ze styropianu naleៀy zakoᑀczyၰ 15 cm poniៀej  poziomu terenu

2.1.2. Izolacja wewnᆐtrzna
Podstawၐ skutecznoᖰci prac jest odpowiednie przygotowanie podᐠoៀa, bezwzglᆐdnie wymagane jest 
usuniᆐcie wszystkich warstw wykoᑀczeniowych (tynki, wymalowania) oraz niestabilnych fragmentów 
ᖰciany (pojedyncze cegᐠy, zmurszaᐠe spoiny itp.). Na tym etapie naleៀy takៀe uszczelniၰ wszelkie rysy i 
pᆐkniᆐcia (zgodnie z zasadami podanymi w ppkt. 2.1.1), a takៀe przejᖰcia rur instalacyjnych. 
Powierzchniᆐ ᖰciany naleៀy bardzo starannie oczyᖰciၰ i wykonaၰ impregnacjᆐ biobójczၐ dostᆐpnymi na 
rynku preparatami. Reprofilacjᆐ ubytków trzeba wykonaၰ z systemowych materiaᐠów (np. szpachlówki 
uszczelniajၐcej) zgodnie z zaleceniami producenta. Niekiedy moៀe zaistnieၰ koniecznoᖰၰ wykonania 
warstwy sczepnej. Za pomocၐ fasety naleៀy wyobliၰ styki ᖰcian ze sobၐ.
Hydroizolacjᆐ z mineralnego szlamu nakᐠadaၰ po zwiၐzaniu i wyschniᆐciu materiaᐠu reprofilacyjnego. 
Przy nakᐠadaniu rᆐcznym (szczotka, twardy pᆐdzel) bardzo istotne jest wtarcie pierwszej warstwy w 
podᐠoៀe.
Warstwᆐ ochronnၐ stanowiၐ najczᆐᖰciej tynki renowacyjne lub lekkie tynki ciepᐠochronne. Szczegóᐠy –
rysunek nr 3

2.2. Pozioma izolacja ᖰcian fundamentowych (przepona)
W celu zatrzymania wilgoci podciၐganej kapilarnie przez mury proponuje siᆐ wykonanie chemicznej 
izolacji poziomej ᖰrodkiem, który jest silikonowym koncentratem mikroemulsyjnym, roztworem 
alkalicznym o dobrej zdolnoᖰci do przenikania, przeznaczonym do wykonywania poziomego 
uszczelnienia murów zapobiegajၐcemu pionowo postᆐpujၐcemu zawilgoceniu. W maᐠym stopniu 
wpᐠywa na zdolnoᖰၰ muru do dyfuzji. Warunkiem prawidᐠowego funkcjonowania izolacji 
przeciwwilgociowej jest caᐠkowite nasycenie muru w strefie iniekcji.

W przypadku stosowania mikroemulsji silikonowej szczególnie dobrze sprawdziᐠa siᆐ metoda 
niskociᖰnieniowa. W spoinie muru, mniej wiᆐcej poziomo nawierca siᆐ otwory o ᖰrednicy 12 mm w 
odstᆐpie od 10 do 12 cm, maksymalnie 15 cm. Projektuje siᆐ wykonaၰ otwory w odstᆐpie 10 cm. 



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE, OBSᐐUGA INWESTYCJI,
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. H. SIENKIEWICZA 24 M. 31 TEL./FAX (0-44)649-59-60

NIP 771-000-97-12     Regon 590126480    Rachunek bankowy  PEKAO S.A. o/Piotrków Tryb. 46 1240 3116 1111 0000 3506 4109
e-mail: projektant_pt@wp.pl,

PROGRAM CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
Powielanie, kopiowanie i udostᆐpnianie osobom trzecim bez zgody autora zabronione.

 Piotrków Tryb. czerwiec 2013 r.
- 12 -

arch. arch. Ewa Katarasiᑀska, 
Anna Nowak

Otwory te rozmieszczone bᆐdၐ w jednym szeregu. Ich gᐠᆐbokoᖰၰ musi byၰ mniejsza o 5cm od 
gruboᖰci muru (przy iniekcji jednostronnej). W ᖰcianach podᐠuៀnych wschodniej i zachodniej, ze 
wzglᆐdu na gruboᖰၰ ok. 100cm, iniekcjᆐ naleៀy wykonaၰ dwustronnie, z przesuniᆐciem otworów na 
przeciwlegᐠych powierzchniach ᖰciany o poᐠowᆐ rozstawu. Gᐠᆐbokoᖰၰ otworu powinna wynosiၰ 2/3 
gruboᖰci ᖰciany ok. 70cm.
W ᖰcianie póᐠnocnej (w bramie wjazdowej), iniekcjᆐ naleៀy wykonaၰ tylko z jednej strony (od 
zewnၐtrz).
Po wykonaniu otworów wiertniczych osadza siᆐ pakery. Iniekcjᆐ wykonuje siᆐ przy zastosowaniu 
staᐠego, niskiego ciᖰnienia (wartoᖰၰ ciᖰnienia <10 bar).
Po zakoᑀczeniu prac otwory naleៀy wypeᐠniၰ zaprawၐ bez pozostawiania pustych miejsc. Zaprawa ta,
jest to pᐠynna, odporna na siarczany, niepodlegajၐca skurczom i naprᆐៀeniom w czasie wiၐzania masa 
do wypeᐠniania otworów wiertniczych. Materiaᐠ ten w stanie utwardzonym odznacza siᆐ dobrၐ 
przyczepnoᖰciၐ do muru. 
Przed wykonaniem iniekcji naleៀy wymieszaၰ preparat do iniekcji z wodၐ w proporcji 1:14. Zuៀycie 
gotowego materiaᐠu do wykonania izolacji poziomej zaleៀy od chᐠonnoᖰci materiaᐠu ᖰciennego i wynosi 
dla poprzecznego przekroju muru ok. 20 litr/m2 gotowej mieszanki, czyli 1,3 l koncentratu na 1 m2 
przekroju muru. (rozcieᑀczenie 1: 14), natomiast zuៀycie materiaᐠu do wypeᐠnienia otworów po iniekcji
wynosi ok. 1,7 kg/l wypeᐠnianej przestrzeni. Przyjᆐto praktyczne zuៀycie odpowiednio ok. 3,50 kg/m2.

2.3. Drenaៀ opaskowy (czᆐᖰciowy) 
W celu wsparcia wysychania ᖰcian zewnᆐtrznych, a takៀe w celu zebrania wszelkiej wody, która 
przedostanie siᆐ w pobliៀe przegród zewnᆐtrznych, projektuje siᆐ drenaៀ opaskowy wokóᐠ 
podpiwniczonej czᆐᖰci budynku, bᆐdၐcy przedmiotem odrᆐbnego opracowania projektowego, z 
odbiorem wody przez studniᆐ chᐠonnၐ. Do instalacji odprowadzajၐcej wodᆐ do studni chᐠonnej naleៀy 
wᐠၐczyၰ takៀe odwodnienie doᖰwietlaczy piwnicznych.

2.4. Stolarka okienna 
Istniejၐce okna od strony ulicy Sienkiewicza zabezpieczone sၐ siatkami ochronnymi. Przed 
wykonaniem robót naleៀy je zdemontowaၰ, a po zakoᑀczeniu robót ponownie zamontowaၰ. W dwóch 
z nich naleៀy wymieniၰ siatkᆐ zabezpieczajၐcၐ ze wzglᆐdu na zniszczenie. Projektuje siᆐ równieៀ 
ponowne uszczelnienie wszystkich okien piwnicznych umiejscowionych poniៀej poziomu terenu. 

2.5. Redukcja zawilgocenia ᖰcian
W poczၐtkowej fazie robót, po zbiciu wszystkich tynków wewnᆐtrznych, przez okres minimum 2 
tygodni, naleៀy zastosowaၰ do redukcji wilgoci osuszaczy kondensacyjnych. 
Jeៀeli po tym okresie, iloᖰၰ wody zbieranej przez urzၐdzenia, nie ulegnie znacznemu zmniejszeniu, 
naleៀy kontynuowaၰ osuszanie pomieszczeᑀ jeszcze przez nastᆐpny tydzieᑀ.
Do wyceny kosztorysowej przyjᆐto wynajᆐcie przez okres 3 tygodni dwóch osuszaczy o wydajnoᖰci ok. 
60l/dobᆐ oraz 5 wentylatorów o wydajnoᖰci od 5.500 m3/h do 16.800 m3/h, wspomagajၐcych proces 
osuszania. Zapotrzebowanie mocy powyៀszych urzၐdzeᑀ to ok. 4,5kW.

3. KOLEJNOᖠၠ PRAC REMONTOWYCH I SPOSÓB NAPRAWY USZKODZEᐰ

3.1. Roboty wstᆐpne i przygotowawcze
Przed przystၐpieniem do wykonywania robót naleៀy uzyskaၰ wszelkie zgody i zezwolenia wymagane 
przepisami prawa, w tym przede wszystkim pozwolenie na budowᆐ, niezbᆐdne decyzje na zajᆐcia pasa 
drogowego, w przypadku robót prowadzonych w pasie drogowym, a rozpoczᆐcie robót zgᐠosiၰ do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
Rozpoczᆐcie robót naleៀy poprzedziၰ wygrodzeniem chodnika wzdᐠuៀ ulicy Sienkiewicza oraz 
ustawieniem stosownego oznakowania, zgodnie z projektem organizacji ruchu. Ze wzglᆐdu na 
gᐠᆐbokie wykopy, wygrodzenie powinno byၰ peᐠne i szczelne. 
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3.2. Przygotowanie podᐠoៀa 
• Budynek bᆐdzie odkopany z trzech stron. ᖠciana zachodnia od ulicy Sienkiewicza, ᖰciana 

wschodnia od podwórka oraz ᖰciana póᐠnocna w bramie przejazdowej. 
• Od strony ulicy naleៀy rozebraၰ nawierzchniᆐ z pᐠyt chodnikowych. Od strony podwórka naleៀy 

rozebraၰ nawierzchniᆐ z kostki betonowej, a w bramie przejazdowej naleៀy rozkuၰ 
nawierzchniᆐ betonowၐ.

• Po rozebraniu nawierzchni, naleៀy rozpoczၐၰ wykonywanie wykopu, aៀ do poziomu 
posadowienia budynku. W wykopie tym zostanie uᐠoៀony drenaៀ opaskowy oraz wykorzystany 
zostanie do wykonania izolacji poziomej i pionowej. W pobliៀu przebiegajၐcego uzbrojenia 
terenu wykopy naleៀy wykonywaၰ rᆐcznie oraz zachowaniem naleៀytej ostroៀnoᖰci.

• W trakcie robót ziemnych naleៀy rozebraၰ istniejၐce, murowane doᖰwietlacze piwniczne, a 
gruz z rozbieranych elementów oraz ziemiᆐ z wykopów naleៀy wywieហၰ na wysypisko

• Po wykonaniu wykopu, naleៀy usunၐၰ wszystkie tynki zewnᆐtrzne, aៀ do poziomu cokoᐠu, 
który od strony ulicy ma wysokoᖰၰ od ok. 20cm ponad teren w naroៀniku poᐠudniowym do ok. 
70cm w naroៀniku póᐠnocnym. Na elewacji wschodniej, ze wzglᆐdu na istniejၐce ocieplenie, 
naleៀy je zdemontowaၰ na wysokoᖰၰ 30cm ponad teren, natomiast w bramie przejazdowej 
tynk zewnᆐtrzny naleៀy zbiၰ na wysokoᖰၰ 50cm od poziomu terenu.

• ᖠcianᆐ naleៀy przygotowaၰ do wykonania wtórnej pionowej izolacji zewnᆐtrznej poprzez 
odtᐠuszczenie, odpylenie i wyrównanie. Powierzchnia powinna byၰ bez kawern, ubytków, 
wypukᐠoᖰci, pᆐkniᆐၰ (luហne czᆐᖰci naleៀy usunၐၰ, wypukᐠoᖰci powyៀej 2 mm zlikwidowaၰ przez 
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagᐠᆐbienia o gᐠᆐbokoᖰci powyៀej 2 
mm i rysy o szerokoᖰci wiᆐkszej niៀ 3-4 mm wypeᐠniၰ systemowၐ zaprawၐ naprawczၐ na bazie 
cementu.

• Miejsca poraៀone biologicznie w postaci kolonii glonów, grzybów i pleᖰni naleៀy oczyᖰciၰ 
poprzez zeszczotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie, a nastᆐpnie przemyၰ gotowym do uៀycia 
preparatem do zwalczania glonów na elewacjach

• Po przeschniᆐciu zaimpregnowaၰ caᐠoᖰၰ preparatem gᐠᆐboko penetrujၐcym, wzmacniajၐcym 
podᐠoៀe. Jest to specjalny ᖰrodek gruntujၐcy na bazie rozpuszczalnikowej oraz o dziaᐠaniu 
wzmacniajၐcym na podᐠoៀa krytyczne wewnၐtrz i na zewnၐtrz

• Przed wykonaniem prac tynkarskich naleៀy obsadziၰ wszystkie parapety zewnᆐtrzne. Poza tym 
podczas montaៀu parapetów zewnᆐtrznych naleៀy bezwzglᆐdnie przestrzegaၰ kilku zasad. 
Przede wszystkim, aby parapet zapewniaᐠ prawidᐠowe odprowadzenie wody deszczowej 
powinien posiadaၰ spadek w kierunku zewnᆐtrznym, przyjmuje siᆐ, iៀ winien on byၰ rzᆐdu od 
5 do 10%. Parapet powinien wystawaၰ od 30 do 40 mm poza obrᆐb muru tak, aby spᐠywajၐca 
po nim woda nie obmywaᐠa elewacji. Kapinos, czyli zewnᆐtrzna krawᆐdហ parapetu powinna 
byၰ uformowana tak, aby spᐠywajၐca woda nie zaciekaᐠa pod spód parapetu. Bardzo waៀne 
jest takៀe uszczelnienie styku okna i parapetu masၐ silikonowၐ, która zapewni szczelnoᖰၰ 
poᐠၐczenia i zapobiegnie wnikaniu wody pod okno. 

• Wszystkie tynki zewnᆐtrzne powyៀej poziomu terenu ok. 30cm naleៀy wykonaၰ z tynków 
renowacyjnych posiadajၐcy certyfikat WTA

• Nastᆐpnie naleៀy odtworzyၰ kolorystykᆐ elewacji malujၐc jၐ farbၐ silikatowၐ w kolorze 
istniejၐcego cokoᐠu

3.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ᖰcian zewnᆐtrznych poniៀej poziomu
terenu

Zgodnie z opiniၐ mykologiczno-budowlanၐ, w trakcie przeprowadzania której stwierdzono znaczny 
stopieᑀ zawilgocenia ᖰcian zewnᆐtrznych, zasadniczym ហródᐠem zawilgocenia ᖰcian jest woda 
opadowa, która wywiera niszczၐcy wpᐠyw na budynek poprzez:

• podciၐganie kapilarne wobec braku izolacji poziomej
• woda deszczowa napᐠywajၐca bezpoᖰrednio z rur spustowych, których wyloty znajdujၐ siᆐ 

bezpoᖰrednio przy budynku
• kosze doᖰwietleniowe, w których gromadzi siᆐ woda i ᖰnieg
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Ze wzglᆐdu na duៀe zawilgocenia strefy piwnic i przyziemia, poza izolacjၐ poziomၐ (przepona) naleៀy 
wykonaၰ zbicie wszystkich tynków na ᖰcianach zewnᆐtrznych oraz wewnᆐtrznych, pomalowanych 
farbami, a zwᐠaszcza w miejscach wykonania lamperii z tynków ៀywicznych Graniplast, zawilgoconych i 
zagrzybionych. Nastᆐpnie naleៀy wykonaၰ szczotkowanie ᖰcian i pokryၰ opisanymi poniៀej materiaᐠami 
renowacyjnymi, które odbiorၐ wilgoၰ z mokrych murów i zmagazynujၐ sole:

Hydroizolacja w gruncie
Gruntowanie podᐠoៀa wykonaၰ koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiej odpornoᖰci na zasady. 
Przed uៀyciem materiaᐠ rozcieᑀczyၰ z wodၐ w stosunku objᆐtoᖰciowym 1:10. Roztwór nanosiၰ 
szczotkami.
Zuៀycie – ok. 50ml/m2
Powierzchniowၐ izolacjᆐ wykonaၰ z wysokoelastycznej, niezawierajၐcej rozpuszczalników, 
dwuskᐠadnikowej masy uszczelniajၐcej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych. Gruboᖰၰ 
wyschniᆐtej warstwy powinna wynosiၰ 4 mm 
Zuៀycie: masa uszczelniajၐca – 4,5 l/ m2 (grub. 4 mm)  
 

Strefa cokoᐠowa – do ok. 20÷70 cm od poziomu terenu
Obrzutka
W celu wykonania obrzutki naleៀy zastosowaၰ przyczepnၐ, przeznaczonၐ do natryskiwania, 
hydraulicznie wiၐៀၐca zaprawᆐ. Obrzutkᆐ naleៀy wykonaၰ nie w peᐠni kryjၐco tzn. na 50-70 % 
powierzchni.
Zuៀycie - ok. 6,0 kg/m2
Tynk renowacyjny 
W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosowaၰ hydraulicznie wiၐៀၐcၐ, gotowၐ 
suchၐ zaprawၐ wyprodukowanၐ z dobranych kruszyw i dodatków regulujၐcych. Nakᐠada siᆐ jၐ na 
odpowiednio przygotowane podᐠoៀe. Miesza siᆐ na budowie z wodၐ. Wᐠaᖰciwoᖰci: dobra 
paroprzepuszczalnoᖰၰ, niewielka zdolnoᖰၰ do pochᐠaniania wody kapilarnej, duៀa zawartoᖰၰ porów, 
maᐠy stosunek wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie do wytrzymaᐠoᖰci na rozciၐganie przy zginaniu, ᐠatwa 
obróbka (moៀliwoᖰၰ nanoszenia agregatem). Zuៀycie materiaᐠu na kaៀdy cm naᐠoៀonej warstwy 
wynosi 10 kg/m2. Przyjᆐto tynk renowacyjny o gruboᖰci 2cm.
Zuៀycie - ok. 20 kg/m2/2cm
Drobnoziarnisty tynk renowacyjny 
Tynk stosowany jest szczególnie do wyrównywania i wygᐠadzania w systemie renowacji zawilgoconych 
murów piwnicznych. Nakᐠadany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest ᐠatwy w obróbce, 
a po wyschniᆐciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Po 
zakoᑀczeniu zabiegów pielᆐgnacyjnych oraz jego caᐠkowitym wyschniᆐciu moៀe byၰ pokrywany 
paroprzepuszczalnၐ powᐠokၐ malarskၐ 
Zuៀycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm
Malowanie – farba silikatowa
Malowanie tynku proponujemy wykonaၰ farbၐ wysokoprzepuszczalnၐ dla pary wodnej, odpornၐ na 
warunki atmosferyczne nie zawierajၐca rozpuszczalników. Materiaᐠ ten jest gotowၐ do uៀytku farbၐ 
elewacyjnၐ o skᐠadzie mineralnym na powierzchnie zewnᆐtrzne i wewnᆐtrzne. Jest ona odporna na 
alkalia. 
Zuៀycie: Gruntowanie podᐠoៀa: farba i woda 5:1 do 1:1 czᆐᖰci obj.) - ok. 0,15 l/m2. 

 Wᐠaᖰciwa powᐠoka malarska - ok. 0,25 l/m2

Warstwy ochronno-termoizolacyjne na ᖰciany zewnᆐtrzne poniៀej poziomu terenu
W celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonanej izolacji naleៀy zastosowaၰ pᐠyty ze 
styropianu EPS 100 gruboᖰci 2cm. Pᐠyty kleimy punktowo za pomocၐ masy uszczelniajၐcej 
zastosowanej do wykonania izolacji.
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3.4. Prace naprawcze po stronie wewnᆐtrznej ᖰciany 

Uszczelnienie miejsc wypᐠywu wody – na styku ᖰciana/posadzka 
Uszczelnienie naleៀy wykonaၰ za pomocၐ szybkowiၐៀၐcej zaprawy zaporowej do uszczelniania 
przecieków pod naporem wody. Powyៀsza zaprawa jest produktem odpornym na butwienie, a dziᆐki 
swej recepturze bezchlorowej i alkalicznej chroni przed korozjၐ. Wysokogatunkowe dodatki wᐠókna 
majၐ wᐠaᖰciwoᖰၰ pᆐcznienia pod wpᐠywem wody. Proces wiၐzania masy zaczyna siᆐ natychmiast, 
równieៀ pod naporem wody szybko osiၐga siᆐ uszczelnienie. Zaprawa przywiera praktycznie do 
kaៀdego mineralnego podᐠoៀa. Cechy szczególne: szybkie twardnienie, hydrofobowoᖰၰ, do 
szpachlowania i ubijania/zatykania. Styk naleៀy naciၐၰ w ksztaᐠcie „jaskóᐠczego ogona”.

Materiaᐠ Zuៀycie
Zaprawa uszczelniajၐca  2,0 kg/mb

faseta uszczelniajၐca – pas 30 cm na ᖰcianach od poziomu posadzki 

Wyoblenia, szpachlowania na styku ᖰciana/posadzka proponujᆐ wykonaၰ przy uៀyciu systemowej 
szpachlówki. Jest to modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na korozjᆐ siarczanowၐ, 
kompensujၐca skurcz szpachlówka do wykonywania wyobleᑀ oraz warstw wyrównawczych.

Materiaᐠ Zuៀycie
Szpachlówka systemowa 2,7 kg/mb/30 cm/5 mm

ᖰciany na wysokoᖰၰ górnej krawᆐdzi okien oraz sklepienia na których wystᆐpujၐ zasolenia

W celu wᐠaᖰciwej ochrony powierzchni ᖰciany wewnᆐtrznej przed szybkim zniszczeniem na skutek 
krystalizacji soli spowodowanej wysychaniem ᖰciany naleៀy zastosowaၰ system tynków renowacyjnych.
System tynków renowacyjnych skᐠada siᆐ z:

a. obrzutki – jest to specjalna, hydraulicznie wiၐៀၐca zaprawa stosowana, jako obrzutka 
poprawiajၐca przyczepnoᖰၰ pod tynki renowacyjne i tradycyjne. Obrzutka powinna pokrywaၰ 
50% powierzchni ᖰciany

b. tynku renowacyjnego – zaprawa o duៀej porowatoᖰci i przepuszczalnoᖰci pary wodnej; moៀe 
byၰ stosowany takៀe na zewnၐtrz budynku w strefie cokoᐠowej budynku; jego parametry 
pozwalajၐ na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do otoczenia), natomiast 
krystalizacja soli nastᆐpuje w porach tynku

c. szpachli wygᐠadzajၐcej
d. farby dyfuzyjnej – skᐠad mineralny i wysoka paroprzepuszczalnoᖰၰ dla pary wodnej 

predestynujၐ tᆐ farbᆐ do wszystkich prac w zakresie restauracji zabytków jak i renowacji 
budynków

Obrzutka
W celu wykonania obrzutki proponujemy zastosowaၰ przyczepnၐ, przeznaczonၐ do natryskiwania, 
hydraulicznie wiၐៀၐcၐ zaprawᆐ. Obrzutkᆐ naleៀy wykonaၰ nie w peᐠni kryjၐco tzn. na 50-70 % 
powierzchni.
Zuៀycie - ok. 6,0 kg/m2
Tynk renowacyjny 
W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosowaၰ hydraulicznie wiၐៀၐcၐ, gotowၐ 
suchၐ zaprawၐ wyprodukowanၐ z dobranych kruszyw i dodatków regulujၐcych. Nakᐠada siᆐ jၐ na 
odpowiednio przygotowane podᐠoៀe. Miesza siᆐ na budowie z wodၐ. Wᐠaᖰciwoᖰci: dobra 
paroprzepuszczalnoᖰၰ, niewielka zdolnoᖰၰ do pochᐠaniania wody kapilarnej, duៀa zawartoᖰၰ porów, 
maᐠy stosunek wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie do wytrzymaᐠoᖰci na rozciၐganie przy zginaniu, ᐠatwa 
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obróbka (moៀliwoᖰၰ nanoszenia agregatem). Zuៀycie materiaᐠu na kaៀdy cm naᐠoៀonej warstwy 
wynosi 10 kg/m2. 
Zuៀycie - ok. 20 kg/m2/2cm
Drobnoziarnisty tynk renowacyjny
Tynk stosowany jest szczególnie do wyrównywania i wygᐠadzania w systemie renowacji zawilgoconych 
murów piwnicznych. Nakᐠadany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest ᐠatwy w obróbce, 
a po wyschniᆐciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Po 
zakoᑀczeniu zabiegów pielᆐgnacyjnych oraz jego caᐠkowitym wyschniᆐciu moៀe byၰ pokrywany 
paroprzepuszczalnၐ powᐠokၐ malarskၐ 
Zuៀycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm

Nakᐠadanie tynków renowacyjnych
Stare tynki naleៀy usunၐၰ aៀ do uzyskania noᖰnego podᐠoៀa, do wysokoᖰci przynajmniej 50 cm 
powyៀej widocznej linii uszkodzeᑀ (zawilgoceᑀ, zasoleᑀ). Jeៀeli to konieczne, zniszczony mur 
naprawiၰ. Przy wykonywania prac w piwnicach (wewnၐtrz pomieszczeᑀ) na ᖰcianach zewnᆐtrznych 
(fundamentowych), konieczne jest przygotowanie w analogiczny sposób stref przylegᐠych ᖰcian lub 
sklepieᑀ (pas o szerokoᖰci przynajmniej 1 metra). Podᐠoៀe musi byၰ stabilne oraz wolne od 
zanieczyszczeᑀ. Skute tynki, fragmenty cegieᐠ, itp. usuwaၰ codziennie z terenu budowy, nie 
dopuszczajၐc do ich kontaktu ze zdrowym murem.
W zaleៀnoᖰci od stopnia zasolenia dobiera siᆐ ukᐠad i gruboᖰci warstw skᐠadników systemu. W 
przypadku ᖰcian zewnᆐtrznych budynku bᆐdၐcego przedmiotem niniejszego opracowania naleៀy 
wykonaၰ dwuwarstwowy tynk renowacyjny o gruboᖰci ok. 25 mm
Malowanie – farba silikatowa
Malowanie tynku w strefie cokoᐠowej, na której wykonany bᆐdzie tynk renowacyjny proponujemy 
wykonaၰ farbၐ wysokoprzepuszczalnၐ dla pary wodnej, odpornၐ na warunki atmosferyczne nie 
zawierajၐca rozpuszczalników. Materiaᐠ ten jest gotowၐ do uៀytku farbၐ elewacyjnၐ o skᐠadzie 
mineralnym na powierzchnie zewnᆐtrzne i wewnᆐtrzne. Jest ona odporna na alkalia. UWAGA- naleៀy 
zachowaၰ istniejၐcၐ kolorystᆐ.
Zuៀycie: gruntowanie podᐠoៀa: farba i woda 5:1 do 1:1 czᆐᖰci obj.) - ok. 0,15 l/m2 

 Wᐠaᖰciwa powᐠoka malarska - ok. 0,25 l/m2

4. DOᖠWIETLENIE OKIEN PIWNICZNYCH

Istniejၐce studzienki okien piwnicznych zostanၐ rozebrane przy robotach izolacyjnych. W zwiၐzku z 
tym po wykonaniu przepony poziomej oraz izolacji przeciwwilgociowej pionowej naleៀy zastosowaၰ 
systemowe rozwiၐzania z tworzyw sztucznych. Wierzch studzienek naleៀy obsadziၰ równo z poziomem 
terenu i zabezpieczyၰ kratၐ pomostowၐ. Zastosowanie doᖰwietlaczy systemowych pozwoli takៀe na ich 
podᐠၐczenie do projektowanej instalacji drenaៀowej, która bᆐdzie odprowadzaᐠa wodᆐ opadowၐ do 
studni chᐠonnej zlokalizowanej na terenie wᐠasnej dziaᐠki. Szczegóᐠowe rozwiၐzania podano w 
projekcie drenaៀu opaskowego.

5. BRANឰE ZWI၀ZANE Z ZAKRESEM INWESTYCJI
Integralnၐ czᆐᖰciၐ dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w SP Nr 8 przy ul. Sienkiewicza 8 w Piotrkowie 
Trybunalskim” sၐ oprócz niniejszego opracowania projekty w branៀy sanitarnej oraz drogowej:

− Projekt drenaៀu opaskowego z odprowadzeniem wód do studni chᐠonnej na terenie 
nieruchomoᖰci

− Operat wodno-prawny wraz z niezbᆐdnymi odwiertami
− Projekt odtworzenia pasa drogowego
− Przedmiary i kosztorysy inwestorskie
− Informacja BIOZ
− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
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6. ZALECENIA DODATKOWE

Dodatkowo naleៀy rozwaៀyၰ wyposaៀenie remontowanych pomieszczeᑀ piwnicznych w 
osuszacze np. kondensacyjne, które skutecznie wspomogၐ proces osuszania, o ile 
osuszanie pomieszczeᑀ w czasie wykonywania robót okaៀe siᆐ niewystarczajၐce. 
Decyzja o zakupie powyៀszego wyposaៀenia moៀe byၰ podjᆐta juៀ w trakcie uៀytkowania 
remontowanych pomieszczeᑀ.

Waៀnၐ sprawၐ jest zapewnienie wentylacji, poniewaៀ jej brak zniweczy wszystkie 
podejmowane zabiegi renowacyjne. Do czasu jej wykonania naleៀy zapewniၰ w 
pomieszczeniach piwnicznych maksymalnၐ moៀliwၐ wymianᆐ powietrza poprzez 
otwieranie okien i drzwi i wietrzenie pomieszczeᑀ.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mykologicznej naleៀy eliminowaၰ skᐠadowanie w 
pomieszczeniach piwnicznych opakowaᑀ kartonowych oraz zawieszanie ᖰcian zbᆐdnymi 
tablicami, planszami czy kalendarzami

Meble przy ᖰcianach zewnᆐtrznych powinny byၰ odsuniᆐte na odlegᐠoᖰၰ umoៀliwiajၐcၐ 
cyrkulacjᆐ powietrza.

Opracowanie:
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ADRES INWESTYCJI:
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 8

dziaᐠki nr ewidencyjny 105, 97/1 obrᆐb 22

INFORMACJA DOTYCZ၀CA BEZPIECZEᐰSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

ZE WZGLᆀDU NA SPECYFIKᆀ PROJEKTOWANEGO 
OBIEKTU BUDOWLANEGO, UWZGLᆀDNIANEJ W PLANIE 

BEZPIECZEᐰSTWA I OCHRONY ZDROWIA

___________________________________________________________

INWESTOR

Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaៀ Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

___________________________________________________________

AUTOR INFORMACJI

mgr inៀ. arch. Ewa Katarasiᑀska

****czerwiec 2013 r.****
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1. Podstawowe dane inwestycji:
Przedmiot opracowania: Wykonanie izolacji pionowych i poziomych ᖰcian fundamentowych 
uwzglᆐdniajၐcy wnioski ekspertyzy mykologicznej w budynku Szkoᐠy Podstawowej nr 8

Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski Pasaៀ Karola Rudowskiego 10

Projektant: mgr inៀ. arch. Ewa Katarasiᑀska

93-300 Piotrków Tryb. ul. ᖠwierczowska 173

Lokalizacja: Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 8, dz. nr ewid. 105 obrᆐb 22

Podstawowe dane budynku: 
Powierzchnia zabudowy  –  267,50 m2

Powierzchnia uៀytkowa   – 135,60 m2

Kubatura                       – 1130,00 m3

2. Zakres robót  dla caᐠego zamierzenia inwestycyjnego
• wykonanie studni chᐠonnej odbierajၐcej wodᆐ z drenaៀu opaskowego
• wykonanie drenaៀu opaskowego wokóᐠ budynku
• wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej 
• zabezpieczenie przeciwwilgociowe ᖰcian fundamentowych
• prace renowacyjne wewnၐtrz budynku polegajၐce na odgrzybieniu ᖰcian i wykonaniu tynków 

renowacyjnych
• odtworzenie utwardzenia terenu wokóᐠ budynku, po zakoᑀczeniu robót remontowych

3. Wykaz istniejၐcych obiektów
Na dziaᐠce poza wymienionym budynkiem szkoᐠy zlokalizowane sၐ:

• boiska szkolne o nawierzchni asfaltowej i trawiastej
• zieleᑀ 
• trzy oficyny zlokalizowane wzdᐠuៀ poᐠudniowej granicy dziaᐠki

4. Elementy zagospodarowania dziaᐠki mogၐce stwarzaၰ zagroៀenie bezpieczeᑀstwa i 
zdrowia ludzi.
Na przedmiotowej dziaᐠce (w bliskiej odlegᐠoᖰci) nie wystᆐpujၐ elementy zagospodarowania mogၐce 
stwarzaၰ zagroៀenie bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi. Naleៀy jednak zwróciၰ szczególnၐ uwagᆐ na 
wszelkie prace wykonywane w strefie ulicy, elementów zagospodarowania terenu oraz zieleni.

5. Zagroៀenia wystᆐpujၐce podczas realizacji robót budowlanych 
• roboty ziemne (w bezpoᖰrednim sၐsiedztwie istniejၐcego budynku) zwiၐzane z wykonaniem 

podziemnych instalacji i izolacji pionowych ᖰcian fundamentowych
• przeprowadzenie prac ziemnych w wykopach i z uៀyciem maszyn
• wszelkie prace wykonywana w czynnym obiekcie 
• prace realizowane przy pomocy maszyn i urzၐdzeᑀ elektrycznych.

6. Sposób prowadzenia instruktaៀu pracowników przed przystၐpieniem do realizacji 
szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystၐpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostaၰ przeszkoleni w 
zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu siᆐ z przepisami i zasadami 
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bezpiecznego wykonywania robót pracownicy winni potwierdziၰ pisemnie, iៀ zostali do nich 
odpowiednio przygotowani.
Przed przystၐpieniem do realizacji tych prac naleៀy przeprowadziၰ szkolenie stanowiskowe i zapoznaၰ 
pracowników z ryzykiem. 
Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktaៀu, ustali imienny podziaᐠ pracy i 
kolejnoᖰၰ wykonywania zadaᑀ oraz zapewni sprawdzenie znajomoᖰci BHP przy poszczególnych 
czynnoᖰciach.
Bezpoᖰredni nadzór nad pracami prowadziၰ bᆐdၐ odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. W przypadku, 
gdy wykonawcၐ projektowanego zakresu bᆐdzie wyspecjalizowana firma wykonawcza, firma taka 
powinna posiadaၰ przeszkolonၐ kadrᆐ pracowniczၐ zarzၐdzanၐ przez pracowników kadry kierowniczej 
o stosownych uprawnieniach.

7. ᖠrodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajၐce niebezpieczeᑀstwom wynikajၐcym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroៀenia zdrowia
W czasie wykonywania robót ziemnych naleៀy:

• w sposób szczególny zabezpieczyၰ wykopy oraz szalunki wokóᐠ fundamentów budynku,
wydzieliၰ bezpieczny pas ruchu dla pracowników oraz uczniów i personelu szkoᐠy, zapewniajၐc 
bezpiecznၐ komunikacjᆐ. 

• ogrodziၰ w sposób tymczasowy i odpowiednio oznakowaၰ strefᆐ niebezpiecznၐ wokóᐠ 
wykopów wykonywanych wokóᐠ budynku w postaci tablic informacyjnych o przeprowadzanych 
robotach ziemnych.

• zabezpieczyၰ wykopy przed moៀliwoᖰciၐ zawalenia lub obsuniᆐcia

W czasie wykonywania robót z uៀyciem narzᆐdzi oraz wszelkich prac zwiၐzanych z instalacja 
elektrycznၐ naleៀy:

• maszyny zabezpieczyၰ przed moៀliwoᖰciၐ uruchomienia przez osoby niepowoᐠane.
• uruchomienie maszyn, urzၐdzeᑀ i narzᆐdzi uៀywanych na budowie moៀe nastၐpiၰ po 

uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziaᐠania.
• przekraczanie parametrów technicznych okreᖰlonych dla maszyn i urzၐdzeᑀ w trakcie ich pracy 

jest zabronione.
• zabrania siᆐ uៀywania narzᆐdzi uszkodzonych mogၐcych stanowiၰ realne zagroៀenia dla 

zdrowia i ៀycia ludzi.
• miejsca pracy maszyn i urzၐdzeᑀ naleៀy odgrodziၰ i oznakowaၰ w celu uniemoៀliwienia 

dostᆐpu osobom nieupowaៀnionym,
• roboty montaៀowe mogၐ byၰ wykonywane wyᐠၐcznie przy wyᐠၐczonym napiᆐciu.

Wszystkie prace winne byၰ wykonane na podstawie:
• zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Wykonawczego 
• Planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robót w 

Rozporzၐdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczၐcej 
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dn. 
10.07.2003),

• Rozporzၐdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 
91, poz. 811),

• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

• Do pracy mogၐ byၰ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczeᑀstwa i higieny 
pracy, posiadajၐce odpowiednie kwalifikacje oraz zaᖰwiadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazaᑀ do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na okreᖰlonym stanowisku pracy. 
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Bezpoᖰredni nadzór nad bezpieczeᑀstwem i higienၐ pracy na stanowiskach pracy sprawuje 
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiၐzków.

Wszystkie osoby przebywajၐce na terenie budowy obowiၐzane sၐ stosowaၰ wymagane ᖰrodki ochrony
indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego. Naleៀy stosowaၰ tylko wᐠaᖰciwe i sprawne narzᆐdzia.
Dla zabezpieczenia stanowisk pracy naleៀy stosowaၰ ᖰrodki ochrony zbiorowej.
Plac budowy naleៀy zabezpieczyၰ w podrᆐczny sprzᆐt gaᖰniczy.
Ewentualna ewakuacja prowadzona bᆐdzie z przyjᆐtymi ogólnie zasadami przy wspóᐠudziale 
pracowników prowadzၐcych prace budowlane. Drogi ewakuacyjne na wypadek poៀaru, awarii i innych 
zagroៀeᑀ wyznaczone bᆐdၐ z zachowaniem staᐠej przejezdnoᖰci.

8. Czynnoᖰci organizacyjne i ustalenia koᑀcowe.
Prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania, co do zaᐠoៀeᑀ i przebiegu. 
Posiadane dokumenty naleៀy przechowywaၰ w sposób umoៀliwiajၐcy ich udostᆐpnienie organom 
kontrolujၐcym. Obowiၐzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie 
dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami oraz dokumentacji instruktaៀowej, czyli kompletu instrukcji stanowiskowych, 
bezpiecznej obsᐠugi poszczególnych urzၐdzeᑀ, okreᖰlajၐcych zasady zachowania siᆐ, alarmowania i 
powiadamiania w przypadku wystၐpienia zagroៀeᑀ ៀycia lub zdrowia.
Plan BIOZ powinien równieៀ zawieraၰ imienne przypisanie, potwierdzone wᐠasnorᆐcznym podpisem, 
ustaleᑀ w nim zawartych do konkretnych osób, w zaleៀnoᖰci od ich przygotowania zawodowego 
(wyksztaᐠcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnoᖰၰ psychofizyczna potwierdzona badaniami 
lekarskimi).
Zgodnie z Prawem Budowlanym opracowanie planu BIOZ jest obowiၐzkiem kierownika budowy, w 
którego kompetencjach leៀy miᆐdzy innymi koordynacja realizacji zadaᑀ zapobiegajၐcych zagroៀeniom 
bezpieczeᑀstwa pracy i sᐠuៀၐcych ochronie zdrowia pracowników budowy. Plan ten ma pomóc 
kierownikowi budowy w prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robót, w przewidywaniu i 
eliminowaniu zagroៀeᑀ, a takៀe zawieraၰ zaᐠoៀenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych 
robót budowlanych oraz ich okreᖰlonych etapów.
Przy opracowaniu planu BIOZ, przed rozpoczᆐciem budowy, mogၐ byၰ niedostᆐpne wszystkie 
informacje zwiၐzane z danym przedsiᆐwziᆐciem np. nie sၐ znani wszyscy wykonawcy realizujၐcy dane 
prace budowlane. Dlatego plan BIOZ bᆐdzie w praktyce weryfikowany w miarᆐ napᐠywu dokumentacji 
i informacji o podwykonawcach.
Z tego wzglᆐdu kierownik budowy jest zobowiၐzany do wprowadzenia w planie niezbᆐdnych zmian 
dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia.
Wprowadzone zmiany powinny byၰ opatrzone adnotacjၐ kierownika budowy o przyczynach ich 
wprowadzenia.

Opracowaᐠa:


