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Czesé |

Instrukcja dla Wykonawcy

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
Jednostka ewidencyjna: 106201 1
www.piotrkow.pl

fax 44 732 18 44

2. Definicje

Na potrzeby niniejszych warunkow za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

Zaprojektuj i wybuduj — rozumie sie, ze Wykonawca wytoniony z przetargu wykonuje
dokumentacje projektowo — kosztorysowg /tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys
ofertowy, przedmiar robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét/ w oparciu
0 wskazowki Zamawiajacego, zatgczony program funkcjonalno-uzytkowy, badania stratygraficzne
dla elewacji, badania dziedzifica georadarem, koncepcje utwardzenia terenu wewnetrznego
Wykonawca wykona takze badania archeologiczne piwnicy / pow. ca 32 m? / Zlokalizowanej
w obrysie podwdrka / terenu wewnetrznego/, badanie droznosci przewodéw kominowych, a takze
zrealizuje roboty budowlano- konserwatorskie zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego i na
podstawie wykonanej dokumentacji projektowo — kosztorysowe.

Wykonawce - uwaza sie osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie
posiadajacg osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

Ustawa, u.p.z.p. - nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowienh
Publicznych,

Postepowanie - nalezy przez to rozumieé¢ postepowanie prowadzone przez Zamawiajgcego na
podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i Warunkéw Technicznych oraz
innych dokumentéw stanowigcych zatgcznik do warunkéw jak i SIWZ

Zamoéwienie — nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat opisany
w SIWZ i Warunkach Technicznych,

Oferta — nalezy rozumie¢ Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem oferty,

Umowa - nalezy rozumie¢ umowe na realizacje przedmiotu zamdwienia w rozumieniu przepisow
prawa polskiego w szczegdlnosci przepisow ustawy Kodeks cywilny, Prawa budowlanego oraz
ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

EFRR - nalezy rozumie¢ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

RPO WL - Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa t.6édzkiego na lata 2007 - 2013

10) BG ODA- rozumiemy istniejacy budynek gtéwny zlokalizowany przy ulicy Sieradzkiej 8 w Piotrkowie

Trybunalskim na dziatkach nr 110/2 obreb 21. Budynek o przewazajacej funkcji mieszkalnej.

11) ZAGOSPODAROWANIE TERENU - rozumiemy utwardzenie podwodrka / terenu wewnetrznego/,

posesji / od strony potudniowej/ wraz z uporzadkowaniem terenu dziatki, odprowadzeniem wod
opadowych z dachu budynku oraz przylegtego terenu i wyznaczeniem miejsc sktadowania odpadéw
statych w budynku gospodarczym na dz. 110/2, 111, 474 ; obreb 21
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12) Termin zakonczenia robét - za termin zakonczenia robé6t uznaje sie 30.09.2014 r.

13) Projekt

budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami wg programu funkcjonalno-

uzytkowego uwzgledniajacy miedzy innymi :

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem podwérza z zachowaniem
zalecen Konserwatora Zabytkéw do akceptacji Zamawiajacego

Remont elewacji budynku gtéwnego — strona péinocna , wschodnia , zachodnia i od
podwoérza , elewacja potudniowa budynku giéwnego - skrzydio wschodnie
i zachodnie

Wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gtéwnym (elewacja
pétnocna, wschodnia, od podwodrza oraz skrzydto elewacji wschodniej i zachodniej)

Wymiana balustrady schodowej w budynku gtéwnym polegajaca na odtworzeniu
detali zeliwnych w balustradzie

Remont i malowanie klatki schodowej bocznej w budynku gtéwnym — BG ODA
Utwardzenie podwérka / terenu wewnetrznego/ posesji , odprowadzenie wod
opadowych, wygospodarowanie pomieszczenia w budynku gospodarczym na
pojemniki na odpady state

Badanie archeologiczne piwnicy zlokalizowanej na dziedzincu podwérza przez
archeologa / badania georadarem- pow.32 m 2 pod powierzchnia podwoérkal,
udokumentowanie i wykonanie zalecen Konserwatora.

14) Projekt wykonawczy —

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem podwérza z zachowaniem
zalecen Konserwatora Zabytkéw do akceptacji Zamawiajacego,

Remont elewacji budynku gtéwnego — strona péinocna , wschodnia zachodnia i od
podwoérza, elewacja potudniowa budynku giéwnego - skrzydio wschodnie
i zachodnie

Wymiana pozostalej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gtéwnym (elewacja
poinocna, wschodnia, od podwodrza oraz skrzydto elewacji wschodniej i zachodniej)

Wymiana balustrady schodowej w budynku gtéwnym polegajaca na odtworzeniu
detali zeliwnych w balustradzie

Remontu i malowania klatki schodowej bocznej w budynku giéwnym

Utwardzenie podwoérka posesji , odprowadzenie wod opadowych,
wygospodarowanie pomieszczenia w budynku gospodarczym na pojemniki na
odpady state

badanie w zakresie droznosci przewodéw kominowych

3. Rodzaj zamoéwienia.

Realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj w sktad, ktérego wchodza:
a) prace projektowo — kosztorysowe:
b) roboty konserwatorsko - budowlane

4. Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony — art. 39,40 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

5. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Zadanie bedzie realizowane w ramach projektu ,Trakt Wielu Kultur — rozwéj potencjatu
turystycznego Miasta poprzez rewitalizacje zabytkowych obszaréw Piotrkowa Trybunalskiego —
etap II” dofinansowanego z EFRR w ramach RPO Wk na lata 2007 — 2013.

Realizacja zadah odbywac sie bedzie w Piotrkowie Trybunalskim przy skrzyzowaniu ulic Sieradzkiej,
Rycerskiej i Szewskiej w obrebie 21 na dziatce o nr ewidencyjnym 110/2, 111, 474.
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Przedmiotem postepowania przetargowego jest realizacja projektu ,,Remontu konserwatorsko —
budowlanego budynku gtéwnego BG ODA zlokalizowanego przy ulicy Sieradzkiej 8 w Piotrkowie
Trybunalskim wraz z utwardzeniem i uporzadkowaniem dziedzinca posesji” w/g zasady
zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow,
pozwolenia na budowe oraz zgtoszeniem zakonczenia robét (lub pozwolenia na uzytkowanie obiektu-
w przypadku zaistnienia takiego wymogu).

Realizacja w/w Projektu polega na:

al Czes¢ projektowo — kosztorysowa.

— wykonaniu mapy do celoéw projektowych;

— wykonaniu projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami (w tym podstawowym
Inwestora) Remontu konserwatorsko-budowlanego budynku gtéwnego / BG ODA/
zlokalizowanego przy ulicy Sieradzkiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim (dz. 110/2 obr.21),
odprowadzenie woéd opadowych z dziatki wraz z utwardzeniem i uporzadkowaniem
dziedzihca posesii

— uzyskaniu uzgodnienia i akceptacji projektu budowlanego od Wojewoédzkiego
Konserwatora Zabytkow

— uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe na roboty konserwatorsko- budowlane

— opracowaniu i wykonaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, ktéry musi by¢
uzgodniony z Inwestorem i ktory stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczen poszczegodinych
etapow robot,

— opracowaniu i wykonaniu projektéw wykonawczych wszystkich branz niezbednych do
wykonania zamowienia,

— opracowaniu i wykonaniu specyfikacji wykonania i odbioru roboét dla wszystkich branz
objetych zamowieniem (dla kazdej branzy osobno)

— wykonaniu przedmiaréw dla wszystkich robdt objetych zamodwieniem robét wraz
z kosztorysem ofertowym

b/ czes¢ wykonawczo —realizacyjna okreslona przez PFU:

— remoncie elewacji budynku gtéwnego BG ODA - strona poétnocna, wschodnia, zachodnia
i od podwoérza, elewacja potudniowa budynku gtéwnego - skrzydto wschodnie i zachodnie;

— wymianie pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gtéwnym BG ODA (elewacja
poétnocna, wschodnia, od podwdrza oraz skrzydto elewacji wschodniej i zachodniej);

— wymianie balustrady schodowej w budynku gtéwnym BG ODA polegajaca na odtworzeniu
detali Zeliwnych w balustradzie;

— remoncie i malowaniu klatki schodowej bocznej w budynku gtéwnym BG ODA,;

— utwardzenie podworka posesji, odprowadzenie wod opadowych, wygospodarowanie
pomieszczenia w budynku gospodarczym na pojemniki na odpady state;

Doktadny opis przedmiotu zaméwienia przedstawiony zostat w programie funkcjonalno — uzytkowym
oraz pozostatych opracowaniach stanowigcych zatacznik do niniejszej specyfikacji i warunkow
technicznych.

UWAGA do punktu 5:

Bez zatwierdzenia i uzgodnienia przez Inwestora projektu budowlanego, Wykonawca nie ma
prawa wystepowac z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej musza byé zatwierdzone i uzgodnione przez
Zamawiajacego. Brak takich uzgodnien stanowié bedzie podstawe do odmowy przez
Zamawiajacego zaptaty za wykonane prace projektowe.

6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Prace projektowo — kosztorysowe:
71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71.24.00.00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
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71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74.72.40.00-0 Sprawdzanie droznosci przewoddw kominowych

71.35.40.00-4 Ustugi sporzadzania map

Roboty budowlane:

45.45.40.00-4 — Roboty restrukturyzacyjne

45.10.00.00-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45.45.30.00-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

45.45.20.00-0 — Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45.42.10.00-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.26.29.00-0 — Roboty balkonowe

45.26.26.50-2 — Roboty w zakresie okfadania

45.44.30.00-4 - Roboty elewacyjne

45.32.00.00-6 — Roboty izolacyjne

45.26.21.00-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45.26.26.90-4 — Remont starych budynkéw

45.44.23.00-0 — Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45.26.25.00-6 — Roboty murarskie i murowe

45.45.10.00-3 — Dekorowanie

45.23.30.00-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog

45.33.23.00-6 — Roboty instalacyjne i kanalizacyjne

45.23.32.00-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45.22.30.00-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

7. Termin wykonania zamoéwienia.

7.1 Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, w tym uzyskanie akceptacji opracowania przez Zamawiajacego, do 31.10.2013r.

7.2. Termin wykonania projektu wykonawczego, kosztorysow ofertowych, przedmiardw robdt,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét do dnia 31.01.2014 r.,

7.3. Termin uzyskania pozwolenia na budowe do dnia 31.12.2013r.

7.4 Termin realizacji rob6t od daty zawarcia umowy do 30.09.2014 roku (termin wymagany).

Ponadto przed podpisaniem umowy na realizacje przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania harmonogramu realizacji zadan i przedstawienia go do
akceptacji Zamawiajacemu.
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Czesc
Opis przedmiotu zamoéwienia

l. Zamawiajacy:

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
Jednostka ewidencyjna: 106201_1
www.piotrkow.pl

fax 44 732 18 44

Il. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia.
1. Realizacja zadan odbywac¢ sie bedzie w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sieradzkiej 8 w obrebie
21 na dziatkach oznaczonych nr 110/2, 111, 474.
2. Etapy do realizacji w ramach przedmiotu zamdwienia okreslone przez PFU obejmujg miedzy innymi:
— remont elewacji budynku gtéwnego BG ODA - strona pdtnocna, wschodnia, zachodnia i od
podwoérza, elewacja potudniowa budynku gtéwnego - skrzydto wschodnie i zachodnie;
— wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gtébwnym BG ODA (elewacja
poétnocna, wschodnia, od podworza oraz skrzydto elewacji wschodniej i zachodniej);
— wymiana balustrady schodowej w budynku giéwnym BG ODA polegajgca na odtworzeniu detali
zeliwnych w balustradzie;
— remont i malowanie klatki schodowej bocznej w budynku gtéwnym BG ODA;
— utwardzenie podworka posesji, odprowadzenie wod opadowych, wygospodarowanie
pomieszczenia w budynku gospodarczym na pojemniki na odpady state ;
3.Teren na, ktéorym planowa jest realizacja projektu nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i stanowi wtasnos¢ Gminy Piotrkéw Trybunalski.

lll. Informacje ogoine.

Przedmiotem postepowania przetargowego jest realizacja zadan w/g zasady ,,zaprojektuj i wybuduj”
polegajacych na:

1. Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu konserwatorsko - budowlanego
budynku gtéwnego BG ODA zlokalizowanego przy ulicy Sieradzkiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim
wraz z utwardzeniem i uporzadkowaniem podwodrka /terenu wewnetrznego/ posesji wraz
Z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i uzyskaniem pozwolenia na budowe, a takze badania
archeologiczne piwnicy zlokalizowanej na dziedzifncu podwérza (pow. 32 m?)

2. Wykonaniu robot konserwatorsko - budowlanych — w skfad ktérych wchodza;

2.1 remont elewacji budynku gtéwnego BG ODA - strona pétnocna, wschodnia, zachodnia i od
podwdérza, elewacja potudniowa budynku gtéwnego - skrzydto wschodnie i zachodnie;
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2.2 Wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gtéwnym BG ODA (elewacja
potnocna, wschodnia, od podworza oraz skrzydito elewacji wschodniej i zachodniej);

2.3 Wymiana balustrady schodowej w budynku gtéwnym BG ODA polegajaca na odtworzeniu
detali zeliwnych w balustradzie;

2.4 Remont i malowanie klatki schodowej bocznej w budynku gtéwnym BG ODA,;

2.5 Utwardzenie podworka/ terenu wewnetrznego/ posesji, odprowadzenie woéd opadowych,
wygospodarowanie pomieszczenia w budynku gospodarczym na gromadzenie odpadéw
statych

2.6 Badania droznosci przewodéw kominowych

2.7 Zgtoszenie zakonhczenia robot

Opis i zakres rob6t remontowych zostaty zawarte w programie funkcjonalno — uzytkowym
IV. Zakres opracowania projektowego.

1. W rozwiazaniach projektowych nalezy:
- zachowaé obowigzujgce przepisy i normy,
- zapewni¢ bezpieczenstwo korzystania z obiektu,

2. W celu wykonania prac projektowych do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
- pozyskanie na wtasny koszt map d/c celéw projektowych,
- uzyskanie wypiséw z ewidencji gruntow,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w niezbednym zakresie.

3. Ponadto w etapie projektowym Wykonawca zobowigzany jest do:
- uzyskania niezbednych uzgodnien w tym: uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Piotrkowskich Wodociggach
i Kanalizacji , Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta, zarzadcg obiektu - TBS, Plastykiem
Miasta, gestorami sieci teletechnicznej
- uzyskania pozwolenia na budowe / roboty budowlane/.

Wszystkie decyzje i uzgodnienia Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiajagcego. W tym celu
Zamawiajacy po podpisaniu umowy na realizacje przedmiotu zaméwienia udzieli Wykonawcy
stosownego upowaznienia i pelnomocnictwa.

4. W ramach przedmiotowego zaméwienia nalezy wykonaé n/w zakres projektowy:

A. Budynek giéwny- BG ODA
Projekt budowlany i wykonawczy remontu konserwatorsko —budowlanego budynku gtéwnego
BG ODA zlokalizowanego przy ulicy Sieradzkiej 8 w Piotrkowie Trybunalskim wraz
Z wygospodarowanie pomieszczenia do skladowania odpadéw statych w budynku
gospodarczym.

B. Podworko posesiji.
Projekt budowlano-wykonawczy utwardzenia podwoérka posesji wraz z odprowadzeniem waod
opadowych

C. Zagospodarowanie terenu.
Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu, w kitérym uwzglednione zostanie
utwardzenie podwoérka / terenu wewnetrznego/ posesji oraz rozwigzanie dotyczace
gromadzenia nieczystosci statych.

UWAGA do punktu IV

Wykonawca przed przystapieniem do prac projektowych zwigzanych z wykonaniem
projektow wykonawczych zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu prébek
materialéow budowlanych, ktére zostang uzyte do budowy obiektu w tym réwniez proébniki
farb elewacyjnych.



Zatwierdzeniu przez Zamawiajacego podlegaja rowniez drzwi, okna, okratowanie, elementy
balustrady schodowej, ktére zastosowane beda w remontowanym obiekcie.

Wszystkie zatwierdzone materialy musza zostaé szczegélowo opisane w projektach
wykonawczych oraz do projektéw wykonawczych muszg zostaé¢ dotaczone karty katalogowe
wraz z dokladnym opisem urzadzenia lub materiatu.

Wszystkie zaprojektowane instalacje musza spetniaé normy i obowigzujace przepisy oraz
by¢ wystarczajace dla funkcjonowania obiektu.

Projekt budowlano-wykonawczy musi by¢é wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami
technicznymi, programem funkcjonalno - uzytkowym, obowigzujagcymi normami
i wytycznymi wynikajacymi z prawa Polskiego i UE oraz powinien posiada¢ akceptacje
i uzgodnienie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Ponadto wszystkie prace projektowe musza by¢é uzgadniane i akceptowane przez
Zamawiajacego oraz autoréw PFU na podstawie, ktérych bedzie tworzona dokumentacja
(brak akceptacji i rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe
do odmowy zaptaty przez Zamawiajgcego za wykonane prace projektowe).

Bez uzgodnionego przez Zamawiajacego projektu budowlanego i wykonawczego
Wykonawca nie ma prawa przystapi¢ do wykonywania rob6t budowanych.

W przypadku rozpoczecia robét na podstawie nie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
projektu budowlanego, Wykonawca wykonywac¢ bedzie roboty na wtasne ryzyko i koszt.
Wszystkie istotne zmiany i odstepstwa od PFU wymagaja zgody Zamawiajacego jaki
autorow PFU.

V. Uwagi i wytyczne do projektowania.

1. Projekt budowlano-wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z:

+ Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 po0z.1623 tekst
jednolity),

+ Ustawg z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

* Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdéw oraz badan archeologicznych

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690
z pbézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych ( Dz. U. 2004r. Nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami), art. 29 Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych ( Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz.1655),

*  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U. nr 121
poz. 1137)

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. nr 80 poz. 563),

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz.U. nr 121 poz.
1139),



+  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 ar, poz.1650), innymi
obowigzujacymi przepisami,

+  Obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne.

Wykaz wyzej wymienionych przepiséw prawnych i norm nalezy traktowa¢ jako informacyjny - prace
projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach oraz na podstawie wytycznych
Zamawiajacego oraz PFU i dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszych warunkow.

2. Kosztorys ofertowy - wersja uproszczona.
Nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) w podziale jak przedmiary robét.
Zatozenia do kosztorysowania winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

3. Przedmiar robét.
Nalezy wykona¢ w oparciu 0 KNNR, KNR, KSNR (z zachowaniem kolejnosci stosowania katalogow)
zopisem robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét wynikajacych z dokumentacji projektowej w podziale na etapy realizacji zadania
oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét i naktadéw rzeczowych (nr katalogu, tablicy,
kolumny). Zakres i sposéb opracowania przedmiaréw okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 02.09.2004r. (Dz.U. Nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072).

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Nalezy opracowac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawieraé w szczegolnosci zbiory
wymagan, ktére sa niezbedne do okredlenia standardu i jakosci wykonania robo6t w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wifasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot. Zakres i sposdb jej opracowania okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz.U. Nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072).

5. BIOz
Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich zakreséw
wchodzacych w zakres zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

VI. llo$¢ dokumentaciji.

Dokumentacje projektowo kosztorysowg nalezy wykona¢ w n/w ilociach:

— uzgodnione projekty budowlane dla kazdej z branz — po 7 egz. w wersjach papierowych (2 egz.
dla Zamawiajgcego)

— projekty wykonawcze dla kazdej z branz — po 5 egz. w wersjach papierowych (2 egz. dla
Zamawiajgcego)

— przedmiary, kosztorysy dla kazdej z branz — po 3 egz. w wersjach papierowych dla
Zamawiajgcego+

— specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robot dla kazdej z branz — po 3 egz. w wersjach
papierowych (2 egz. dla Zamawiajacego)

— wersje elektroniczne projektéw budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw robot wszystkich branz,
specyfikacji technicznych i kosztoryséw. Wersja elektroniczna projektu budowlanego winna by¢
odzwierciedleniem (skan) dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie
papierowej — z oryginatami opinii, uzgodnien i odwiadczen — ptyty CD lub DVD w rozszerzeniu PDF
— 1 szt. dla Zamawiajacego,

VIl. Upowaznienie do reprezentowania.

Po podpisaniu umowy na przedmiotowe zamodwienie Wykonawca otrzyma niezbedne upowaznienie
(petnomocnictwo) do reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajagcego w sprawach
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dotyczacych projektowania, w tym wymogu uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozostatych
niezbednych do uzyskania pozwolen i decyzji.

VIIl. Korespondencja dotyczaca przedmiotu zaméwienia.

Korespondencja dotyczgca wszystkich spraw zwigzanych z przedmiotem zaméwienia (wystgpienia
z wnioskami o wydanie warunkow technicznych, wystapienia o uzgodnienia i weryfikacje dokumentacji
itp.) musi by¢ przekazywana niezwtocznie i na biezgco do wiadomosci Zamawiajgcego.

Brak powiadamiania Zamawiajgcego przez Wykonawce o wszczetych procedurach i dziataniach
w sprawach zwigzanych z realizacjq przedmiotu zamodwienia, stanowi¢ bedzie podstawe do
wstrzymania tych procedur lub dziatan oraz stanowi¢ moze podstawe do rozwigzania umowy z winy
Wykonawcy.

IX. Realizacja - roboty budowlano — konserwatorskie.

Remont konserwatorsko-budowlany budynku gtéwnego BD ODA polegajacy na wykonaniu

nastepujacego zakresu robét:

— remont elewacji budynku gtéwnego BG ODA - strona podinocna, wschodnia, zachodnia i od
podworza elewacja potudniowa budynku gtéwnego - skrzydto wschodnie i zachodnie;

— wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gtéwnym BG ODA (elewacja
potnocna, wschodnia, od podworza oraz skrzydto elewacji wschodniej i zachodniej);

— wymiana balustrady schodowej w budynku gtéwnym BG ODA polegajaca na odtworzeniu detali
zeliwnych w balustradzie;

— -remont i malowanie klatki schodowej bocznej w budynku gtéwnym BG ODA;

— utwardzenie podwédrka posesji, odprowadzenie wdéd opadowych, wygospodarowanie
pomieszczenia w budynku gospodarczym na gromadzenie odpadow statych ;

— wykonanie badania w zakresie droznosci przewodéw kominowych.

Wszystkie elementy elewacji, stolarki oraz slusarki / Zzeliwne detale balustrady/ wykonane winny byc¢
zgodnie z dokumentacjg projektowa wykonang na podstawie warunkéw technicznych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego, badan stratygraficznych dla elewacji. Wzér utwardzenia podwérka / terenu
wewnetrznego/ posesji wg wytycznych stanowigcych zatgcznik do niniejszych warunkéw.

X. Obowiazki Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym wstepnej fazy
rozwigzan projektowych remontu budowlano-konserwatorskiego budynku BG ODA jak i propozyciji
utwardzenia podwérka posesji jak i zagospodarowania terenu.

2. Po uzyskaniu akceptacji zatozen projektowych przez Zamawiajagcego Wykonawca przystgpi do
opracowania dokumentacji projektowych na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego,
warunkow technicznych i innych dokumentéw stanowigcych zatgcznik do SIWZ.

W przypadku duzych rozbieznosci opracowanych propozycji w stosunku do SIWZ, warunkéw
technicznych, programu funkcjonalno — uzytkowego i innych dokumentéw stanowigcych zatgcznik
do SIWZ i warunkéw oraz wymogow stawianych przez Zamawiajgcego, co bedzie skutkowato nie
wybraniem przez Zamawiajgcego zadnej z przedstawionych propozycji, Wykonawca zobowigzany
bedzie do opracowania w terminie do dwéch miesiecy od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia
0 nie wybraniu zadnej z przedstawionych propozycji, trzeciej propozyciji projektowej.

Trzecia propozycja wykonana zostanie zgodnie z SIWZ i programem funkcjonalno — uzytkowym
oraz zawierac bedzie wniesione wszystkie uwagi i zalecenia przekazane przez Zamawiajgcego.
Wykonanie trzeciej propozycji projektu nie bedzie skutkowato zmiang terminu realizacji przedmiotu
zamowienia oraz wynagrodzenia ryczattowego zaproponowanego przez Wykonawce w ofercie.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiajagcego minimum 4 spotkan
roboczych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, w celu omédwienia przyjetych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

rozwigzan projektowych i materiatowych, z ktérych Wykonawca winien spisa¢ protokoty uzgodnien
i uzyskac niezbedne podpisy — w dniu ich spisania.

Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych opinii
i uzgodnien uzyska wlasnym staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania we wlasnym zakresie petnej obstugi geodezyjnej
polegajacej na pozyskaniu map d/c projektowych, opracowanie wspoéirzednych, tyczeniu,
sporzgdzeniu inwentaryzacji powykonawczej itp. Obstuga geodezyjna wykonywana jest na koszt
Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt petng obstuge geodezyjng
przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia dokumentacji projektowej ze wszystkimi
niezbednymi instytucjami oraz Zamawiajgcym.

Wszystkie prace projektowe i rozwigzania proponowane w dokumentacji nalezy opiera¢ na
zapisach SIWZ oraz opracowanym programie funkcjonalno — uzytkowym, — dokumenty te
stanowig zatacznik do warunkoéw technicznych i SIWZ.

W opracowanej dokumentacji bedg wskazane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnie dostepne na rynku, uzgodnione z Zamawiajacym
oraz Konserwatorem Zabytkow.

Wykonawca na kazdym etapie opracowania dokumentacji jest zobowigzany przekazywa¢ do
wiadomosci Zamawiajgcego tres¢ prowadzonej korespondencji (korespondencja musi byé
przekazywana niezwiocznie po jej stworzeniu).

Wykonawca uzyska pozytywna opinie weryfikacyjng (sprawdzenie) kompletnej dokumentacji pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez sprawdzajgcych
odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan i posiadajgcych uprawnienia budowlane bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca wraz z dokumentacjg ztozy protokét zdawczo — odbiorczy z wykazem opracowan oraz
pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
zumowa, oferta, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami, ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktdoremu ma stuzyé.

Wykonawca uzyska komplet uzgodnien i wymaganych pozwolenn niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca dokona prezentacji wynikéw prac stanowigcych przedmiot zaméwienia zaréwno
Zamawiajgcemu, jak i instytucjom zewnetrznym- w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
Wykonawca przed przystgpieniem do sporzadzania oferty na przedmiotowy przetarg, winien
dokonac¢ wizji lokalnej i obejrze¢ teren, na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja oraz zapoznaé
sie z PFU.

Poprzez przystgpienie do przedmiotowego postepowania przetargowego Wykonawca
potwierdza, ze teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja jest mu znany i nie wnosi
zadnych zastrzezen

Wykonawca dokona w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych w PINB

Wykonawca wykona tablice informacyjng oraz tablice pamigtkowg wg wzoru uzgodnionego
z Zamawiajacym / zgodnych z zasadami promocji wg Podrecznika Beneficjenta RPO Wt na lata
2007-2013/

Wykonawca zrealizuje catos¢ projektu objetego niniejszym przedmiotem zamodwienia na podstawie
wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz dokona zgtoszenia zakohczenia robét
Warunkiem ubiegania sie¢ o zamdwienie jest konieczno$¢ przedstawienia wykazu wykonanych
W Ciggu pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy to w tym okresie, co najmniej dwéch zaméwien
odpowiadajgcych zakresowi i ztozonosci porownywalnej z przedmiotem niniejszego zamowienia
wraz z referencjami o wartosci catkowitej co najmniej 900 000 zt brutto kazda, polegajacych na
remoncie konserwatorsko-budowlanym elewacji budynkéw wpisanych do rejestru zabytkow, w tym
wykonaniu robét brukarskich w terenie przylegajacym do ww. budynkdéw.
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XIl. Obowiazujaca forma wynagrodzenia jest rozliczenie ryczattowe.

W formularzu cenowym nalezy wprowadzi¢ ponizsza tabele — Zatacznik nr ...... ;

) Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
Element robét VAT PLN
PLN PLN

1. | Projekt techniczny - budowlany

2.| Projekt techniczny - wykonawczy

Remont elewacji budynku gtéwnego /BG/ —
strona pétnocna, wschodnia, zachodnia i od
podwoérza-i elewacja potudniowa BG -
skrzydto wschodnie i zachodnie

4.| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej /BG/

5.| Wymiana balustrady schodowej/BG/

Remont i malowanie klatki schodowej
bocznej w budynku gtéwnym /BG/

7. | Odprowadzenie wdéd opadowych

Wykonanie pomieszczenia na pojemniki na
odpady state

9. | Utwardzenie podwdrka posesji

10. | Tablica informacyjna

11. | Tablica pamigtkowa

12. | Badania droznosci przewodéw kominowych

13.

Badania archeologiczne - dokumentacja
i wykonanie zalecen Konserwatora

RAZEM

Roboty budowlane dotyczace budynku gtéwnego /BG/ o przewazajgcej funkcji mieszkaniowej (66%).

Xll. Zespoly niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia ze strony Wykonawcy (Projektanci
i niezbedna kadra nadzoru i kierownictwa).

1. Zespot projektowy ze strony Wykonawcy.
Wykonawca powinien ze swojej strony zatrudni¢ osoby do realizacji przedmiotu zamowienia o n/w
uprawnieniach:

branza architektoniczno-budowlana - projektant z uprawnieniami w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

branza budowlana - projektant z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanych
bez ograniczen

branza drogowa - projektanci z uprawnieniami budowlanymi — drogowymi w zakresie
sporzadzania projektéw drogowych

branza instalacyjna — projektanci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych
bez ograniczen

2. Zespot realizacyjny (kadra kierujaca robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy).
Z uwagi na realizacje zadan w réznych branzach Wykonawca powinien ze swojej strony zatrudni¢
osoby do kierowania robotami o n/w uprawnieniach:

Kierownik Budowy — osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgiji
w budownictwie bez ograniczeh zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz.1623 tekst jednolity) i Rozporzadzenie Ministra Transportu
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i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pdz. zm.) w specjalnosci architektonicznej
lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w zakresie do kierowania robotami budowlanymi

— Kierownik Robo6t Drogowych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkciji
w budownictwie bez ograniczen zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz.1623 tekst jednolity) i Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z p6z. zm.) do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, a ktoére uprawniajg
do petnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie

— Kierownik Robét Budowlanych - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkciji
w budownictwie bez ograniczeh zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz.1623 tekst jednolity) i Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péz. zm.) w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczeh w zakresie do kierowania robotami budowlanymi

— Kierownik Kontraktu — osoba odpowiedzialna za reprezentowanie Wykonawcy w rozmowach
i uzgodnieniach z Zamawiajgcym, posiadajgca doswiadczenie w kierowaniu co najmniej jednym
tego rodzaju kontraktem.

Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie funkcji przez wskazane osoby, ktére bedg wykonywaé niniejsze
zamowienie, pod warunkiem, ze osoba ta spetnia tgcznie wymagania dla kazdej z taczonych funkcji
z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r., Nr 243 p0z.1623 tekst jednolity) i Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006
r., Nr 83, poz. 578 z pdz. zm.)

Wskazane powyzej osoby muszg posiada¢ bieglta znajomos¢ jezyka polskiego lub w przypadku,
gdy wskazane osoby nie posiadajg bieglej znajomosci jezyka polskiego, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢, co najmniej jednego ttumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
We wszystkich przypadkach, honorowane bedg uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdéw i sg wazne w mysl obowigzujacych przepisow.

XIll. Termin realizacji zaméwienia.

1. Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien , w tym uzyskanie akceptacji opracowania przez Zamawiajgcego do 31.10.2013r.

2. Termin wykonanie projektu wykonawczego, kosztoryséw ofertowych, przedmiaréw roboét, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét do dnia 31.01.2014 r.

3. Termin uzyskania pozwolenia na budowe do dnia 31.12.2013r.

4. Termin zakonczenia robot - 30.09.2014 roku (termin wymagany).

5. Termin realizacji zamoéwienia od daty zawarcia umowy do 30.09.2014 roku

Wykonawca dokona w imieniu Zamawiajacego Zgtoszenie zakonczenia rob6t w PINB

Ponadto przed podpisaniem umowy Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram realizacji
zadan i przedstawi go do akceptacji Zamawiajagcemu.

W szczegétowym harmonogramie rzeczowo - finansowym Wykonawca dodatkowo wskaze
odrebna pozycje:
— prace projektowo - kosztorysowe
— prace budowlane zwigzane z remontem konserwatorsko-budowlanym budynku gtéwnego
BG ODA,
— utwardzenie podwodrka posesji, odprowadzenie wéd opadowych, wygospodarowanie
pomieszczenia w budynku gospodarczym na skladowanie odpadéw statych.
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XIV. Ustalenia dodatkowe.

1. Podziat kosztéw.
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie planowane ptatnosci za wykonane dokumentacje
i roboty budowlane planowane sa od roku 2013.

Wynagrodzenie wykonawcy zwigzane z realizacja zadania podzielone zostang w nastepujacy

sposob:

1.1. Po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniu
pozwolenia na roboty budowlane - pfatnos¢ w ciggu 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z zatgczonym do niej protokotem zdawczo -odbiorczym
przekazania dokumentacji projektowej i pozwoleniem na budowe.

1.2. Platnos¢ za wykonanie robét budowlanych — remoncie konserwatorsko-budowlanym
budynku gtéwnego BG ODA wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu
wewnetrznego posesji - w ciggu 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
VAT, wystawianej cyklicznie nie cze$ciej niz 1 raz w miesigcu, po wykonaniu petnego zakresu
elementu robét, na podstawie zalgczonego protokotu odbioru czesciowego robot
i sprawozdania technicznego. taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
kwoty wynagrodzenia brutto

1.3. Platnos¢ pozostatych 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi po odbiorze
koncowym i przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu / w przypadku zaistnienia takiego wymogul/.

2. Zajecie pasa drogowego.
W przypadku, gdy roboty prowadzone beda w pasach drogowych, przed przystgpieniem do robét
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na wiasny koszt projektu organizacji ruchu
(w projekcie musi by¢é uwzglednione etapowanie roboét), ktory zostanie uzgodniony z instytucjami
wymaganymi przez prawo. Ponadto obowigzkiem Wykonawcy, bedzie uzgodnienie z Zarzadcg drég
termindéwi sposobdéw zajmowania pasa drogowego w celu realizacji przedsiewziecia / np. ustawienie
rusztowan w pasie drogowym/.
Optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego leza po stronie Wykonawcy.
Sprawy zwigzane z umieszczeniem w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem
drogi oraz optaty z tym zwigzane lezg po stronie Zamawiajgcego.

3. Promocja projektu
Wykonawca zobowigzany jest do promoc;ji inwestycji w trakcie jej realizacji polegajacej na:

— wykonaniu i umieszczeniu tablicy informacyjnej z blachy stalowej powlekanej o wymiarach
1,5m x 2 m o realizacji zadan w/g wskazanej lokalizacji przez Zamawiajgcego (w/g wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy na realizacje) - 1 szt.,

— wykonaniu i umieszczeniu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego tablicy pamigtkowej
o wymiarach 70 cm x 90 cm ( z blachy mosieznej z grawerowanymi napisami) — 1 szt.

Tres¢ tablic musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentac;ji fotograficznej (wraz z datami) dotyczacej
realizowanych zadan i przekazanie jej w formie elektronicznej po zakonczeniu przedmiotu zamowienia
do siedziby Zamawiajgcego.

Opisane wyzej dziatania promocyjne muszg byé zgodne z ,Zasadami promocji projektow dla
beneficjentéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.odzkiego na lata 2007-2013”.
Koszty zwigzane z w/w promocja Wykonawca wskaze w swojej ofercie jako odrebna pozycije.

4. Odbiory i ptatnosci.

4.1. Warunki ptatnosci
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Ptatnos¢ za wykonanie dokumentacji projektowej bedzie jednorazowa po wykonaniu kompletnej
dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
B1OZ, przedmiary) , ktoéra bedzie uzgodniona branzowo z Zamawiajacym oraz uzyskaniu
pozwolenia na roboty budowlane i odbiorze prac projektowych, na podstawie faktury wystawionej
w oparciu o protokét zdawczo odbiorczy.

Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury.

Za wykonanie robot budowlanych - realizacje projektu — Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe na podstawie zatwierdzonych przez inspektoréw nadzoru protokotdw odbioru. Ptatnosé
bedzie odbywata sie fakturami czesciowymi (wystawianymi nie czesciej niz raz w miesiagcu, po
wykonaniu petnego zakresu elementu robét), wystawianymi na podstawie protokotéw odbioru
wykonanych robét oraz zgodnie z ich faktycznym zaawansowaniem, potwierdzonych przez
inspektora lub inspektoréw nadzoru.

taczna warto$¢ faktur czesciowych przed odbiorem koncowym nie moze przekroczyé 90% kwoty
wynagrodzenia netto + obowigzujacy podatek VAT.

Pozostala kwota wynagrodzenia netto + obowigzujacy podatek VAT / 10 % /, ptatna bedzie po
dokonaniu odbioru koncowego, dostarczenia przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie / w przypadku zaistnienia takiego wymogu/ lub dostarczenia na pi$smie braku
sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgltoszonego zakonczenia
robét oraz spisaniu protokétu zakonczenia realizacji umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktury w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajagcemu prawidtlowo wystawionej faktury, protokétu odbioru robét, zgtoszenia
zakonczenia robot i protokétu zakonczenia realizacji umowy.

Zaptata faktur Wykonawcy za roboty budowlane, ktére byly wykonane przez
Podwykonawcéw / Konsorcjantow nastapi po dostarczeniu oswiadczenia o dokonanych
platnosciach lub dowodu zaptaty na rzecz Podwykonawcéw / Konsorcjantow.

W przypadku niedostarczenia dowodu zaptaty Ilub oswiadczenia Podwykonawcy/
Konsorcjanta, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania ptatnosé dla Wykonawcy.

4.2. Odbior robot

Roboty budowlane beda podlegaty nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr robét, ktére w dalszym procesie
realizacji nie bedg widoczne,

b) odbiorowi czesciowemu - po =zakonczeniu realizacji elementdw robdét lub obiektéw
wyspecyfikowanych w umowie lub po wykonaniu poszczegdélnych etapéw robét budowlanych
wyspecyfikowanych w szczegétowym harmonogramie robot,

c) odbiorowi konncowemu - po catkowitym zakonczeniu robét sktadajacych sie na przedmiot umowy
na podstawie oswiadczenia kierownika budowy i po dostarczeniu Zamawiajgcemu na dwa
tygodnie przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego odpowiednich dokumentéw miedzy
innymi:

inwentaryzacji powykonawczych na mapach sekcyjnych w skali 1:500 w 5 egz.,

e oryginatdéw dziennikdw budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika budowy
0 zakonczeniu robdt,

e dokumentacji powykonawczej,

o certyfikatdw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci lub $wiadectw dopuszczenia do
obrotu na zastosowane materiaty i zamontowane urzgdzenia,

e protokotéw robdt odtworzeniowych w pasach drogowych oraz terenéw, na ktorych
wykonywane byty roboty,
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e oSwiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zamowienia zgodnie
z dokumentacjg projektowa pozwoleniami na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
normami,

o dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej i papierowej z realizowanych zadan,

e  zakres rzeczowy robot na poszczegolne zadania,

o instrukcji eksploatacji obiektu wraz ze szczegotowym wykazem elementéw obiektu,
wyposazenia oraz termindw wykonywania robét konserwacyjnych lub wykonywania
przegladow tych elementow,

d) odbiorowi przedmiotu umowy — po catkowitym zakonczeniu robét projektowych i budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia i dostarczeniu Zamawiajgcemu przyjetego przez
PINB zgtoszenia zakonczenia robét bez uwag. Na ta okoliczno$¢ sporzadzony bedzie stosowny
protokdt odbioru przedmiotu umowy i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu /w przypadku zaistnienia takiego wymogu w decyzji o pozwoleniu na budowe/.

Odbiér przedmiotu umowy przeprowadzany bedzie przy udziale Zamawiajgcego, Uzytkownika,
w obecnosci Wykonawcy.

Odbidr ostateczny przeprowadzony zostanie po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi (przy udziale
Uzytkownika, Wykonawcy i Zamawiajacego) oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych wad.

5. Rekojmia
Wykonawca w ofercie udzieli minimum 60 miesiecy rekojmi na roboty budowlane,
6. Waznos¢ dokumentoéw przetargowych.

Poszczegdlne dokumenty dotyczace przedmiotu zamoéwienia powinny by¢é uwazane, jako objasniajgce
i wzajemnie sie uzupetniajace.

W przypadku jakichkolwiek niejasnosci podstawowym dokumentem sg Warunki Techniczne. Pozostata
dokumentacja: Program funkcjonalno — uzytkowy stanowigcy zatgcznik do Warunkéw Technicznych,
uzupetnia te Warunki Techniczne.

Oba te dokumenty sg integralna czescig umowy i stanowig opis przedmiotu zamowienia.

7. Uzycie materialdbw innych niz wskazane w programie funkcjonalno-uzytkowym Ilub
w zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Wykazane w opracowaniach stanowigcych zatgcznik do Warunkéw typy, symbole oraz nazwy ich
producentdw zostaty okreslone jedynie w celu sprecyzowania parametrow i warunkéw techniczno —
uzytkowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw takiej samej lub wyzszej jakosci i o tych
samych lub wyzszych parametrach.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

8. Ustalenia dodatkowe.

Wykonawca po rozstrzygnieciu przetargu, a przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania
wstepnego harmonogramu rzeczowo-. finansowego.

Wykonawca po opracowaniu dokumentacji technicznej zobowigzany jest do opracowania
szczegobtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego z podziatem na branze.

Podczas realizacji umowy bedzie istniala mozliwosé zmiany harmonogramu bez koniecznosci
aneksowania umowy.

Zmiany harmonogramu beda mozliwe z waznych i uzasadnionych powoddéw oraz przyczyn
nieprzewidzianych w umowie i dopiero po pisemnej zgodzie Zamawiajgcego.
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