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Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykohczeniowe

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu srodowiska naturalnego

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Prace konserwatorskie bedg miaty na celu powstrzymanie stopnia destrukcji cegiet, zapraw i
kamieni, wraz z zachowaniem i zabezpieczeniem oryginalnej substancji zabytkowej oraz uczytelnieniem
historycznych napraw i przemurowan.

W wyniku przeprowadzenia tych prac przywrécone zostang takze wartosci estetyczne elewacji ceglanych
Zamku.

Proponuje sie, przeprowadzenie kompleksowej konserwac;ji elewacji ceglanych: péinocne;j,

potudniowej, wschodniej i zachodniej polegajacej na oczyszczeniu, wzmochnieniu, uzupetnieniu ubytkéw w



cegtach, kamieniu i zaprawie wraz z hydrofobizacjg oraz odtworzeniem detalu i wykonaniem rekonstrukcji
gzymsow i parapetéw.

Podczas prowadzenia prac konserwatorskich nalezy zastosowac takg metode i technologie, ktéra
pozwoli nie tylko na zachowanie jak najwiekszej ilosci oryginalnej substancji zabytkowej, ale tez
pozostawienie historycznych przemurowan.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czes¢ ogdlna
Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:

» Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych elewacji Zamku Krélewskiego
w Piotrkowie Trybunalskim”

Dane podstawowe projektu:

Powierzchnia zabudowy budynku 70,82m?
Powierzchnia catkowita $cian budynku 1766,86m?
Wysokos$¢ budynku( do kalenicy) 33,0m

Specyfikacja techniczna zostata opracowana z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). Specyfikacja techniczna
zawiera zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu, jakosci i wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu i oceny prawidtowosci wykonania robo6t budowlanych, dotyczacych w
szczegolnosci:

Zakres prac podstawowych obejmuje m. in.:
1. 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 25 m

1.2 Czas pracy rusztowan grupy 1

1.3 Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowan zewnetrznych
przysciennych o wys. do 25 m

1.4 Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

1.5 Daszki ochronne state wolno stojace o konstr. drew.(bez podtogi), wyk. wzdtuz budynkéw pokryte
deskami na styk

1.6 Rozbidérka daszkdéw ochronnych wykonanych wzdtuz budynkdw pokrytych deskami na styk

1.7 Ogrodzenie stanowiska (ptotki) z umieszczeniem tablic ostrzegawczych

1.8 Zaktadanie i zdejmowanie zurawikow na pomoscie

1.9 Zabezpieczenie stolarki ptyta pilSniowa przed zabrudzeniem zaprawa - Ostony drzwi ptytami pilSniowymi

1.10 Zabezpieczenie stolarki debowej bejcowanej przed zabrudzeniem zaprawa przez obtozenie folig

2.  45453000-7 COKOL KAMIENNY+SCIANA CEGLANA-remont konserwatorski

2.1 45453100-8 Roboty renowacyjne

2.1.1 Zapoznanie sie z obiektem prostym o wielkosci ponad 500 m2 - wstepne ogledziny

2.1.2 Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania malowidet lub starych tynkow dla obiektéw
prostych

2.1.3 Opracowanie programu artystycznego lub technologicznego dla obiektu prostego - pobranie prébek do
laboratorium, badania

2.1.4 Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
KEIM Algicid-Plus

2.1.5 Gruntowanie podfozy budowlanych preparatem wzmacniajacym na bazie szkta wodnego KEIM
Specjal-Fixativ

2.1.6 Dodatkowe wzmocnienie preparatem krzemowym - przyjeto 20% - powierzchnie z cegty, malowanie
reczne KEIM Silex-OH

2.1.7 Reczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy srodkéw zmiatajacych,
wycierajacych, zeskrobujacych lub odtupujacych - obiekt bardzo prosty



2.1.8 Wzmocnienie oryginalnych podiozy - obiekt prosty KEIM Specjal-Fixaktiv

2.1.9 Przygotowanie podtozy - usuniecie z muru odpadajacych elementéw

2.1.10 Odsalanie - usuniecie wykwitow soli z malowidta na tynku - obiekt prosty

2.1.11 Usuwanie kitéw piaskowo-wapiennych z cementem i cementowych - obiekt prosty

2.1.12 Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2 1365.320

2.1.13 Reczne czyszczenie i mycie elewacji z kamienia — silne zanieczyszczenie Pasta do czyszczenia
mocno zabrudzonych, mineralnych materiatéw budowlanych Fassadenreiniger - Paste opak. 30 kg

2.1.14 Piaskowanie powierzchni muru z kamienia

2.1.15 Powtdrna dezynfekcja murdw z cegty przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad
5m2 KEIM Algicid-Plus

2.1.16 Wykucie starych spoin na zapr. cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej - mury gtadkie

2.1.17 Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej z przygotowaniem zaprawy KEIM
Restauro - Fuge

2.1.18 Malowanie z impragnacjg spoin

2.1.19 Spoinowanie muréw z kamienia famanego bez wykucia spoin o przekroju 0.01 m2 KEIM Restauro -
Fuge

2.1.20 Patynowanie muréw z cegty gotyckiej (kolorowanie) o pow. ponad 5 m2 KEIM Lotexan-N

2.1.21 Patynowanie muréw i impregnacja z cegty gotyckiej (kolorowanie) o pow. ponad 5 m2 KEIM
Restauro-Lazur

2.1. 22 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia KEIM Lotaxan-N

2.1.23 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem - powierzchnie kamienne,
malowanie reczne- KEIM Lotaxan-N

2.1.24 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa
preparatem - powierzchnie z cegty, malowanie reczne KEIM Lotaxan-N

2.2 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

2.2.1 Oczyszczenie (rozkucie) spoin na gltebokos¢ do 2 cm na $cianach w miejscach tatwodostepnych

2.2.2 Przygotowanie i naprawa podtoza - wykucie bruzd w spoinach dla wprowadzenia pretow "zszycia"

2.2.3 Wprowadzenie pretéw zbrojeniowych fi 8 mm w przygotowane bruzdy

2.2.4 Przygotowanie i naprawa poditoza - odtworzenie tynku po wprowadzeniu pretow

2.2.5 Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu - naprawa
spoinowania po wprowadzeniu pretéw KEIM Restauro - Fuge

2.2.6 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie - rysy drobne Weber.rep 751

2.2.7 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe — naciecie rysy

2.2.8 Naprawa rys metodg iniekcji cisnieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - iniekcja sklejajgca weber.rep
751

2.2.9 Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg.
- 1cegta w jed. miejscu

2.2.10 Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2
ceg. - 2-3 cegly w jed. miejscu

2.2.11 Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowychi wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg.
- 4-5 cegly w jed.miejscu

2.2.12 Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowychi wstawienie nowych - gteb.kucia 1/2 ceg.
- do 0.25 m2 w jed.miejscu

2.2.13 Naprawa pow. murow z kamienia famanego miekkiego na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.bez
wykucia przy pow.do 0.15 m2 i gteb. do 0.15 m

2.2.14 Naprawa pow.muréw z kamienia famanego miekkiego na zapr.cem.-wap. przez wstaw. brak. elem.z
wykuciem przy pow.do 0.25 m2 i gteb. do 0.15 m

2.3 45453100-8 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej

2.3.1 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przecietny stopien trudnosci.

2.3.2 Nadzér przy fotografowaniu obiektu. Przecietny stopien trudnosci.

2.3.3 Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przecietny stopien trudnosci.

3 45262512-3 ELEMENTY NAROZNE Z PIASKOWCA

3.1 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie wraz z usunieciem nawarstwien i nieprawidiowych napraw

3.1.1 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni z piaskowca nie malowanych

3.1.2 Usuwanie nawarstwienh - nanoszenie srodka agregatem malarskim z pompag reczng na powierzchnie
porowate - wysokos¢ 10-20 m srodek KEIM Steinreiniger-N



3.1.3 Usuwanie pozostatosci farb srodkami KEIM Dispersionsentferner z podtoza z piaskowca
3.1.4 Dezynfekcja powierzchni piaskowca powyzej 10 m2 metodg natrysku KEIM Algicid Plus

3.1.5 Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej- kamiehn porowaty - piaskowiec

3.1.6 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. KAIM Silex OR

3.2 45453100-8 Roboty renowacyjne

3.2.1 Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych. - Zywica epoksydowa
Epidian 53

3.2.2 Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. 100 mm w
piaskowcu

3.2.3 Uzupetnianie ubytkéw za pomocag kitdw na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)KAIM
Restauro Top

3.2.4 Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. Piaskowiec. KAIM Trass
Zemmentputz

3.2.5 Spoinowanie ptyt sciennych fuga elastyczng,

3.2.6 Scalanie kolorystyczne (patynowanie)KEIM Resto lazur

4 45454000-4 OBRAMIENIA OKIENNE

4.1 Zapoznanie sie z obiektem trudnym o wielkosci do 10 m2 - wstepne ogledziny

4.2 Wstepne prace organizacyjne, zaplanowanie materiatéw
(wyliczenia i wykazy) dla obiektu trudnego

4.3Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania malowidet lub starych tynkéw dla obiektow
trudnych

4.4 Opracowanie programu artystycznego lub technologicznego dla obiektu trudnego opracow.

4.5 Odkrywanie polichromii spod pobiat i zapraw — usuwanie tynku grubego jedno lub wielowarstwowego z
malowidta na tynku - obiekt trudny

4.6 Wzmocnienie oryginalnej polichromii - obiekt trudny KEIM SPECJAL FIXATIV

4.7 Reczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy srodkdéw zmiatajgcych,
wycierajacych, zeskrobujgcych lub odtupiujacych - obiekt trudny

4.8 Wstepne odczyszczenie powierzchni

4.9 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 m2 poprzez mycie

4.10 Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen wraz z
doczyszczenie mechanicznym - kamien porowaty KEIM Dispersinsentferner

4.11 Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej- kamien porowaty- KEIM Steinreniger

4.12 Usuwanie z powierzchni kamienia mchow, porostow i glondéw - kamien porowaty

4.13 Usuwanie plam i wykwitéw powstatych od tlenkéw metali metodami chemicznymi - kamien porowaty

4.14 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia- KAIM Silex OR

4.15 Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych. Zywica epoksydowa
Epidian 53

4.16 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malowanie podfoza srodek
KEIM Dispersionsentferner

4.17 Powtdrna impregnacja biobojcza reczna- KAIM Algicid Plus

4.18 Zastrzyki wgtebne. Zywica epoksydowa Epidian 53

4.19 Uzupetnianie ubytkdw za pomoca zaprawy konserwatorskiej

4.20 Wypetnienie starych wykruszonych potaczen kamieni (spoiny fugi) KEIM Restauro - Fuge

4.21 Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) KEIM Restauro-Lazur

4.22 Gruntowanie reczne. KEIM Porosil-Verdunnung

4.23 Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi — recznie -KEIM Siliangrund

4.24 Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi- recznie-KEIM Lotaxan-N

545453100-8 PORTALE

5.1 Wykonanie odkrywek sondazowych dla poszukiwania malowidet lub starych tynkéw dla obiektow
prostych

5.2 Opracowanie programu artystycznego lub technologicznego dla obiektu prostego

5.3 Reczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy srodkéw
zmiatajacych, wycierajacych, zeskrobujacych lub odtupujgych

5.4 Wzmacnianie oryginalnej polichromii - obiekt prosty -KEIM Specjal-Fixativ



5.5 Wstepna dezynfekcja powierzchni kamiennych

5.6 Dodatkowe wzmocnienie preparatem krzemowym malowanie reczne-KEIM Silex-OR

5.7 Reczne oczyszczenie powierzchni portali

5.8 Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych. Zywica epoksydowa

Epidian 53

5.9 Usuwanie miejscowych nawarstwien mocno przylegajacych do powierzchni piaskowca — nanoszenie
Srodka KEIM Steinreniger agregatem malarskim z pompag reczng na powierzchnie porowate

5.10 Usuwanie przebarwien srodkami KEIM Dispersionsentfernerz podtoza z piaskowca

5.11 Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamien porowaty - piaskowiec

5.12 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. KAIM Silex OR

5.13 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malowanie podtoza

5.14 Powtdrna dezynfekcja powierzchni kamiennych -KEIM Algicid Plus

5.15 Uzupetnianie ubytkéw za pomocg zapraw konserwatorskich- KAIM Restauro Top

5.16 Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. Piaskowiec. KAIM Trass
Zemmentputz

5.17 Spoinowanie muréw z kamienia tamanego bez wykucia spoin o przekroju 0.005 m2

5.18 Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wierceni otworu o $r. 10 mm i gt. 100 mm - poprawienie
mocowania odpadajacych elementéw

5.19 Scalanie kolorystyczne (patynowanie)

5.20 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. KAIM Silex OR

6 45261300-7 OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE

6.1 Rozebranie obrébek paséw podrynnowych, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

6.2 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku

6.3 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku

6.4 Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 2 ceg. - roboty na wysokosci 22 m
wylewka pod obrébke gzymsowg

6.5 Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet oszerokosci 1 1/2 ceg. - pod parapety

6.6 Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. - pod obrébke profili
nadprozowych

6.7 Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o szer.ponad 50 cm z blachy miedzianej

6.8 Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z blachy miedzianej

6.9 Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych sr. do18 cm z blachy miedzianej

6.10 Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy
miedzianej - dodatek za zatamanie (gierunek)

6.11 Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)

6.12 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych $r. 15 cm z blachy miedzianej 0.6

6.13 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokatnych z blachy miedzianej — dod. za kolanko

6.14 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokatnych z blachy miedzianej - dod.za kotnierz przy
rurze zeliwnej

6.15 Wykonanie i montaz podokiennikow o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo- tytanowej

6.16 Wywiezienie blach rozbiérkowych samochodami skrzyniowymi

7 45442200-9 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH

7.1 Reczne oczyszczenie elementéw metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - Sciggdéw stropowych,
wspornikéw odgromowych itp

7.2 Miniowanie $ciggdéw jw. elementéw o powierzchni do

7.3 Dwukrotne malowanie farbg na bazie zywic poliamidowych

7.4 Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobdw z Zelaza - krat
okiennych

7.5 Pomalowanie farbg chlorokauczukowa podktadowa, krat staliwnych lub zeliwnych

7.6 Pomalowanie farbg chlorokauczukowg balustrad staliwnych lub zeliwnych - pierwszy raz

7.7 Pomalowanie farbg olejng krat staliwnych lub zeliwnych- drugi raz

8 45262640-9 INNE PRACE ZABEZPIECZAJACE | TOWARZYSZACE

8.1 Akcesoria do pokryé dachowych - montaz bolcy p/ptakom
8.2 Kratki wentylacyjne z brgzu osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2



8.3 Wykonanie i montaz na wysokosci 10 m skrzynek legowych dla ptakow

9 45420000-7 REMONT | KONSERWACJA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ ORAZ INNYCH
ELEMENTOW DREWNIANYCH ELEWACJI

9.1 Czyszczenie z wapna i umycie okien i drzwi liczac obustronng powierzchnie

9.2 Ostrozny demontaz oscieznic drewnianych z przezn.do ponow. w bud.o pow. do 2.0 m2

9.3 Wymiana uszkodz. elem. oscieznic okiennych lub drzwiowych wyjetych ze $cian — elem. pionowe

9.4 Wymiana uszkodz. elem. o$cieznic okiennych lub
drzwiowych wyjetych ze Scian — elem. poziome

9.5 Wymiana uszkodz. elem. oscieznic okiennych lub drzwiowych wyjetych ze $cian - Slepy prog

9.6 Naprawa ptaszczyzn elem. stolarki poleg. na wstawieniu flekéw o pow.do 0.5 dm2

9.7 Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych. Powierzchnia
ptaska

9.8 Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnierh ubytkdw lub naprawa czesci zniszczonych.

9.9 Ostrozne wyjecie szyb z oczyszczeniem wrebdw z ram drewnianych

9.10 Oczyszczenie wrebodw z kitu pokostowego z usunieciem resztek szkta

9.11 Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb o pow. ponad 0.5 m2

9.12 Szklenie drewn.zdejmow. pojed.ram okien. lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m2 szkiem ptaskim
ciggn.bezbarw. gr. 2-3 mm z okit.i podkit.

9.13 Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania -po raz pierwszy

9.14 Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania -drugi raz

9.15 Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem

9.16 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy

9.17 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz

9.18 Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.)

9.19 Zagruntowanie drewna

9.20 Malowanie lakierem barwnym stolarki - pierwszy raz

9.21 Malowanie lakierem barwnym stolarki - drugi raz

9.22 Malowanie lakierem barwnym stolarki - trzeci raz

9.23 Dopasowanie skrzydta okiennego okien oscieznicowych, potskrzynkowych o pow. ponad
1.0 m2

9.24 Montaz tasmy uszczelniajgcej - uszczelki okiennej

9.25 Lakierowanie stolarki drzwiowej

9.26 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w scianach zewnetrznych z
cegiet- drzwi po renowacji

10 45454000-4 REKONSTRUKCJA ZEWNETRZNYCH, KAMIENNYCH GZYMSOW | PARAPETOW

10.1 Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej

10.2 Wstepne ogledziny obiektu. Bardzo duzy stopien trudnosci.

10.3 Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis. Bardzo duzy stopien trudnosci.

10.4 Opracowanie programu konserwatorskiego. Bardzo duzy stopien trudnosci.

10.5 Opracowanie aranzacji plastycznej. Bardzo duzy stopien trudnosci.

10.6 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Bardzo duzy stopien trudnosci.

10.7 Nadzor przy fotografowaniu obiektu. Bardzo duzy stopien trudnosci.

10.8 Kompletowanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem. Bardzo duzy stopien trudnosci.

10.9 Montaz gzymsow nadokiennych

10.10 Montaz podokiennikéw blokowych

10.11Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem - powierzchnie gzymsoéw
nadokiennych i podokiennikéw, malowanie reczne

UWAGA DLA INWESTORA ORAZ WYKONAWCY

W dokumentaciji przyjeto podstawowy system producentéw materiatéw stosowanych na elewacjach (z uwagi
na specyfike i charakter inwestycji jednak nie wyklucza sie ze wszelkie wskazanie projektowe i
kosztorysowe z nazwy wyrobu nalezy rozumiec, jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i
standardéw jakosciowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami ,réwnowaznymi” z
zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one, jakoscig i standardem od przyjetych w kosztorysie oraz dokumentacji
projektowej jednak zmiany te wymagajg aprobaty autora opracowania.



Projektant celowo nie stosuje w opisie technicznym przy kazdej nazwie wtasnej zwrotu ,,lub
réwnowazny” gdyz wprowadzitoby to niepotrzebny chaos w tresci opracowania.

c. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace obejmuja:

- roboty przygotowawcze i porzadkowe-przygotowaniem placu budowy tj pracami przygotowawczymi
(jak zabezpieczenie stolarki okiennej i innych elementéw umieszczonych na elewaciji-ujeto w
kosztorysie jako zabezpieczenie stolarki folig) uporzadkowaniem placu budowy
w tym oczyszczenie i zmycie zabrudzonych w wyniku prac elementow, okien, drzwi balkonowych ,
chodnikéw itp.

- wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP i p. poz.,

- przygotowanie stanowisk roboczych,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie wszelkich robot pomocniczych,

- zabezpieczenie przed rozchodzeniem sie drobnymi czastkami scierniwa z czyszczenia powierzchni
kamiennych ,

- wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniktych w czasie robot (wraz z naprawag,
uszkodzonych elewaciji, uporzadkowaniem terenow zielonych i wykonaniem humusowania i obsiania
trawq),

- wywiezienie gruzu i materiatow rozbiérkowych z miejsca prowadzonych prac,

- roboty niezbedne do wykonania zamowienia, nie wymienione w zakresie prac podstawowych a
technologicznie wymagane,

- inwentaryzacje powykonawczg wraz z wykonaniem rysunkow remontowanej elewacji; z
naniesionymi elementami kamiennej oktadziny i detalami architektonicznymi z wskazanymi
miejscami przeprowadzonych napraw i zastosowang technologig - w formie papierowej i
elektronicznej,

- dokumentacja fotograficzna poszczegoélnych etapow wykonywanych robét.

d. informacja o terenie budowy, organizacji robot budowlanych, ochronie $rodowiska i zapleczu dla
potrzeb Wykonawcy.

Zamowienie wykonywane bedzie na terenie bedacym w trwatym zarzadzie MIASTA PIOTRKOW
TRYBUNALSKI. Prace objete umowg beda prowadzone na elewac;ji (zgodnie z opisem oraz
harmonogramem prac przyjetym przez Inwestora w okresie min. dwu letnim.

- Prace bedg wykonywane w czynnym obiekcie.

- Wymagana jest petna identyfikacja pracownikow Wykonawcy na placu budowy poprzez
wczesniejsze - przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, zgtoszenie listy wprowadzanych
pracownikow.

- Na czas trwania rob6t Zamawiajgcy umozliwi korzystanie z energii elektrycznej i wody oraz
udostepni pomieszczenie socjalne dla pracownikow.

- Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP i przepiséw ochrony
przeciwpozarowej (p.poz.). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie ciggéw
komunikacyjnych pieszych i jezdnych przylegtych do budynku. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane nie stosowaniem powyzszych zasad, jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

- Przez caty czas trwania robot Wykonawca zapewni swobodng komunikacje wszystkim osobom
wchodzgcym do obiektu i wychodzgcym z niego.

- Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego; w okresie trwania robot bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sic do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla
o0séb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania a w szczegdlnosci od:

- zanieczyszczen zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczen
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru,

- zapewni ochrone placu budowy w postaci ogrodzenia i tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zgodna z przepisami Prawa Budowlanego i BHP. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtgczony
W cene umowna.

- zapewni nadzér Kierownika budowy nad prowadzonymi pracami zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane, posiadajacego takze uprawnienia w zakresie konserwacji rzezby kamiennej i elementéw



architektonicznych i praktyka w tej dziedzinie.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatow i elementéw utytych do realizacji zadania.

- Wszelkie dostawy materiatéw i narzedzi bedg odbywac sie od strony budynku wyznaczonego Przez
przedstawiciela Inwestora poza godzinami pracy tj. 8.00+17.00. Wjazd na teren muzeum tylko po
wczesniejszym uprzedzeniu o takiej potrzebie i tylko na czas technologicznie niezbedny. Na terenie
muzeum wymagana jest petna identyfikacja pracownikow Wykonawcy.

- Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umowne;j.

- Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamdwienia, zobowigzany jest do zapoznania sie z
przedmiotem zamdwienia.

e. Wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oznaczono kodami nastepujace roboty:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykohczeniowe

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu srodowiska naturalnego

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

f. Definicje okreslen:

- Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji.

- Renowacja - od$wiezenie, odnowienie, przywrdcenie pierwotnych wiasciwosci technicznych
elewaciji.

- Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw.

- Dokumentacja powykonawczg - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami i uszczegotowieniami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- Projekt budowlany - tutaj; ,Opis stanu istniejgcego oraz program robét renowacyjnych elewacji
gmachu Ministerstwa Finanséw w Warszawie, ul. Swigtokrzyska 12".

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot; tutaj; wewnetrzny dziennik
budowy.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

- Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moz1iwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
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Roboty towarzyszce - wszystkie roboty niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane
do robot tymczasowych, ktére nalezg do swiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie sg
wymienione w umowie, a szczegolnosci:

Geodezyjne wytyczenie,

Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

Pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw, - dziatania
Ochronne zgodnie z warunkami bhp,

Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

Doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

Dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

Utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

Przewéz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

Zabezpieczenie robot przed wodg odpadowa,

usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

Usuwanie odpadéw do 1m3 nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

Roboty tymczasowe -roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

Roboty pomocnicze - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty (z wytagczeniem sprzetu) potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia robot z umowy, a takze do usuniecia usterek w tych
robotach.

Ustalenia techniczne - nalezy prze to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacji technicznej.

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Materiaty - nalezy prze to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, zgodne z przepisami
dopuszczajacymi je do stosowania.

Rekultywacja - nalezy przez to rozumie6 roboty majce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba Laserunkowa -transparentna powtoka kolorystyczna naktadana na materiat kamienny.
Powoduje ona jego zabarwienie nie tworzgc widocznej powtoki.

Metoda flekowania - uzupetnianie ubytkéw kamienia tym samym materiatem pozostawiajgc na
taczeniach 2-3 milimetrowg spoine, ktdrg nalezy wypenic¢ kitem mineralnym.

Luzne nawarstwienia - elementy na oktadzinie lub tynku, niezwigzane spoiwem z podlotem.

Wymagania dotyczace materiatow:
Do realizacji programu renowaciji elewacji zabrania sic stosowania materiatéw o innych parametrach
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nie podane w Programie renowacji. Jezeli Wykonawca stwierdzi, iz zaistniata konieczno$¢ zmiany,
zobowigzany jest uzyskac na nig zgode autoréw Programu renowacji.

Rodzaj scierniwa do usuwania z powierzchni kamienia nawarstwien korozyjnych metodg
strumieniowania dynamicznego nalezy dobra¢ na podstawie préb, tak by nie ulegto zniszczeniu lico
kamienia i nie byta naruszona struktury oryginalnej patyny.

Elementy kamienne uzyte do flekowania winny odpowiadac strukturze i kolorystyce otoczenia

W przypadku malowania elementéw stalowych rodzaj i kolor farby olejnej zostanie wybrany w
ramach nadzoru autorskiego po przedstawieniu Zamawiajgcemu wykonanych prébek.

Zabrania sic stosowania materiatdw mineralnych wyprodukowanych przed okresem 6 miesiecy od
daty ich uzycia.

Materiaty uzyte do modernizacji musza posiada¢ swiadectwa dopuszczajace stosowanie ich w
budownictwie zgodnie z Ustaw z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92
poz. 881 z p6z. zm.)

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien byt zgodny z przepisami BHP i powinien odpowiada¢ wymogom
zawartym w ST i Programie robd4t renowacyjnych.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

czyszczenia elewacji metodg strumieniowania dynamicznego nalezy uzyc¢ takich urzadzen, aby
odpowiadato wymaganiom przedstawionym w Programie renowaciji.

Do usuwania zwietrzatych spoin nalezy uzywac elektronarzedzi, poniewaz w przypadku diutowania
istnieje niebezpieczenstwo wbijania zaprawy do srodka.

Srodki transportu:

Materiaty do renowacji kamienia i powierzchni tynkowanych od producenta do miejsca budowy,
powinny byt przewozone przy pomocy takich srodkow, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigz na osie i innych parametrow

technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przedmiot i zakres prac :

45113000-2 Roboty na placu budowy
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45452100-1 Piaskowanie fasady budynkow
45453100-8 Roboty renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne
45410000-4 Tynkowanie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 Odnawianie

45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45451100-4 Zdobienie

45261400-8 Pokrywanie

SZCZEGOLOWY WYKAZ PRAC ZAMIESZCZONO W KOSZTORYSIE

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz ksero
opracowania pt.: "Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych elewacji
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Zamku Krélewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”

Rozpoczecie robot nastgpi po protokolarnym wprowadzeniu Wykonawcy na teren wykonywania
roboti wpisie tego faktu w dostarczonym przez Wykonawce Dzienniku budowy.

Roboty bedg prowadzone na czynnym obiekcie zgodnie z warunkami okre1onymi w umowie.
Roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru Zamawiajgcego i pod nadzorem
konserwatorskim.

Staty nadzér prowadzonych robot ze strony Wykonawcy musi by¢ petniony przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia okreslone przez ustawe ,,Prawo budowlane' i uprawnienia konserwatorskie
np. konserwacji rzezby kamiennej i elementéw architektonicznych.

Pracownicy realizujgcy zadanie powinni posiadaé przygotowanie zawodowe i doswiadczenie w
zakresie wykonywanych robét

Roboty renowacyjne elewacji powinny by¢ wykonane $cisle wedtug ST, Programu renowaciji i
zatwierdzony harmonogram kolejnosci wykonywania robét.

Do lokalnego doczyszczanie powierzchni zastosowaé wytwornice pary wodnej.

Stolarka okienna musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem i przed przedostawaniem sie do
srodka pomieszczen Scierniwa.

Malowanie zgodnie z projektowang kolorystykg farb krzemianowg o wiasciwosciach hydrofobowych i
wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Hydrofobizacja preparatem ptynnym metodg natryskowg lub pedzlem, ewentualnie nanoszenie w
postaci zelu, zgodnie z instrukcjg producenta.

Ze wzgledu na elementy zieleni i samochody znajdujace sie na parkingu oraz uzytkowanie obiektu -
na czas czyszczenia powierzchni kamiennych metodg strumieniowg nalezy zabezpieczy¢ miejsca
prowadzonych roboét przed roznoszeniem sie pytu.

Przy czyszczeniu cokotu kamiennego stykajacego sie z zielenig, nalezy zabezpieczy¢ ros1iny przed
zniszczeniem.

Roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z przepisami BHP, ppoz., Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano-remontowych oraz ustaw ,,Prawo
Budowlane" i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wszyscy wykonujacy roboty pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i stosowac sie
do tych przepisow.

Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce przed zamontowaniem muszg by¢ odpowiednio
skladowane i zabezpieczone. Materiaty na bazie spoiwa hydraulicznego nalezy sktadowa¢ w
miejscu suchym i nie narazonym na dziatanie deszczu.

Transport materiatow, o ktérych mowa powyzej powinien sie odbywac przy pomocy takich srodkow,
aby nie dopuscic¢ do ich zawilgocenia.

Jezeli materiaty po otwarciu opakowania nie zostang zuzyte tego samego dnia nalezy zabezpieczy¢
je przed zwietrzeniem.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby Inspektor nadzoru w kazdej chwili mogt
przeprowadzi¢ ich kontrole.

Kontrola jakosci robot przed zgtoszeniem ich do odbioru:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot na swéj koszt.

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST i Programu
renowacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce oraz prawidtowo$ci
wykonania prac (m. in. czyszczenia powierzchni kamienia, jej zabezpieczenia, wykonania prac
malarskich i slusarskich).

Kontrola wykonanych robot bedzie prowadzona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot budowlanych", Programem renowacji, Polskimi Normami oraz dostarczonymi
Aprobatami i kartami technicznymi.

Szczegoly technologiczne zawarte w Programie renowacji, beda stanowi¢ podstawe przy odbiorze
wykonanych robot.

Wykonawca zapewni osobom petnigcym nadzér autorski, konserwatorski i inwestorski mozliwosé
skontrolowania w kazdej chwili zgodno$ci prowadzonych prac z Programem renowacji. W przypadku
stwierdzenia zmiany technologii lub materiatéw osoby kontrolujgce mogg wstrzymac dalsze prace i
zazadaé usuniecia niewtasciwie wykonanych elementow.
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Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

Przedmiar robot ma za zadanie okresli¢ przyblizony zakres wykonanych robot wedtug stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie renowacji oraz w specyfikacji technicznej.
Jakakolwiek niezgodno$¢ z przedmiarem, w ktérym z koniecznosci niektore wielkosci zostaty
przyjete, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wczesniejszego jego sprawdzenia oraz wykonania
wszystkich robot.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w katalogach KNR.

Obmiary bedg przeprowadzone w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy lub zmiany Wykonawcy.

Opis sposobu odbioru robot budowlanych:

Odbiér robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu

Odbiorowi nalezy poddac prace, ktére zanikajg w wyniku postepu robot, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione lub niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Odbiér robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci robot.
Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Dokonuje go Inspektor nadzoru konserwatorskiego.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru konserwatorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty
zgtoszenia.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie technicznej i ilosciowej wykonanej czesci robét. Wykonuje sie go
wedtug zasad obowigzujgcych przy odbiorze koncowym.

Odbiér koncowy

Polega on na finalnej ocenie rzeczowego wykonania robot w odniesieniu do ich i10sci, jakosci i
wartosci. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$¢ Inspektora
nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. Podczas odbioru sprawdzona zostanie jakosé powtoki
hydrofobowej, wykonania uzupetnien oraz zgodno$¢ z Programem renowaciji i ustaleniami
wszystkich wykonanych robét.. Osoby odbierajgce roboty zwrécg uwage zaréwno na jakosé
techniczng jak i estetyczng wykonanych robot.

Protokolarny odbioru robot rozpocznie sie w ciggu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia
zakonczenia robot i dostarczenia petnej dokumentacji powykonawczej i bedzie obejmowac:
kontrole kompletno$ci dostarczonej dokumentacji powykonawcze;j,

kontrole zgodnosci dokumentacji powykonawczej z realizacjg zamoéwienia,

kontrole wykonania przedmiotu zamowienia z Programem.

Zgtoszenie pisemne zakonczenia robot moze nastgpi¢ po potwierdzeniu w Dzienniku budowy
gotowosci odbiorowej przez Inspektora nadzoru konserwatorskiego i inwestorskiego.

Odbiér bedzie przeprowadzony w czasie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych. - Szczegdtowy opis
procedury odbioru - zgodnie z umowa.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest koncowy protokot odbioru
robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego z Zamawiajgcym. Poza tym Wykonawca zobowigzany
jest przygotowac: dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacje powykonawczg

i wykonanymi rysunkami, w wersji papierowej a czes¢ rysunkowg z opisem takze w wersji
elektronicznej, posiada¢ Dziennik budowy, specyfikacje techniczng i certyfikaty zgodnosci uzytych
materiatéw oraz deklaracje zgodno$ci.

Odbiér jakosciowy po uptywie okresu rekojmi

W terminie 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji dokonany bedzie odbiér jakosciowy
wykonanego przedmiotu umowy, ktory polegaé bedzie na ocenie wykonanych robot

i usunieciu wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji.

Odbidr bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie ,,Odbior kohcowy".

Pozytywny wynik odbioru jakosciowego przed uptywem rekojmi za wady, jest podstawg do zwrotu
kaucji zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakosci robdt.

Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych:
roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie oferty.
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Dokumenty - odniesienia:

Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych elewacji Zamku

Krolewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych

Pozwolenie na budowe

Obowigzujace ustawy i rozporzgdzenia w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrz8nia 1997 r. - w sprawie og6Inych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -. w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042),

Polskie Normy m.in.:

PN-13-11203 (sierpien 1997) Elementy kamienne; ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-13-11215 (grudzieh 1998) Metody pomiaru cech geometrycznych i wtasciwosci fizycznych
wyrobow z kamienia.

PN-EN ISO 11600; 2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i
wymagania dotyczace kitow.

PN-91/13-10102; Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81901:2002; farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe

PN-C-81913:1998; Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-89/C-81400; Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 2409:1999; Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé

PN-70/13-10100 p. 3.3.2; Przygotowane podtoza

PN-EN 508-1:2002; Wyroby do pokryciach dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozji. Czes¢ 1: Stal
PN-EN 508-3:2002; Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna
na korozje

PN- 1SO-9000; (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 1: Elementy murowe

13



PN-EN

ceramiczne.

PN-EN 771-2-2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3-2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czes¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi ).

PN-EN 771-3:2005/Al :2006

PN-EN 771-4-2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czesé 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/Al :2006

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/Al :2006

PN-EN 771-6-2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych -Czes¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -Czesé 1: Kotwy, listwy kotwice,
wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

845-2:2004/Api :2005

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréow - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:20041AC:2006

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgace zapraw do murow - Czes$¢ 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/Al :2007(U)

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/Al :2005

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(V)

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie gestosci objetosciowej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/Al :2007(U)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawartosci powietrza w
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okre$lenie czasu zachowania
wiasciwoséci roboczych i czasu korekty zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/Al :2007(U)

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 10: Okrelenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U)

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw -Czes¢ 11: Okrelenie wytrzymatosci na
zginanie i ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/Al :2007(U) iw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badanh zapraw do muréw - Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/Al

PN-EN 1015-18:2003

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 18: Okreslenie wspétczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru
na cinanie.

PN-EN 1052-3:2004/Al :2007(U)

PN-EN 1443:2005

PN-EN 1457-2003
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Mury i wyroby murowe. Metody okreslenia obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Api :2006

PN-EN 1806:2006(UV)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$é 1-2: Reguty ogolne - Projektowanie
konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, doboru
materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz$a 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

PN-EN 13139:2003/AC:2004 iw.

PN-EN 13229:2002

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Apl :2001

PN-B-03002:1999/AzI :2001

PN-B-03002:1999/Az2:2002

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone - Obliczenia statyczne |
projektowanie.

PN-B-03264:2002/Apl :2004

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999/Az| :2004

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-1 0104-2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o
okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-1 0425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, pyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnetrzne.
PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, pyty do okfadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-1 1204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne.

PN-B-1 1206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamien famany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/Azl :2002

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.
PN-B-19304:1997

Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06

Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

Wszelkie aprobaty oraz karty materiatdw wbudowywanych

Zatgcznik D

Wykaz personelu

Wykaz personelu kierujgcego robotami

Imie i nazwisko , doswiadczenie, niezbedne do prowadzenia prac
Podstawa dysponowania osobami realizacji przedmiotu zamdwienia
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