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W ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac konserwatorsko- 
remontowych  elewacji budynku zamku w Piotrkowie Trybunalskim  

Faza projektu PROJEKT BUDOWLANY/ WYKONAWCZY 

Lokalizacja 
inwestycji: 

MUZEUM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  
97-300  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
PLAC ZAMKOWY 4   
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 106201_1; OBRĘB 21; NR EW. DZ 98. 

Inwestor: MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

Adres inwestora: PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

Data wykonania 
opracowania: 

luty  2013 

 
 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac konserwatorsko- remontowych   
elewacji budynku zamku w Piotrkowie Trybunalskim  

 
Spis zawartości: 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6. DOKUMENTACJA BUDOWY. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
 
Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne 
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
 
 Prace konserwatorskie będą miały na celu powstrzymanie stopnia destrukcji cegieł, zapraw i 
kamieni, wraz z zachowaniem i zabezpieczeniem oryginalnej substancji zabytkowej oraz uczytelnieniem 
historycznych napraw i przemurowań. 
W wyniku przeprowadzenia tych prac przywrócone zostaną także wartości estetyczne elewacji ceglanych 
Zamku. 
 Proponuje się, przeprowadzenie kompleksowej konserwacji elewacji ceglanych: północnej, 
południowej, wschodniej i zachodniej polegającej na oczyszczeniu, wzmocnieniu, uzupełnieniu ubytków w 
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cegłach, kamieniu i zaprawie wraz z hydrofobizacją oraz odtworzeniem detalu i wykonaniem rekonstrukcji 
gzymsów i parapetów. 
 Podczas prowadzenia prac konserwatorskich należy zastosować taką metodę i technologię, która 
pozwoli nie tylko na zachowanie jak największej ilości oryginalnej substancji zabytkowej, ale też 
pozostawienie historycznych przemurowań. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Część ogólna 
   
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 „ Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych  elewacji Zamku Królewskiego 
 w Piotrkowie Trybunalskim”  

 
Dane podstawowe projektu: 
 

 
Powierzchnia zabudowy budynku  70,82m² 

Powierzchnia całkowita ścian budynku 1766,86m² 

Wysokość budynku( do kalenicy) 33,0m 

 
 Specyfikacja techniczna została opracowana z uwzględnieniem wymagań 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). Specyfikacja techniczna 
zawiera zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu, jakości i właściwości wyrobów 
budowlanych oraz sposobu i oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych, dotyczących w 
szczególności:   
                    
Zakres prac podstawowych obejmuje m. in.: 
 
1. 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
1.1 Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 25 m 
1.2 Czas pracy rusztowań grupy 1 
1.3 Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych 
 przyściennych o wys. do 25 m 
1.4 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
1.5 Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr. drew.(bez podłogi), wyk. wzdłuż budynków pokryte 
 deskami na styk 
1.6 Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk 
1.7 Ogrodzenie stanowiska (płotki) z umieszczeniem tablic ostrzegawczych 
1.8 Zakładanie i zdejmowanie żurawików na pomoście 
1.9 Zabezpieczenie stolarki płyta pilśniowa przed zabrudzeniem zaprawa - Osłony drzwi płytami pilśniowymi 
1.10 Zabezpieczenie stolarki dębowej bejcowanej przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią 
 
2.     45453000-7 COKÓŁ KAMIENNY+ŚCIANA CEGLANA-remont konserwatorski 
 
2.1    45453100-8 Roboty renowacyjne 
2.1.1 Zapoznanie się z obiektem prostym o wielkości ponad 500 m2 - wstępne oględziny 
2.1.2 Wykonanie odkrywek sondażowych dla poszukiwania malowideł lub starych tynków dla obiektów 
 prostych 
2.1.3 Opracowanie programu artystycznego lub technologicznego dla obiektu prostego - pobranie próbek do 
 laboratorium, badania 
2.1.4 Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 
  
2.1.5 Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem wzmacniającym na bazie szkła wodnego  
2.1.6 Dodatkowe wzmocnienie preparatem krzemowym - przyjęto 20% - powierzchnie z cegły, malowanie 
 ręczne  
2.1.7 Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, 
 wycierających, zeskrobujących lub odłupujących - obiekt bardzo prosty 
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2.1.8 Wzmocnienie oryginalnych podłoży - obiekt prosty  
2.1.9 Przygotowanie podłoży - usunięcie z muru odpadających elementów  
2.1.10 Odsalanie - usunięcie wykwitów soli z malowidła na tynku - obiekt prosty 
2.1.11 Usuwanie kitów piaskowo-wapiennych z cementem i cementowych - obiekt prosty 
2.1.12 Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich m2 1365.320 
2.1.13 Ręczne czyszczenie i mycie elewacji z kamienia – silne zanieczyszczenie Pasta do czyszczenia 
 mocno zabrudzonych, mineralnych materiałów budowlanych - Paste opak. 30 kg 
2.1.14 Piaskowanie powierzchni muru z kamienia  
2.1.15 Powtórna dezynfekcja murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 
 5m2  
2.1.16 Wykucie starych spoin na zapr. cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie 
2.1.17 Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy  
2.1.18 Malowanie z impragnacją spoin  
2.1.19 Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin o przekroju 0.01 m2  
2.1.20 Patynowanie murów z cegły gotyckiej (kolorowanie) o pow. ponad 5 m2  
2.1.21 Patynowanie murów i impregnacja z cegły gotyckiej (kolorowanie) o pow. ponad 5 m2  
2.1. 22 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia  
2.1.23 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem - powierzchnie kamienne, 
 malowanie ręczne 
2.1.24 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa 
 preparatem - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne  
 
2.2   45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
2.2.1 Oczyszczenie (rozkucie) spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych 
2.2.2 Przygotowanie i naprawa podłoża - wykucie bruzd w spoinach dla wprowadzenia prętów "zszycia" 
2.2.3 Wprowadzenie prętów zbrojeniowych fi 8 mm w przygotowane bruzdy 
2.2.4 Przygotowanie i naprawa podłoża - odtworzenie tynku po wprowadzeniu prętów 
2.2.5 Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości do 2 m2 w jednym miejscu - naprawa 
 spoinowania po wprowadzeniu prętów  
2.2.6 Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie - rysy drobne Weber.rep 751 
2.2.7 Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe – nacięcie rysy 
2.2.8 Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - iniekcja sklejająca  
2.2.9 Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. 
 - 1cegła w jed. miejscu 
2.2.10 Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 
 ceg. - 2-3 cegły w jed. miejscu 
2.2.11 Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowychi wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. 
 - 4-5 cegły w jed.miejscu 
2.2.12 Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowychi wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. 
 - do 0.25 m2 w jed.miejscu 
2.2.13 Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.bez 
 wykucia przy pow.do 0.15 m2 i głęb. do 0.15 m 
2.2.14 Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkiego na zapr.cem.-wap. przez wstaw. brak. elem.z 
 wykuciem przy pow.do 0.25 m2 i głęb. do 0.15 m 
 
2.3    45453100-8 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej 
2.3.1 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przeciętny stopień trudności. 
2.3.2 Nadzór przy fotografowaniu obiektu. Przeciętny stopień trudności. 
2.3.3 Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności. 
 
3    45262512-3 ELEMENTY NAROŻNE Z PIASKOWCA 
 
3.1 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie wraz z usunięciem nawarstwień i nieprawidłowych napraw 
3.1.1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni z piaskowca nie malowanych 
3.1.2 Usuwanie nawarstwień - nanoszenie środka agregatem malarskim z pompą ręczną na powierzchnie 
 porowate - wysokość 10-20 m środek  
3.1.3 Usuwanie pozostałości farb środkami z podłoża z piaskowca 
3.1.4 Dezynfekcja powierzchni piaskowca powyżej 10 m2 metodą natrysku  
3.1.5 Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej- kamień porowaty - piaskowiec 
3.1.6 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.  
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3.2    45453100-8 Roboty renowacyjne 
3.2.1 Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. - Żywica epoksydowa 
  
3.2.2 Montaż kotew chemicznych ; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w piaskowcu 
3.2.3 Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z 
 ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 
3.2.4 Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. Piaskowiec.  
3.2.5 Spoinowanie płyt ściennych fugą elastyczną  
3.2.6 Scalanie kolorystyczne (patynowanie) 
 
4 45454000-4 OBRAMIENIA OKIENNE 
 
4.1  Zapoznanie się z obiektem trudnym o wielkości do 10 m2 - wstępne oględziny 
4.2  Wstępne prace organizacyjne, zaplanowanie materiałów 
 (wyliczenia i wykazy) dla obiektu trudnego  
4.3Wykonanie odkrywek sondażowych dla poszukiwania malowideł lub starych tynków dla obiektów 
 trudnych 
4.4 Opracowanie programu artystycznego lub technologicznego dla obiektu trudnego opracow. 
4.5 Odkrywanie polichromii spod pobiał i zapraw – usuwanie tynku grubego jedno lub wielowarstwowego z 
 malowidła na tynku - obiekt trudny 
4.6 Wzmocnienie oryginalnej polichromii - obiekt trudny  
4.7 Ręczne oczyszczenie powierzchni zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, 
 wycierających, zeskrobujących lub odłupiujacych - obiekt trudny 
4.8  Wstępne odczyszczenie powierzchni  
4.9 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie 
4.10 Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z 
 doczyszczenie mechanicznym - kamień porowaty  
4.11 Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej- kamień porowaty-  
4.12 Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień porowaty 
4.13 Usuwanie plam i wykwitów powstałych od tlenków metali metodami chemicznymi - kamień porowaty 
4.14 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia 
4.15 Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. Żywica epoksydowa 
  
4.16 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża środek 
  
4.17 Powtórna impregnacja biobójcza ręczna 
4.18 Zastrzyki wgłębne. Żywica epoksydowa  
4.19 Uzupełnianie ubytków za pomocą zaprawy konserwatorskiej 
4.20 Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)  
4.21 Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  
4.22 Gruntowanie ręczne.  
4.23 Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi – ręcznie 
4.24 Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi 
 
5 45453100-8 PORTALE 
 
5.1 Wykonanie odkrywek sondażowych dla poszukiwania malowideł lub starych tynków dla obiektów 
 prostych 
5.2 Opracowanie programu artystycznego lub technologicznego dla obiektu prostego 
5.3 Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków 
 zmiatających, wycierających, zeskrobujących lub odłupująych 
5.4  Wzmacnianie oryginalnej polichromii - obiekt prosty  
5.5 Wstępna dezynfekcja powierzchni kamiennych 
5.6 Dodatkowe wzmocnienie preparatem krzemowym malowanie ręczne 
5.7  Ręczne oczyszczenie powierzchni portali  
5.8 Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych. Żywica epoksydowa  
5.9  Usuwanie miejscowych nawarstwień mocno przylegających do powierzchni piaskowca – nanoszenie 
 środka agregatem malarskim z pompą ręczną na powierzchnie porowate 
5.10 Usuwanie przebarwień środkami podłoża z piaskowca 
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5.11 Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamień porowaty - piaskowiec 
5.12 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.  
5.13 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża 
5.14 Powtórna dezynfekcja powierzchni kamiennych  
5.15  Uzupełnianie ubytków za pomocą zapraw konserwatorskich 
5.16 Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2. Piaskowiec.  
5.17 Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin o przekroju 0.005 m2 
5.18 Montaż kotew chemicznych ; wierceniE otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm - poprawienie 
 mocowania odpadających elementów 
5.19 Scalanie kolorystyczne (patynowanie)  
5.20 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.  
 
6    45261300-7 OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE 
 
6.1 Rozebranie obróbek pasów podrynnowych, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 
6.2 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 
6.3 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 
6.4 Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 2 ceg. - roboty na wysokości 22 m 
 wylewka pod obróbkę gzymsową 
6.5 Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł oszerokości 1 1/2 ceg. - pod parapety 
6.6 Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. - pod obróbkę profili 
 nadprożowych 
6.7 Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.ponad 50 cm z blachy miedzianej 
6.8 Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z blachy miedzianej 
6.9 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych śr. do18 cm z blachy miedzianej 
6.10 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy 
 miedzianej - dodatek za załamanie (gierunek) 
6.11 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer) 
6.12 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych śr. 15 cm z blachy miedzianej 0.6 
6.13 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy miedzianej – dod. za kolanko 
6.14 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy miedzianej - dod.za kołnierz przy 
 rurze żeliwnej 
6.15 Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo- tytanowej 
6.16 Wywiezienie blach rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi  
 
7   45442200-9 ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH 
 
7.1 Ręczne oczyszczenie elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - ściągów stropowych, 
 wsporników odgromowych itp 
7.2 Miniowanie ściągów jw. elementów o powierzchni do 
7.3 Dwukrotne malowanie farbą na bazie żywic poliamidowych 
7.4 Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobów z żelaza - krat 
 okiennych 
7.5 Pomalowanie farbą chlorokauczukową podkładową, krat staliwnych lub żeliwnych 
7.6  Pomalowanie farbą chlorokauczukową balustrad staliwnych lub żeliwnych - pierwszy raz 
7.7  Pomalowanie farbą olejną krat staliwnych lub żeliwnych- drugi raz 
 
8   45262640-9 INNE PRACE ZABEZPIECZAJĄCE I TOWARZYSZĄCE 
 
8.1 Akcesoria do pokryć dachowych - montaż bolcy p/ptakom 
8.2  Kratki wentylacyjne z brązu osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 
8.3  Wykonanie i montaż na wysokości 10 m skrzynek lęgowych dla ptaków 
 
9    45420000-7 REMONT I KONSERWACJA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ ORAZ INNYCH 
ELEMENTÓW DREWNIANYCH ELEWACJI 
 
9.1 Czyszczenie z wapna i umycie okien i drzwi licząc obustronną powierzchnię 
9.2 Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych z przezn.do ponow. w bud.o pow. do 2.0 m2 
9.3 Wymiana uszkodz.  elem. ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian – elem. pionowe 
9.4 Wymiana uszkodz. elem. ościeżnic okiennych lub 
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 drzwiowych wyjętych ze ścian – elem. poziome 
9.5 Wymiana uszkodz. elem. ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian - ślepy próg 
9.6 Naprawa płaszczyzn elem. stolarki poleg. na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2 
9.7 Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia 
 płaska 
9.8 Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych.  
9.9  Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych 
9.10 Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła 
9.11 Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o pow. ponad 0.5 m2 
9.12  Szklenie drewn.zdejmow. pojed.ram okien. lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m2 szkłem płaskim 
 ciągn.bezbarw. gr. 2-3 mm z okit.i podkit. 
9.13 Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania -po raz pierwszy 
9.14 Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania -drugi raz 
9.15 Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem 
9.16 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy 
9.17 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz 
9.18 Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.) 
9.19 Zagruntowanie drewna  
9.20 Malowanie lakierem barwnym stolarki - pierwszy raz  
9.21 Malowanie lakierem barwnym stolarki - drugi raz  
9.22 Malowanie lakierem barwnym stolarki - trzeci raz  
9.23 Dopasowanie skrzydła okiennego okien ościeżnicowych, półskrzynkowych  o pow. ponad 
 1.0 m2 
9.24 Montaż taśmy uszczelniającej - uszczelki okiennej  
9.25 Lakierowanie stolarki drzwiowej  
9.26 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z 
 cegieł- drzwi po renowacji 
 
10    45454000-4 REKONSTRUKCJA ZEWNĘTRZNYCH, KAMIENNYCH GZYMSÓW I PARAPETÓW 
 
10.1 Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej 
10.2 Wstępne oględziny obiektu. Bardzo duży stopień trudności. 
10.3 Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Bardzo duży stopień trudności. 
10.4 Opracowanie programu konserwatorskiego. Bardzo duży stopień trudności. 
10.5 Opracowanie aranżacji plastycznej. Bardzo duży stopień trudności. 
10.6 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Bardzo duży stopień trudności. 
10.7 Nadzór przy fotografowaniu obiektu. Bardzo duży stopień trudności. 
10.8 Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Bardzo duży stopień trudności. 
10.9 Montaż gzymsów nadokiennych  
10.10 Montaż podokienników blokowych  
10.11Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem - powierzchnie gzymsów 
 nadokiennych i podokienników, malowanie ręczne 
 
UWAGA DLA INWESTORA ORAZ WYKONAWCY  
 
W dokumentacji przyjęto podstawowy system producentów materiałów stosowanych na elewacjach (z uwagi 
na specyfikę i charakter inwestycji  jednak nie wyklucza się że wszelkie wskazanie projektowe i 
kosztorysowe z nazwy wyrobu należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych i 
standardów jakościowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materiałami  „równoważnymi” z 
zastrzeżeniem, że nie odbiegają one, jakością i standardem od przyjętych w kosztorysie oraz dokumentacji 
projektowej jednak zmiany te wymagają aprobaty autora opracowania. 
Projektant celowo nie stosuje w opisie technicznym przy każdej nazwie własnej zwrotu  „lub 
równoważny” gdyż wprowadziłoby to niepotrzebny chaos w treści opracowania. 
 
c. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych. 
 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące obejmują: 
- roboty przygotowawcze i porządkowe-przygotowaniem placu budowy tj pracami przygotowawczymi 
 (jak zabezpieczenie stolarki okiennej i innych elementów umieszczonych na elewacji-ujęto w  
 kosztorysie jako zabezpieczenie stolarki folią)  uporządkowaniem placu budowy 
  w tym oczyszczenie i zmycie zabrudzonych w wyniku prac elementów, okien, drzwi balkonowych ,  
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  chodników itp. 
- wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP i p. poż., 
-   przygotowanie stanowisk roboczych, 
-  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-  wykonanie wszelkich robot pomocniczych, 
-  zabezpieczenie przed rozchodzeniem się drobnymi cząstkami ścierniwa z czyszczenia powierzchni 
 kamiennych , 
-  wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robot (wraz z naprawą 
 uszkodzonych elewacji, uporządkowaniem terenów zielonych i wykonaniem humusowania i obsiania 
 trawą), 
-  wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z miejsca prowadzonych prac, 
-  roboty niezbędne do wykonania zamówienia, nie wymienione w zakresie prac podstawowych a 
 technologicznie wymagane, 
-  inwentaryzację powykonawczą wraz z wykonaniem rysunków  remontowanej elewacji; z 
 naniesionymi elementami kamiennej okładziny i detalami architektonicznymi z wskazanymi 
 miejscami przeprowadzonych napraw i zastosowaną technologią - w formie papierowej i 
 elektronicznej, 
-  dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów wykonywanych robót. 
 d. informacja o terenie budowy, organizacji robot budowlanych, ochronie środowiska i zapleczu dla 
 potrzeb Wykonawcy. 
 
 Zamówienie wykonywane będzie na terenie będącym w trwałym zarządzie MIASTA PIOTRKÓW 
 TRYBUNALSKI. Prace objęte umową będą prowadzone na elewacji (zgodnie z opisem oraz 
 harmonogramem prac przyjętym przez Inwestora w okresie min. dwu letnim. 
 
-  Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie. 
-  Wymagana jest pełna identyfikacja pracowników Wykonawcy na placu budowy poprzez 
 wcześniejsze - przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, zgłoszenie listy wprowadzanych 
 pracowników. 
-  Na czas trwania robót Zamawiający umożliwi korzystanie z energii elektrycznej i wody oraz 
 udostępni pomieszczenie socjalne dla pracowników. 
-  Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP i przepisów ochrony 
 przeciwpożarowej (p.poż.). Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie ciągów 
 komunikacyjnych pieszych i jezdnych przyległych do budynku. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
 za wszelkie straty spowodowane nie stosowaniem powyższych zasad, jako rezultat realizacji robot 
 albo przez personel Wykonawcy. 
-  Przez cały czas trwania robot Wykonawca zapewni swobodną komunikację wszystkim osobom 
 wchodzącym do obiektu i wychodzącym z niego. 
-  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
 dotyczące ochrony środowiska naturalnego; w okresie trwania robot będzie podejmować wszelkie 
 konieczne kroki mające na celu stosowanie sic do przepisów i norm dotyczących ochrony 
 środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
 osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
 w następstwie jego sposobu działania a w szczególności od: 
- zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeń 
 powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru, 
-  zapewni ochronę placu budowy w postaci ogrodzenia i tablic informacyjnych, których treść będzie 
 zgodna z przepisami Prawa Budowlanego i BHP. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony 
 w cenę umowną. 
- zapewni nadzór Kierownika budowy nad prowadzonymi pracami zgodnie z ustawą Prawo 
 Budowlane, posiadającego także uprawnienia w zakresie konserwacji rzeźby kamiennej i elementów 
 architektonicznych i praktyką w tej dziedzinie. 
- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz 
 wszystkich materiałów i elementów utytych do realizacji zadania. 
- Wszelkie dostawy materiałów i narzędzi będą odbywać się od strony budynku wyznaczonego Przez 
 przedstawiciela Inwestora poza godzinami pracy tj. 8.00+17.00. Wjazd na teren muzeum tylko po 
 wcześniejszym uprzedzeniu o takiej potrzebie i tylko na czas technologicznie niezbędny. Na terenie 
 muzeum wymagana jest pełna identyfikacja pracowników Wykonawcy. 
- Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
 zapłacie i należy je uwzględnić w cenie umownej. 
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- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, zobowiązany jest do zapoznania się z 
 przedmiotem zamówienia. 
 
e. Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczono kodami następujące roboty: 
 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne 
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

 
f. Definicje określeń: 
 
- Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot 
 budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
 konserwacji. 
-  Renowacja - odświeżenie, odnowienie, przywrócenie pierwotnych właściwości technicznych 
 elewacji. 
- Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
 wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
 projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i 
 opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 
-  Dokumentacja powykonawczą - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
 zmianami i uszczegółowieniami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi 
 pomiarami powykonawczymi. 
- Projekt budowlany – tutaj:”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac 
 konserwatorsko- remontowych  elewacji budynku zamku w Piotrkowie Trybunalskim”  
- Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
 obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz 
 zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot; tutaj; wewnętrzny dziennik 
 budowy. 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robót, upoważniona do kierowania 
 robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
 odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
-           Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
 praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
 budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
 interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
 wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, 
 badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
 obiektu. 
-  Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
 dokumentacji projektowej. 
-  Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moż1iwe do odebrania pod 
 względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot. 
-  Roboty towarzyszce - wszystkie roboty niezbędne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane 
 do robot tymczasowych, które należą do świadczeń umownych nawet w przypadku, jeśli nie są 
 wymienione w umowie, a szczególności: 
-  Geodezyjne wytyczenie, 
-  Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
- Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
-  Pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, - działania 
 Ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
-  Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
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 Doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
-  Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
-  Utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
-  Przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
-  Zabezpieczenie robot przed wodą odpadową, 
-  usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robot 
 wykonywanych przez wykonawcę, 
-  Usuwanie odpadów do 1m3 nie zawierających substancji szkodliwych, 
-  Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
-  Roboty tymczasowe -roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 
 robot  podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot 
 podstawowych. 
-  Roboty pomocnicze - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty (z wyłączeniem sprzętu) potrzebne lub 
 wymagane do wykonania i wykończenia robot z umowy, a także do usunięcia usterek w tych 
 robotach. 
-  Ustalenia techniczne - należy prze to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
 technicznych i specyfikacji technicznej. 
-  BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 
-  Polecenie inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
 Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub 
 innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
-  Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
 jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
-  Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot dopuszczalnymi 
 tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
 przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
-  Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
 wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
 obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
 stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
-  Materiały - należy prze to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
 tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, zgodne z przepisami 
 dopuszczającymi je do stosowania. 
- Rekultywacja - należy przez to rozumie6 roboty majce na celu uporządkowanie i przywrócenie 
 pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
-  Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
 muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
 malarska. 
-  Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
 pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa 
-  Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
 emaliom. 
-  Farba Laserunkowa -transparentna powłoka kolorystyczna nakładana na materiał kamienny. 
 Powoduje ona jego zabarwienie nie tworząc widocznej powłoki. 
-  Metoda flekowania - uzupełnianie ubytków kamienia tym samym materiałem pozostawiając na 
 łączeniach 2-3 milimetrową spoinę, którą należy wypełnić kitem mineralnym. 
- Luźne nawarstwienia - elementy na okładzinie lub tynku, niezwiązane spoiwem z podlotem. 
 
2. Wymagania dotyczące materiałów: 
a.  Do realizacji programu renowacji elewacji zabrania sic stosowania materiałów o innych parametrach 
 nie podane w Programie renowacji. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, iż zaistniała konieczność zmiany, 
 zobowiązany jest uzyskać na nią zgodę autorów Programu renowacji. 
b.  Rodzaj ścierniwa do usuwania z powierzchni kamienia nawarstwień korozyjnych metodą 
 strumieniowania dynamicznego należy dobrać na podstawie prób, tak by nie uległo zniszczeniu lico 
 kamienia i nie była naruszona struktury oryginalnej patyny. 
c.  Elementy kamienne użyte do flekowania winny odpowiadać strukturze i kolorystyce otoczenia 
d.  W przypadku malowania elementów stalowych rodzaj i kolor farby olejnej zostanie wybrany w 
 ramach nadzoru autorskiego po przedstawieniu Zamawiającemu wykonanych próbek. 
e.  Zabrania sic stosowania materiałów mineralnych wyprodukowanych przed okresem 6 miesięcy od 



10 

 daty ich użycia. 
f.  Materiały użyte do modernizacji muszą posiadać świadectwa dopuszczające stosowanie ich w 
 budownictwie zgodnie z Ustaw z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 
 poz. 881 z póź. zm.) 
g.  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi: 
-  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 
-  Sprzęt używany do robot powinien byt zgodny z przepisami BHP i powinien odpowiadać wymogom 
 zawartym w ST i Programie robót renowacyjnych. 
- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 
 dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
 jego użytkowania. 
-  Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
 sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 czyszczenia elewacji metodą strumieniowania dynamicznego należy użyć takich urządzeń, aby 
 odpowiadało wymaganiom przedstawionym w Programie renowacji. 
- Do usuwania zwietrzałych spoin należy używać elektronarzędzi, ponieważ w przypadku dłutowania 
 istnieje niebezpieczeństwo wbijania zaprawy do środka. 
 
4. Środki transportu: 
- Materiały do renowacji kamienia i powierzchni tynkowanych od producenta do miejsca budowy, 
 powinny byt przewożone przy pomocy takich środków, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
 wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
-  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
 drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąż na osie i innych parametrów 
 technicznych. 
- Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
 spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  Przedmiot i zakres prac : 
 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45452100-1 Piaskowanie fasady budynków 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45454100-5 Odnawianie 
45262650-2 Roboty w zakresie okładania 
45451100-4 Zdobienie 
45261400-8 Pokrywanie 
 
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC ZAMIESZCZONO W KOSZTORYSIE  
 

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 
 
- Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz ksero 
 opracowania pt.: ”Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych  elewacji 
 Zamku Królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim” 
-  Rozpoczęcie robot nastąpi po protokolarnym wprowadzeniu Wykonawcy na teren wykonywania 
 robot i  wpisie tego faktu w dostarczonym przez Wykonawcę Dzienniku budowy. 
-  Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie zgodnie z warunkami okre1onymi w umowie. 
-  Roboty muszą być wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru Zamawiającego i pod nadzorem 
 konserwatorskim. 
-  Stały nadzór prowadzonych robot ze strony Wykonawcy musi być pełniony przez osoby posiadające 
 stosowne uprawnienia określone przez ustawę ,,Prawo budowlane' i uprawnienia konserwatorskie 
 np. konserwacji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych. 
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-  Pracownicy realizujący zadanie powinni posiadać przygotowanie zawodowe i doświadczenie w 
 zakresie wykonywanych robót 
-  Roboty renowacyjne elewacji powinny być wykonane ściśle według ST, Programu renowacji i 
 zatwierdzony harmonogram kolejności wykonywania robót. 
-  Do lokalnego doczyszczanie powierzchni zastosować wytwornicę pary wodnej. 
-  Stolarka okienna musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem i przed przedostawaniem się do 
 środka pomieszczeń ścierniwa. 
-  Malowanie zgodnie z projektowaną kolorystyką farb krzemianową o właściwościach hydrofobowych i 
 wysokiej paroprzepuszczalności. 
-  Hydrofobizacja preparatem płynnym metodą natryskową lub pędzlem, ewentualnie nanoszenie w 
 postaci żelu, zgodnie z instrukcją producenta. 
-  Ze względu na elementy zieleni i samochody znajdujące się na parkingu oraz użytkowanie obiektu - 
 na czas czyszczenia powierzchni kamiennych metodą strumieniową należy zabezpieczyć miejsca 
 prowadzonych robót przed roznoszeniem się pyłu. 
-  Przy czyszczeniu cokołu kamiennego stykającego się z zielenią, na1eży zabezpieczyć roś1iny przed 
 zniszczeniem. 
-  Roboty budowlane należy realizować zgodnie z przepisami BHP, ppoż., Polskimi Normami, 
 Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano-remontowych oraz ustaw ,,Prawo 
 Budowlane" i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
-  Wszyscy wykonujący roboty pracownicy powinni być przeszkoleni pod względem BHP i stosować się 
 do tych przepisów. 
-  Wykonawca zobowiązuje się stosować do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 
 prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
-  Materiały dostarczone przez Wykonawcę przed zamontowaniem muszą być odpowiednio 
 składowane i zabezpieczone. Materiały na bazie spoiwa hydraulicznego na1eży składować w 
 miejscu suchym i nie narażonym na działanie deszczu. 
-  Transport materiałów, o których mowa powyżej powinien się odbywać przy pomocy takich środków, 
 aby nie dopuścić do ich zawilgocenia. 
-  Jeżeli materiały po otwarciu opakowania nie zostaną zużyte tego samego dnia należy zabezpieczyć 
 je przed zwietrzeniem. 
- Materiały powinny być składowane w taki sposób, aby Inspektor nadzoru w każdej chwili mógł 
 przeprowadzić ich kontrole. 
 
7. Kontrola jakości robot przed zgłoszeniem ich do odbioru: 
-  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robot i stosowanych materiałów. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, zaopatrzenie i wszystkie 
 urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot na swój koszt. 

 Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST i Programu 
renowacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę oraz prawidłowości 

 wykonania prac (m. in. czyszczenia powierzchni kamienia, jej zabezpieczenia, wykonania prac 
 malarskich i ślusarskich). 
- Kontrola wykonanych robot będzie prowadzona zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i 
 odbioru robot budowlanych", Programem renowacji, Polskimi Normami oraz dostarczonymi 
 Aprobatami i kartami technicznymi. 
- Szczegóły technologiczne zawarte w Programie renowacji, będą stanowić podstawę przy odbiorze 
 wykonanych robot. 

 Wykonawca zapewni osobom pełniącym nadzór autorski, konserwatorski i inwestorski  możliwość 
skontrolowania w każdej chwili zgodności prowadzonych prac z Programem renowacji. W przypadku 
stwierdzenia zmiany technologii lub materiałów osoby kontrolujące mogą wstrzymać dalsze prace i 
zażądać usunięcia niewłaściwie wykonanych elementów. 

 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot: 
- Przedmiar robot ma za zadanie określić przybliżony zakres wykonanych robot według stanu na 
 dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
 zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie renowacji oraz w specyfikacji technicznej. 
- Jakakolwiek niezgodność z przedmiarem, w którym z konieczności niektóre wielkości zostały 
 przyjęte, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wcześniejszego jego sprawdzenia oraz wykonania 
 wszystkich robot. 
- Zasady określania ilości robot podane są w katalogach KNR. 
- Obmiary będą przeprowadzone w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy lub zmiany Wykonawcy. 
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9. Opis sposobu odbioru robot budowlanych: 
a.  Odbiór robot zanikających, ulegających zakryciu 
- Odbiorowi należy poddać prace, które zanikają w wyniku postępu robot, których sprawdzenie jest 
 utrudnione lub niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
- Odbiór robot zanikających, ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakości robót. 
 Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
 hamowania ogólnego postępu robot. Dokonuje go Inspektor nadzoru konserwatorskiego. 
-  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym 
 powiadomieniem Inspektora nadzoru konserwatorskiego. 
-  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni robocze od daty 
 zgłoszenia. 
b. Odbiór częściowy 
- Odbiór częściowy polega na ocenie technicznej i ilościowej wykonanej części robót. Wykonuje się go 
 według zasad obowiązujących przy odbiorze końcowym. 
c.  Odbiór końcowy 
- Polega on na finalnej ocenie rzeczowego wykonania robot w odniesieniu do ich i1ości, jakości i 
 wartości. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecność Inspektora 
 nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. Podczas odbioru sprawdzona zostanie jakość powłoki 
 hydrofobowej, wykonania uzupełnień oraz zgodność z Programem renowacji i ustaleniami 
 wszystkich wykonanych robót.. Osoby odbierające roboty zwrócą uwagę zarówno na jakość 
 techniczną jak i estetyczną wykonanych robot. 
- Protokolarny odbioru robot rozpocznie się w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia 
 zakończenia robot i dostarczenia pełnej dokumentacji powykonawczej i będzie obejmować: 

  kontrolę kompletności dostarczonej dokumentacji powykonawczej, 
 kontrolę zgodności dokumentacji powykonawczej z realizacją zamówienia, 
 kontrolę wykonania przedmiotu zamówienia z Programem. 

 
-  Zgłoszenie pisemne zakończenia robot może nastąpić po potwierdzeniu w Dzienniku budowy 
 gotowości odbiorowej przez Inspektora nadzoru konserwatorskiego i inwestorskiego. 
-  Odbiór będzie przeprowadzony w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych. - Szczegółowy opis 
 procedury odbioru - zgodnie z umową. 
d.  Dokumenty odbioru końcowego 
-  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest końcowy protokół odbioru 
 robot sporządzony według wzoru ustalonego z Zamawiającym. Poza tym Wykonawca zobowiązany 
 jest przygotować: dokumentację powykonawczą z inwentaryzację powykonawczą 
 i wykonanymi rysunkami, w wersji papierowej a część  rysunkową z opisem także w wersji 
 elektronicznej, posiadać  Dziennik budowy, specyfikacje techniczną i certyfikaty zgodności użytych 
 materiałów oraz deklaracje zgodności. 
e.  Odbiór jakościowy po upływie okresu rękojmi 
-  W terminie 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji dokonany będzie odbiór jakościowy 
 wykonanego przedmiotu umowy, który polegać będzie na ocenie wykonanych robot 
 i usunięciu wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
-  Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
 w punkcie „Odbiór końcowy". 
 Pozytywny wynik odbioru jakościowego przed upływem rękojmi za wady, jest podstawą do zwrotu 
 kaucji zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, negatywny do dokonania potrąceń wynikających 
 z obniżonej jakości robót. 
 
10. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszących: 
- roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy ująć w cenie oferty. 
 
11. Dokumenty - odniesienia: 
a. Projekt prac remontowo- konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych  elewacji Zamku Królewskiego w 
 Piotrkowie Trybunalskim  
b.  Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
c.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montażowych 
d.  Pozwolenie na budowę 
e.  Obowiązujące ustawy i rozporządzenia w tym: 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
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 późn. zm.), 
-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r), 
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
 zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
 209, poz. 1779), 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
 jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
 zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780), 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrz8nia 1997 r. - w sprawie og6lnych 
 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650), 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
 pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
 poz. 1126), 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -. w sprawie sposobów 
 deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 
 198, poz. 2041), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy I ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042), 

 
f. Polskie Normy m.in.: 
- PN-13-11203 (sierpień 1997) Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i 
 wewnętrznych. 
- PN-13-11215 (grudzień 1998) Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwości fizycznych 
 wyrobów z kamienia. 
- PN-EN ISO 11600; 2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i 
 wymagania dotyczące kitów. 
- PN-91/13-10102; Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
-  PN-C-81901:2002; farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
 styrenowe 
-  PN-C-81913:1998; Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
- PN-89/C-81400; Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
- PN-EN ISO 2409:1999; Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć 
- PN-70/13-10100 p. 3.3.2; Przygotowane podłoża 
-  PN-EN 508-1:2002; Wyroby do pokryciach dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
 samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozji. Część 1: Stal 
-  PN-EN 508-3:2002; Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
 samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna 
 na korozję 

 PN- ISO-9000; (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 

 PN-EN 197-1:2002 Cement - Część  1: Skład, wymagania I kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część  1: Elementy murowe 
ceramiczne. 

 PN-EN 771-2-2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część  2: Elementy murowe 
silikatowe. 

 PN-EN 771-3-2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część  3: Elementy murowe z 
betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i Iekkimi ). 

 PN-EN 771-3:2005/Al :2006 

 PN-EN 771-4-2004 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. 

 PN-EN 771-4:2004/Al :2006 
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 PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy murowe z 
kamienia sztucznego. 

 PN-EN 771-5:2005/Al :2006 

 PN-EN 771-6-2007 Wymagania dotyczące elementów murowych -Część  6: Elementy murowe z 
kamienia naturalnego. 

 PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -Część  1: Kotwy, Iistwy kotwice, 
wieszaki i wsporniki. 

 PN-EN 845-2:2004 

 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
  PN-EN 845-2:2004/Api :2005 

 PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do 
spoin wspornych. 

 PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 

 PN-EN 998-1:20041AC:2006 

 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 

 PN-EN 1008:2004 

 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 
do badań. 

 PN-EN 1015-2:2000/Al :2007(U) 

 PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - OkreśIenie konsystencji zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu). 

 PN-EN 1015-3:2000/Al :2005 

 PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) 

 PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - OkreśIenie gęstości objętościowej zaprawy. 

 PN-EN 1015-6:2000/Al :2007(U) 

 PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - OkreśIenie zawartości powietrza w  
zaprawie. 

 PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 9: OkreśIenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty  zaprawy. 

 PN-EN 1015-9:2001/Al :2007(U) 

 PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część  10: OkreIenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy. 

 PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) 

 PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów -Część 11: OkreIenie wytrzymałości na 
zginanie i ciskanie stwardniałej zaprawy. 

 PN-EN 1015-11:2001/Al :2007(U) iw. 

 PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część  17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w zaprawie. 

 PN-EN 1015-17:2002/Al  

 PN-EN 1015-18:2003 

 Metody badań zapraw do murów - Część  18: Określenie współczynnika absorpcji wody 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

 PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów - Część 3: OkreśIenie początkowej wytrzymałości muru 
na cinanie. 

 PN-EN 1052-3:2004/Al :2007(U) 

 PN-EN 1443:2005 

 PN-EN 1457-2003 

 Mury i wyroby murowe. Metody okreśIenia obliczeniowych wartości cieplnych. 

 PN-EN 1745:2004/Api :2006 

 PN-EN 1806:2006(U) 

 Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych. 

 PN-EN 1996-1-2:2005(U) 

 Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie 
konstrukcji na wypadek pożaru. 

 PN-EN 1996-2:2006(U) 
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 Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania projektowe, doboru 
materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 

 PN-EN 1996-3:2006(U) 

 Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz$á 3: Uproszczone metody obliczania 
niezbrojonych konstrukcji murowych. 

 PN-EN 13055-1:2003 

 Kruszywa Iekkie - Część 1: Kruszywa Iekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy. 

 PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 

 PN-EN 13139:2003/AC:2004 iw. 

 PN-EN 13229:2002 

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie. 

 PN-B-03002:1999/Apl :2001 

 PN-B-03002:1999/Azl :2001 

 PN-B-03002:1999/Az2:2002 
 - PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe I sprężone - Obliczenia statyczne I 
projektowanie. 

 PN-B-03264:2002/Apl :2004 

 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie. 

 PN-B-03340:1999/Azl :2004 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-B-1 0104-2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy o 
określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

 PN-89/B-1 0425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze. 

 PN-B-11200:1996 Materiały  kamienne - Bloki, formaki, pyty surowe. 

 PN-B-11201:1996 Materiały  kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnętrzne. 

 PN-B-11203:1997 Materiały kamienne - Elementy kamienne, pyty do okładzin pionowych 
zewnętrznych i wewnętrznych. 

 PN-B-1 1204:1996 Materiały  kamienne - Elementy kamienne. 

 PN-B-1 1206:1996 Materiały  kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne. 

 PN-B-11210:1996 Materiały  kamienne - Kamień łamany. 

 PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 

 PN-B-12030:1996/Azl :2002 

 PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe. 

 PN-B-19304:1997 

 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – Elementy 
drobnowymiarowe. 

 PN-89/H-84023.06 

 Stal okreśIonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki. 

 Wszelkie aprobaty oraz karty materiałów wbudowywanych 
 
Załącznik D  
Wykaz personelu 
Wykaz personelu kierującego robotami 
Imię i nazwisko , doświadczenie, niezbędne do prowadzenia prac 
Podstawa dysponowania osobami realizacji przedmiotu zamówienia 
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