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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Kluczowym elementem staje sie zabezpieczenie pierwotnej tkanki budynku przed infiltracja
wod opadowych i ptytkich wéd zaskérnych do wnetrza budynku jak i wystepowanie okreso-
wych podtopien piwnic . Prace konserwatorskie natomiast bedg miaty na celu powstrzyma-
nie stopnia destrukcji cegiet, zapraw i kamieni, wraz z zachowaniem i zabezpieczeniem ory-
ginalnej substancji zabytkowej oraz uczytelnieniem historycznych napraw i przemurowan.
Ponadto w wyniku przeprowadzenia tych prac przywrdcone zostang takze wartosci este-
tyczne elewacji ceglanych Zamku.

Zatozono cztery etapy prac budowlano-konserwatorskich, poczynajgc od najmniej inwazyj-
nych z zaloZzeniem ,iz realizacja kolejnego etapu nastgpi jedynie w przypadku braku petnej
skutecznosci etapu pierwotnego.

Etapy realizacji muszg by¢ poprzedzone kilkuletnimi obserwacjami struktury $cian piwnic-
ich zawilgocenia ,zagrzybienia, wysoler oraz wystepowania czasowych podtopien.

ETAP |

Przetozenie istniejgcej kostki brukowej od strony pétnocnej z zachowaniem spadku po-
wierzchni utwardzonych ,od budynku” Zamku

Wykonanie stalowego progu w zewnetrznych drzwiach wejsciowych do piwnic uniemoZzli-
wiajgcego przeptyw wod opadowych lub roztopéw ze $niegu do piwnic

Wykonanie zasuw burzowych na instalacjach kanalizacyjnych- wg proj instal. (nie obj,ete
niniejszym kosztorysem)

Odtworzenie wewnetrznej studni (w najnizej potozonym pomieszczeniu piwnic) odbierajgcej
wode ktéra przenikneta do wnetrza. Studnie nalezy wyposazy¢ w pompe odprowadzajgca
wody do kanalizacji- wg proj instal.(nie objete niniejszym kosztorysem)

ETAP Il
Podtgczenie rur spustowych od strony pétnocnej zamku do istniejgcej zewnetrznej kanali-
zacji deszczowej- wg proj instal.(nie objete niniejszym kosztorysem)

ETAP Il
Wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku- wg proj instal.(nie objete niniejszym-
kosztorysem)

ETAP IV

Wykonanie opaski budynku w postaci otoczakoéw kamiennych z petlnym spoinowaniem
fug

Przeprowadzenie kompleksowej konserwacji kamienno- ceglanych scian fundamentowych
: péinocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej polegajgcej na oczyszczeniu, wzmocnie-
niu, uzupetnieniu ubytkbw w cegtach, kamieniu i zaprawie wraz z hydrofobizacjg oraz ich
zabezpieczeniem geowidkning

UWAGA:
Cetosc¢ prac oraz szczego6towa technologia zostata opisana w PT.

ZALECENIA DODATKOWE:

1. W/w prace remontowe powinny by¢ sukcesywnie i precyzyjnie dokumentowane, co jest
wazne wobec ich charakteru oraz poszerzenia dokumentacji technicznej. Wykonana w/w
dokumentacja powykonawcza bedzie niezmiernie pomocna przy wykonywaniu okresowych

przeglgdéw budynku.
2. Zawilgocone wewnetrzne Sciany budynku nalezy osuszac poprzez wietrzenie z moZli
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

woscig zastosowania urzgdzern mechanicznych

3. Prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem konserwatorskim.

4. Prace nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych , w temperaturach
pow. +5 oC

5. Stosowac materialy z certyfikatem WTA.

6. Prace powinny byc prowadzone przez ekipy budowlane majgce w swoim dorobku reali-
zacje przy zabytkach w zakresie :

- konserwacji i naprawy scian ceglanych i kamiennych,

- rekonstrukcji elementow kamiennych

- roboty ziemne

- wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych

- prace brukarskie
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Zamek - Fundamenty - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Projekt prac remontowo-konserwatorskich zabezpiecze
w Piotrkowie Trybunalskim

nia kamiennych $cian fundamentowych i piwnicznych budynku zamku

1/45233000-9

ETAP | CZ. BUDOWLANA

1.1/45233200-1

PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ KOSTKI BRUKOWEJ OD STRONY POLNOCNEJ Z ZACHOWANI EM

SPADKU POWIERZCHNI UTWARDZONYCH ,OD BUDYNKU” ZAMKU

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26670 Uzytkownik: Firma Budowlana "RASZEW SKI"

1/KNR 2-31 |1.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
d.1./0807-03 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypethieniem spoin za-
1 prawg cementowa
305.0 m2 305.000
RAZEM 305.000
2|KNR 2-31 [1.2 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0813-03 wo-piaskowej
1
3.0+11.0+2.0+2.5+9.0+10.0+3.0 m 40.500
RAZEM 40.500
3|lKNR 2-31 |1.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubos- |m2
d.1./0802-03 ci 20 cm
1/0802-04
poz.1l m2 305.000
RAZEM 305.000
4/KNR 2-31 (1.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.1.|0802-07 20cm
1/0802-08
poz.1l m2 305.000
RAZEM 305.000
5/KNR 4-01 |1.3 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.1./0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
1
0.7*20.0*(0.5+1.5)*0.5 m3 14.000
RAZEM 14.000
6/KNR 4-01 |1.3 Wywéz ziemi i kruszywa z rozbieranych podbudéw samochodami samo- |m3
d.1./0108-06 wytadowczymi na odlegtosé 15 km grunt.kat. 111
1/0108-08
p0z.3*(0.2+0.2)+poz.5 m3 136.000
RAZEM 136.000
7/KNR AT-26 (2.3. Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1.|0101-04
1
20.0*(0.7+0.2+0.2+0.1) m2 24.000
RAZEM 24.000
8/KNNR-W 3 |2.10 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- |m2
d.1.|0207-01 nia powierzchni
1
p0z.7+0.3*20.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
9/KNR 2-01 |3.1. Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospo6tki w gotowym suchym |m3
d.1.|0610-07 wykopie z gotowego kruszywa
1
20.0*0.5*0.4 m3 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 2-01 |3.1. Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym |m3
d.1.|0610-02 wykopie z przygotowaniem kruszywa
1
20.0*1.5*0.3 m3 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR 2-31 |41 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolni- m?2
d.1./0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
1/0111-02
poz.1 m2 305.000
RAZEM 305.000
12|KNR 2-31 |41 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.1./0114-01 geszczeniu 20 cm
1
poz.1 m2 305.000
RAZEM 305.000
13/KNR 2-31 |4.1 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm gru-  |m2
d.1.|0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1/0105-06
poz.1 m2 305.000
RAZEM 305.000
14/KNR 2-31 |4.2 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.1.|0303-01 petnieniem spoin piaskiem
1
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
poz.1 m?2 305.000
RAZEM 305.000
15/KNR 2-31 [4.3 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.|0401-01 gruncie kat.I-Il
1
poz.2 m 40.500
RAZEM 40.500
16|KNR 2-31 (4.3 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1
poz.2*0.2*0.2 m3 1.620
RAZEM 1.620
17|KNR 2-31  |4.3 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej
1
poz.2 m 40.500
RAZEM 40.500
18/KNR 2-31 |3.1. Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.1./0606-03 mentowo-piaskowej
1
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
19/KNNR 4 3.1 Montaz koryt sciekowych odwadniajgcych m
d.1.|0214-01
1/analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.2|45421140-7 WYKONANIE STALOWEGO PROGU W ZEWN ETRZNYCH DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO PIWNIC
20|KNR-W 4- |2.1. Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w ele-|m
d.1.|01 0210-01 mentach z betonu zwirowego
2
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
21/KNR 7-12 |2.8. Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1./0101-01 konstrukcji pethosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
1.5*0.04*2 m?2 0.120
RAZEM 0.120
22|KNR 7-12 |2.8. Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.1.|0105-01
2
1.5*0.04*2 m?2 0.120
RAZEM 0.120
23|/KNR 7-12 |2.8. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m2
d.1.|0204-01 trukcji petnosciennych
2
1.5*0.04*2 m?2 0.120
RAZEM 0.120
24/KNR 7-12 |2.8. Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnos- |m2
d.1./0213-01 ciennych
2 Krotnos¢ = 2
1.5*0.04*2 m?2 0.120
RAZEM 0.120
25|KNR-W 4- |2.1. Obsadzenie progu stalowego na zaprawie montazowej wodoszczelnej szt.
d.1.|01 0324-03
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 4- |2.1. Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o prze- |m
d.1.|01 0207-01 kroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach
2
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
1.3|45453000-7 SCIANY WEWNETRZNE TYNKI PIWNIC - ZAWILGOCONE
27|KNR AT-26 |2.1 Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkéw m2
d.1./0101-01
3
(2.7+1.75+1.3+0.85+2.7*2+6.0+2.7*2+3.9+5.55+2.7*2+3.9+6.75+1.79+ |m2 217.180
1.5+2.1+1.73+1.0+1.7+5.87+3.4+2.7*2+3.15+2.7*2+1.41+4.17+2.3*2+
1.6+3.47+1.2+4.8+2.7*2)*2.0
RAZEM 217.180
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MIENNO-CEGLANYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
28/KNR 4-01 |1.2 usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.|0106-05
3
p0z.27*0.02 m3 4.344
RAZEM 4.344
29|KNR 4-01 |1.2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegtosé¢ 15 km
3/0108-12
p0z.27*0.02 m3 4.344
RAZEM 4.344
30|KNR AT-26 |2.3. Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1./0101-04
3
poz.27 m2 217.180
RAZEM 217.180
31/KNR AT-26 |2.3. Impregnacja biobojcza reczna m?2
d.1./0102-03
3
poz.27 m2 217.180
RAZEM 217.180
32|KNR AT-26 |2.3. Gruntowanie reczne m2
d.1./0102-01
3
poz.27 m2 217.180
RAZEM 217.180
33|KNR AT-26 |2.3. Impregnacja przeciwsolna reczna - przyjeto dla 30% muru m2
d.1.|0102-05
3
poz.27*30% m?2 65.154
RAZEM 65.154
34|KNR AT-26 |2.5. Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopo- m?2
d.1.|0201-02 wierzchniowa
3
poz.27 m2 217.180
RAZEM 217.180
35/KNR AT-26 |2.5. Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla |m?2
d.1.|0201-04 Sredniego stopnia zasolenia
3
poz.27 m2 217.180
RAZEM 217.180
14 SCIANY WEWNETRZNE CEGLANE (BEZ TYNKOW) - ZAWILGOCONE
36/KNR AT-26 |1.1 Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w mu- |m?2
d.1./0101-02 rach z cegly
4
(4.5*2+2.15+7.67+6.0+5.0+5.3+1.3)*1.8 m?2 65.556
RAZEM 65.556
37/KNR AT-26 |1.1 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1.|0101-04
4
poz.36 m?2 65.556
RAZEM 65.556
38/KNR AT-26 |2.5. Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly |m2
d.1.|0101-05
4
poz.36 m?2 65.556
RAZEM 65.556
39|KNR AT-26 |2.3. Impregnacja biobojcza reczna m2
d.1.|0102-03
4
poz.36 m?2 65.556
RAZEM 65.556
40| KNR AT-26 |2.3. Gruntowanie reczne m2
d.1./0102-01
4
poz.36 m?2 65.556
RAZEM 65.556
41|KNR AT-26 |2.3. Impregnacja przeciwsolna reczna - przyjeto 30% m2
d.1.|0102-05
4
poz.36*30% m?2 19.667
RAZEM 19.667
2|45454000-4 ETAP IV WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU WRAZ Z KOMPL EKSOWA KONSERWACJ A KA-

-6-
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
42/KNR 4-01 |1.3 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.2|0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
(20.5+18.5)*2*1.0*1.5 m3 117.000
RAZEM 117.000
43/KNR 4-01 |1.3 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. 111
0108-08
poz.42 m3 117.000
RAZEM 117.000
44/KNR 2-01 |1.3 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gteb.do 3m pa- |m2
d.2|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.l1I-1V
wraz z rozbioérkg
(20.5+18.5+2*1.0)*2*1.0 m?2 82.000
RAZEM 82.000
45/KNR AT-26 |1.1 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2|0101-04
(20.5+18.5)*2*1.0 m?2 78.000
RAZEM 78.000
46|KNR AT-26 (1.1 Przygotowanie i naprawa podfoza - usunigcie zmurszatych spoin w mu- |m2
d.2|0101-03 rach mieszanych
poz.45 m?2 78.000
RAZEM 78.000
47/KNR AT-26 |2.3. Impregnacja biobojcza reczna m2
d.2|0102-03
poz.45 m2 78.000
RAZEM 78.000
48|KNR AT-26 |2.3. Gruntowanie reczne m2
d.2|0102-01
poz.45 m?2 78.000
RAZEM 78.000
49|KNR AT-26 |2.3. Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2|0102-05
poz.45 m2 78.000
RAZEM 78.000
50|TZKNC N- [1.1 Opracowanie programu konserwatorskiego. Przecietny stopien obiekt.
d.2|K/VI 6/3-a trudnosci.
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
51|TZKNC N- |1.1 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przecietny stopien trud- obiekt.
d.2|K/VI 6/5-a nosci.
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
52|TZKNC N- [1.1 Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis. Przecietny stopien trudnosci. obiekt.
d.2|K/VI 6/2-a
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
53| TZKNBK 1.2 Woykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly zabytkowej -  |m2
d.2| VIl 05-141 mury gtadkie
poz.45 m2 78.000
RAZEM 78.000
54|TZKNC N- |1.1 Reczne oczyszczenie powierzchni lub zabytkowej zaprawy przy pomocy |m2
d.2|K/I t.03-d.01 $rodkéw zmiatajgcych, wycierajgcych, zeskrobujgcych lub odtupiajgcych
- obiekt bardzo prosty
poz.45 m2 78.000
RAZEM 78.000
55|TZKNC N- |2.5. Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamien poro- |dm?2
d.2|K/VI 1/4-a waty - przyjeto 1%
Preparat chemiczny do czyszczenia kamienia
poz.45*100*5% dm?2 390.000
RAZEM 390.000
56| TZKNC N- |2.7. Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw ka- dm?2
d.2|K/VI 2/4-a miennych.
Zywica epoksydowa
150 dm?2 150.000
RAZEM 150.000
57| TZKNBK IV |2.1. Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawie- |msc
d.2|-107 nie nowych - gieb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu
30 msc 30.000
RAZEM 30.000
58/ TZKNBK IV |2.1 Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego miekkiego na zapr.cem.- msc
d.2|-122 wap.przez wstaw.brak.elem.bez wykucia przy pow.do 0.25 m2 i gleb. do
0.15m
10 msc 10.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
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RAZEM 10.000
59|TZKNBK IV |2.1. Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego migkkiego na zapr.cem.- msc
d.2|-128 wap.przez wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.do 0.25 m2 i gteb. do
0.15m
20 msc 20.000
RAZEM 20.000
60| TZKNC N- |2.5. Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ |dm2
d.2|K/VI 1/3-a powtérzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty -
wapien migkki narzut
300 dm?2 300.000
RAZEM 300.000
61| TZKNBK IV |2.5. Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej w ilosci powyzej 2 m2w  |m?2
d.2|-229 jednym miejscu
poz.45*50% m?2 39.000
RAZEM 39.000
62| TZKNBK IV |2.5. Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z wykuciem spoin o przekroju |m?2
d.2|-273 0.01 m2
poz.45*50% m?2 39.000
RAZEM 39.000
63|KNR AT-40 |2.5. Reprofilacja spoin w murach z cegly m?2
d.2|0104-04
poz.45*50% m?2 39.000
RAZEM 39.000
64|KNR 2-01 [3.1 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym |m3
d.2|0610-07 wykopie z gotowego kruszywa
poz.45*1.5*0.4 m3 46.800
RAZEM 46.800
65/KNR 9-11 |3.1. Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wil- |m
d.2|0301-03 gotnosci z owinieciem geowtokning, o przekroju rowka drenazowego 40
x 100 cm
20.0*4 m 80.000
RAZEM 80.000
66|KNR 2-01 |3.1. Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym |m3
d.2|0610-02 wykopie z przygotowaniem kruszywa
poz.45*1.5*0.4 m3 46.800
RAZEM 46.800
3|45233250-6 WYKONANIE OPASKI BUDYNKU W POSTACI OTOCZAKOT KAMIEN NYCH
67|KNR 2-31 |4.1 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdéw w gruncie kat. 1I-1V - 35 |m2
d.3/0102-05 cm gitebokosci koryta
0102-06
2.0*23.0+1.85*1.5+8.0*1.0+3.1*13.0 m?2 97.075
RAZEM 97.075
68|KNR AT-04 4.1 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny|m2
d.3/0101-03 oszer.3,2m
3.1*13.0 m?2 40.300
RAZEM 40.300
69|KNR AT-04 |4.1 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny|m?2
d.3/0101-03 o szer. 3,2 m Pas wezszy niz 2,5 m
z.sz.1.2.
2.0*23.0+1.85*1.5+8.0*1.0 m?2 56.775
RAZEM 56.775
70|KNR 2-31 |4.1 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerze- m?2
d.3/0104-01 niach - grubosé warstwy po zag. 15 cm
0104-02
poz.67 m?2 97.075
RAZEM 97.075
71|KNR 2-31 |4.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.3/0114-03 geszczeniu 10 cm
0114-04
poz.67 m?2 97.075
RAZEM 97.075
72|KNR 2-31 |4.1 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego popiotami lotnymi m2
d.3/0113-03
poz.67 m2 97.075
RAZEM 97.075
73|KNR 2-31 |4.2 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm - m?2
d.3/0205-02 roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
z.0.2.12.
9901-05
poz.67 m?2 97.075
RAZEM 97.075
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Zamek - Fundamenty - przedmiar

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
74|KNR 2-31 |3.1. Scieki z prefabrykatow kamiennych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.3/0606-03 mentowo-piaskowej
analogia
21.0+23.5+21.0 m 65.500
RAZEM 65.500
75/KNR 2-31 |4.3 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.3|0401-04 gruncie kat.ll1-1V
3.1+2.0 m 5.100
RAZEM 5.100
76|KNR 2-31 4.3 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.3/0402-01
p0z.74*0.2*0.3 m3 3.930
RAZEM 3.930
77/KNR 2-31 |4.3 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce-|m
d.3/0404-03 mentowo-piaskowej
poz.74 m 65.500
RAZEM 65.500
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Projekt prac remontowo-konserwatorskich zabezpiecze
w Piotrkowie Trybunalskim

nia kamiennych scian fundamentowych i piwnicznych budynku zamku

1/45233000-9 ETAP | CZ. BUDOWLANA
1.1{45233200-1 PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ KOSTKI BRUKOWEJ OD STRONY POLNOCNEJ Z ZACHOWANI EM SPADKU
POWIERZCHNI UTWARDZONYCH ,,OD BUDYNKU” ZAMKU
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm |m2 305.000
d.1./0807-03 lub Zzuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-pias-
1 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cmna |m 40.500
d.1./0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
1
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili- |m2 305.000
d.1./0802-03 0802- |zowanego o grubosci 20 cm
104
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 305.000
d.1.|0802-07 0802- |miennego o grubosci 20 cm
1/08
5/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu od- |m3 14.000
d.1.|0104-02 cinkami istniejgcych fundamentéw o glebokosci do
1 1.5 m w gruncie kat. Il
6/KNR 4-01 Wywo6z ziemi i kruszywa z rozbieranych podbudéw m3 136.000
d.1./0108-06 0108- |samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15
1|08 km grunt.kat. 111
7/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie po- |m2 24.000
d.1./0101-04 wierzchni muru
1
8/KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubet- |m?2 30.000
d.1.|0207-01 kowej bez gruntowania powierzchni
1
9/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w |m3 4.000
d.1.|0610-07 gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
1
10/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w |m3 9.000
d.1.|0610-02 gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszy-
1 wa
11/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. |m2 305.000
d.1./0111-01 0111- [sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zagesz-
1102 czeniu 20 cm
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna |m2 305.000
d.1./0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1
13|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 305.000
d.1./0105-05 0105- |recznym - 4 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
106
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na pod- |m2 305.000
d.1./0303-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m 40.500
d.1.|0401-01 rach 20x20 cm w gruncie kat.l-Il
1
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1.620
d.1./0402-04
1
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 40.500
d.1.|0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
18/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm |m 36.000
d.1.|0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1
19/KNNR 4 0214- |Montaz koryt $ciekowych odwadniajgcych m 6.000
d.1.|01
1|analogia
Razem dziat: PRZELO ZENIE ISTNIEJACEJ KOSTKI BRUKOWEJ OD STRONY POLNOCNEJ Z ZACHOWA-
NIEM SPADKU POWIERZCHNI UTWARDZONYCH ,OD BUDYNKU” Z AMKU ]
1.2|45421140-7 WYKONANIE STALOWEGO PROGU W ZEWN ETRZNYCH DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO PIWNIC
20|KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju |{m 1.500
d.1./0210-01 do 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego
2
21|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzecie- |mz2 0.120
d.1./0101-01 go stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
2 wyjsciowy powierzchni B)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2 0.120
d.1./0105-01
2
23|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chloro- |m2 0.120
d.1.|0204-01 kauczukowymi konstrukcji petnosciennych
2
24|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi  |m2 0.120
d.1./0213-01 konstrukcji petnosciennych
2 Krotnos¢ = 2
25|KNR-W 4-01 |Obsadzenie progu stalowego na zaprawie montazo- |szt. 1.000
d.1.|0324-03 wej wodoszczelnej
2|analogia
26/ KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemp-|m 1.500
d.1.|0207-01 lowan bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach,
2 stropach i $cianach
Razem dzial: WYKONANIE STALOWEGO PROGU W ZEWN ETRZNYCH DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO PIW-
NIC
1.3|45453000-7 SCIANY WEWNETRZNE TYNKI PIWNIC - ZAWILGOCONE
27|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkow m2 217.180
d.1./0101-01
3
28|KNR 4-01 usuniecie z piwnic budynku gruzu m3 4.344
d.1./0106-05
3
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4.344
d.1./0108-11 0108- |samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
3|12
30|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie po- |m?2 217.180
d.1./0101-04 wierzchni muru
3
31|/KNR AT-26 Impregnacja biobojcza reczna m2 217.180
d.1./0102-03
3
32|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2 217.180
d.1./0102-01
3
33|KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna reczna - przyjeto dla 30% |m2 65.154
d.1./0102-05 muru
3
34| KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - |m2 217.180
d.1./0201-02 obrzutka catopowierzchniowa
3
35/KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - |m2 217.180
d.1.|0201-04 system tynkow dla sredniego stopnia zasolenia
3
Razem dzial: SCIANY WEWNETRZNE TYNKI PIWNIC - ZAWILGOCONE
14 SCIANY WEWNETRZNE CEGLANE (BEZ TYNKOW) - ZAWILGOCONE
36/ KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - usunigcie zmur- |m2 65.556
d.1./0101-02 szatych spoin w murach z cegly
4
37|/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie po- |m2 65.556
d.1./0101-04 wierzchni muru
4
38| KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - reprofilacja spoin |m2 65.556
d.1./0101-05 w murach z cegly
4
39|KNR AT-26 Impregnacja biobojcza reczna m2 65.556
d.1./0102-03
4
40| KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2 65.556
d.1./0102-01
4
41| KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna reczna - przyjeto 30% m2 19.667
d.1./0102-05
4

Razem dziat SCIAN

Y WEWNETRZNE CEGLANE (BEZ TYNKOW) - ZAWILGOCONE

Razem dziat: ETAP |

CZ. BUDOWLANA

1.5 m w gruncie kat. Il

2|45454000-4 ETAP IV WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU WRAZ Z KOMPL EKSOWA KONSERWACJ A
KAMIENNO-CEGLANYCH $CIAN FUNDAMENTOWYCH
42| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu od- |m3 117.000
d.2|0104-02 cinkami istniejgcych fundamentéw o gltebokosci do
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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
43| KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymina |m3 117.000
d.2|0108-06 0108- |odlegtos¢ 15 km grunt.kat. 111
08
44|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw linio- m2 82.000
d.2|0324-02 wych o gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraska-
mi) w gruntach nawodnionych kat.llI-1V wraz z roz-
biérkg
45/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie po- |m2 78.000
d.2/0101-04 wierzchni muru
46|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmur- |m2 78.000
d.2|0101-03 szatych spoin w murach mieszanych
47 KNR AT-26 Impregnacja biobojcza reczna m2 78.000
d.2/0102-03
48|KNR AT-26 Gruntowanie rgczne m2 78.000
d.2/0102-01
49| KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna reczna m2 78.000
d.2/0102-05
50| TZKNC N-K/VI |Opracowanie programu konserwatorskiego. Przecigt- |obiekt. 1.000
d.2|6/3-a ny stopien trudnosci.
51| TZKNC N-K/VI |Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Prze-  |obiekt. 1.000
d.2|6/5-a cietny stopien trudnosci.
52| TZKNC N-K/VI |Inwentaryzacja obiektu i wstepny opis. Przecigtny obiekt. 1.000
d.2|6/2-a stopien trudnosci.
53|TZKNBK VIII  |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z  |m?2 78.000
d.2|05-141 cegly zabytkowej - mury gtadkie
54|TZKNC N-K/I  |Reczne oczyszczenie powierzchni lub zabytkowej za- |m?2 78.000
d.2|t.03-d.01 prawy przy pomocy $rodkéw zmiatajgcych, wycieraja-
cych, zeskrobujgcych lub odtupiajgcych - obiekt bar-
dzo prosty
55| TZKNC N-K/VI |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cemento- |dm?2 390.000
d.2|1/4-a wej - kamien porowaty - przyjeto 1%
Preparat chemiczny do czyszczenia kamienia
56| TZKNC N-K/VI |Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych |dm2 150.000
d.2|2/4-a elementéw kamiennych.
Zywica epoksydowa
57| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabyt- |[msc 30.000
d.2|107 kowych i wstawienie nowych - gleb.kucia 1/2 ceg. - 1
cegta w jed.miejscu
58| TZKNBK IV - |Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego miekkie- |msc 10.000
d.2|122 go na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.bez wy-
kucia przy pow.do 0.25 m2 i gteb. do 0.15 m
59|TZKNBK IV - |Naprawa pow.muréw z kamienia tamanego miekkie- |msc 20.000
d.2|128 go na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.z wyku-
ciem przy pow.do 0.25 m2 i gieb. do 0.15 m
60| TZKNC N-K/VI |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi dm?2 300.000
d.2|1/3-a bez wzgledu na ilo$¢ powtdrzen wraz z doczyszcze-
niem mechanicznym - kamien porowaty - wapien
miekki narzut
61|TZKNBK IV -  |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej w ilos- |m2 39.000
d.2|229 ci powyzej 2 m2 w jednym miejscu
62| TZKNBK IV -  |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z wyku- m2 39.000
d.2|273 ciem spoin o przekroju 0.01 m2
63|KNR AT-40 Reprofilacja spoin w murach z cegly m2 39.000
d.2/0104-04
64|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w |m3 46.800
d.2|0610-07 gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
65|KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym |m 80.000
d.2|0301-03 lub 0 normalnej wilgotnosci z owinigciem
geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 40 x
100 cm
66|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w |m3 46.800
d.2|0610-02 gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszy-

Razem dziat: ETAP IV WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU WRAZ Z KOMPLEKSOW A KONSERWACJ A

KAMIENNO-CEGLANYCH S$CIAN FUNDAMENTOWYCH
3|45233250-6 WYKONANIE OPASKI BUDYNKU W POSTACI OTOCZAKOT KAMIEN NYCH
67|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w m2 97.075
d.3/0102-05 0102- |gruncie kat. 1I-1V - 35 cm gtebokosci koryta
06
68|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo- |m?2 40.300
d.3/0101-03 giczne z geowtokniny o szer. 3,2 m
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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
69|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo- |m2 56.775
d.3/0101-03 z.sz. |giczne z geowtdkniny o szer. 3,2 m Pas wezszy niz 2,
1.2. 5m
70|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w kory- |m?2 97.075
d.3|0104-01 0104- |cie i na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 15
02 cm
71|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna |m2 97.075
d.3/0114-03 0114- |o grubosci po zaggszczeniu 10 cm
04
72|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego po- |m?2 97.075
d.3/0113-03 piotami lotnymi
73|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o |m2 97.075
d.3/0205-02 z.o. |wym. 13-17 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
2.12. 9901-05 |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
74|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw kamiennych o grubosci 15 cm |m 65.500
d.3/0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
75|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m 5.100
d.3/0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
76|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3 3.930
d.3/0402-01
77|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 |m 65.500
d.3/0404-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziak WYKONANIE OPASKI BUDYNKU W POSTACI OTO CZAKOT KAMIENNYCH
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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