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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedmiar rob6t do zamierzenia inwestorskiego jakim jest odwodnienie terenu w Piotrkowie
Trybunalskim, przy Placu Zamkowym. Kosztorys podzielono na trzy zasadnicze etapy, z czego pierwszy z nich zostat podzielony dodat-
kowo na dwa mniejsze.

| etap inwestycji obejmuje wykonanie zasuw burzowych na istnijgcej instalacji kanalizacji oraz odtworzenie wewnetrznej studzienki $cie-
kowej w podtodze, w najnizej potozonym pomieszczeniu piwnicy - studzienki stuzacej do odbierania wody naptywowej, ktéra przenikneta
do wnetrzna budynku.

Il etap obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, w tym podtaczenie rur spustowych instalacji odwodnienia dachu, od strony
pétnocnej Zamku, oraz montaz wpustéw podwérzowych w korytach $ciekowych - ciekach wodnych w nowej nawierzchni wokét obiektu.

Il etap - obejmuje wykonanie drenazu opaskowego wokét budynku.
1.2. Podstawa merytoryczna opracowania

1. Projekt architektoniczny

2. Katalogi KNR, oraz katalogi KSNR i KNNR.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2004.05.18 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
4. Informator cenowy Sekocenbud | kw 2013r

5. Dane uzyskane od producentéw i dostawcow materiatdw

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
2.1. Jednostkowe naktady rzeczowe
W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robét podanym w katalogach KNR naktady przyjmowano w oparciu o w/w
dane oraz katalogi KSNR i KNNR modyfikujac je w zakresie norm R. M i S. stosowanie do opisu robét podanego w projekcie wykonaw-
czym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV Nazwa

grupa/klasa

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45332000 -3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
UWAGA

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato harysowane, opisane, objete przedmiarem
oraz nie wyszczegolnione, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin Wezyk - projektant instalacji sanitarnych
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Odwodnienie terenu - Piotrkéw Trybunalski - Plac Za

mkowy

1|45332300-6 |ETAP | - Monta z zasuw burzowych i istn. instalacji kanalizacji ora  z odtworzenie wewn etrznej studni odbie-
rajacej wod e ktora przenika do wnetrzna budynku (studnia w najn izszej poto zonym pomieszczeniu piwnicy)
1.1/45332300-6 |Wykoanie zasuw burzowych na instalacjach kanalizacj i
1/KNNR 3 Remont istniejacej studzienki na koncu przykanalika sanitarnego wraz z wyko- |szt
d.1.|0302-02 naniem kinety - analogia - Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w
1|analogia Scianach z cegly na zaprawie cementowe;j
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNP ZREW |Automatyczny zawor zwrotny do $ciekow fekalnych - w studzience na koncu  |szt.
d.1.|07 0211-181- |przykanalika sanitarnego - Zawory zwrotne i wieloklapy do 1.6 MPa Dnom=
1/01 150mm - wariant |
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 13-25 |Montaz sterownika dla automatycznego zaworu zwrotnego umieszczonego w  |Szt.
d.1.|0402-08 studzience na koncu przykanalika sanitarnego - Montaz tacznika, przetacznika,
1 kwitownika lub sterownika o 4 biegunach lub segmentach
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|/45332300-6 |Odtworzenie wewn etrznej studni (w najni zej poto zonym pomieszczeniu piwnic) odbieraj acej wod e, ktéra
przenikn eta do wnetrzna budynku. Studzienka wyposa  Zzona w pomp e odprowadzaj aca wody do kanalizacji.
4/KNR 4-04 Rozebranie istniejacej studzienki - rzgpie - analogia - Rozebranie muréw i stu- |m3
d.1./0101-04 péw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej
2|analogia
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
5/KNNR 4 Nowa studzienka pompowa DN600 PVC - analogia - Studzienki kanalizacyjne |szt
d.1.|1417-02 systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopowag,
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Pompa do wody brudnej - analogia - Pompy reczne ssaco-tloczace dwuttoko- |szt.
d.1.|0145-06 we 0 $r.32 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 4 Przewdd ttoczny DN50 - Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.|0112-05 zewnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
2 niemieszkalnych
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
8|KNP 05 Wigczenie odptywu z studzienki pompowej do istniejacego pionu kanalizacji podej.
d.1./0224-03.02 |sanitarnej (tréjnik fiL00/50) - Podejscia odptywowe z rur o $r. zewn. 50 mm o
2 potaczeniach wciskowo-skurczowych na $cianach
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie cementowej m3
d.1.|0303-02
2
0.055*1 m3 0.055
RAZEM 0.055
10|KNNR 3 Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej m2
d.1.|0307-02
2
((0.3*0.3)*3.14)/4 m?2 0.071
RAZEM 0.071
11|KNNR 3 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2
d.1.|0803-01
2
8.25*0.3 m?2 2.475
RAZEM 2.475
12|KNNR 2 Obudowa lekka g-k instalacji odprowadzenia wody ze studzienki - analogia - |m?2
d.1./1702-03 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
2|analogia czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
11.5*0.1+11.5*0.15 m?2 2.875
RAZEM 2.875
13|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - instalacja zasilania |m
d.1./0103-02 pompy do wody brudnej w studzience pompowe;j
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - - |m
d.1./0203-01 instalacja zasilania pompu do wody brudnej w studzience pompowej
2
20 m 20.000
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RAZEM 20.000
15/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - - instalacja zasilania pompu do wody  |szt.
d.1.|0404-01 brudnej w studzience pompowe;j
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.1./0308-08 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewodéw do 10
2 mm2 - - instalacja zasilania pompu do wody brudnej w studzience pompowej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|45232420-2 |ETAP Il - Wykonanie instalacji kanalizacji deszczow  ej - Podt aczenie rur spustowych instalacji odwodnienia
dachu, od strony pétnocnej Zamku, oraz monta  z wpustow podworzowych w korytach  $ciekowych - ciekach
wodnych w nowej nawierzchni wokét obiektu.
17|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2|0111-01 réwninnym. - wytyczenie trasy wykopéw
9.60+21.40+0.5+10.85+5.75+2.80+1.15+2.90+3.30+0.55+1.70 m 60.500
RAZEM 60.500
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2|0111-01 réwninnym. - inwentarzacja powykonawcza
9.60+21.40+0.5+10.85+5.75+2.80+1.15+2.90+3.30+0.55+1.70 m 60.500
RAZEM 60.500
19/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - montaz i demon- |m
d.2|0703-01 taz
9.60+21.40+0.5+10.85+5.75+2.80+1.15+2.90+3.30+0.55+1.70 m 60.500
RAZEM 60.500
20|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.2|0702-04 pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.2|0702-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.2|0125-03 darni z przewozem taczkami
9.60*2.5 m?2 24.000
RAZEM 24.000
23|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki |m3
d.2|0209-02 0.15 m3 w gr.kat. Il
101.16 m3 101.160
RAZEM 101.160
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2/0201-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
40.10 m3 40.100
RAZEM 40.100
25|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - krotno$¢ x 14
14.10/15*14 m3 13.160
RAZEM 13.160
26 Optata za sktadowanie ziemi z wykopow - warstwa nasypowa z elementami t
d.2|analiza indy- |gruzu ceglanego
widualna
14.10*1.8 t 25.380
RAZEM 25.380
27|KNNR 1 Umocnienie scian wykopow szalunkami stalowymi, prefabrykowanymi - anali- |szt/
d.2|0314-01 gia - Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 m w gruntach  |msc.
analiza indy- |nawodnionych kat. I-11l grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
widualna grodzic
1 szt/ 1.000
msc.
RAZEM 1.000
28/KNR AT-06 |Podsypka+obsypka - przyw6z materiatu - Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 |m3
d.2|0104-01 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
14.10 m3 14.100
RAZEM 14.100
29/KNR AT-06 |Podsypka+obsypka - przyw6z materiatow - Przew6z materiatéw budowlanych |kurs
d.2/0108-03 na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni Kkl. 111
(14.10*1.85)/15 kurs 1.739
RAZEM 1.739
30|KNR AT-06 |Podsypka+obsypka - Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierz- |km
d.2/0108-05 chni kl. II; dodatek za kazdy dalszy 1 km - krotno$¢ x 19
(14.10/15)*19 km 17.860
RAZEM 17.860
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31/KNNR 1 Pompowanie wody deszczowej, naciekowej - powierzchniowej - analogia - godz.
d.2|0603-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500
analogia mm
80 godz. 80.000
RAZEM 80.000
32|KNR 2-28 Wyréwnianie podtoza wykopow dowiezionym piaskiem- podsypka - analogia - |m3
d.2|0501-09 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
analogia
60.50*1.2*0.2 m3 14.520
RAZEM 14.520
33|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2|0501-09
analogia
(40.10-(60.50*1.2*0.2)) m3 25.580
RAZEM 25.580
34|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
101.16-40.10 m3 61.060
RAZEM 61.060
35/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.2|0501-01
9.60*3.5 m?2 33.600
RAZEM 33.600
36|KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawo- |m?2
d.2|0712-05 zeniem w gruncie kat. 11l
9.60*3.5 m?2 33.600
RAZEM 33.600
37|KNNR 3 Wiaczenie do istniejacej studzienki "Pistn." - analogia - Wykucie i otynkowanie |m3 br.
d.2|0404-01 bruzd w konstrukcjach betonowych
analogia
1*0.05 mS3 br. 0.050
RAZEM 0.050
38/KNNR 3 Osadzanie przewodu ks 200 PVC-U w Scianie istniejacej studzienki "Pistn." - |szt
d.2|0307-02 analogia - Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie istniejacego przewodu wody goracej (cieptociggu) na trasie kpl.
d.2/0903-01 prowadzenia prac - Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o roz-
analogia pietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-18 |Montaz podwieszenia istniejacych kabli energetycznych z zastosowaniem rur  |kpl.
d.2|0901-01 typu AROT- analogia - Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
analogia telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNNR 2 Wykonanie studzienek betonowych DN1000-Zbrojenie konstrukcji monolitycz- |t
d.2|0104-04 nych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm (wykonanie ta-
wy fund. pod betonowe studzienki rewizyjne o $rednicy wewn. DN1000mm)
0.095*2 t 0.190
RAZEM 0.190
42|KNNR 2 Wykonanie studzienek betonowych DN1000-Deskowanie tradycyjne taw fun- |m2
d.2|0101-01 damentowych betonowych lub zelbetowych (wykonanie tawy fund. pod betono-
we studzienki rewizyjne o $rednicy wewn. DN1000mm)
(1.5*0.4*4)*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
43|KNNR 2 Wykonanie studzienek betonowych DN1000-Betonowanie taw fundamento- m3
d.2|0107-01 wych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (wykonanie tawy fund. pod beto-
nowe studzienki rewizyjne o $rednicy wewn. DN1000mm)
(1.5*1.5*0.4*0.9)*2 m3 1.620
RAZEM 1.620
44|KNNR 4 Wykonanie studzienek betonowych DN1000--Studnie rewizyjne z kregéw beto- |stud.
d.2|1413-01 nowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 3 Osadzanie przewodu 200 PVC-U w $cianach wykonanych studzienek - analo- |szt
d.2|0307-02 gia - Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
46|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
9.60+21.40 m 31.000
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RAZEM 31.000
47/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
0.5+10.85+5.75+2.80+1.15+2.90+3.30+0.55+1.70 m 29.500
RAZEM 29.500
48|KNNR 4 Podejscia do rur spustowych instalacji odwodnienia dachu - analogia - Podryn- |szt.
d.2|0215-04 niki zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg lub folig aluminiowg,
analogia 0 $r. 150 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 4 Podejscia do rur spustowych fi120 - systemowych - analogia - Rury deszczowe |szt.
d.2|0215-01 zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowa lub folig aluminiowa o $r.
analogia 150 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2|1610-03 préb.
analogia
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
51|KNR 2-18 Montaz wpustéw podwérzowych w ciekach (korytach) wodnych. (wpusty zeliw- |szt.
d.2|0625-04 ne z odptywem DN150) - Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw podwo-
rzowe kamionkowe o $r. 300mm
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|KNNR 4 Montaz korka zaslepiajacego odptywu z demontowanego wpustu podworzowe- szt
d.2|1323-02 go do studzienki - analogia - Ksztaltki zeliwne kielichowe uszczelniane zapra-
wa cementowg o $r. 150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podwodrzowego szt.
d.2|0233-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 150 mm - w wykopie m
d.2|0230-02
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
3|45232440-8 |ETAP Il - Wykonanie drena zu opaskowego wokét budynku
55/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.3|0111-01 réwninnym. - wytyczenie trasy wykopow
23.35+47.25+10.95 m 81.550
RAZEM 81.550
56| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.3|0111-01 réwninnym. - inwentarzacja powykonawcza
23.35+47.25+10.95 m 81.550
RAZEM 81.550
57/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - montaz i demon- |m
d.3/0703-01 taz
23.35+47.25+10.95 m 81.550
RAZEM 81.550
58/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.3|0702-04 pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.3/0702-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.3/0125-03 darni z przewozem taczkami
(22.35+8.55+24.90)*2.5 m?2 139.500
RAZEM 139.500
61|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.3/0201-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
302.64 m3 302.640
RAZEM 302.640
62|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - krotnos¢ x 14
302.64/15*14 m3 282.464
RAZEM 282.464
63 Optata za sktadowanie ziemi z wykop6w - warstwa nasypowa z elementami t
d.3|analiza indy- |gruzu ceglanego
widualna
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302.64*1.8 t 544.752
RAZEM 544.752
64|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow szalunkami stalowymi, prefabrykowanymi - anali- |szt/
d.3/0314-01 gia - Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 m w gruntach  |msc.
analiza indy- |nawodnionych kat. I-1ll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
widualna grodzic
2 szt/ 2.000
msc.
RAZEM 2.000
65|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie istniejacego przewodu wody gorgcej (cieptociaggu) na trasie kpl.
d.3/0903-01 prowadzenia prac - Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o roz-
analogia pietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR-W 2-18 |Montaz podwieszenia istniejacych kabli energetycznych z zastosowaniem rur  |kpl.
d.3/0901-01 typu AROT- analogia - Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
analogia telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNNR 3 Osadzanie kanatéw odprowadzjacych wody drenazowe ks w $cianach stu- szt
d.3/0307-02 dzienki zelbetowych - analogia - Osadzenie elementéw w murze z cegly na za-
analogia prawie cementowej
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.3/0517-01 stozkiem betonowym
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
69|KNNR 1 Utozenie na dnie wykopu agrowtokniny igtowanej - przepuszczalnej - gramatu- |m?2
d.3/0410-01 ra min. 300g/1mkw - odseparowujacej frakcje - analogia - Umocnienie czaszy i
skarp sktadowisk oraz nasypow wtokning syntetyczng
(23.35+47.25+10.95)*4.40 m?2 358.820
RAZEM 358.820
70|KNNR 4 Rura drenarska PP SN8 DN150/220 - analogia - Kanaty z rur PVC tgczonych |m
d.3/1308-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm
analogia
23.35+47.25+10.95 m 81.550
RAZEM 81.550
71|KNNR 4 Montaz korka zaslepiajacego DN150- analogia - Ksztaltki zeliwne kielichowe  |szt
d.3|1323-02 uszczelniane zaprawg cementowg o $r. 150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR AT-06 |Obsypka + podsypka - warstwa filtracyjna - Tluczen gramatura 32/63mm - m3
d.3/0104-01 przyw6z materiatu - Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez
przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przy-
czepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
93.39 m3 93.390
RAZEM 93.390
73|KNR AT-06 |Obsypka + podsypka - warstwa filtracyjna - Tluczen gramatura 32/63mm - kurs
d.3/0108-03 przyw6z materiatéw - Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. Ill
(93.39*2)/15 kurs 12.452
RAZEM 12.452
74/KNR AT-06 |Obsypka + podsypka - warstwa filtracyjna - Tluczen gramatura 32/63 - Prze-  |kurs
d.3/0108-05 woéz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za kazdy
dalszy 1 km - krotno$¢ x 14
((93.39*2)/15)*14 kurs 174.328
RAZEM 174.328
75/KNNR 1 Utozenie na warstwie filtracyjnej warstwy geowtokniny oddzielajacej poszcze- |m?2
d.3/0410-01 golne frakcje - (geowtdknina iglowana 300g/1mkw)- analogia - Umocnienie
czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw widkning syntetyczng
(23.35+47.25+10.95)*1.10 m?2 89.705
RAZEM 89.705
76|KNR AT-06 |Zwir gramatura 2-32mm - przywoz materiatu - Zatadunek tadowarka kotowa 1, |m3
d.3/0104-01 25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich
- samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
302.64*0.80 m3 242.112
RAZEM 242.112
77|/KNR AT-06 |Zwir gramatura 2-32mm - przywoz materiatow - Przew6z materiatow budowla- |kurs
d.3/0108-03 nych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
(302.64*0.8*2)/15 kurs 32.282
RAZEM 32.282
78|KNR AT-06 |Zwir gramatura - 2-32mm - Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o na- |kurs
d.3/0108-05 wierzchni kl. II; dodatek za kazdy dalszy 1 km - krotnos¢ x 14
((302.64*0.8*2)/15)*14 kurs 451.942
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RAZEM 451.942
79|KNNR 1 Utozenie na wierzchniej warstwie geowtokniny oddzielajacej poszczegolne m?2
d.3/0410-01 frakcje - (geowtdknina iglowana 300g/1mkw)- analogia - Umocnienie czaszy i
skarp sktadowisk oraz nasypow wtokning syntetyczng
(23.35+47.25+10.95)*1.60 m?2 130.480
RAZEM 130.480
80|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.3/0510-01
(24.90+22.35+8.55)*2.5 m?2 139.500
RAZEM 139.500
81|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.3/0510-02
(24.90+22.35+8.55)*2.5*5 m?2 697.500
RAZEM 697.500
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11 1-3

Wykoanie zasuw burzowych na
instalacjach kanalizacji

1.2 4-16

Odtworzenie wewn etrznej studni
(w najni zej poto zonym pomiesz-
czeniu piwnic) odbieraj acej
wod e, ktéra przenikn eta do
wnetrzna budynku. Studzienka
wyposa zona w pomp ¢ odprowa-
dzajaca wody do kanalizaciji.

ETAP | - Monta z zasuw burzo-
wych i istn. instalacji kanalizaciji
oraz odtworzenie wewn etrznej
studni odbieraj acej wod e ktora
przenika do wnetrzna budynku
(studnia w najni zszej poto zonym
pomieszczeniu piwnicy)

2| 17-54

ETAP Il - Wykonanie instalacji ka-
nalizacji deszczowej - Podt acze-
nie rur spustowych instalacji od-
wodnienia dachu, od strony p6t-
nocnej Zamku, oraz monta z
wpustéw podworzowych w kory-
tach sciekowych - ciekach wod-
nych w nowej nawierzchni wokot
obiektu.

3| 55-81

ETAP Il - Wykonanie drena zu
opaskowego wokét budynku

RAZEM

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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