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Adres obiektu: teren gminy Wolboérz
Nazwy i Kody CPV:
1. Dzial robét:

45000000-7: Roboty budowlane;

2. Gruparobot budowlanych:

45200000-9: Roboty w  zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

3. Klasy robét budowlanych:

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i linii energetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i Kkolei,
wyréwnywanie terenu;

4. Kategorie robot budowlanych:

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggoéw
komunikacyjnych i linii energetycznych;

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli;

45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow
do odprowadzania $ciekow;

45111200: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne;

45232421: Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow;
45232400: Roboty budowlane w zakresie kanatoéw Sciekowych;

45233000: Roboty w  zakresie  konstruowania, fundamentowania,
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog;

45112600-1: Wycinanie i napelnianie.
77211400-6: Ustugi wycinania drzew

Nazwa Zamawiajacego: Miasto Piotrkéw TrybunalskKi,

Pasaz Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrkéw Trybunalski
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CZESC oPISOWA

1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Zakres robot objetych umowa stanowi zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanatu
tranzytowego Sciekdw oczyszczonych - kanatu otwartego wedtug szacunkowych pomiaréw
dtugosci 6,7km.

1.1 Spodziewane efekty inwestycji

1. przedituzenie funkcjonowania kanatu na kolejne 30 lat,
2. zmniejszenie zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo - wodnego.

1.2 Gwarancje
W ramach niniejszego Kontraktu ustala sie nastepujacy Wykaz Gwarancji.

Tabela 1.  Wykaz Gwarancji

Parametr Wartos$¢/Jednostka Termin" OdStQpSt“ta /
Gwarancji Tolerancja
Okres Zgtaszania Wad miesigce 12 -
Rekojmia na wykonane prace i urzagdzenia miesigce 60 -
Czas usunie¢ wad lub uszkodzen godziny do 48 -

1.3 Zakres przedmiotu zamowienia

Wykonawca, niezwlocznie po podpisaniu umowy, uzgodni forme i przedstawi do weryfikacji
Inzynierowi Kontraktu Harmonogram Realizacji Umowy (harmonogram rzeczowo —finansowy).
Po akceptacji Inzyniera Kontraktu jeden egzemplarz ww. Harmonogramu zostanie bez zbednej
zwloki przekazany Zamawiajgcemu.

Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy niezwilocznie Zamawiajgcemu Wykaz Cen
(kosztorys szczegbétowy).

Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na witasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
dla prawidtowego wykonania Zamdéwienia.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt uzyska prawo wstepu od wilascicieli
nieruchomos$ci objetych zakresem Zamowienia w_celu przeprowadzenia renowacji kanatu
tranzytowego Sciekow oczyszczonych - kanatu otwartego.

1.4 Opracowanie projektowe

Wykonawca opracuje Dokumentacje obejmujacg co najmniej:
1. Mapy sytuacyjno - wysokosciowe z uzbrojeniem terenu w skali 1:1000,
2. Dokumentacje geotechniczng okres$lajaca warunki gruntowo wodne,

3. Dokona zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe
dla rob6t budowlanych polegajacych na renowacji kanatu tranzytowego Sciekow
oczyszczonych - kanatu otwartego, w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej
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w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pdzn. zm.),

4. Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji rob6t. Dokumentacja powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego,

Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano - montazowych,
Projekt odtworzenia pasa drogowego,

Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni,

® N o U

Dokumentacje powykonawczg zawierajgca m.in.: dokumentacje z naniesionymi w
sposéb czytelny, wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z
inwentaryzacja geodezyjna, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, wyniki préb i badan,
kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i witasciwym
organom, wszelkie dokumenty niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania,

9. Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,
10. Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru
robdt i przekazania inwestycji do eksploatacji.

Wykonawca bedzie wystepowal z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich
ww. dokumentdéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

1.4.1 Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu, ktéory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, Ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan umowy.

1.4.2 Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczegbélnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje, postanowienia, pozwolenia i decyzje administracyjne
niezbedne dla sporzadzenia opracowania, wykonania renowacji, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania przedmiotu umowy.

1.4.3 Mapy sytuacyjno - wysokosciowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map sytuacyjno -
wysokosciowych na obszar objety umowa.

1.4.4 Wypis z rejestru gruntow

Wykonawca jest zobowigzany do wuzyskania na swoéj koszt aktualnych wypisow
z rejestrow gruntoéw na teren objety umowa.
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1.4.5 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen (zarzadcéw droég), uzgodnienia
dokumentacji, nadzory wtascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu
robot i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod. - kan. itp.).
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera Kontraktu nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

1.4.6 Dokumenty Zamawiajacego

Przedstawione w PFU zatozenia s3 tylko materiatem wyjSciowym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w zakres umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji danych i zatozen zawartych w PFU, dla zadania
wchodzacego w zakres umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji w przypadkach
szczeg6lnych, pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego
rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien
z osobami zainteresowanymi.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego danych
i ich aktualizacji.

Opracowanie sporzadzone przez Wykonawce musi obejmowac caty zakres rzeczowy objety
dokumentami zatgczonymi w niniejszym PFU.

1.4.7 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) kazdej
nieruchomosci graniczacej z kanatem przed rozpoczeciem robdt budowlano - montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreSlajacy lokalizacje terenu
fotografowanego, poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdjec.

Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajagcemu na nos$niku
CD. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w formie plikow *jpg.

Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do stanu
pierwotnego i przekaze je Zamawiajgcemu wraz z protokotami odbioru terenu.

1.5 Zakres robot budowlanych

Zakres robot objetych umowa stanowi sporzadzenie opracowania i wykonanie:
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1.5.1 Renowacji (konserwacji) kanatu tranzytowego sciekow oczyszczonych - kanatu
otwartego

Renowacja bedzie polega¢ na:

1. Weryfikacji stanu technicznego budowli na kanale oraz samego kanatu poprzez
ocene wizualng stopnia zuzycia lub zniszczenia poszczegdlnych elementow oraz
zakwalifikowanie ich do naprawy lub do wymiany. Weryfikacji nalezy podda¢ 100%
budowli i calg dtugos$¢ kanatu wraz z przynaleznym pasem drogowym. Proces
renowacji powinien uwzglednia¢ aktualne wymogi prawne w dziedzinie ochrony
Srodowiska naturalnego oraz przepisy w zakresie budowli melioracyjnych
i przepustéw drogowych,

2. Usuniecie (wykarczowanie) z przekroju poprzecznego rowu drzew, pni i krzakow
z wywozem pozostatosci po karczowaniu poza teren budowy,

3. Usuniecie ze skarp i dna rowu roslinnos$ci i namutéw sprzetem mechanicznym
(np. koparka z osprzetem wannowym) z wywozem poza teren budowy,

Zdjecie ze skarp i dna rowu azurowych ptyt betonowych w celu ich utylizaciji,

5. Ubezpieczenie dna i skarp kanatu ptytami betonowymi, azurowymi typu Jomb
o grubo$ci min 10 cm na witdokninie mocowane palikami. Szeroko$¢ pasa
ubezpieczen na skarpach 1,5 m (poprzednio pas ubezpieczen miat szerokos¢ 1,0 m),
aw dnie 1,0 m,

6. Naprawie stopni Zelbetowych typu G-2 oraz stopni przy przepustach i zastawkach
poprzez uzupetnienie ubytkdw powstatych na skutek uszkodzen mechanicznych lub
korozji, wymianie ubezpieczen przy stopniach przy gornym i dolnym stanowisku na
ubezpieczenia z plyt Zelbetowych azurowych ciezszych od obecnie istniejacych
(np. typu Jomb) lub wyburzenie stopni nienadajacych sie do naprawy i zastapienie
ich bystrokami z wykorzystaniem ptyt typu Jomb,

7. Naprawie ubezpieczen przy wlotach i wylotach przepustow z wymiang
na ubezpieczenia jak przy stopniach naprawie przyczotkow betonowych.
W przypadku zauwazonych uszkodzen rur zelbetowych przepustu, nalezy wymienic¢
na nowe,

8. Naprawie lub wyburzeniu zastawek jako zbedne na dolnym odcinku kanatu
w uzgodnieniu z Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych.

9. Wpymianie lub naprawie wylotéw drenarskich z sieci drenowania gruntéw rolnych,
Wykonawca zapewni warunki dla prawidlowego funkcjonowania, istniejacych
w kanale, wylotéow drenarskich, ktére okresowo odprowadzaja nadmiar wody
ze zmeliorowanych uzytkéw rolnych.

1.5.2 Wymiany ogrodzenia

1. Rozbidérka elementéw ogrodzenia znajdujacego sie na wylocie z kanatu ttocznego
przy rowie otwartym:
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Roboty rozbiorkowe ogrodzenia obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw istniejagcego ogrodzenia oraz elementéw wskazanych przez inspektora.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ mechanicznie badz recznie. Wykopy gdzie nie
przewiduje sie ogrodzenia (posadowienia nowego stupka) nalezy wypetnié
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego teren i zageScic.
Materiaty uzyskane z rozbidrki poddac utylizacji.

2. Wykonanie nowego ogrodzenia:

przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase
ogrodzenia w terenie na podstawie wskazan inspektora nadzoru w linii
usunietego ogrodzenia.

nalezy wykonac:

— wykopy (doty) pod stupki,
— fundamenty betonowe pod stupki,

— ustawienie stupkéw metalowych,

— wykonanie wtasciwego ogrodzenia poprzez spawanie segmentéw
ogrodzenia do stupkow.

— ogrodzenie wykona¢ z elementéw stalowych, materiat ST3S
lub réwnowazny

wymiary ogrodzenia: 2x10,40 m i 1x8,10 m, wysoko$¢ ogrodzenia: 1,30 m,

przesto stalowe ogrodzenia wykonane w postaci segmentéw osadzi¢

do stupkéw stalowych o srednicy @ 60 mm - ocynk wg PN EN ISO 1461

i wysokosci 2,5 m,

stupki ogrodzenia osadzi¢ w gruncie poprzez wykonanie wykopéw (dotow)

pod stupki o gtebokosci 1,2m i mocowac w stopach betonowych, z betonu B-

15 o wymiarach 40x40cm, lub @ 40. Rozstaw stupkéw wynosi 250 cm. Nalezy

dazy¢ do tego, aby rozstaw miedzy stupkami byt jednakowy we wszystkich

odcinkach ogrodzenia.

rame przesta wykona¢ z ptaskownika 50x10, wypetniajac je pretami gtadkimi

@14 mm co 20 cm poprzez spawanie. Rame stanowi od gory i dotu

ptaskownik, a z boku prety. Powierzchnie taczonych elementéw winny by¢

wolne

od zgorzelin rdzy, farby i ttuszczu.

lico po wykonaniu spoiny powinno by¢ gtadkie i bez podtopien. Proces

wykona¢ zgodnie z PN- EN 1011, PN- EN 1011-2. Roboty te nalezy wykona¢

w wytworni wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Przesta stalowe, po

spawaniu, podda¢ operacji czyszczenia do uzyskania stopnia czystosci Sa 2,5,

zabezpieczy¢ systemem malarskim o trwatosci H-system epoksydowo -

poliuretanowy:

— 1 x powtoka gruntujaca z farby epoksydowej ZN do gruntowania wysoko
pigmentowym cynkiem, grubo$¢ powtoki NDFT=40 um,
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— 1 x powtoka epoksydowa o grubosci 80 pm,
— 1 x powtoka poliuretanowa o grubosci 80 um,
— 1aczna grubo$¢ powtoki malarskiej wynosi 200 um.

= przesta mocowa¢ do stupkédw poprzez spawanie za pomocg wystajagcego
50mm ptaskownika 50x10, zachowujac odlegtos¢ przesta od gruntu ok. 20cm.
Po wykonaniu potgczen uszkodzone powtoki cynkowe i malarskie naprawic.

1.5.3 Wywoéz i utylizacja odpadéw powstalych w procesie renowacji

Za sposOb prowadzenia utylizacji i transportu odpadéw odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca
robot budowlanych. Odpady nalezy przekazywa¢ wyspecjalizowanym firmom odbierajagcym
surowce wtérne badz wywozi¢ na wysypiska (umowy dotyczace utylizacji i wywozu odpadéw
pozostaja w gestii Wykonawcy). Transport gruzu, materiatow rozbiérkowych nalezy
prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbiérkowych. Gromadzenie materiatéw
rozbiérkowych, w szczegélnoSci w miejscach drég komunikacji i ewakuacji jest
niedopuszczalne.

1.5.4 Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach i przywradcenie do stanu
pierwotnego

Po zakonczeniu robét lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle,
muszg zosta¢ przywrocone do stanu wczes$niejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajaca z robét
ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty itp. musza zosta¢ usuniete z terenu
niezwlocznie po ich ukonczeniu. Teren po kazdej ukonczonej czeSci robdt musi zostac
pozostawiony w stanie uporzagdkowanym.

1.6 Przejecie Robot od Wykonawcy

Wykonawca wykona wszystkie zobowigzania konieczne do Przejecia Robot i przekazania
obiektu do eksploatacji. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen,
stref

i innych elementow instalacji wymagajacych oznakowania.

1.7 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen az do konca rekojmi. Zawarcie stosownych umow
z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy po
uprzedniej akceptacji przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Koszty serwisowania
Urzadzen w Okresie Usuwania Wad pokrywa Wykonawca.

2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.1 Warunki prowadzenia prac budowlano - montazowych

Podczas naprawy ubezpieczen dna i skarp oraz budowli nie planuje sie wylaczenia
pompowania $ciekéw do kanatu otwartego.

Strona 9z 19

Urzad Miasta tel.: +48 44 732 76 95

Piotrkowa Trybunalskiego tel./fax: +48 44 732 76 96
Jednostka Realizujaca Projekt e-mail: jrp@piotrkow.pl PIOTRKOW
ul.Szkolna 28 www.piotrkow.pl TRYBUNALSKI

97-300 Piotrkéw Trybunalski www.oczyszczalniapiotrkow.pl



Program Funkcjonalno — uzytkowy dla zadania: Renowacja kanatu tranzytowego sciekow oczyszczonych — kanatu
otwartego w ramach projektu pn.: ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”
wspétfinansowanego ze srodkow Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

pazdziernik 2013 r.

2.2 Dostepnosc¢ Placu Budowy

Wykonawca uzyska prawo do dysponowania terenem prywatnym na cele budowlane
w celu przeprowadzenia renowacji kanatu tranzytowego S$ciekéw oczyszczonych - kanatu
otwartego.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp.
beda zrealizowane i wykonane wedtug opracowania sporzgdzonego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan,
zapisOw w umowie oraz uzupetnien zmian, ktére zostang dotaczone zgodnie
z warunkami umowy.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania opracowania Wykonawca uzyska wszelkie
informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu oraz Ze opracowanie zostanie
sporzadzone wedtug pozyskanych informacji.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzynierowi Kontraktu i Uzytkownika harmonogram
prowadzenia prac.

2.3 Plac Budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozér mienia na terenie budowy na witasny koszt (teren udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celéw innych niz realizacja
niniejszej umowy, w szczegdlnosci Wykonawca nie moze umieszczac¢ zadnych reklam na terenie,
gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,
a takze bez stosownej zgody zarzadcy lub wtasciciela terenu).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody gruntu oraz
postepowania z odpadami.

2.4 Zaplecze Placu Budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendéw na przygotowanie zaplecza Placu Budowy,
zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp. elementy te Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i wykona¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Wszystkie powstajace podczas robot odpady s3 wiasnoscia Wykonawcy. Wykonawca
zagospodaruje je we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.5 Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach
umowy braku sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia
polegajacych na renowacji kanatu tranzytowego $ciekow oczyszczonych - kanatu otwartego
oraz wypetienie innych wymagan wynikajacych z przepis6w prawnych.

Wykonawca z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikéw i wtaScicieli posesji
o wykonywanych pracach oraz o wynikajacych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.
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2.6 Zajecia pasa drogowego

W przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym Wykonawca wraz z wnioskiem o zajecie
pasa drogowego przedtozy u zarzadcy drogi projekt odtworzenia przekopoéw, konstrukeji
jezdni i zieleni, wykonany we wlasnym zakresie.

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami wtasciwymi terenowo dla miejsca wykonywania Robét ponosi
Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest sktadnikiem ceny. Po uzyskaniu Decyzji
Wykonawca zobowigzany jest do jej przekazania, najpézniej do dnia wystawienia faktury,
Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu.

2.7 Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym
Optaty za umieszczenie ewentualnych obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi

Zamawiajacy. Wykonawca przekaze informacje Zamawiajagcemu o powierzchni zajmowanej
przez to urzadzenie.

2.8 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazd6éw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i wiasciwymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu,

3. ulozenie tymczasowych konstrukcji nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan, drenazu i innych,

4. tymczasowaq przebudowe urzadzen infrastruktury,
Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw, konstrukcji tymczasowych i organizacji ruchu
obejmuje:

1. oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet,

2. optaty/dzierzawy terenu,

3. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw, konstrukcji tymczasowych, przebuddéw i organizacji
ruchu obejmuje:

1. usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

2.9 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy, jest zobowigzany do zabezpieczania terenu budowy do dnia

odbioru koncowego, w ramach zabezpieczenia nalezy:
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1. dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),
2. utrzymac urzadzenia zabezpieczajagce w odpowiednim stanie technicznym,
3. usungc urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robot,
Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

2.10 Wycinka drzew

Wykonawca wykona na wtasny koszt inwentaryzacje zieleni. Wykonawca jest zobowigzany
do uzgodnienia na etapie sporzadzania opracowania z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajacym,
ktére drzewa nalezy usung¢ podczas renowacji kanatu. Inwentaryzacja powinna zawieraé
co najmniej ilo$¢, rodzaj, Srednice drzewa na wysokosci 1,30m oraz koszt jego usuniecia itp.
Wykonawca jest zobowigzany znal wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki
lub przesadzania drzew i krzewow.

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczace wycinek, nasadzen lub przesadzen oraz
na swoj koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek, nasadzen lub przesadzen drzew
i krzewOw wraz z usunieciem karp.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt wywie$¢ materiatl z wycinki wraz z kosztami

zatadunku i roztadunku. Optaty administracyjne zwigzane z wycinka drzew lub Kkoszty
nasadzen zastepczych ponosi Wykonawca. Zobowiazuje sie Wykonawce do niezwlocznego

przekazania kopii uzyskanej decyzji Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu.

2.11 Wymagania technologiczne

Renowacje (konserwacje) kanatu tranzytowego Sciekdw oczyszczonych - kanatu otwartego
nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami.

Wymieniane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysoka jakoscia, niezawodnos$cig pracy
oraz wysokim standardem wykonania.

Urzadzenia uktadane na gruncie nawodnionych, takim jaki jest kanal otwarty, powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Przy wykonywaniu renowacji kanatu otwartego nalezy zachowac¢ jednorodno$¢ technologiczna
stosowanych materiatéw, taczen itp. Nalezy uwzglednia¢ szczegdétowe warunki techniczne
prowadzenia, wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych okreslonych w Polskich
Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw wykorzystywanych materiatow.

2.11.1 Kolizje oraz przejscia przez przeszkody

Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania techniczno - budowlane renowacji kanatu pod
drogami kotowymi oraz kolizji z ciekami wodnymi i innymi elementami, urzadzeniami,
obiektami i instalacjami istniejacej infrastruktury wymagaja uzgodnienia z instytucjami,
ktéorym podlegaja.
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2.11.2 SkrzyzZowania z istniejaca infrastruktura

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi ciekami wodnymi oraz urzadzeniami nalezy
wykona¢ prace pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikdw danej infrastruktury.
Wykonawstwo robdt w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
uzgodnien wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce urzadzen lub sieci.

3 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

3.1 Podstawowe parametry kanatu

Catkowita dtugos¢ kanatu otwartego wynosi 10,56 km, w tym dtugo$¢ kanatu poddawanego
renowacji wynosi 6,7 km.

Kanat otwarty ma swoj poczatek w miejscu zakonczenia rurociggu ttocznego i dzieli sie na dwa
charakterystyczne odcinki réznigce sie spadkami podituznymi, przekrojem poprzecznym
i rodzajem ubezpieczen.

Odcinek gérny (3+840 - 10+560) ma przekrdj trapezowy o szerokos$ci w dnie 1,0 m i na-
chyleniu skarp 1:1,5, ubezpieczony w dnie i na skarpach ptytami zelbetowymi
prefabrykowanymi pasem o szerokosci 1,0 m.

Dolny. odcinek (km 0-3+840) o szerokosci w dnie 4,0 m i nachyleniu skarp 1:2
z ubezpieczeniem podstawy skarp podwojng opaska z kiszek faszynowych o $rednicy 25 i 30
cm, a powyzej ubezpieczen faszynowych darnina.

Spadek podtuzny gdérnego odcinka, poddawanego renowacji, waha sie w granicach 2-3%.
Napeinienie wodami posciekowymi i normalnymi ze zlewni cieku wynosi okoto 0,5 m.
Predkos$¢ wody przy tym napeinieniu wynosi ok. 1,2 - 1,5 m/sek.

3.2 Charakterystyka techniczna
Ponizsza tabela przedstawia wykaz budowli znajdujagcych sie na odcinku kanatu
przewidzianego do renowacji.

Lp. k;(r; ;:a;lsly Rodzaj budowli Typ P(];dstawowe Ig)arametr:: kan:;lluL
1 3+908 Przepust - 71,6 - 0,2 5.5
2 3+979 Przepust - 71,6 - 0,2 5,5
3 4+ 064 Przepust - ?d1,6 - 0,2 5,5
4 4+120 Stopien betonowy G-2 1,0 - 0,4 -
5 4+ 165 Przepust - 71,6 - 0,2 5,5
6 4+ 260 Przepust - 71,6 - 0,2
7 4 +400 Zastawka Z-4-4 1,5 1,2 - -

8 4 + 806 Przepust - 2x@1,6 - - 9,0
9 5+ 200 Zastawka Z-5-4 1,5 1,0 0,4 -
10 5+ 540 Zastawka Z-5-4 1,5 1,0 0,2 -
11 5+720 Stopien betonowy G-2 1,0 - 0,4 -
12 5+900 Stopien betonowy G-2 1,0 - 0,4 -
13 6+020 Stopien betonowy G-2 1,0 - 0,4 -
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14 6 + 380 Stopien betonowy G-2 1,0 - 0,4 -
15 6+422 Przepust - @16

16 6 +530 Wylot drenarski E-1 - - - -
17 6 + 587 Wylot drenarski E-1 - - - -
18 6 + 590 Stopien betonowy G-2 1,0 - 0.3 -
19 6+ 630 Przepust - ?1,6 - 0,2 5,5
20 6 +820 Przepust - @16 - 0,2 5,5
21 6+ 858 Przepust - ?d1,6 - 0,2 5,5
22 6 +928 Przepust - ?1,6 - 0,2 5,5
23 6+970 Wylot drenarski E-1 - - - -
24 7+016 Przepust - 31,6 - 0,2 5,5
25 7 + 144 Przepust - 71,6 - 0,2 5.5
26 7+318 Wylot drenarski E-1 - - - -
27 7 + 356 Przepust - 71,6 - 0,2 -
28 7 +490 Przepust - 71,6 - 0,2 -
29 7 +638 Wylot drenarski E-1 - - - -
30 7 + 680 Stopien betonowy G-2 1,0 - 0,4 -
31 7 + 806 Przepust - ?d1,6 - - 5,5
32 7 +916 Przepust - 71,6 - - 5,5
33 8+ 052 Wylot drenarski E-1 - - - -
34 Stopien betonowy G-2 1,0 - 0,5 -
35 8+175 Przepust Min. Kom. 1,5 - - 28
36 8+476 Przepust - 71,2 - 0,4 5,5
37 8 + 666 Stopien betonowy G-2 1,0 - 0.4 -
38 8 +742 Przepust - 31,2 - 0,2 5,5
39 8+940 Stopien betonowy G-2 1,0 - 0,5 -
40 9+070 Stopien betonowy G-2 1,0 - 0,5 -
41 9 + 460 Przepust - 71,2 - - 5,5
42 9 + 550 Przepust - ?1,2 - - 5,5
43 9 + 688 Przepust - @312 - - 5,5
44 9+ 760 Przepust - 71,2 - - 5,5
45 9 + 828 Przepust - 71,2 - - 5,5
46 9+942 Przepust - @312 - - 5,5
47 10 +012 Przepust - #31.2 - - 5,5
48 10 + 240 Przepust - @312 - - 5,5

Przedstawiony w powyzszej tabeli wykaz budowli znajdujacych sie na odcinku kanalu

przewidzianego do renowacji jest materialem wyjSciowym.

Wykonawca

jest zobowiazany do weryfikacji

danych i

zalozen zawartych w_PFU,

dla zadan wchodzacych w zakres umowy.

W _przypadku wynikniecia rozbiezno$ci w_rozwiazaniach i danych przedstawionych przez

Zamawiajacego, a danymi opracowanymi przez Wvykonawce w zakresie dilugosci, Srednic

i innych Wykonawca nie bedzie roscil praw do dodatkowego

nagrodzenia.
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4 QOpis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

4.1 Forma Dokumentacji do opracowania przez Wykonawce

Sporzadzone przez Wykonawce rozwigzania w opracowaniu beda spetnia¢ szczegétowo

i kompletnie wymogi:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz.U.z 2003r. Nr 164 poz.1588),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 145
z pézn. zm.),
Rozporzadzenie z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi

powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2007r. Nr 86
poz. 579

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38 poz. 455),

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (tekst jednolity: Dz. U. 2006 . Nr 123 poz. 858 z p6zn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z p6Zn. zm.),

Innych ustaw i rozporzadzen, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na
ostateczny zakres prac projektowych.

Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajacemu w sposob nastepujacy:

wersja papierowa w 4 egz., ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego
prawa,

wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

— forma zapisu plikdw: rrmm.dd. (nr czesci) tytut pliku xxx,

— pliki tekstowe z rozszerzeniem: *doc,

— pliki graficzne z rozszerzeniem: *dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiaty zeskanowane,
rysunki, zdjecia).

4.1.1 Rysunkirobocze i obliczenia

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze i obliczenia wraz ze szczegétami
dotyczacymi technologii oraz innych robét:

W N

Opis techniczny opracowania,
Obliczenia hydrauliczne i inne ewentualnie wymagane,
Plan sytuacyjny i wysoko$ciowy kanatu przerzutowego,

Profile kanatu,
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5. Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs$¢ przez drogi i inne obiekty,
6. Wszystkie roboty zwigzane z pracami porzagdkowymi po zakonczeniu budowy.

4.1.2 Spis rysunkow

Spis rysunkéw bedzie wykazem rysunkéw roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyzej.
Wykonawca dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz no$niku magnetycznym (na ptycie
CD, DVD).

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi niZej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne
z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, Ze inne rozmiary zostang uzgodnione
z Inzynierem Kontraktu. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych i technologicznych
powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegdtow.

Nalezy stosowac nastepujgce skale:

— Plany sytuacyjne -1:1000,

— Rysunki konstrukcyjne - 1:20, 1:10,

— Profile kanatu - skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:2000 lub 1:5000,

— Szczegéty - 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5

Wykonawca przekaze dwa egzemplarze wszystkich rysunkow i obliczen Inzynierowi Kontraktu
zwracajac sie o zatwierdzenie, a Inzynier Kontraktu zwroci jedng kopie rysunkow i obliczen
Wykonawcy ze swoimi komentarzami.

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Inzyniera Kontraktu na rysunkach lub obliczeniach beda
natychmiast naniesione, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtoZzone ponownie w celu
uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.

Dwie kopie kazdego zestawu zatwierdzonych rysunkow i obliczen beda przediozone
Inzynierowi Kontraktu. Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczecia (“RYSUNEK ROBOCZY
ZATWIERDZONY PRZEZ INZYNIERA").

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czeSci robdt budowlanych bedzie dozwolony jednie po
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu rysunkow i obliczenn Wykonawcy.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu rysunkow i obliczenn Wykonawcy tacznie ze zmianami
wprowadzonymi przez Inzyniera Kontraktu, nie bedzie zwalnia¢c Wykonawcy z jego
obowigzkéw wykonania Robot zgodnie z umowa. Za btedy w zatwierdzonych opracowaniach
odpowiada Wykonawca.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inzyniera Kontraktu beda wykonywane bez
dodatkowej optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze zmianami
wprowadzonymi przez Inzyniera Kontraktu, wowczas przeSle pisemne zawiadomienie do
Inzyniera Kontraktu w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zmienionego rysunku
(rysunkéw). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedtozy
Inzynierowi Kontraktu dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzyskania zatwierdzenia

przez Inzyniera Kontraktu.
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Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek do dokumentacji na kazdym
etapie jej powstawania i zatwierdzania.

4.2 Szczegotowe cechy zamowienia dotyczace rozwigzan technicznych

4.2.1 Przygotowanie terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, remontowe, montazowe itp., beda
zrealizowane 1 wykonane wedtug sporzadzonego przez Wykonawce opracowania
i zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

4.2.2 Zajecie terenu

W wyniku renowacji kanatu tranzytowego S$ciekdw oczyszczonych - kanatu otwartego
wystepuje czasowe zajecie terenu. Wykonawca na witasny koszt opracuje tymczasowy projekt
organizacji ruchu na czas remontu i uzyska wszelkie wymagane zgody i zatwierdzenia.

4.2.3 Wskaznik zageszczenia gruntu

Po wykonaniu robét ziemnych (wykopéw) wymagane jest osiggniecie wskaznika zageszczenia
gruntu - 1,0. Wskaznik ten musi by¢ potwierdzony przez specjalistyczne laboratorium drogowe.
Osiggniete wyniki musza by¢ przedstawione Inzynierowi Kontraktu.

4.2.4 Odtworzenia terenu budowy

Wykonawca po zakonczeniu rob6t budowlanych winien odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robét na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami.

4.2.5 Przeglad techniczny
Po 59 miesigcach uzytkowania Wykonawca wykona na swoj koszt przeglad techniczny, majacy
na celu ustalenie stanu technicznego kanatu i usuniecie ewentualnych wad powstatych w
okresie rekojmi. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej
przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy.
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CZESC INFORMACYJNA

1 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Przedsiewziecie realizowane jest w dziatkach stanowigcych wtasno$¢ wiascicieli
prywatnych, Skarbu Panstwa, Powiatu Piotrkowskiego, Gminy Wolboérz.
Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane pozostaje po
stronie Wykonawcy.

2 Kopie map zasadniczych
W zatgczeniu kopia mapy zasadnicze;j.

3 Inwentaryzacja zieleni

Po stronie Wykonawcy pozostaje sporzadzenie inwentaryzacji zieleni, uzyskanie decyzji na
wycinke i wykonanie zalecen wynikajgcych decyzji.

4 Zalaczniki do Programu funkcjonalno - uzytkowego

1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:2000
Kolektor sanitarny m. Piotrkéw Tryb. - rzeka Wolborka
Nr zatacznika 3/1 (egz.6),
2. Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa 1:2000
Przerzut $ciek6w miasta Piotrkowa - kanat otwarty odc. IIl km 3+840 - 8+162
Nr zatgcznika: 3/1 (egz.7),
3. Mapa sytuacyjno - wysokosSciowa 1:2000
Przerzut Sciek6w miasta Piotrkowa - kanat otwarty odc. Dolny km 3+840 - 8+162
Nr zatgcznika: 3/2 (egz.7),
4. Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa 1:2000
Przerzut $ciek6w miasta Piotrkowa - kanat otwarty odc. IIl km 3+840 - 8+162
Kolektor Sanitarny m. Piotrkéw Tryb. - rzeka Wolbérka
Nr zatacznika: 3/3 (egz.7),
5. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:2000
Przerzut Scieko6w miasta Piotrkowa - kanat otwarty odc. IIl km 3+840 - 8+162
Nr zatgcznika: 3/4 (egz.7),
6. Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa 1:2000
Przerzut $ciek6w miasta Piotrkowa - kanat otwarty odc. IIl km 3+840 - 8+162
Kolektor Sanitarny m. Piotrkéw Tryb. - rzeka Wolbérka
Nr zatacznika: 3/5 (egz.7),
7. Profil podtuzny kanatu otwartego do przerzutu $ciekéw z m. Piotrkowa do rz.
Wolbérki odc. I1I km 3+840 - 8+162
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Nr zatacznika: 4 (egz.7),

8. Profil podtuzny kolektora sanitarnego m. Piotrkéw Tryb. - rz. Wolbdrka. Kanat

grawitacyjny otwarty,

Nr zatacznika: 4 (egz.6),
9. Stopien betonowy o wysokosci 25+ 50cm Typ G-2

Nr zalacznika: 6/1,

10. Przekréj poprzeczny kanatu

Nr zatgcznika: 5 (egz.6).
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