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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sieci cieplnej wysokich parametrów od punktu włączenia w istniejący ciepłociąg 
preizolowany - oznaczonego jako (c1), do punktu końcowego (z1) – za projektowanym 
odgałęzieniem przyłącza do bud. KRUS. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) moŜe być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem projektowanej sieci cieplnej wysokich parametrów od punktu 
włączenia w istniejący ciepłociąg preizolowany DN125/225 - oznaczonego jako (c1), do 
punktu końcowego (z1) – za projektowanym odgałęzieniem przyłącza do bud. KRUS  
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności podstawowe występujące przy montaŜu ciepłociągu z rur preizolowanych, jego 
uzbrojenia, armatury, a takŜe roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci ciepłowniczych wymienionych wyŜej 
są: wykopy, odwodnienie na czas montaŜu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego 
poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoŜa, zasypanie wykopów 
wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

Do prac towarzyszących naleŜy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
ciepłociągu oraz ich inwentaryzację powykonawczą, roboty związane z organizacją ruchu 
drogowego na czas budowy ciepłociągu. 

1.3.1. Opis zadania inwestycyjnego 

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie odcinka sieci cieplnej preizolowanej  
wysokoparametrowej, o długości ogólnej 83mb wraz z robotami tymczasowymi  
i towarzyszącymi. 

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
Przebieg projektowanej sieci jest zgodny z warunkami technicznymi wydanymi przez 

MZGK Sp. z  o.o. i uwzględnia moŜliwość dalszej rozbudowy sieci i podłączenia innych 
budynków wielorodzinnych w rejonie ulic Wojska Polskiego i Litewskiej.  
Sieć zaprojektowano w technologii preizolacji - w oparciu o system rur i kształtek 
preizolowanych standardowych, o średnicy nom. DN100 (Ø114,3x3,6/200), z instalacją 
alarmową systemu ZPU Międzyrzecz Kazimierz Jońca. 

Sieć moŜna wykonać w innym równowaŜnym systemie rur preizolowanych spełniając 
wymogi zawarte w warunkach technicznych.  

Wybrany system musi być kompatybilny z stosowanym dotychczas do rozbudowy 
sieci miejskiej - systemem ABB i ALSTOM. 

Włączenie do istniejącej sieci nastąpi poprzez wmontowanie wznośnych trójników 
preizolowanych o średnicy nom. DN125/DN100. W punkcie początkowym sieć zostanie 
wyposaŜona w preizolowane zawory odcinające zintegrowane z odpowietrzeniami. Zawory 
te zostaną umieszczone w Ŝelbetowej studni – komorze zaworowej.  
Sieć projektuje się ze spadkiem w kierunku węzła w bud. KRUS. 
W pomieszczeniu węzła przyłącze ciepłownicze zostanie wyposaŜone w zawory odcinające, 
spinkę cyrkulacyjną i odwodnienie (przyłącze cieplne do bud. KRUS jest poza zakresem 
niniejszego zadania). Sieć i przyłącze będą wyposaŜone w impulsowy system alarmowy. 
Przewody czujnikowe zostaną spięte w dwie pętle pomiarowe.  
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Instalacja alarmowa będzie kontrolowana poprzez przenośny detektor lub lokalizator usterek 
z pomieszczenia węzła cieplnego w bud. KRUS.  

DOBÓR ŚREDNICY ŚIECI 
Odbiorcą ciepła z sieci będzie budynek KRUS o zapotrzebowaniu mocy 100kW. 
W przyszłości, zgodnie z warunkami technicznymi MZGK Sp z o.o., równieŜ inne budynki 
wielorodzinne w rejonie ulic Wojska Polskiego i Litewskiej. Uwzględniając przyszłe 
zapotrzebowania na energię cieplną z m.s.c. i moŜliwość dalszej rozbudowy sieci dobrano 
średnicę sieci preizolowanej DN100mm (DZ Ø114,3x3,6/200) 
Nominalne parametry miejskiej sieci cieplnej:  
Tz/Tp=135/70 ºC (Tz 70ºC – lato),  
ciśnienie dyspozycyjne ca. 0,35MPa (w sezonie grzewczym),  
ca. 0,20MPa (w sezonie letnim). 

RASA  SIECI  
Zaprojektowany przebieg trasy ciepłociągu przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym 
w skali 1:500 (rys. nr 1).  
Włączenie do istniejącej sieci nastąpi we wskazanym w warunkach technicznych miejscu 
oznaczonym w cz. rysunkowej jako (c1).  
Trasa sieci przebiega początkowo w terenie zielonym, przekracza poprzecznie ulicę 
Zamkową,  później przebiega w chodniku ul. M. Skłodowskiej- Curie. 

MATERIAŁY i UZBROJENIE   
Sieć projektuje się z rur i kształtek stalowych przewodowych czarnych preizolowanych w 
wersji standardowej z instalacją alarmową łączonych przez spawanie, systemu ZPU 
Międzyrzecz Kazimierz Jońca. 
Przewidziano zastosowanie rur preizolowanych o długościach handlowych 12 lub 6m, 
w całości i docinane na wymiar na budowie – zgodnie ze schematem montaŜowym.  
Miejsca połączeń rurociągów po wcześniejszym sprawdzeniu połączeń spawanych naleŜy 
zaizolować mufami termokurczliwymi z PEHD usieciowanymi radiacyjnie, z podwójnym 
uszczelnieniem (z klejem i masą butylową), z korkami wtapianymi, z wypełnieniem pianką 
PUR. 
Sieć zostanie wyposaŜona w preizolowane zawory odcinające zintegrowane z 
odpowietrzeniem. Zawory te zostaną umieszczone w Ŝelbetowej studni zaworowej.  
Sieć projektuje się ze spadkiem w kierunku ul. Wojska Polskiego z odwodnieniem poprzez 
przyłącze w węźle bud. KRUS. 
Parametry nominalne armatury PN 2,5MPa, TN 150°C. 

KOMPENSACJE  WYDŁUśEŃ  TERMICZNYCH 
Kompensacja wydłuŜeń termicznych będzie następowała w sposób naturalny poprzez 
załamania trasy ciepłociągu. W strefach kompensacji naleŜy wykonać poszerzone wykopy z 
poszerzoną obsypką piaskową, moŜna równieŜ obłoŜyć rurociągi systemowymi poduszkami 
kompensacyjnymi z pianki PUR.  

SKRZYśOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM 
Na trasie projektowanej sieci występują skrzyŜowania z gazociągiem, kablami elektrycznymi, 
kanalizacją sanitarną, deszczową i wodociągiem. 
Roboty w obrębie kolizji naleŜy wykonywać ręcznie, z zachowaniem niezbędnej ostroŜności, 
w uzgodnieniu z przedstawicielami – gestorami poszczególnych sieci. NaleŜy wykonać 
zabezpieczenia rurami osłonowymi dwu-dzielnymi kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych. NaleŜy przestrzegać warunków zawartych w protokóle ZUDP i 
załączonych warunkach technicznych. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie 
naniesionego na mapę naleŜy przerwać roboty i zawiadomić Inwestora.  
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SYSTEM ALARMOWY 

Zaprojektowano impulsowy system alarmowy – powszechnie stosowany  
i zgodny z wymogami warunków technicznych MZGK Sp. z o.o.  
Do budowy sieci zastosowano rury i kształtki posiadające przewody instalacji alarmowej. 
Przewody czujnikowe spięto w dwie pętle pomiarowe, razem z przyłączem do węzła 
cieplnego w budynku KRUS, oddzielnie dla rurociągu zasilania i powrotu - zgodnie ze 
schematem instalacji alarmowej. Instalacja alarmowa będzie kontrolowana poprzez przenośny 
detektor lub lokalizator usterek z pomieszczenia węzła cieplnego. Roboty dotyczące przyłącza 
są poza zakresem zadania. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w zeszycie nr 4 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” wydanych przez COBRTI  INSTAL i 
odpowiednimi normami. 
Preizolowana sieć ciepłownicza 
Układ rurociągów i ich uzbrojenia, przesyłających czynnik grzewczy zbudowany z rur, 
kształtek i elementów preizolowanych.  
Rura preizolowana o konstrukcji zespolonej 
Prefabrykat składający się z rury przewodowej (jednej lub więcej niŜ jednej), materiału 
izolacyjnego i rury osłonowej, materiał izolacyjny jest zespolony z rurami przewodową i 
osłonową. 
Rura preizolowana elastyczna 
Rura preizolowana charakteryzująca się takimi parametrami mechanicznymi, Ŝe moŜliwe jest 
układanie sieci po krzywiźnie, bez stosowania prefabrykowanych preizolowanych łuków. 
Zespół złącza 
Kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur i kształtek lub elementów preizolowanych. 
Osłona zespołu złącza 
Element rurowy – mufa, łączący dwie rury osłonowe w zespole złącza. 
Poduszka kompensacyjna 
Płyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE), wełny szklanej 
lub innych materiałów spełniających wymagania w tym zakresie np. warstwa piasku. 
System alarmowy 
Instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji cieplnej rur i 
elementów preizolowanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6. Dokumentacja robót montaŜowych  

Dokumentację robót montaŜowych sieci cieplnej stanowią: 

� projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego”,  

� specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego, 
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� dziennik budowy prowadzony  z godnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dn. 26.06.2002 r. „w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia, 

� dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 
dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, 

� protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

� dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania 
robót. 

Roboty naleŜy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji sieci cieplnej wysokich 
parametrów przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 / Woj. Polskiego 2  
w Piotrkowie Trybunalskim 

1.7. Nazwy i kody. 

CPV 45231100-6 –  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów                
CPV 45232150-8 –  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Materiały stosowane do budowy sieci cieplnej powinny posiadać: 

� oznakowanie znakiem CE zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzona do zbioru PN, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub EOG, uznana przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

� deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, lub 

� oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobata techniczna. 

2.2. Rury i kształtki z preizolowane 

 Rury i kształtki preizolowane muszą spełniać warunki określone w normach: 
1. PE-EN 253:...System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 

ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z 
poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.  

2. PE-EN 448:.... System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 
ciepłowniczych. Kształtki - zespoły  ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z 
poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.  

3. PE-EN 488:....System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 
ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z 
poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.  

4. PE-EN 489:..... System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 
ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z 
poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 
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5. PN-EN 14419 …System kontroli i sygnalizacji zagroŜenia stanów awaryjnych. 
6. PN-EN 13941....Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 

preizolowanych rur zespolonych.   

2.3. Uzbrojenie sieci cieplnej 

 Uzbrojenie odcinka sieci cieplnej stanowią zawory odcinające i odwadniające 
preizolowane, które powinny spełniać wymagania normy PE-EN 488: 1999  
o nominalnych parametrach pracy PN2,5MPa, TN150ºC. 

2.4. Kruszywo na podsypkę i obsypkę 

Podsypkę i obsypkę naleŜy wykonać z piasku.  
UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-
EN-12620:2004, PN-B-11111, PN-B-11112. 

2.5. Studzienka zaworów odcinających i odpowietrzających 

 Komora robocza studzienki powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08, 
− muru z bloczków lub cegły odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 
 Dno studzienki stanowi piasek, w którym umieszcza się zawory. 
Właz kanałowy naleŜy wykonywać jako Ŝeliwny typu cięŜkiego odpowiadający wymaganiom 
PN-EN-124. 

2.6. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.7. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.8. Składowanie materiałów 

2.8.1. Rury i kształtki 

Rury i kształtki moŜna składować na otwartej przestrzeni z zachowaniem 
poniŜszych warunków: 
− rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały 

deformacji i odkształceniom miejscowym. Rury naleŜy układać na podkładach 
drewnianych o szerokości min.10 cm i max rozstawie 5,0m. 

− kształtki preizolowane naleŜy składować wg asortymentu i wymiarów na paletach 
drewnianych. 

− do podnoszenia , przenoszenia rur naleŜy uŜywać odpowiednich taśm o szerokości 
min. 10cm. Nie dopuszcza się uŜywania łańcuchów, lin i drutów. 

− izolacja cieplna na końcach rur i kształtek powinna być zabezpieczona przed 
zawilgoceniem. 

− rury osłonowe naleŜy chronić przed światłem słonecznym. 
− Rur i kształtek nie naleŜy przenosić, układać przy temperaturze otoczenia poniŜej  

-(minus) 10 ºC. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót 
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zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 

3.2. Sprzęt do sieci cieplnej 

 Wykonawca przystępujący się do wykonania sieci cieplnej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek podsiębiernych lub przedsiębiernych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”. pkt 4 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów.  
  Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
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występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy zgodnie z tomem I WTWiO wykonać prace 
przygotowawcze związane z pomiarami, wytyczeniem geodezyjnym, badaniem gruntu, 
organizacją robót ziemnych, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi, materiałów 
przeznaczonych do ponownego wbudowania, odwoŜenia urobku,  itp. 
Wykonawca winien wykonać oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z 
opracowaniem  p.n. „Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy 
rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w ciągu drogi krajowej nr 91 ul. 
Curie-Skłodowskiej w Piotrkowie Trybunalskim”  który stanowi integralną część 
dokumentacji.  
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego przez umieszczenie (w miejscach i 
ilościach uzgodnionych), tablic informacyjnych, których treść będzie zgodna z prawem 
budowlanym. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę kontraktową. 

5.3. Roboty ziemne 

 Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte, szalowane lub skarpowe zgodnie z normą PN-
B-10736:1999.  
W miejscach kolizji wykopy naleŜy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostroŜności. Pozostałe wykopy moŜna wykonywać mechanicznie. 
Dla części ciepłociągu która jest zlokalizowana w chodniku pasa drogowego i dla 
przechodzącej poprzecznie przez jezdnię asfaltową zaleca się wykonywanie wykopu 
szalowanego o ścianach pionowych. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągów i ich 
rozstawu, do którego dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian 
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i wykonanie złączy. Deskowanie ścian, w przypadku wykopu szalowanego, naleŜy prowadzić 
w miarę jego głębienia.  
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
Nie dopuszcza się ujemnej tolerancji rzędnych dna wykopu. 
Odwodnienie wykopów prowadzić w miejscach wystąpienia wód opadowych odwodnieniami 
liniowymi lub w przypadku duŜego napływu wód gruntowych przy uŜyciu igłofiltrów. 
Faktyczne koszty pompowania udokumentować ksiąŜką pompowania podpisana przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonanie wykopu podlega odbiorowi międzyoperacyjnemu częściowemu. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe naleŜy wykonać z warstwy piasku o grubości od 10 do 15 cm. Zagęszczenie 
podłoŜa powinno wynosić Is>0.96.  
Wykonanie podsypki podlega odbiorowi międzyoperacyjnemu częściowemu. 

5.5. Roboty montaŜowe 

5.5.1. MontaŜ rurociągów 

 Roboty montaŜowe winny być prowadzone zgodnie z technologią montaŜu 
rurociągów preizolowanych przewidzianą przez wytwórcę wybranego do montaŜu systemu, 
zawartą w opracowanych instrukcjach, z jednoczesnym zachowaniem warunków ogólnych 
wykonania robót budowlano-montaŜowych. Przed montaŜem rur i kształtek preizolowanych 
naleŜy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, 
czyste, bez przypaleń i odbarwień, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek 
uszkodzeń w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PE-
EN 253; PE-EN 448; PE-EN 488; PE-EN 489. Przed montaŜem, kaŜdą rurę preizolowaną 
naleŜy poddać kontroli pod względem poprawności działania systemu alarmowego. 
Podczas montaŜu naleŜy przestrzegać następujących zasad; 

− nie dopuszcza się cięcia na placu budowy odcinków rur preizolowanych w rurach 
osłonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia poniŜej 0ºC, 

− nie dopuszcza się w Ŝadnym przypadku cięcia (skracania) preizolowanych 
kształtek oraz innych elementów, 

− przewody sieci ciepłowniczej powinny być ułoŜone ze spadkiem zgodnym z 
projektem technicznym sieci umoŜliwiającym odwodnienie. Spadek nie powinien 
być mniejszy niŜ 0,3%, 

− przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych naleŜy wykonywać 
ściśle wg instrukcji producenta, 

5.5.2. Rozmieszczenie rur w wykopie 

Przed przystąpieniem do montaŜu odcinków rur w wykopie, naleŜy je ułoŜyć na 
tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny mieć 
przekrój o minimalnym wymiarze 10x10cm, być ułoŜone w odstępach nie większych niŜ co 
2-3m i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. 
Rurociąg zasilający naleŜy montować z prawej strony patrząc w kierunku przepływu 
czynnika. Odstęp między rurami powinien wynosić co najmniej 15,0cm od powierzchni 
zewnętrznych . 

5.5.3. Spawanie stalowych rur przewodowych 
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Przed rozpoczęciem spawania wykonawca powinien opracować i uzgodnić procedury 

spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. 
Spawanie rur przewodowych naleŜy zlecić firmie mającej odpowiednie moŜliwości 

technologiczne zgodnie z PN-M-69900 i PN EN287-1. Wykonawca powinien zapewnić 
utrzymanie systemu zapewnienia jakości zgodnie z PN-EN 729-3. Spawanie naleŜy 
wykonywać zgodnie z instrukcją technologiczną spawania jak w normie PN-EN 288-2. 

Prace spawalnicze naleŜy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze 
otoczenia powyŜej 5ºC, przy prędkości wiatru nie przekraczającej 5 m/s. W przypadku 
prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyŜej 80%, w czasie 
występowania deszczu stanowisko spawania naleŜy zabezpieczyć namiotem. 

Stanowisko spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz 
przeciwpoŜarowymi.  

5.5.4. Wykonanie zespołu złącza 

Procedury wykonania zespołu złącza powinny zapewnić, Ŝe trwałość i 
wodoszczelność tego złącza nie będzie gorsza niŜ innych elementów uŜytych do wykonania 
sieci. NiezaleŜnie od stosowanego rodzaju zespołu złącza, wykonawca jest odpowiedzialny za 
spełnienie kompletu wymagań przy jego wykonywaniu złącza danego systemu.  

Przed mufowaniem naleŜy dokonać połączeń instalacji alarmowej i sprawdzić je 
elektrycznie. Kolejność czynności montaŜowych powinna być zgodna z instrukcjami 
producenta systemu rur preizolowanych. Wykonany zespół złącza powinien spełniać 
wymagania normy PN-EN 489.Wykonana izolacja przeciwwilgociowa i cieplna zespołu 
złącza powinna być poddana kontroli zgodnie z wymaganiami producenta systemu rur 
preizolowanych. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej zespołu złącza podlega 
badaniom i odbiorowi częściowemu. 

5.5.5. Armatura 

Rodzaj armatury powinien odpowiadać warunkom roboczym sieci ciepłowniczej, tj. 
ciśnieniu i temperaturze czynnika grzejnego. 
Prefabrykowane, preizolowane elementy sieci ciepłowniczej: armatura odcinająca  
i odpowietrzenie powinny odpowiadać zastosowanemu systemowi rur preizolowanych. 
Preizolowane armatura moŜe być sytuowana bezpośrednio w ziemi lub komorach i 
studzienkach betonowych prefabrykowanych lub budowanych na placu budowy. 

Aparaturę kontrolno-pomiarową naleŜy sytuować zgodnie z projektem technicznym 
sieci lub przyłącza w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci w miejscach łatwo dostępnych – tzn. 
w studzienkach, komorach lub węzłach. 

5.6.  Zasypywanie wykopów 

Przed przystąpieniem do zasypywania rurociągów ciepłowniczych naleŜy: 
− wykonać pozytywną próbę ciśnieniową, 
− dokonać odbioru zespołów złączy w tym odbioru instalacji alarmowej, 
− dokonać odbioru wykonania stref kompensacyjnych, 
− sprawdzić odległość między rurociągami, 
− wykonać inwentaryzację geodezyjną, 
− sprawdzić czy materiał zasypki zapewni odpowiednie tarcie dla pracy rurociągu. 

Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni protokół. 
Przestrzeń wokół rurociągów, w tzw. strefie tarcia, powinna być wypełniona specjalna 
zasypką na wysokość co najmniej 10cm nad rurociągi. Zasypywanie naleŜy wykonywać 
warstwami zagęszczanymi ręcznie. Zasypkę naleŜy rozmieszczać wokół rurociągów tak aby 
zapewnić podparcie rurociągów na całej ich długości i wokół całego obwodu. Dla 
usprawnienia zagęszczania zasypki moŜna stosować polewanie wodą. Mechaniczne 
urządzenia zagęszczające mogą być uŜyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia. 
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Nad rurociągami, w odległości 20 – 50cm nad nimi powinny być ułoŜone taśmy 
ostrzegawcze. 

W części zlokalizowanej pod jezdnią i chodnikiem zasypkę i odtworzenie 
nawierzchni naleŜy wykonać zgodnie z opracowaniem p.n. „Projekt odtworzenia 
nawierzchni chodnika w ciągu drogi krajowej nr 91 – ul. Curie-Skłodowskiej oraz 
chodników i jezdni w ciągu drogi gminnej nr 162500E - ul. Zamkowej w Piotrkowie 
Tryb. w związku z budową rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów”. 

Od poprzecznego przejścia sieci w ul. Zamkowej do ul. M. Curie-Skłodowskiej naleŜy 
wykonać nową warstwę ścieralną asfaltowej nawierzchni jezdni poprzedzoną wykonaniem 
frezowania powierzchni wraz z wymianą krawęŜników - jako uzupełnienie wcześniej 
wykonanego remontu jezdni ul. Zamkowej do miejsca przejścia sieci cieplnej.  

5.7.  Uruchamianie sieci  

Przed uruchomieniem ciepłociągu wykonawca powinien przeprowadzić płukanie 
strumieniem wody zgodnie z PN-M-34031 oraz wszystkie niezbędne kontrole. 

Rozruch ciepłociągu wysokoparametrowego przeprowadzić zgodnie z wymogami 
normy PN-M-34031. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. pkt 6 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia rurociągów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopów 

Badania w zakresie wykonawstwa wykopów naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06050 z 
uwzględnieniem: 

− sprawdzenia wymiaru głębokości i szerokości wykopów, właściwego 
rozmieszczenia i wymiarów poszerzeń, 

− sprawdzenia przez oględziny podsypki i jej zagęszczenia, 
− sprawdzenia zgodności kierunków i wielkości spadków dna wykopów 

przygotowanych do ułoŜenia rurociągów. 

6.2.3.  Badanie w zakresie motaŜu rurociągów 

Badania w zakresie układania rurociągów powinno obejmować: 
− kontrolę ciągłości systemu alarmowego, 
− kontrolę czystości wewnętrznej układanych rurociągów, 
− kontrole kompletności akcesoriów do wykonania złącza, które musza zostać 

nasunięte na rury przed połączeniem, 
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− kontrole zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek rurociągów 
przygotowanych do łączenia, 

− badania gotowych spoin, które powinny obejmować 100% spoin i być wykonywane 
przez oględziny zewnętrzne wg PN-EN 970, 

− badania radiograficzne 100% spoin powinny być prowadzone z PN-M-69770, a 
klasa wadliwości spoin powinna być określona w oparciu o PN-M-69772 i PN-EN 
25817. 

6.2.4.  Badanie szczelności 

Próbę ciśnieniową w stanie zimnym, wykonanego rurociągu preizolowanego naleŜy 
przeprowadzić zgodnie z PN-M-34031 i PN-B-10405. 
Wysokość ciśnienia próbnego 2,40 MPa.  

6.2.5.  Ocena wyników badań 

Wyniki badań odbiorczych naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli wykazują spełnienie wszystkich 
wymagań technicznych określonych w przywołanych przepisach. JeŜeli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, naleŜy poprawki lub uzupełnienia i przeprowadzić ponowne 
badania. Przy ponownych badaniach naleŜy zwrócić uwagę, aby poprawa jednego elementu 
nie spowodowała naruszenia innych własności ocenionych wcześniej pozytywnie. 
Dokumentem końcowym zakończenia wykonania ciepłociągu preizolowanego jest protokół 
odbioru końcowego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia [10]. 
Jednostkami obmiaru są np.: 

− wykopy i zasypka – m3, 
− umocnienia ścian wykopów – m2, 
− wykonanie podłoŜa – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m), 
− odwodnienie wykopów – godzinach wg ksiąŜki pompowania. 
- długość rurociągów w metrach wzdłuŜ osi, 
- kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach, 
- armatura – szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7 

Badanie przy odbiorze sieci ciepłowniczych naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt. 23. WTWiO sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych (zeszyt 4) 

8.1.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
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8.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
W odniesieniu do sieci preizolowanych będą to np.: 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
− wykonane studzienki lub komory, 
− wykonana izolacja, 
− instalacja alarmowa, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektora Nadzoru. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 
±2,0cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych 
w projekcie nie powinno przekraczać ±1,0cm, 

− zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 
z projektantem lub nadzorem, 

− zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją. 

8.1.4. Odbiór ostateczny robót 

8.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.1.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. WARUNKI PŁATNO ŚCI 

Rozliczanie robót montaŜowych będzie realizowane etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego sieci i przyjęcia jej 
do eksploatacji. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez Zamawiającego, 

lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 19 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr19, poz. 177). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 

2002r. Nr 147, poz. 1229). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z 

późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r., 

poz. 2086). 
10.2.   Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.- w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określania 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780).  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20003r.- w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-  w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozróbki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

10.3.   Inne 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych”  zeszyt 4 wyd. COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 


