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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sffwymagania dotycze wykonania i
odbioru sieci cieplnej wysokich parametrow od punktaczenia w istnigjcy cieptocag
preizolowany - oznaczonego jako (c1), do punkthckevego (z1) — za projektowanym
odgatzieniem przyicza do bud. KRUS.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) m®by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét przegsiziccia wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem projektowanej sieci cieplnegakich parametrow od punktu
wtaczenia w istnigjcy cieptocag preizolowany DN125/225 - oznaczonego jako (c), d
punktu kaicowego (z1) — za projektowanym odgaéniem przyicza do bud. KRUS
przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 1. Roboty, ktorycbtgczy Specyfikacja obejmajszystkie
czynndci podstawowe wyspujace przy montau cieptocagu z rur preizolowanych, jego
uzbrojenia, armatury, a tad roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci cieptoveyich wymienionych wiej
sa: wykopy, odwodnienie na czas momniaurocagéw w przypadku wyspienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzgdinie opadowych), wykonanie podiy zasypanie wykopow
wraz z zagszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczy migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
cieptochgu oraz ich inwentaryzagpowykonawcz, roboty zwazane z organizagjuchu
drogowego na czas budowy ciephmpi.

1.3.1. Opis zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie odcinkaigieplnej preizolowanej
wysokoparametrowej, o dtugi ogolnej 83mb wraz z robotami tymczasowymi
| towarzysacymi.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWAZAN

Przebieg projektowanej sieci jest zgodny z warurikaghnicznymi wydanymi przez
MZGK Sp. z o.0. i uwzgldnia maliwos¢ dalszej rozbudowy sieci i pagizenia innych
budynkow wielorodzinnych w rejonie ulic Wojska Roégo i Litewskiej.

Siet zaprojektowano w technologii preizolacji - w oparo system rur i ksztattek
preizolowanych standardowychgednicy nom. DN100 (24114,3x3,6/200), z instadacj
alarmowg systemu ZPU Midzyrzecz Kazimierz Jxa.

Sie¢ mazna wykong w innym rownowanym systemie rur preizolowanych speta;
wymogi zawarte w warunkach technicznych.

Wybrany system musi lBjkompatybilny z stosowanym dotychczas do rozbudowy
sieci miejskiej - systemem ABB i ALSTOM.

Whtaczenie do istniegej sieci nagipi poprzez wmontowanie wzgwych trojnikow
preizolowanych @rednicy nom. DN125/DN100. W punkcie patzmwym si€ zostanie
wyposaona w preizolowane zawory odcineg zintegrowane z odpowietrzeniami. Zawory
te zostan umieszczone vielbetowej studni — komorze zaworowe).

Siet projektuje st ze spadkiem w kierunkuemta w bud. KRUS.

W pomieszczeniu gezta przyhcze cieptownicze zostanie wypasae w zawory odcinage,
spinke cyrkulacyjra i odwodnienie (przycze cieplne do bud. KRUS jest poza zakresem
niniejszego zadania). Sieprzykcze lkda wyposaone w impulsowy system alarmowy.
Przewody czujnikowe zostamspkte w dwie gtle pomiarowe.
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Instalacja alarmowaghlzie kontrolowana poprzez przényg detektor lub lokalizator usterek
Z pomieszczeniagzta cieplnego w bud. KRUS.

DOBORSREDNICY SIECI
Odbiora ciepta z sieci &dzie budynek KRUS o zapotrzebowaniu mocy 100kW.
W przyszigci, zgodnie z warunkami technicznymi MZGK Sp z proéwniez inne budynki
wielorodzinne w rejonie ulic Wojska Polskiego igwskiej. Uwzgtdniajac przyszte
zapotrzebowania na eneggiieplrp z m.s.c. i maliwos¢ dalszej rozbudowy sieci dobrano
srednig; sieci preizolowanej DN100mm (DZ @114,3x3,6/200)
Nominalne parametry miejskiej sieci cieplnej:
Tz/Tp=135/70 °C (Tz 70°C — lato),
cisnienie dyspozycyjne ca. 0,35MPa (w sezonie grzemgzy
ca. 0,20MPa (w sezonie letnim).

RASA SIECI
Zaprojektowany przebieg trasy cieplggil przedstawiono na zazonym planie sytuacyjnym
w skali 1:500 (rys. nr 1).
Whtaczenie do istniegej sieci nagpi we wskazanym w warunkach technicznych miejscu
oznaczonym w cz. rysunkowej jako (cl).
Trasa sieci przebiega patkowo w terenie zielonym, przekracza poprzeczniegul
Zamkows, p&niej przebiega w chodniku ul. M. Sktodowskiej- Guri

MATERIALY i UZBROJENIE
Siec projektuje st z rur i ksztattek stalowych przewodowych czarngogizolowanych w
wersji standardowej z instalacilarmowy taczonych przez spawanie, systemu ZPU
Migdzyrzecz Kazimierz Jxa.
Przewidziano zastosowanie rur preizolowanych odaicigch handlowych 12 lub 6m,
w catasci i docinane na wymiar na budowie — zgodnie zeswtem monteowym.
Miejsca pohczen rurocagow po wczéniejszym sprawdzeniu pgizen spawanych naky
zaizolow& mufami termokurczliwymi z PEHD usieciowanymi raciigie, z podwojnym
uszczelnieniem (z klejem i mabutylowa), z korkami wtapianymi, z wypetnieniem piank
PUR.
Sie¢ zostanie wypos@na w preizolowane zawory odcineg¢ zintegrowane z
odpowietrzeniem. Zawory te zostammieszczone welbetowej studni zaworowe;j.
Siet projektuje st ze spadkiem w kierunku ul. Wojska Polskiego z odimeniem poprzez
przylacze w wzle bud. KRUS.
Parametry nominalne armatury PN 2,5MPa, TN°C50

KOMPENSACJE WYDtWEN TERMICZNYCH
Kompensacja wydten termicznych hdzie nastpowata w sposéb naturalny poprzez
zatamania trasy cieptagu. W strefach kompensacji nayewykona poszerzone wykopy z
poszerzoa obsypk piaskowa, mazna réwnie obtozy¢ rurociagi systemowymi poduszkami
kompensacyjnymi z pianki PUR.

SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Na trasie projektowanej sieci wyplja skrzyzowania z gazoggiem, kablami elektrycznymi,
kanalizacy sanitarm, deszczowi wodocigiem.
Roboty w obgbie kolizji nalezy wykonywa recznie, z zachowaniem nieginej ostranosci,
w uzgodnieniu z przedstawicielami — gestorami ppsgoinych sieci. Naly wykona
zabezpieczenia rurami ostonowymi dwu-dzielnymi kabkergetycznych i
telekomunikacyjnych. Nafy przestrzegawarunkow zawartych w protokéle ZUDP i
zalczonych warunkach technicznych. W przypadku napogékazbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mamalery przerwa roboty i zawiadond Inwestora.
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SYSTEM ALARMOWY
Zaprojektowano impulsowy system alarmowy — powsaaxhktosowany
i zgodny z wymogami warunkéw technicznych MZGK gm.o.
Do budowy sieci zastosowano rury i ksztattki posjace przewody instalacji alarmowe.
Przewody czujnikowe sgio w dwie gtle pomiarowe, razem z przgizem do wzta
cieplnego w budynku KRUS, oddzielnie dla ruegei zasilania i powrotu - zgodnie ze
schematem instalacji alarmowej. Instalacja alarmbgdaie kontrolowana poprzez przény
detektor lub lokalizator usterek z pomieszczengatavcieplnego. Roboty dotygze przyhcza
Sa poza zakresem zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyie w niniejszej specyfikacji technicznejzgodne z
okresleniami przygtymi w zeszycie nr 4 ,Warunki techniczne wykonanaalbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych”deyych przez COBRTI INSTAL i
odpowiednimi normami.

Preizolowana si€ cieptownicza

Uktad rurocagow i ich uzbrojenia, przesytaych czynnik grzewczy zbudowany z rur,
ksztattek i elementow preizolowanych.

Rura preizolowana o konstrukcji zespolonej

Prefabrykat sktadagy sk z rury przewodowej (jednej lub waej niz jednej), materiatu
izolacyjnego i rury ostonowej, materiat izolacyjj@gt zespolony z rurami przewodaw
ostonowy.

Rura preizolowana elastyczna

Rura preizolowana charakteryzcg s¢ takimi parametrami mechanicznyme mazliwe jest
ukitadanie sieci po krzyvmie, bez stosowania prefabrykowanych preizolowarnykéw.
Zespot zhcza

Kompletna konstrukcja pgtzenia gsiednich rur i ksztattek lub elementéw preizolowetmy
Ostona zespotu zjcza

Element rurowy — mufaa€zacy dwie rury ostonowe w zespoleazta.

Poduszka kompensacyjna

Plyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pigpddietylenowej (PE), wetny szklanej
lub innych materiatow spetnigych wymagania w tym zakresie np. warstwa piasku.
System alarmowy

Instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowaziawilgocenia izolacji cieplnej rur i
elementow preizolowanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Ogolne wymagania dotycgce robot podano w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieargwo
wszelkich czynngci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskieg

1.6. Dokumentacja robét montaowych
Dokumentagj robot montaowych sieci cieplnej stanowi

= projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakrésrmy projektu
budowlanego”,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolsptyradzona zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004w.sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego,
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= dziennik budowy prowadzony z godnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 26.06.2002 r. ,w sprawie dziennika budowyntazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawietgggo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia,

= dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowanizytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaav
dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

= protokoty odbiorow cgiciowych, kaxcowych i robét zanikagych, z zatczonymi
protokotami z badakontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza czyli wémeej wymienione cgsci skladowe
dokumentaciji robét z naniesionymi zmianami dokonyyvai w toku wykonywania
robot.

Roboty naley wykona na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkechnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangtzhrealizacji sieci cieplnej wysokich
parametréw przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 1 / WBplskiego 2

w Piotrkowie Trybunalskim

1.7. Nazwy i kody.

CPV 45231100-6 — 0Ogodlne roboty budowlaneazane z budowrurocagow
CPV 45232150-8 — Roboty w zakresie ruggéw do przesytu wody

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podam
w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymgania ogolne” pkt 2
Materiaty stosowane do budowy sieci cieplnej powipnsiada:

» oznakowanie znakiem CE zgodubze zharmonizowannorma europejsk
wprowadzona do zbioru PN, z europejsiprobad techniczi lub krajowa
specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznana przez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie \Rgnu
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez
Komisje Europejsk, lub

»= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogndci z Polsk
Norma lub aprobata techniczna.

2.2. Rury i ksztaltki z preizolowane

Rury i ksztattki preizolowane muszspetnig warunki okrglone w normach:

1. PE-EN 253:...System preizolowanych rur do podziethnyodnych sieci
cieptowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury pvpelowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

2. PE-EN 448..... System preizolowanych rur do podairh wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztaltki - zespoty ze stalowejyrprzewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

3. PE-EN 488.....System preizolowanych rur do podzighrwodnych sieci
cieptowniczych. Zespot armatury do stalowych rurgevodowych, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

4. PE-EN 489...... System preizolowanych rur do padngch wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot zéza stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
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5. PN-EN 14419 ...System kontroli i sygnalizacji zaggnia standw awaryjnych.
6. PN-EN 13941....Projektowanie i budowa sieci cieptmarych z systemu
preizolowanych rur zespolonych.

2.3. Uzbrojenie sieci cieplnej

Uzbrojenie odcinka sieci cieplnej stanguawory odcinajce i odwadniajce
preizolowane, ktére powinny spetdisvymagania normy PE-EN 488: 1999
o nominalnych parametrach pracy PN2,5MPa, TN150°C.

2.4. Kruszywo na podsypk i obsypke

Podsyplk i obsypk: nalezy wykona z piasku.
Uzyty materiat na podsyglipowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-
EN-12620:2004, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.5. Studzienka zaworéw odcinajcych i odpowietrzajacych

Komora robocza studzienki powinnachyykonana z:
— kregow betonowych luielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru z bloczkoéw lub cegtly odpowiadagj wymaganiom PN-B-12037.
Dno studzienki stanowi piasek, w ktorym umieszsizaawory.
Wiaz kanatowy naley wykonywa jako zeliwny typu cizkiego odpowiadagcy wymaganiom
PN-EN-124.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadymaganiom BN-62/6738-07.
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.
2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1. Rury i ksztattki

Rury i ksztattki mana sktadowé na otwartej przestrzeni z zachowaniem
ponizszych warunkow:

— rury preizolowane powinny léysktadowane w taki sposéb, aby nie ulegaty
deformacji i odksztatceniom miejscowym. Rury nglektad& na podktadach
drewnianych o szerokoi min.10 cm i max rozstawie 5,0m.

- ksztaltki preizolowane natg sktadowa wg asortymentu i wymiarow na paletach
drewnianych.

— do podnoszenia , przenoszenia rur aalezywac odpowiednich t&m o szerokeéci
min. 10cm. Nie dopuszczaggizywania taicuchow, lin i drutdw.

— izolacja cieplna na kaach rur i ksztalttek powinna bygabezpieczona przed
zawilgoceniem.

— rury ostonowe naley chront przedswiattem stonecznym.

— Rur i ksztaltek nie naly przenosi, uktada przy temperaturze otoczenia poaji
-(minus) 10 °C.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki sprat, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien ldyzgodny z
oferta wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji rob6t
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zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku brakai@ w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robot musithytrzymywany w dobrym stanie i gotowa

do pracy, oraz spetrianormy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.
Wykonawca powinien dostarazjopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie spitn
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidonazliwo$¢ wariantowego ziycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomiestra o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji nie nie by
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzt do sieci cieplnej

Wykonawca przyspujacy sk do wykonania sieci cieplnej powinien wykézx
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsbiernych lub przedsbiernych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”. pkt 4

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych

materiatow.

Liczbasrodkdéw transportu powinna zapew@iarowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnbpektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazedgldsspetnid wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuEngzh naciskdw nasa innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogataicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty 81 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”. pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z warunkami umowy oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichezgodnéé z dokumentagj

projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji raiyéiz poleceniami Inspektora

nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysaia

wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramidrzymi okréglonymi w dokumentacii

projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow

robét keda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektora Nadzoru uwzglni wyniki bad& materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawaev czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, poddypzatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t naky zgodnie z tomem | WTWIiO wykokigrace
przygotowawcze zwzane z pomiarami, wytyczeniem geodezyjnym, badagiemtu,
organizacj robot ziemnych, ustaleniem miejsc do odktadareazi materiatow
przeznaczonych do ponownego wbudowania, agwia urobku, itp.

Wykonawca winien wykonaoznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgadnie
opracowaniem p.nProjekt czasowej organizacji ruchu drogowego na cas budowy
rozdzielczej sieci cieptowniczej wysokich paramets w ciagu drogi krajowej nr 91 ul.
Curie-Sktodowskiej w Piotrkowie Trybunalskim” ktory stanowi integralczesé
dokumentaciji.

W zaleznoséci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienchya biezaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzerogegtu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaiuije i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniag w ten sposdb bezpiedmtwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wazdbw bezpieczestwa.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestegskprzez umieszczenie (w miejscach i
ilosciach uzgodnionych), tablic informacyjnych, ktéryjees¢ bedzie zgodna z prawem
budowlanym. Tablice informacyjnedts utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca jesiawviazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktudo zak@czenia i odbioru ostatecznego
robét. Wykonawca dostarczy, zainstalujedhbe utrzymywad tymczasowe utglzenia
zabezpieczafge, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robdt, wygody spotecgeid innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradalzi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyspdktorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zdow i maszyn pracigych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio ozrjaku sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen kontraktowvd.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako otwarte, szalowane lub skarpowe zgodnie madtN-
B-10736:1999.
W miejscach kolizji wykopy nale wykonywa recznie z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. Pozostate wykopy mma wykonywa mechanicznie.
Dla czsci cieptocagu ktéra jest zlokalizowana w chodniku pasa droggwmiedla
przechodzcej poprzecznie przez jezdrasfaltow zaleca si wykonywanie wykopu
szalowanego écianach pionowych.
Metody wykonania robét - wykopug@znie lub mechanicznie) powinny bglostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgmtu mechanicznego.
Szerokdé¢ wykopu uwarunkowana jest zegtirenymi wymiarami rurocigow i ich
rozstawu, do ktérego dodaje sibustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskieweian
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I wykonanie ziczy. Deskowaniécian, w przypadku wykopu szalowanego, aglprowadzt
W miar jego gkbienia.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykaraapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwoednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zgdjie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w
sposOb uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszcza siujemnej tolerancji rdnych dna wykopu.

Odwodnienie wykopow prowadziv miejscach wyapienia wod opadowych odwodnieniami
liniowymi lub w przypadku diego naptywu wod gruntowych przyyciu igtofiltrow.
Faktyczne koszty pompowania udokumentéwsiazka pompowania podpisana przez
Inspektora nadzoru.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi ¢gdzyoperacyjnemu g&ciowemu.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtaze naley wykona& z warstwy piasku o grukoi od 10 do 15 cm. Zagzczenie
podtaza powinno wynosi [s>0.96.
Wykonanie podsypki podlega odbiorowigdzyoperacyjnemu giciowemu.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Monta ruroci agow

Roboty montaowe winny by prowadzone zgodnie z technolpgnontau
rurociagdw preizolowanych przewidziamprzez wytwére wybranego do monta systemu,
zawart w opracowanych instrukcjach, z jednoczesnym zaeimism warunkow ogoélinych
wykonania robét budowlano-mortavych. Przed monggm rur i ksztattek preizolowanych
nalezy dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewitrzne i zewrtrzne powinny by gtadkie,
czyste, bez przypale odbarwié, pozbawione nieréwrsci, porow i jakichkolwiek
uszkodzé w stopniu uniemdiwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PE-
EN 253; PE-EN 448; PE-EN 488; PE-EN 489. Przed arent, kada rure preizolowan
nalezy podda& kontroli pod wzgédem poprawngci dziatania systemu alarmowego.
Podczas monta nalery przestrzeganastpujacych zasad,;
— nie dopuszcza siciecia na placu budowy odcinkéw rur preizolowanychurach
ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperatuwtoezenia poriej 0°C,
— nie dopuszcza siw zadnym przypadku ¢cia (skracania) preizolowanych
ksztaltek oraz innych elementow,
— przewody sieci cieptowniczej powinny bytozone ze spadkiem zgodnym z
projektem technicznym sieci urdwiajacym odwodnienie. Spadek nie powinien
by¢ mniejszy ni 0,3%,
— przy dopasowywaniu dtugoi rur, ckcie rur preizolowanych natg wykonywa
scisle wg instrukcji producenta,

5.5.2. Rozmieszczenie rur w wykopie

Przed przysipieniem do montas odcinkow rur w wykopie, naty je utazy¢ na
tymczasowych podktadach lub bezpdnio na podsypce piaskowej. Podklady powinny¢mie
przekréj o minimalnym wymiarze 10x10cm,dytozone w odsipach nie wgkszych ni co
2-3m i bezwzgldnie usungte przed zasypaniem wykopu.

Rurochg zasilagcy naley montowa z prawej strony patsz w kierunku przeptywu
czynnika. Odsip migdzy rurami powinien wynoéico najmniej 15,0cm od powierzchni
zewrgtrznych .

5.5.3. Spawanie stalowych rur przewodowych
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Przed rozpocgiem spawania wykonawca powinien opracéwazgodné procedury
spawania oraz specyfikacje procedur spawania jRINVEN 288.

Spawanie rur przewodowych najezleci firmie mapcej odpowiednie mdiwosci
technologiczne zgodnie z PN-M-69900 i PN EN287-yk@hawca powinien zapewni
utrzymanie systemu zapewnienia jégiazgodnie z PN-EN 729-3. Spawanie rigle
wykonywa zgodnie z instrukajtechnologicza spawania jak w normie PN-EN 288-2.

Prace spawalnicze nalewykonywa przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
otoczenia powsej 5°C, przy pgdkosci wiatru nie przekraczagej 5 m/s. W przypadku
prowadzenia prac przy wilgotéd wzglednej powietrza powsej 80%, w czasie
wystepowania deszczu stanowisko spawaniazyat@bezpieczynamiotem.

Stanowisko spawania powinnodwrzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpaarowymi.

5.5.4. Wykonanie zespotu acza

Procedury wykonania zespotweta powinny zapewsj ze trwatc¢ i
wodoszczeln& tego zhcza nie kdzie gorsza miinnych elementowaytych do wykonania
sieci. Niezalenie od stosowanego rodzaju zespohcza, wykonawca jest odpowiedzialny za
spetnienie kompletu wymagarzy jego wykonywaniu zEza danego systemu.

Przed mufowaniem natg dokon& pofaczen instalacji alarmowej i sprawdzje
elektrycznie. Kolejné& czynnaci montaowych powinna b§ zgodna z instrukcjami
producenta systemu rur preizolowanych. Wykonanp@edacza powinien spetnéa
wymagania normy PN-EN 489.Wykonana izolacja przegigociowa i cieplna zespotu
ztacza powinna b§ poddana kontroli zgodnie z wymaganiami producegsidemu rur
preizolowanych. Wykonanie izolacji przeciwwilgociej cieplnej zespotu z€za podlega
badaniom i odbiorowi egciowemu.

5.5.5. Armatura

Rodzaj armatury powinien odpowiadaarunkom roboczym sieci cieptowniczej, tj.
cisnieniu i temperaturze czynnika grzejnego.
Prefabrykowane, preizolowane elementy sieci cieptorej: armatura odcinga
I odpowietrzenie powinny odpowiaélaastosowanemu systemowi rur preizolowanych.
Preizolowane armatura rm® by¢ sytuowana bezgoednio w ziemi lub komorach i
studzienkach betonowych prefabrykowanych lub budhyeia na placu budowy.

Aparatue kontrolno-pomiarow nalezy sytuowa zgodnie z projektem technicznym
sieci lub przyacza w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci w miejsd¢aiwo dostgpnych — tzn.
w studzienkach, komorach lukemtach.

5.6. Zasypywanie wykopow

Przed przysipieniem do zasypywania rur@giow cieptowniczych nafsy:

- wykona pozytywry proke cisnieniows,

- dokon& odbioru zespotow ztzy w tym odbioru instalacji alarmowej,

— dokon& odbioru wykonania stref kompensacyjnych,

— sprawdzt odlegta¢ migdzy rurocagami,

- wykon& inwentaryzagj geodezyja,

— sprawdzt czy materiat zasypki zapewni odpowiednie tarceeftiacy rurocigu.
Potwierdzeniem wykonania w/w czyniod, powinien by odpowiedni protokot.
Przestrzé wokot rurocagdéw, w tzw. strefie tarcia, powinna bwypetniona specjalna
zasypla na wysoké¢ co najmniej 10cm nad ruragji. Zasypywanie naky wykonywa
warstwami zagszczanymi¢cznie. Zasypk nalezy rozmieszczawokot rurocagoéw tak aby
zapewné podparcie ruroagéw na catej ich diugai i wokot catego obwodu. Dla
usprawnienia zagzczania zasypki noa stosowapolewanie wog. Mechaniczne
urzadzenia zagszczagce mog by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia.
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Nad rurocagami, w odlegtéci 20 — 50cm nad nimi powinny byitozone tamy
ostrzegawcze.

W czgsci zlokalizowanej pod jezdng i chodnikiem zasyple i odtworzenie
nawierzchni nalezy wykonaé¢ zgodnie z opracowaniem p.n. ,Projekt odtworzenia
nawierzchni chodnika w chgu drogi krajowej nr 91 — ul. Curie-Sktodowskiej oraz
chodnikow i jezdni w ciagu drogi gminnej nr 162500E - ul. Zamkowej w Piotrlowie
Tryb. w zwigzku z budowg rozdzielczej sieci cieptowniczej wysokich parametw”.

Od poprzecznego przeja sieci w ul. Zamkowej do ul. M. Curie-Sktodowsknalery
wykona nowa warstwe scieralry asfaltowej nawierzchni jezdni poprzedzomwykonaniem
frezowania powierzchni wraz z wymiankraweznikOw - jako uzupetnienie wczsiej
wykonanego remontu jezdni ul. Zamkowej do miejs@epcia sieci cieplnej.

5.7. Uruchamianie sieci

Przed uruchomieniem cieptagu wykonawca powinien przeprowaéptukanie
strumieniem wody zgodnie z PN-M-34031 oraz wszgstkezledne kontrole.

Rozruch cieptoaigu wysokoparametrowego przeprowadzgodnie z wymogami
normy PN-M-34031.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”. pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot
w zakresie i z agtotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora.
W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie kgnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod
— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéz
kruszywa mineralnego,
— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia rurocagow,
— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow

Badania w zakresie wykonawstwa wykopow nglprzeprowadzi zgodnie z PN-B-06050 z
uwzgkdnieniem:
- sprawdzenia wymiaru gbokaici i szerokdci wykopow, wigciwego
rozmieszczenia i wymiaréw poszefize
— sprawdzenia przez aglziny podsypki i jej zagszczenia,
— sprawdzenia zgodioi kierunkow i wielk@ci spadkéw dna wykopow
przygotowanych do ufenia rurocigow.

6.2.3. Badanie w zakresie mofa ruroci agow

Badania w zakresie uktadania rurggdw powinno obejmowa
— kontrok ciagtosci systemu alarmowego,
- kontrok czystaci wewretrznej uktadanych ruroggow,
— kontrole kompletnéci akcesoriow do wykonaniaagza, ktore musza zosta
nasungte na rury przed patzeniem,
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- kontrole zgodngxi ksztattu i stanu powierzchni kodwek rurocigéw
przygotowanych datzenia,

— badania gotowych spoin, ktére powinny obejméwa0% spoin i by wykonywane
przez ogtdziny zewrtrzne wg PN-EN 970,

— badania radiograficzne 100% spoin powinny pyowadzone z PN-M-69770, a
klasa wadliwéci spoin powinna by okreslona w oparciu 0 PN-M-69772 i PN-EN
25817.

6.2.4. Badanie szczelsoi

Préke cisnieniowa w stanie zimnym, wykonanego ruragu preizolowanego natg
przeprowad# zgodnie z PN-M-34031 i PN-B-10405.
Wysokda¢ cisnienia probnego 2,40 MPa.

6.2.5. Ocena wynikéw bada

Wyniki bada odbiorczych naley uzna za pozytywne, jeeli wykazup spetnienie wszystkich
wymaga technicznych okridonych w przywotanych przepisachzéé ktérekolwiek z
wymaga nie zostato spetnione, najepoprawki lub uzupetnienia i przeprowaéponowne
badania. Przy ponownych badaniach malenrdcic uwag:, aby poprawa jednego elementu
nie spowodowata naruszenia innych wiasmocenionych wczaiej pozytywnie.
Dokumentem kacowym zakaczenia wykonania cieptagju preizolowanego jest protokot
odbioru kaxcowego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dogmiachy
projektows i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.
Obmiar ten powinien @ywykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptymji w
kosztorysowaniu, zgodnie z zeznikiem Nr 1 do rozpoexizenia [10].
Jednostkami obmiarw s1p.:
— wykopy i zasypka — fy
— umocnieniacian wykopow — M,
— wykonanie podiga — n? (lub n i grubdi¢ warstwy w m),
— odwodnienie wykopéw — godzinach wg &dii pompowania.
- dtugas¢ rurocagdbw w metrach wzdtuosi,
- ksztaltek nie wlicza sido dtugdci rurocagu, a oblicza siich liczbg w sztukach,
- armatura — szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goIne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 480000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7

Badanie przy odbiorze sieci cieptowniczych aglprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 23. WTWIO sieci cieptowniczych z rpreizolowanych (zeszyt 4)

8.1.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
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8.1.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegra zakryciu.
W odniesieniu do sieci preizolowanyctadh to np.:
- roboty montaowe wykonania ruroggow,
— wykonane studzienki lub komory,
— wykonana izolacja,
— instalacja alarmowa,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagbélinego posgpu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoruid@dkdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3. Odbidr czsciowy

Odbior cazsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét
dokonuje Inspektora Nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznynegzowym polegaj na:

— zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugi przewodu z dokumentacjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczamejpowinno przekracza
+2,0cm. Dopuszczalne odchyleniednych utzonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczal,0cm,

— zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgihprzypadku
naruszenia podi@ naturalnego, sposéb jego gszrzenia powinien kkyuzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie
z dokumentagj

8.1.4. Odbiér ostateczny robot

8.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztyggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawe bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru @e@nia robot i przycia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.1.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagprzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigtcajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafiapomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z dokumentagjrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapaxna realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aagowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiecieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakag¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowa
I ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgseapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli

zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zalczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrid z
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przeka@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze,j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmgge kkda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawsegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunahcych wyznaczy komisja.

NoOokW

@

9. WARUNKI PLATNO SCI

Rozliczanie rob6t montawych tkedzie realizowane etapami oklenymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw ezciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pginy
Zamawiajcym a Wykonawg nastpi po dokonaniu odbioru K@mowego sieci i przgcia jej
do eksploatacji. Podstawozliczenia oraz ptatrsci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmasych i ilosci robot
potwierdzonych przez Zamawiaggo,
lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oliany zakres robot.
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10.
10.

10.

PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane @étntekst Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pin. zm.).

Ustawa z dnia 19 stycznia 2004r.- Prawo zamawigblicznych (Dz. U. Nrl19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- 0 wyrobach bu@myth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przpatarowej (jednolity tekst Dz. U. Z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze tecimyitz(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, p0z.627 z
pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- 0 drogach publidzrijgzinolity tekst Dz. U. z 2004r.,
poz. 2086).

2. Rozporzmdzenia

Rozporadzenie Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnianetnia 2001r.- w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniartareraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow
oceny zgodngci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczané&kowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie okrdania
polskich jednostek organizacyjnych upanwmnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typuudhielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgawrzenia 1997r.- w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2800w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20- w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r.- w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwaké@a ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2r.- zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, maontarozrébki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawagpgo dane dotyaze bezpieczaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r.- w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno- aytkowego(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciewhiczych z rur i elementéw
preizolowanych” zeszyt 4 wyd. COBRTI INSTAL zaleeado stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury



