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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Sffwymagania dotycze wykonania i
odbioru sieci cieplnej wysokich parametrow od punktaczenia w istnigjcy cieptocag
preizolowany - oznaczonego jako (cl1), do punkthckevego odgakzienia przyhcza
cieplnego do bud. przy ul. W. Polskiego 133A wrgazylaczem do budynku Przedszkola
Samorzdowego nr 26 oznaczonego jako (c4).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) by stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot przegsiziecia wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem projektowanej sieci cieplnegakich parametrow od punktu
wiaczenia w istnigjcy cieptocag preizolowany DN125/225 - oznaczonego jako (c), d
punktu kaxcowego (c4) — odgetienia do przydcza do bud. przy ul. W. Polskiego 133 i
przedszkola Samogdowego nr 6. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikadp@jmup wszystkie
czynnaci podstawowe wysgpujace przy montau cieptocagu z rur preizolowanych, jego
uzbrojenia, armatury, a taé& roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci cieptovnch wymienionych wiej
sa: wykopy, odwodnienie na czas momniaurocagow w przypadku wyspienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglnie opadowych), wykonanie podi zasypanie wykopow
wraz z zagszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyscych naley zaliczy migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
cieptochgu oraz ich inwentaryzagpowykonawcz, roboty zwazane z organizagjuchu
drogowego na czas budowy ciephmpi.

1.3.1. Opis zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie odcinkaisieplnej preizolowane]
wysokoparametrowej, o dtug ogolnej 75mb wraz z robotami tymczasowymi
| towarzysacymi.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWAZAN
Przebieg projektowanej sieci jest zgodny z warurkaghnicznymi wydanymi przez MZGK
Sp. z o.0.. Dobran@ednica uwzgidnia zasilanie w energctieplm budynkéw mieszkalnych
wilorodzinnych przy ul. W. Polskiego 133A, 133BrzBdszkola Samogdowego nr 26.

Sie¢ zaprojektowano w technologii preizolacji - w opgaro system rur i ksztattek
preizolowanych standardowychgi@dnicy nom. DN65 (876,1x2,9/140), z instadac]
alarmowg systemu ZPU Midzyrzecz Kazimierz Jaa.

Sie¢ mazna wykona w innym rOwnowanym systemie rur preizolowanych speta@j
wymogi zawarte w warunkach technicznych.

Wybrany system musi lBjkompatybilny z stosowanym dotychczas do rozbudowy
sieci miejskiej - systemem ABB i ALSTOM.

Wiaczenie do istniagej sieci nagspi poprzez wmontowanie wzgmych tréjnikow
preizolowanych drednicy nom. DN125/65. W pogtkowym odcinku sié zostanie
wyposaona w preizolowane zawory odcineg zintegrowane z odwodnieniem. Zawory te
zostam umieszczone velbetowej studni — komorze zaworowej.

Siet projektuje st ze spadkiem w kierunku sieci istrieg).

Poprzez projektowane pragiza cieplne do budynkow przy ul. W. Polskiego 133A,
133B, i Przedszkola nr 26 nagt odpowietrzenie sieci i przeptyw cyrkulacyjny fgtacza
cieplne g poza zakresem niniejszego opracowania).

Sie¢ bedzie wyposaona w impulsowy system alarmowy.
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Przewody czujnikowe zostaispkte w dwie gtle pomiarowe i wiczone do instalacji
alarmowej istnigjcej sieci preizolowanej — zgodnie ze schematem.

SREDNICE RUROCAGOW

Odbiornikami energii cieplnej zasilanymi przez pidpwar siet beda projektowane
budynki wielorodzinne przy ul. W. Polskiego 13383B i rozbudowywany budynek
Przedszkola nr 26, o zapotrzebowaniu mocy @d&nym na poziomie odpowiednio 120kW,
150kW i 120kW (moc zamdwiona).
Uwzgledniajac przewidywane zapotrzebowania na engeigplm z miejskiej sieci cieplnej
dobrancsrednic; projektowanej sieci preizolowanBN65mm (DZ @76,1x2,9/140)
Nominalne parametry miejskiej sieci cieplnej:

Tz/Tp=135/70 °C — zima,
Tz/Tp=70/43 °C - lato,

cisnienie dyspozycyjne ca. 0,35MPa (w sezonie grzemgzy

ca. 0,20MPa (w sezonie letnim).

TRASA SIECI
Zaprojektowany przebieg trasy cieplgil przedstawiono na zazonym planie sytuacyjnym
w skali 1:500 (rys. nr 1).

Wiaczenie do istnierej sieci nagpi we wskazanym w warunkach technicznych miejscu
oznaczonym w cz. rysunkowej jako (cl). Zakpenie cieptoeigu w ramach opracowania
nasapi za odgagzieniem przydcza cieplnego do bud. przy ul. W. Polskiego 141A,
oznaczonego jako (c5). Trasa sieci przebiega zasadw terenie zielonym. Poprzecznie
przekracza pieszy pasdojscia do marketu ,Piotr i Pawet’ z nawierzchm kostki
betonowej. Docelowodulzie to teren zabudowany z projektowanymi budynkd4diA i
14iB, projektowanym uzbrojeniem podziemnym i zagmigyowaniem terenu.

MATERIALY i UZBROJENIE
Siec projektuje st z rur i ksztattek stalowych przewodowych czarngogizolowanych w
wersji standardowej z instalacilarmowy taczonych przez spawanie, systemu ZPU
Migdzyrzecz Kazimierz Jxa.

Przewidziano zastosowanie rur preizolowanych odaicigch handlowych 12 lub 6m,
w catcici i docinane na wymiar na budowie — zgodnie zeswtem monteowym. Miejsca
pofaczen rurochgow po wczéniejszym sprawdzeniu pgizen spawanych naky zaizolowa
mufami termokurczliwymi z PEHD usieciowanymi radipie, z podwojnym uszczelnieniem
(z klejem i masg butylowa), z korkami wtapianymi, z wypetnieniem pianRUR.

W pocatkowym odcinku sié zostanie wypos@na w preizolowane zawory
odcinajce zintegrowane z odwodnieniem. Zawory te zastamieszczone vielbetowej
studni zaworowej. Steprojektuje st ze spadkiem w kierunku sieci istrieg).

Odpowietrzenie sieci nagli poprzez projektowane przyiza do bud. nr 133A, 133B i
bud. Przedszkola nr 26.

Parametry nominalne armatury: PN 2,5MPa, TN°T50

KOMPENSACJE WYDLWEN TERMICZNYCH
Kompensacja wydien termicznych hdzie nasipowata w sposéb naturalny poprzez
zatamania trasy cieptagu. W strefach kompensacji nayewykona poszerzone wykopy z
poszerzoa obsyplk piaskowa, mazna rownie obtozyé rurociagi systemowymi poduszkami
kompensacyjnymi z pianki PUR.

SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Na trasie projektowanej sieci wyptlja skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem
podziemnym — z kablami elektrycznymi eN, kanalizatgszczow @500, gazoaigiem @110
I wodocihgiem@160.

Roboty w obebie kolizji nalezy wykonywa recznie, w uzgodnieniu z
przedstawicielami — gestorami poszczegolnych siéalezy wykona zabezpieczenia rurami
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ostonowymi dwu-dzielnymi kabli energetycznych. Ngi@rzestrzegawarunkow zawartych
w protokéle ZUDP i zajczonych warunkach technicznych.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego ameasionego na mamalezy
przerwa roboty i zawiadond Inwestora. Przed przygtieniem do robot naky sprawdzt
stan realizacji uzbrojenia projektowanego w traseei. Maze wystpi¢ koniecznéé
wykonania dodatkowych zabezpietzg miejscach kolizji.

SYSTEM ALARMOWY
Zaprojektowano impulsowy system alarmowy — powsmerhktosowany i zgodny z
wymogami warunkow technicznych MZGK Sp. z 0.0.

Do budowy sieci zastosowano rury i ksztattki poajace przewody instalacji alarmowe;j.
Przewody czujnikowe sgtio w dwie gtle pomiarowe, oddzielnie dla ruragu zasilania i
powrotu. Rtle te whczono do instalacji alarmowej istiegj sieci preizolowanej — zgodnie
ze schematem instalacji alarmowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyie w niniejszej specyfikacji technicznejzgodne z
okresleniami przygtymi w zeszycie nr 4 ,Warunki techniczne wykonanaalbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych”deyych przez COBRTI INSTAL i
odpowiednimi normami.

Preizolowana si€ cieptownicza

Uktad rurocagow i ich uzbrojenia, przesytaych czynnik grzewczy zbudowany z rur,
ksztattek i elementow preizolowanych.

Rura preizolowana o konstrukcji zespolonej

Prefabrykat sktadagy sk z rury przewodowej (jednej lub wiej niz jednej), materiatu
izolacyjnego i rury ostonowej, materiat izolacyjj@gt zespolony z rurami przewodaw
ostonowy.

Rura preizolowana elastyczna

Rura preizolowana charakteryzcg s¢ takimi parametrami mechanicznyme mazliwe jest
ukitadanie sieci po krzyvmie, bez stosowania prefabrykowanych preizolowarykbw.
Zespot zhcza

Kompletna konstrukcja pgtzenia gsiednich rur i ksztattek lub elementéw preizolowetmy
Ostona zespotu zjcza

Element rurowy — mufaa€zacy dwie rury ostonowe w zespoleazta.

Poduszka kompensacyjna

Plyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pigpddietylenowej (PE), wetlny szklanej
lub innych materiatow spetnigych wymagania w tym zakresie np. warstwa piasku.
System alarmowy

Instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowaziawilgocenia izolacji cieplnej rur i
elementow preizolowanych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot

Ogolne wymagania dotycgce robot podano w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskieg

1.6. Dokumentacja robét montaowych
Dokumentagj rob6t montaowych sieci cieplnej stanowi

= projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakrésrmy projektu
budowlanego”,
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» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolsptradzona zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004w.sprawie
szczegO6towego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego,

= dziennik budowy prowadzony z godnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 26.06.2002 r. ,w sprawie dziennika budowyntazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawietgggo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia,

» dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowanizytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaav
dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

= protokoty odbiorow cgiciowych, kaxcowych i robét zanikagych, z zatczonymi
protokotami z badakontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza czyli wémeej wymienione cgsci skladowe
dokumentaciji robét z naniesionymi zmianami dokonyyvai w toku wykonywania
robot.

Roboty naley wykona na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkechnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangtzhrealizacji sieci cieplnej wysokich
parametrow do budynkéw przy ul. Wojska Polskieg8.13

1.7. Nazwy i kody.

CPV 45231100-6 — Ogodlne roboty budowlaneazane z budowrurocagow
CPV 45232150-8 — Roboty w zakresie ruggéw do przesytu wody

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podam
w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymgania ogolne” pkt 2
Materiaty stosowane do budowy sieci cieplnej powiposiada:
= oznakowanie znakiem CE zgodobdze zharmonizowannormg europejsk
wprowadzona do zbioru PN, z europajsiprobad techniczi lub krajowg
specyfikacy techniczia paastwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznana przez
Komisj¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub
» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez
producenta, jgeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie \gno
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez
Komisj¢ Europejsk, lub
= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagza to wyroby nie podlegage
obowihzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano o@godndci z Polsly
Norma lub aprobata techniczna.

2.2. Rury i ksztattki z preizolowane

Rury i ksztattki preizolowane muszspetnid warunki okrélone w normach:

1. PE-EN 253:....System preizolowanych rur do podziethrwodnych sieci
cieptowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury pvpelowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

2. PE-EN 448..... System preizolowanych rur do podmigrh wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztattki - zespoly ze stalowejyrprzewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

3. PE-EN 488.....System preizolowanych rur do podzighrwodnych sieci
cieptowniczych. Zespot armatury do stalowych rurgegvodowych, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
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4. PE-EN 489...... System preizolowanych rur do padngch wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot z¢za stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 14419 ...System kontroli i sygnalizacji zaggoia stanOow awaryjnych.
PN-EN 13941....Projektowanie | budowa sieci cieptmaych z systemu
preizolowanych rur zespolonych.

oo

2.3. Uzbrojenie sieci cieplnej

Uzbrojenie odcinka sieci cieplnej stangwawory odcinajce i odwadniajce
preizolowane, ktore powinny spetdivymagania normy PE-EN 488: 1999
o nominalnych parametrach pracy PN2,5MPa, TN150°C.

2.4. Kruszywo na podsypk i obsypke

Podsypk i obsypk nalery wykona z piasku.
Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-
EN-12620:2004, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.5. Studzienka zaworéw odcinajcych i odwadniajacych

Komora robocza studzienki powinnachyykonana z:
— kregbw betonowych luielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru z bloczkéw lub cegly odpowiadeagj wymaganiom PN-B-12037.
Dno studzienki stanowi piasek, w ktorym umieszsizaawory.
Wiaz kanatowy naley wykonywa jako zeliwny typu ciezkiego odpowiadacy wymaganiom
PN-EN-124.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadymaganiom BN-62/6738-07.
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.
2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1. Rury i ksztattki

Rury i ksztaltki mana sktadowé na otwartej przestrzeni z zachowaniem
ponizszych warunkow:

— rury preizolowane powinny léysktadowane w taki sposob, aby nie ulegaty
deformacji i odksztatceniom miejscowym. Rury rglektada& na podktadach
drewnianych o szerokoi min.10 cm i max rozstawie 5,0m.

— ksztaltki preizolowane natg skladow& wg asortymentu i wymiaréw na paletach
drewnianych.

— do podnoszenia , przenoszenia rur aglezywaé odpowiednich t&m o szerokeéci
min. 10cm. Nie dopuszczaggizywania taxcuchow, lin i drutéw.

— izolacja cieplna na krach rur i ksztaltek powinna &ygabezpieczona przed
zawilgoceniem.

— rury ostonowe naley chront przedswiattem stonecznym.

— Rur i ksztaltek nie naly przenosi, ukltada przy temperaturze otoczenia paaji
-(minus) 10 °C.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki sprat, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien léyzgodny z
oferta wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji rob6t
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku brakaiai w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania robot musthytrzymywany w dobrym stanie i gotowm

do pracy, oraz spetnianormy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.
Wykonawca powinien dostarczfopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spin
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomiestra o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji nie nmie byt
pézniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprat do sieci cieplnej

Wykonaweca przyspujacy sk do wykonania sieci cieplnej powinien wykézx
moazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsbiernych lub przedsbiernych,
sprztu do zagszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych,
beczkowozdw.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”. pkt 4

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takishodkdw transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych

materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapew@arowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnbBpektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusgrgzh naciskow nasa innych
parametréw technicznych.

Wykonaweca hdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogaaiicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty 81 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”. pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z warunkami umowy oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichezgodnéé z dokumentagj

projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji raiyéiz poleceniami Inspektora

nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysaia
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramidrzymi okréglonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora Nadzoru uwzglni wyniki bad& materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawaev czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, poddypzatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky zgodnie z tomem | WTWIiO wykokigrace
przygotowawcze zvgzane z pomiarami, wytyczeniem geodezyjnym, badaigiemtu,
organizacj robot ziemnych, ustaleniem miejsc do odktadareazi materiatow
przeznaczonych do ponownego wbudowania, agwa urobku, itp.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w

sposo6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestegskprzez umieszczenie (w miejscach i
ilosciach uzgodnionych), tablic informacyjnych, ktorytees¢ bedzie zgodna z prawem
budowlanym. Tablice informacyjnexdts utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Wykonawca jesiawiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktudo zak@czenia i odbioru ostatecznego
robét. Wykonawca dostarczy, zainstalujedbe utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inn&rodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradalzi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyspdktorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zdow i maszyn pracigych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio ozrjaku sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen kontraktovd.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako otwarte, szalowane lub skarpowe zgodnie madétN-
B-10736:1999.

W miejscach kolizji wykopy nale wykonywa: recznie z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. Pozostate wykopy nmmma wykonywa mechanicznie.

Metody wykonania robét - wykopug@znie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgntu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami rurocigow i ich
rozstawu, do ktérego dodaje sibustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskieweian
I wykonanie ziczy. Deskowanigécian, w przypadku wykopu szalowanego, aglprowadz¢
W miar jego gkbienia.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykaraapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwoednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjie tej warstwy Wykonawca wykonacaznie lub w
sposOb uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszcza siujemnej tolerancji rdnych dna wykopu.
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Odwodnienie wykopdéw prowadziv miejscach wysgpienia wdéd opadowych odwodnieniami
liniowymi lub w przypadku diego naptywu wod gruntowych przyyciu igtofiltrow.
Faktyczne koszty pompowania udokumentéwsiazka pompowania podpisana przez
Inspektora nadzoru.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi ¢gdzyoperacyjnemu gciowemu.

5.4. Przygotowanie podiea

Poditaze naley wykon& z warstwy piasku o grukoi od 10 do 15 cm. Zagzczenie
poditaza powinno wynosi [s>0.96.
Wykonanie podsypki podlega odbiorowigdzyoperacyjnemu giciowemu.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Monta ruroci agéw

Roboty montaowe winny by prowadzone zgodnie z technolpgnontau
rurociagéw preizolowanych przewidziamprzez wytwére wybranego do monta systemu,
zawart w opracowanych instrukcjach, z jednoczesnym zaemoem warunkéw ogoélnych
wykonania rob6t budowlano-montavych. Przed mongam rur i ksztaltek preizolowanych
nalezy dokon ich ogkdzin. Powierzchnie wewttrzne i zewgtrzne powinny b¥ gtadkie,
czyste, bez przypala odbarwié, pozbawione nieréwnrici, porow i jakichkolwiek
uszkodzeé w stopniu uniemdiwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PE-
EN 253; PE-EN 448; PE-EN 488; PE-EN 489. Przed arem, kada rure preizolowan
nalezy podda& kontroli pod wzgtdem poprawn€ci dziatania systemu alarmowego.
Podczas montal nalery przestrzeganastpujacych zasad,;
— nie dopuszcza sicigcia na placu budowy odcinkéw rur preizolowanychunach
ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperatutoezenia poriej 0°C,
— nie dopuszcza siw zadnym przypadku ¢cia (skracania) preizolowanych
ksztaltek oraz innych elementow,
— przewody sieci cieptowniczej powinny bytozone ze spadkiem zgodnym z
projektem technicznym sieci urdwiajacym odwodnienie. Spadek nie powinien
by¢ mniejszy nik 0,3%,
— przy dopasowywaniu dtugoi rur, ckcie rur preizolowanych natg wykonywa
scisle wg instrukcji producenta,

5.5.2. Rozmieszczenie rur w wykopie

Przed przysipieniem do montas odcinkow rur w wykopie, naty je utazy¢ na
tymczasowych podktadach lub bezpnio na podsypce piaskowej. Podktady powinnymie
przekroj o minimalnym wymiarze 10x10cm,dytozone w odsipach nie wekszych nk co
2-3m i bezwzgjdnie usungte przed zasypaniem wykopu.

Rurochg zasilajcy naleey montowa z prawej strony patsz w kierunku przeptywu
czynnika. Odsfp migdzy rurami powinien wynogico najmniej 15,0cm od powierzchni
zewretrznych .

5.5.3. Spawanie stalowych rur przewodowych

Przed rozpocgiem spawania wykonawca powinien opracéwazgodné procedury
spawania oraz specyfikacje procedur spawania jRRNVEN 288.

Spawanie rur przewodowych nzyezlecic firmie mapcej odpowiednie madiwosci
technologiczne zgodnie z PN-M-69900 i PN EN287-Yk@hawca powinien zapewni
utrzymanie systemu zapewnienia jégiczgodnie z PN-EN 729-3. Spawanie rigle
wykonywa zgodnie z instrukejtechnologicza spawania jak w normie PN-EN 288-2.

Prace spawalnicze nalewykonywa przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
otoczenia powsej 5°C, przy pgdkosci wiatru nie przekraczagej 5 m/s. W przypadku
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prowadzenia prac przy wilgotéa wzglednej powietrza powxej 80%, w czasie
wystepowania deszczu stanowisko spawaniazyat@bezpieczynamiotem.

Stanowisko spawania powinnodwrzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpaarowymi.

5.5.4. Wykonanie zespotu acza

Procedury wykonania zespotweta powinny zapewsj ze trwatG¢ i
wodoszczeln& tego zhcza nie kdzie gorsza miinnych elementowaytych do wykonania
sieci. Niezalenie od stosowanego rodzaju zespohcza, wykonawca jest odpowiedzialny za
spetnienie kompletu wymagarzy jego wykonywaniu zEza danego systemu.

Przed mufowaniem natg dokon& pofaczen instalacji alarmowej i sprawdzje
elektrycznie. Kolejné& czynnaci montaowych powinna b§ zgodna z instrukcjami
producenta systemu rur preizolowanych. Wykonanp@edacza powinien spetnéa
wymagania normy PN-EN 489.Wykonana izolacja przegigociowa i cieplna zespotu
ztacza powinna b§ poddana kontroli zgodnie z wymaganiami producegsidemu rur
preizolowanych. Wykonanie izolacji przeciwwilgociej cieplnej zespotu z€za podlega
badaniom i odbiorowi egciowemu.

5.5.5. Armatura, odwodnienie, odpowietrzenie

Rodzaj armatury powinien odpowiadaarunkom roboczym sieci cieptowniczej, tj.
cisnieniu i temperaturze czynnika grzejnego.

Prefabrykowane, preizolowane elementy sieci cieptorej: armatura, odwodnienie i
odpowietrzenie powinny odpowiaglaastosowanemu systemowi rur preizolowanych.

Preizolowane armatura ra® by sytuowana bezgoednio w ziemi lub komorach i
studzienkach betonowych prefabrykowanych lub budhyeia na placu budowy.

Aparatue kontrolno-pomiarow nalezy sytuowa zgodnie z projektem technicznym
sieci lub przyacza w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci w miejsd¢aiwo dosipnych — tzn.
w studzienkach, komorach lukemtach.

5.6. Zasypywanie wykopow

Przed przysipieniem do zasypywania rur@giow cieptowniczych nafsy:

- wykona& pozytywry proke cisnieniow,

- dokon& odbioru zespotow ztzy w tym odbioru instalacji alarmowej,

— dokon& odbioru wykonania stref kompensacyjnych,

— sprawdzt odlegta¢ migdzy rurocagami,

- wykon& inwentaryzagj geodezyja,

— sprawdzt czy materiat zasypki zapewni odpowiednie tarcegemiacy rurocigu.
Potwierdzeniem wykonania w/w czyniod, powinien by odpowiedni protokot.
Przestrzé wokot rurocagdéw, w tzw. strefie tarcia, powinna bwypetniona specjalna
zasypla na wysoké¢ co najmniej 10cm nad ruragji. Zasypywanie naky wykonywa
warstwami zagszczanymi¢cznie. Zasypk nalezy rozmieszczawokot rurocagoéw tak aby
zapewné podparcie ruroagéw na catej ich diugai i wokot catego obwodu. Dla
usprawnienia zagzczania zasypki nioa stosowapolewanie wog. Mechaniczne
urzadzenia zagszczagce mog by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia.

Nad rurocagami, w odlegtéci 20 — 50cm nad nimi powinny byitozone tamy
ostrzegawcze.

5.7. Uruchamianie sieci

Przed uruchomieniem cieptagu wykonawca powinien przeprowadgptukanie
strumieniem wody zgodnie z PN-M-34031 oraz wszgstkezlgdne kontrole.

Rozruch cieptoeigu wysokoparametrowego przeprowadzgodnie z wymogami
normy PN-M-34031.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”. pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimsobot
w zakresie i z agtotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie kgnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod
— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéz
kruszywa mineralnego,
— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia rurocigow,
— badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow

Badania w zakresie wykonawstwa wykopow nglprzeprowadzi zgodnie z PN-B-06050 z
uwzgkdnieniem:
— sprawdzenia wymiaru gbokasci i szerokéci wykopow, widciwego
rozmieszczenia i wymiaréw poszefize
— sprawdzenia przez aglziny podsypki i jej zagszczenia,
— sprawdzenia zgodioi kierunkow i wielk@gci spadkéw dna wykopow
przygotowanych do ufenia rurocigow.

6.2.3. Badanie w zakresie mofa ruroci agow

Badania w zakresie uktadania rurggdw powinno obejmowa

— kontrok ciagtosci systemu alarmowego,

- kontrok czystaci wewretrznej uktadanych ruroggow,

— kontrole kompletnéci akcesoriow do wykonaniaagza, ktore musza zosta
nasungte na rury przed patzeniem,

- kontrole zgodngxi ksztattu i stanu powierzchni kodwek rurocigow
przygotowanych datzenia,

— badania gotowych spoin, ktére powinny obejméwa0% spoin i by wykonywane
przez ogtdziny zewrtrzne wg PN-EN 970,

— badania radiograficzne 100% spoin powinny pyowadzone z PN-M-69770, a
klasa wadliwdci spoin powinna by okreslona w oparciu o0 PN-M-69772 i PN-EN
25817.

6.2.4. Badanie szczelsoi

Préke cisnieniowg w stanie zimnym, wykonanego ruragu preizolowanego natg
przeprowad# zgodnie z PN-M-34031 i PN-B-10405.
Wysokdas¢ cisnienia probnego 2,40 MPa.

6.2.5. Ocena wynikéw bada

Wyniki bada odbiorczych naley uzna za pozytywne, jeeli wykazup spetnienie wszystkich
wymaga technicznych okridonych w przywotanych przepisachzéé ktérekolwiek z
wymaga nie zostato spetnione, najepoprawki lub uzupetnienia i przeprowaéponowne
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badania. Przy ponownych badaniach malenrdcic uwag:, aby poprawa jednego elementu
nie spowodowata naruszenia innych wiadsmocenionych wczaiej pozytywnie.
Dokumentem kacowym zakaczenia wykonania cieptagju preizolowanego jest protokot
odbioru kaxcowego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dogmiachy
projektows i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.
Obmiar ten powinien ywykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptymji w
kosztorysowaniu, zgodnie z zeznikiem Nr 1 do rozpoexizenia [10].
Jednostkami obmiarw s1p.:
— wykopy i zasypka — iy
— umocnieniacian wykopow — M,
— wykonanie podiga — nt (lub n i grubdi¢ warstwy w m),
— odwodnienie wykopow — godzinach wg &4ii pompowania.
- dtugas¢ rurocagdbw w metrach wzdtuosi,
- ksztaltek nie wlicza sido dtugdci rurocagu, a oblicza siich liczbg w sztukach,
- armatura — szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goIne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 4%0000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7

Badanie przy odbiorze sieci cieptowniczych aglprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 23. WTWIO sieci cieptowniczych z rpreizolowanych (zeszyt 4)

8.1.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

8.1.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji ulegry zakryciu.
W odniesieniu do sieci preizolowanyctadh to np.:
— roboty montaowe wykonania ruroggow,
— wykonane studzienki lub komory,
wykonana izolacja,
instalacja alarmowa,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego posgpu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoruid@dkdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pMiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz
Jakda¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.1.3. Odbidr czsciowy

Odbior cazsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét
dokonuje Inspektora Nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznynegz@owym polegaj na:

— zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugai przewodu z dokumentacjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczamejpowinno przekracza
+2,0cm. Dopuszczalne odchyleniednych utzonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczal,0cm,

— zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgihprzypadku
naruszenia podi@ naturalnego, sposéb jego gszrzenia powinien kkyuzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie
z dokumentagj

8.1.4. Odbidr ostateczny robot

8.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania rob6ot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawe bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru @e@nia robot i przycia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.1.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagprzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikoéw bafi@pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z dokumentagjrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapaxna realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aegowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiecieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakag¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektovna
I ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgseapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. ksiazki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
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deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z ST,
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zalczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodritd z
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towaraggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeainiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzuneghcych wyznaczy komisja.

No

9. WARUNKI PLATNO SCI

Rozliczanie rob6t montawych lkedzie realizowane etapami oklenymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw ezciowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pginy
Zamawiagcym a Wykonawg nastpi po dokonaniu odbioru K@owego sieci i przygia jej
do eksploatacji. Podstawozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t
stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez Zamawigggo,
lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okliny zakres robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane @étntekst Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pn. zm.).

- Ustawa z dnia 19 stycznia 2004r.- Prawo zamawigblicznych (Dz. U. Nrl19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach bu@myth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przpatarowej (jednolity tekst Dz. U. Z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze teclmyite(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrémoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publidzifygdnolity tekst Dz. U. z 2004r.,
poz. 2086).

10.2. Rozporzmdzenia

— Rozporadzenie Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnian2etnia 2001r.- w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniartareraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow
oceny zgodngci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczané&kowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie okrdania
polskich jednostek organizacyjnych upanwmnych do wydawania europejskich aprobat
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technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typuudhielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gwrze&nia 1997r.- w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2800w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20- w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2r.- w sprawie Sposobow
deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu zwaké@a ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2r.- zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozrébki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawagpgo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r.- w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno- aytkowego(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciwhiczych z rur i elementéw
preizolowanych” zeszyt 4 wyd. COBRTI INSTAL zaleeado stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury



