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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych dotyczgcych docieplenia budynku Przedszkola
Samorzadowego nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim wraz z wymiang stolarki otworowej i remontem

pomieszczen.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji w/w robét budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac
budowlanych dotyczgcych docieplenia budynku Przedszkola Samorzgdowego nr 24 wraz z wymiang stolarki
otworowej i remontem pomieszczen.

Zakres robot przewidziany do realizacji obejmuije:

wymiane stolarki otworowej pozostatej niewymienionej,

obnizenie istniejgcego komina kottowni,

likwidacja gzymsow i daszkow,

podmurowanie attyk budynku,

remont istniejgcych kominéw wentylacyjnych i tynkowanie zgodnie z kolorystyka,

wykonanie nowych obrobek blacharskich,

0O 000 o000 0o

wykonanie izolacji styropianem laminowanym papg i wykonanie nowego pokrycia z papy

termozgrzewalne;j,

O montaz instalacji odgromowej w rurkach na $cianach,

Q wykonanie docieplenia scian zewnetrznych styropianem zgodnie z projektem i kolorystyka,

Q wykonanie ocieplenia $cian piwnicy styropianem XPS 300 wraz zizolacjg pionowa
przeciwwilgociowa,

Q montaz nowych rynien i rur spustowych,

O montaz nowych daszkéw z poliweglanu w miejsce istniejgcych,

a wykonanie nowych balustrad, przy wejsciu do kuchni i wejsciu od parkingu i przy wejsciu do ogrodu,

Q wykonanie cokotu budynku zgodnie z kolorystyka,

O wykonanie opaski z kostki brukowej i uzupetnienie brakujgcej kostki w miejsce ptyt chodnikowych,

Q remont pomieszczen piwnicy,

Q odtworzenie terenu w zakresie kostki po wykonaniu opaski i nasadzen roslinnych po wykonaniu

izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wspolny Stownik Zaméwien

45261900 -3  Ustugi napraw i konserwacji dachow
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45321000—-3 Izolacja cieplna
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45320000 -6 Roboty izolacyjne

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:
- dziennik budowy,
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST.
Do rozpoczecia prac dociepleniowych i wymiany zewnetrznej stolarki drzwiowej mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu przez Kierownika Budowy, ze:
a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczacymi prowadzenia wymiany
zewnetrznej stolarki drzwiowej i prac dociepleniowych,
b) elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na wymiane zewnetrznej stolarki

otworowej oraz prowadzenie prac dociepleniowych, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réwniez
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie
moze przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w pemi zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
np.: oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanhczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,
sktadowisk, drog dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Obiekt zostanie poddany termorenowacji przegréod zewnetrznych w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia poprzez:

- docieplenie Scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg samogasngcym styropianem,

- ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym papa,

- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej NRO.
Termorenowacja obiektu nie wptynie na zmiany elementéw konstrukcyjnych budynku. 1zolacja przegréd
zostanie przeprowadzona od strony zewnetrznej scian, stropu i stropodachéw, niepalnymi, atestowanymi
materiatami.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkoéw pozostanie niezmieniona.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie w stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia zlokalizowane w budynku
takie jak istniejgce rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami witasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomic¢ INI i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
INI i zainteresowane wtadze oraz bedzie wspotpracowat z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t mozna podzieli¢ na dwie zasadnicze
grupy:
1. Zagrozenia wynikajgce z mozliwosci dostepu na teren prowadzonych prac oséb
niezatrudnionych.
W/w zagrozenie wynika z koniecznosci funkcjonowania przedszkola. W czasie godzin pracy
zatrudnieni pracownicy oraz uczniowie muszg mie¢ do nich swobodny dostep. Czas trwania
zagrozenia: 8-12 godzin/dobe. Miejsce wystgpienia zagrozenia: pas o szerokosci ok. 3,00 m
wzdituz odcinkéw komunikacyjnych.
2. Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci.
Prace dociepleniowe bedg prowadzone na wszystkich scianach budynku sukcesywnie w czasie

postepu prac. Po wykonaniu prac na $cianach beda prowadzone prace na dachu. Czas trwania
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zagrozenia: czas potrzebny do wykonania robét. Miejsca wystgpienia zagrozenia: pas 6 m od
elewacji budynku.
Pracownicy, ktérzy zostali wyznaczeni przez Kierownika Budowy do wykonywania robdét w strefach
niebezpiecznych powinni:
- odbyc¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie,
- legitymowac sie aktualnym zaswiadczeniem lekarskim dopuszczajgcym do pracy ,na
wysokosciach”.
Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji w strefie niebezpiecznej powinien skfada¢
sie z:
- codziennego omdwienia zakresu robét i czynnosci przewidzianych do wykonania w danym
dniu ze szczegdlowym omowieniem przewidywanych zagrozen bhp i pozarowego
(mogacych wystgpi¢ w trakcie wykonywania robét), sposobu zabezpieczenia sie przed nimi
oraz ich wyeliminowania,
- krotkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach roboczych potaczone z kontrolg
wyposazenia pracownika w odpowiednig odziez roboczg i osobisty sprzet ochronny.
Kierownicy Robdt sg zobowigzani do przekazania Kierownikowi Budowy informacji na pismie o przeszkoleniu
pracownikéw zgodnie z otrzymanym ,planem bioz”.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom zwigzanym z wykonywaniem robét w
strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- Rusztowania do robot elewacyjnych, fasadowe (np. typu Bauman-Mostostal),
elementy rusztowania stalowe ocynkowane ogniowo. Dtugos¢ podestéw <3.07 m,
dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych 2.0 kN/m?. Przekazanie
rusztowania do uzytkowania protokétem odbioru technicznego. Rusztowania na
catej wysokosci wyposazone od strony zewnetrznej w siatki i plandeki ochronne.

- Bariery ochronne odgradzajgce strefy szczegdlnego zagrozenia od ciggow
komunikacyjnych, o wys. 1,10 m z pretow i rur stalowych ocynkowanych
wyposazone w stojaki utrudniajgce ich przesuniecie i przewrdcenie.

- Sygnalizacja $wietina w miejscach, w ktérych elementy rusztowan, barier
ochronnych lub elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczajg
komunikacje.

- Tablice: informujgce o prowadzeniu robét na rusztowaniach, zakazujgce wstepu
na teren robdt osobom niezatrudnionym, wyznaczajgce strefe bezpieczng dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw, wyznaczajgce drogi i kierunki ewakuacji.

- Prace beda prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.47.401).

- Opracowanie harmonogramu robot.

- Wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenie zaplecza budowy.
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- Przygotowanie pomieszczenia socjalnego, umywalni i sanitariatu dla pracownikow
zatrudnionych na budowie,

- Wyposazenie zaplecza budowy i pomieszczeh socjalnych w podreczne s$rodki
gasnicze w ilosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia ogniowego obiektu.

- Wyposazenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomocy.

- Wyposazenie zaplecza budowy w instrukcje p-poz, ewakuacji i tablice

informacyjng z numerami telefonéw Strazy Pozarnej, Policji i Stuzb Miejskich.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby wykonane prace byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien

rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod, i w sposéb ciggty bedzie

informowac INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

2.1.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych
robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez INI.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje

na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem

budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INI.
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2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI.
Zmiane materiatu musi zaakceptowac projektant.

Materiaty uzyte do wykonania prac budowlanych powinny spelniaé wymagania podane w
dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

2.2. Materiaty do docieplenia $cian zewnetrznych

Ptyty styropianowe

Sciany zewnetrzne przedszkola, nalezy ociepli¢ gruboscig 14 cm styropianu o wspétczynniku A=0,04
W/m?K. Sciany zewnetrzne przyziemia, nalezy ociepli¢ ponizej poziomu terenu do taw fundamentowych
odpowiednio 14 cm styropianu XPS 300. Plyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢
sezonowane przez okres co najmniej 7 - 8 tygodni od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania
odksztatceh skurczowych styropianu, wystepujacych w poczgtkowym okresie po jego wyprodukowaniu.
Wytrzymatos$¢ styropianu na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12 N/mm?.

Maksymalne wymiary ptyt styropianowych mogg wynosi¢ 1200 x 600 mmz+0,3%, grubos¢ zgodna z
audytem energetycznym obiektu i projektem technicznym ocieplenia.

Piyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub specjalnie
szczotkowane za pomocg szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa i masa

Zaprawy klejgce i masy klejgce powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom szczegotowym:
1. wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;:
- proszek do zarobienia woda,
- ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,
- ciekta masa po wymieszaniu z cementem.
2. konsystencja - 101 cm stozka opadowego,
3. przyczepnosé¢ do styropianu:
- w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm?,
- po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm? (zarébwno w stanie powietrzno -
suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastgpi¢ w styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien by¢ podany
czas przydatno$ci do uzycia.
Masy i zaprawy tynkarskie

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom szczegotowym:
1. wyglad zewnetrzny
- proszek do zarobienia woda,
- ciekta masa gotowa do stosowania.
2. konsystencja
- do naktadania recznego - 10+1 cm stozka opadowego,

- do naktadania maszynowego - 12+1 cm stozka opadowego.
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W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatnosci do jej uzycia. W systemie docieplenia do klejenia styropianu do podfoza
nalezy stosowa¢ zaprawe klejowg mrozoodporng. Do wykonania warstwy zbrojgcej uktadu
ociepleniowego nalezy stosowaé zaprawe klejowo-szpachlowa.

t.3czniki mechaniczne

taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do scian zewnetrznych budynku powinny
spetnia¢ wymagania swiadectw Instytutu Techniki Budowlanej: nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93,
954/93 lub 956/93. Mozliwe jest stosowanie innych typow tacznikdw mechanicznych, przeznaczonych do
tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

Tkanina z wiékna szklanego

Nalezy stosowaé tkanine z wiokna szklanego wedtug normy PN-92/P-85010, specjalnie przeznaczong
dla budownictwa, spetniajagca role zbrojenia warstw uktadu ociepleniowego.
Tkanina ta powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wymiary oczek (3-5) x (4 -7) mm,
- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci nie mniej niz 125 daN,
- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu
roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N.
- wydluzenie wzgledne w stanie powietrzno - suchym - nie wiecej niz 5% przy obcigzeniu
prébki sitg rowng 600 N,
- wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie wigcej
niz 3,5%, przy obcigzeniu probki sita rowng 600 N,
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowang alkaliodporng dyspersjg tworzywa sztucznego.
Wyprawa tynkarska

W systemie ocieplenia nalezy stosowaé tynk akrylowy (baranek — 2,0 mm grubosci), po uprzednim
zastosowaniu zaprawy gruntujgce;.

Akcesoria uzupetniajgce

Listwy naroznikowe, nadcokotowe, elementy obrébek i inne akcesoria uzupetniajgce do wykonczenia
miejsc szczegdlnych w elewacji.
Materiaty do wykonania iniekcji

Do przeprowadzania iniekcji stosowaé bezcementowg i bezskurczowg kompozycjga na bazie
hydraulicznego spoiwa wapiennego i ekologicznej pucolany do scalania przez iniekcje konstrukgji
murowych. Po wytworzeniu przepony poziomej nalezy zastosowaé tynki renowacyjne bezcementowe

zgodnie z opisem w dokumentac;ji.

2.3. Materiaty do docieplenia stropodachéw
Powierzchnie stropodachu ociepli¢ styropianem EPS 100 laminowanym papg grubosci 14 cm o
wspotczynniku przenikania ciepta A=0,04 w/im?K. taczniki mechaniczne do przytwierdzenia izolacji i papa

termozgrzewalna do izolacji wierzchniej przeciwwilgociowe;.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa
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Stolarka okienna zastanie wymieniona na nowg PCV, o wspéiczynniku przenikania dla okna nie
mniejszym niz U = 1,0 W/m’K dla szyby i profil przynajmniej pieciokomorowy. Pozostate stare
nieszczelne drzwi zewnetrzne w obiekcie bedg wymienione na nowe aluminiowe z wypetnieniem profili
piang poliuretanowg o wspotczynniku przenikania dla drzwi nie mniejszym niz U =2,0 W/m?K. Otwor

drzwiowy na elewacji zachodniej zamurowac i okna w piwnicy réwniez.

2.5. Obrébki blacharskie
Wykonanie obrobek blacharskich, zamontowanie rur i rynien z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55 mm.

Wykonanie parapetdw z blachy powlekane;.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez INI zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisodw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez

INI, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy .
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Podczas manipulowania, tadowania, transportu, rozladowywania i sktadowania nalezy
zachowaé S$rodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy

zabezpieczania tadunku - mozna uzywac tylko pasy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami INI.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie .

Polecenia INI bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2. Ocieplenie scian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne pawilonu dydaktycznego zgodnie z audytem, nalezy ociepli¢ gruboscig 14 cm
styropianu o wspodtczynniku A=0,04 W/m*K wedtug Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/96
,Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg". Ocieplenie bedzie wykonane jednym z
firmowych systemow ocieplenia, na ktory Instytut Techniki Budowlanej wydat decyzje dopuszczajgca do
stosowania.

Metoda ,lekka" ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do sSciany od strony zewnetrznej
warstwowego ukfadu izolacyjno - elewacyjnego, w ktdrym warstwe izolacji termicznej stanowig ptyty
styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z podkfadem zbrojonym tkaning z
widkna szklanego.

Nalezy rowniez ociepli¢ sciany przy gruncie styropianem XPS 300 o grubosci 14 cm. Nastepnie wykonac¢
izolacje przeciwwilgociowg na catej wysokosci $cian przy gruncie do taw fundamentowych.

6.2.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, naprawic i
wyréwnaé ubytki w tynku. W miejscach gdzie tynk jest stabo przytwierdzony nalezy go sku¢. Wymiane
tynku nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie na cokole przy ziemi, gzymsie, na elewacjach scian wzdtuz rur
spustowych wody deszczowej na budynku starym. Pozostate fragmenty Scian doktadnie oczysci¢ i

zagruntowag, a nastepnie wykonaé prébne przyklejanie prébek styropianu.
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6.2.2. Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchnie Sciany nalezy oczy$ci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw (jezeli ulegty w sposéb
widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w roznych miejscach 8 - 10 préobek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm.
Do przyklejenia prébek nalezy zastosowaé zaprawe lub mase klejgca, ktore sg przewidziane do
przyklejenia ptyt styropianowych na tych $cianach. Po czterech godzinach nalezy wykonac¢ probe
recznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podioza i przyczepno$¢ kleju sa
wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwg sie od powierzchni
Sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub
ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej
oczysci¢ powierzchnie sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie probe przyklejenia
styropianu. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejenia zastosowac
dodatkowo tgczniki z tworzywa do mocowania styropianu, w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazdg ptyte
(4 szt. na 1 m? ocieplenia). Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje
sie ona zbyt niskg wytrzymatoscia i takiej masy bgdz zaprawy klejgcej nie wolno stosowac.

Jezeli probki oderwg sie wraz z warstwg poditoza, nalezy oprécz przyklejenia styropianu przewidzieé
zastosowanie fgcznikow z tworzywa w ilosci wynikajgcej z obliczeh, przy zatozeniu, ze masa klejaca
bedzie spetniac¢ tylko role montazows, lecz nie mniej niz dwa tgczniki na jedng ptyte styropianowg o

wymiarach 50 x 100 cm.

6.2.3. Przyklejenie plyt styropianowych
Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C. Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem

mijankowego uktadu spoin.

6.2.4. Mocowanie plyt styropianowych przy pomocy tgcznikéw mechanicznych
Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tgcznikow mechanicznych nalezy wykonaé tylko
w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich swiadectwach ITB,

dopuszczajgcych tgczniki do stosowania w budownictwie.

6.2.5. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie
nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Grubos¢ warstwy klejgcej
przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. Sgsiednie pasy
tkaniny powinny by uktadane na zaktad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szerokos¢ tkaniny powinna byé tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych

na catej ich gtebokosci. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
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mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny
wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.

Do ocieplenia scian w czesci piwnicznej i parteru nalezy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny. taczna

grubos¢ warstwy masy klejacej z podwojng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

6.2.6. Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C,
zwtaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego

wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 h.

6.2.7. Przygotowanie powierzchni scian murowanych otynkowanych, pokrytych powtokami
malarskimi

Powloki malarskie, ktére tuszczg sie w sposéb widoczny, nalezy usung¢ za pomocag szczotek drucianych,
piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem Ilub innymi sposobami. Po usunieciu powitoki catg
powierzchnie sciany nalezy zmy¢ woda.

Jezeli powtoki nie wykazujg zadnych objawow tuszczenia lub innych uszkodzen, nalezy sprawdzi¢ ich
przyczepnos¢ do podtoza przez wykonanie préby przyklejenia styropianu. Jezeli proba wypadnie
pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie sie styropian, a nie nastgpi oderwanie sie styropianu od $ciany
wraz z masg klejacg) woéwczas nie ma potrzeby usuwania powtoki ze Sciany. Jezeli przy odrywaniu
oderwg sie cate prébki styropianu wraz z masg klejgca, nalezy usung¢ powioke ze $ciany sposobami jak

wyzej. W razie duzych trudnosci w usuwaniu powioki, nalezy oprécz przyklejenia stosowaé mocowanie.

6.2.8. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowal ptyty styropianowe o grubosci
nie powodujgcej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej. Oscieznice okienne i drzwiowe od strony
zewnetrznej powinny wystawa¢ odpowiednio tak, aby umozliwi¢ wklejenie styropianu nie mniejszego niz

o grubosci 2 cm.

6.3. Docieplenie stropodachu

Do ocieplenia stropodachu budynku przewidzino styropian laminowany papga EPS 100 o grubosci 14 cm
o0 wspofczynniku przenikania ciepta A=0,040 W/m?K. Przed wykonaniem izolacji przymocowac
konstrukcje ptyty oporowej na katownikach do montazu rynny wg rysunku nr 10. Uzupetni¢ ubytki na
kominach i potozy¢ nowy tynk akrylowy zgodnie z kolorystyka.

Stropodach ocieplany bedzie na stare podtoze z papy. Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych stare
podioze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usung¢ istniejgce nieréwnosci. Na tak przygotowanym
podtozu mozna przystgpi¢ do montazu styropapy. Ptyty nalezy uktada¢ tak, aby krawedzie boczne

sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac
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sgsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym zastosowacé tgczniki sktadajgce sie
z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego. Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do
20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem: strefe wewnetrzng, brzegows i
narozng. Strefg brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu, nie wezszy
jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego
obcigzenia wiatrem - strefe narozng. Pozostata cze$¢ dachu poza strefg brzegowg to strefa wewnetrzna.
Najwieksze sity ssgce wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje
sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 facznikéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie Srodkowej 3 sztuki
na 1 metr kwadratowy.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystagpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie
jednowarstwowym). Nalezy pamieta¢, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na
styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury
styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich
szerokosci zaktadéw. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu
bezposrednio pod katem 90 stopni, stosowaé kliny styropianowe. Zastosowaé pape termozgrzewalng
wierzchniego krycia, wykonang na osnowie z widkniny poliestrowo-szklanej z obustronng powitokg z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym.

Zastosowac pape o nie gorszych parametrach:

-grubosc¢ papy nie mniejsza niz 5,5 mm,

-wytrzymatos¢ ztgczy na oddzieranie 250 +/-100 N/50 mm,

-wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu wydtuzenie 50%,

-gietkosc¢ przy niskich temperaturach <-25/@30 mm.

6.4. Wykonanie obrébek blacharskich

W czasie robét ociepleniowych wymienione zostang na nowe obrobki blacharskie budynku {j. rury spustowe,
rynny, parapety zewnetrzne, obrébki ogniomuréw. Obrobki wykona¢ zblachy o grubosci 0,55 mm
ocynkowanej. Nowe obrobki powinny wystawaé poza lico $cian. Parapety zewnetrzne wykonaé z blachy
powlekanej o grubosci min. 0,55 mm, z powtokg cynkowg o masie ZOOg/m2 i powtokami poliestrowymi o
grubosci 25um ktére muszg wystawaé co najmniej 40 mm poza lico Sciany i muszg zabezpieczaé elewacje
przed przeciekami wody deszczowej. Przed montazem obrébek podmurowaé attyki o przynajmniej jedng
cegte.

Obrébki powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w
dokfadnie dopasowanych wcieciach styropianu. Blachy, nalezy tgczy¢é na rgbek stojgcy. Istniejgce rury
spustowe i rynny nalezy zdemontowac i po wykonaniu ocieplenia zatozy¢ ponownie. Haki mocujgce rury
spustowe, nalezy przedtuzy¢ o okoto 15 cm. Zle wykonane obrébki blacharskie spowodujg przedostanie

sie wody, miedzy ocieplang sciane, a styropian oraz odspojenie styropianu od podtoza.

6.5. Wykonanie instalacji odgromowej
Istniejgcyg instalacje odgromowg na czas wykonywania ocieplenia zdemontowac¢, po wykonaniu izolacji

zamontowaé wg projektu. Przewiduje sie na czas prowadzenia robét zdemontowanie wszystkich
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pozostatych instalacji: o$wietlenia zewnetrznego wraz z zasilaniem, instalacji antenowej i telefonicznej
oraz monitoringu. Ponowny montaz, nalezy dokonaé po wykonaniu docieplenia. Uchwyty mocujace
zwody, nalezy przedtuzy¢ o okoto 15 cm tak, aby byly odsuniete od ocieplonej $ciany i nie powodowaty
jej uszkodzenia. W przypadku braku mozliwosci demontazu instalacji zamocowac przewody w rurkach i
zakry¢ styropianem oraz pozostawi¢ w izolacji drzwiczki rewizyjne do obstugi i konserwacji urzadzen.

Na czas demontazu zewnetrznej instalacji oswietleniowej, nalezy ze wzgledéw bezpieczenstwa

uzytkownikéw zapewnic¢ tymczasowe oswietlenie zewnetrzne.

6.6. Wymiana stolarki otworowej

W Samorzgdowym Przedszkolu nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim, stolarka otworowa jest czesciowo
wymieniona na nowg PCV. Pozostalg drewniang stolarke wymieni¢ na nowg PCV z nawiewnikami
higrosterowalnymi o wydajnosci 23-26 m?h, d/wys czerpni 346x24 mm. Stolarka nowa bedzie miata
wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz 1,0 W/m’K dla szyby i profil przynajmniej
pieciokomorowy. W istniejacych wymienionych oknach zamontowa¢ nawiewniki jw.

Wszystkie drzwi zewnetrzne niewymienione w obiekcie bedg wymienione na nowe aluminiowe z
wypetieniem profili piang poliuretanowg. Zgodnie z audytem powinny posiadaé wspotczynnik

przenikania nie mniejszy niz 2,0 W/m?K. Drzwi na elewacji zachodniej do zamurowania.

6.7. Schody wejsciowe i zadaszenia

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych, nalezy zdemontowal wszystkie
zadaszenia nad wejsciami i sku¢ gzymsy. Po ociepleniu wykona¢ nowe zadaszenia z poliweglanu
zgodnie z lokalizacjg na rysunkach. Daszki montowa¢ gotowe o wymiarach nad wejsciem do kuchni i
wejsciem bocznym 158x90x38 i nad wejsciem gtdwnym 200x90x48 na konstrukcji aluminiowej
malowane proszkowo na kolor RAL 9016, kryte biatg ptytg komorowg z poliweglanu o gruboéci 4,5 mm,
montowane do Sciany po ociepleniu, poprzez tuleje odsadzkowe stalowe na grubosc¢ styropianu kotkami
do betonu.

Wszystkie schody podda¢ remontowi. Skuc istniejgce plytki na schodach do kuchni. Schody oklei¢
gresem antyposlizgowym, wykonac¢ rowniez nowe balustrady przy schodach w miejsce istniejgcych
stalowe z rur spawanych dn 40 (porecz i elementy konstrukcyjne) oraz dn 15 wypetnienie. Malowac farbg
antykorozyjng i ftalowg na kolor czerwony. Wykonaé nowe porecze przy wejsciu do ogrodu z rur
stalowych dn 40 o dtugosci 370 podwinietych na koncach w pétokregi i mocowane przy blizszej krawedzi
schodéw od gory za pomocg czterech wspornikow dn 15 do istniejgcych murkéw oporowych. Porecz
malowa¢ farbg antykorozyjng i ftalowg na kolor zielony jak istniejgce balustrady na podjezdzie dla
niepetnosprawnych.

Bezwzglednie, nalezy po wykonaniu izolacji wykona¢ opaske z kostki brukowej wokdt budynku ze
spadkiem 4% od budynku. Kostke uklada¢ na kolejnych warstwach liczagc od dotu: podbudowa —
zastosowaé zwir o frakcji do 30 mm o grubosci 10 cm, podsypka — piasek ptukany o frakcji 1-4 mm o

grubosci 5 cm, kostka brukowa szara o grubo$ci 4 cm.
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6.8 Izolacja przeciwwilgociowa piwnicy
W czesci podpiwniczonej budynku, nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg poziomg zaréwno w
zakresie $cian zewnetrznych jak podiogi piwnicy. Sciany zewnetrzne izolowaé wewnetrznie za pomoca
iniekcji.
W programie prac renowacyjnych uwzgledniono takze po wytworzeniu przepony poziomej zastosowanie
tynkédw renowacyjnych bezcementowych i odtworzenie hydroizolacji pionowej zewnetrznej z materiatow
mineralnych.
Przed przystgpieniem do iniekcji preparatem nalezy z muru usungé pozostatosci starego tynku i
zanieczyszczen, na catej wysokosci.
Przy metodzie iniekcji ciSnieniowej zalecana srednica otworéw wina wynosi¢ 12-18 mm, w zaleznosci od
wielko$ci i rodzaju stosowanych pakerow iniekcyjnych, z tym, ze kat nachylenia otworéw to maksymalnie
30st, a ich rozstaw 10-12,5 cm. Generalnie gtebokos¢ wierconych otwordéw nie powinna siegac dalej niz
5 - 8 cm od przeciwlegtej krawedzi muru.
W przypadku naroznikéw i muréw o grubos$ci wiekszej niz 60 cm, iniekcje metodg grawitacyjng nalezy
prowadzi¢ z dwdch stron.
Ubytki muru i niepetne spoiny nalezy uzupetni¢ i wyprawi¢ bezcementowg zaprawg na bazie naturalnej
pucolany, a spekania wypetni¢ bezcementowg i bezskurczowg kompozycjg do scalania konstrukciji
murowych.
Przed przystgpieniem do iniekcji, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z pylu a bezposrednio przed
iniekcjg preparatem, przez pakery nalezy wprowadzi¢ wode wapiennag.

Istniejaca podtoge piwnicy skuc¢ i zdemontowaé warstwy podpodtogowe, nastepnie wykonaé

nowa podioge na catej powierzchni wg warstw w projekcie.

6.9 Tynki
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej Scian i podtogi nalezy sciany zewnetrzne piwnicy wytynkowac
tynkiem renowacyjnym i pomalowac¢ na biato farbg silikonowg na biato. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien wykonac badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania tynkéw zwykiych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

*  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

+ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

»  prawidlowosci przygotowania podiozy,

*  przyczepnosci tynkéw do podioza,

*  grubosci tynku,

*  wygladu powierzchni tynku,

«  prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

*  wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i

wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
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pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropow
ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m°.
llos¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byc
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

*  pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

* poziomegdo - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

*  wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych z

podioza, pilsni itp.

+ trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawienie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

* ocene wynikdw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

6.10 Malowanie
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:

* wewnetrznego: farba emulsyjna

*  Konstrukgji stalowej, kraty, balustrady.
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitéw solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone
i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ $Sladow starej farby ani pylu po starej
powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.
Podtoza z ptyt gipsowo - kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej

farby. Wkrety mocujgce oraz styki plyt powinny by¢é zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
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naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,

gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia robét malarskich
Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich roboty malarskie powinny byc
prowadzone:
m przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
m w temperaturze nie wiekszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robét malarskich zewnetrznych i wewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza sg suche i wolne od brudu
i pytu.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
* Informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
*  Sposéb przygotowania farby do malowania,
»  Sposodb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
*  Krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na1 m2,
+  Czas miedzy nakifadaniem kolejnych warstw,
»  Zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

»  Zalecenia w zakresie bhp.

6.11 Okfadziny ceramiczne

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej .

Przy wykonywaniu robot z utozeniem posadzek i okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych konieczny
jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i
autorski. W czasie wykonywania robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w ktéorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace

jakosci poditoza, warstwy wyprawy z ptytek gres, wykonania fugowania.
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Odbioér materiatow.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatdw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatdw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢

uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

Odbiér podkiadu.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét i obejmowac:

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podkfadu

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia podktadu,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekuwania z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie réwnosci podkfadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy fatg i podktadem nalezy
mierzy¢ z dokfadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych  (wpustéw
podtogowych,  ptaskownikdéw lub katownikow wzmacniajgcych potaczenia posadzek, dzielgcych je
na pola itp.); badanie nalezy wykonaé przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do roboét posadzkowych. Przed przystgpieniem do wykonywania
posadzki nalezy sprawdzi¢:
- temperature pomieszczen,

- wilgotnosé podkiadu.

Odbior koncowy roboét posadzkowych.

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinno by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na

podstawie protokétow odbioréw miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

6.12 Wentylacja piwnicy
Okna piwnicy pozostang zamurowane, w zawigzku z powyzszym w pomieszczeniach, nalezy zapewnic

wentylacje. Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych $cian zewnetrznych nalezy wykonaé kanaty
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wentylacji w pomieszczeniach piwnicy wg rys. 2 i udrozni¢ istniejgce kanaty na Scianach zewnetrznych.
W pomieszczeniach pozbawionych wentylacji wykonaé otwory o przekroju nie mniejszym niz 0,02 m? i
wystawi¢ kanaty na wysokos¢ 2,m powyzej powierzchni terenu, mocowane do $ciany zewnetrznej np.
100x200 mm. Przy wykonaniu ocieplenia oklei¢ kanat izolacjg i zakonczy¢ kratka.

Wymagane jest udroznienie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych i wykucie nowych w istniejgcych

pionach kominowych, przez uprawnionego kominiarza.

6.13 Odtworzenie terenu

Podczas montazu izolacji na $cianach, przy gruncie nalezy czesciowo zdemontowac istniejgce
utwardzenia z kostki brukowej, ktére po wykonaniu prac izolacyjnych nalezy odtworzy¢ zgodnie ze
sztukg: kostka brukowa — istniejgca, podsypka — piasek ptukany o frakcji 1-4mm o grubosci 5cm,
podbudowa: uktadana warstwami i zageszczana, zastosowac zwir lub grys o frakcji 30-60 mm o grubosci
21 cm. Odtworzy¢ nalezy réowniez roslinnosé niskg oraz krzewy (tu do uzgodnienia z uzytkownikiem

obiektu), ktére bedg przeszkadzaty przy ociepleniu scian nadziemia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
7.1.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez INI.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
a) czes¢ ogding opisujgca:
- organizacje wykonania robét (terminy, sposéb prowadzenia robot)
- bhp,
- organizacje ruchu na budowie,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot.

b) czesc szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilodci sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i

magazynowania.
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7.1.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, INI ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan bedg dostarczone INI przez

Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.1.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugi, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy i INI. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagii polecenia INI,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtoZzone INI do
ustosunkowania sie.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosé jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
INI o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw okreslonych w umowie
(okresy pfatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i INI.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét

9.1.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbior ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny.

9.1.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator budynku.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

9.1.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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9.1.4. Odbiodr ostateczny

9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie INI.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
INI zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci INI i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupemiajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potraceh o

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego roboét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiardw,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
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9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,odbiér ostateczny robot”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Cena jednostki obmiarowe;j
obejmuije elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.

11. PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY

- PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”

- PN-83/B-03430 ,Wentylacia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”

- PN-83/B-02151/03 ,lzolacyjnos¢ przegréd w budynkach i izolacyjno$é akustyczna przegrod
budowlanych”

- warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych

- PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

- PN-88/B-30005 ,,Cement hutniczy”

- PN-92/P-85010 ,Tkaniny szklane”

- BN-91/6363-02 ,Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe”
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