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Docieplenie przedszkole piotrkéw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1|Wymiana posadzki w piwnicy
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
164.68 m?2 164.680
RAZEM 164.680
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-01 grubosci do 15 cm
164.68*0.15 m3 24.702
RAZEM 24.702
3/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1/0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
164.68*0.4 m3 65.872
RAZEM 65.872
4/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1/0106-05 natrz budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
164.68*0.4 m3 65.872
RAZEM 65.872
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegtos¢ do 1 |m3
d.1/0108-13 km
analogia
164.68*0.7 m3 115.27600
RAZEM 115.27600
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/0108-16 konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
164.68*0.7 m3 115.27600
RAZEM 115.27600
7|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1/1101-07
164.68*0.4 m3 65.872
RAZEM 65.872
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.1/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
164.68 m?2 164.680
RAZEM 164.680
9|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
164.68*0.15 m3 24.702
RAZEM 24.702
10|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pozio- |m2
d.1/0609-03 me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 5 cm
164.68 m?2 164.680
RAZEM 164.680
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.1/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
164.68 m?2 164.680
RAZEM 164.680
12|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.1/1102-02 gr.20 mm zatarte na gtadko
164.68 m?2 164.680
RAZEM 164.680
13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.1/1102-03 datek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 4
164.68 m?2 164.680
RAZEM 164.680
14|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.1/1106-07 siatkg stalowa lub dodatek za widkna polipropylenowe
164.68 m?2 164.680
RAZEM 164.680
15|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukltadanych metodg |m?2
d.1/1118-03 zwykig
164.68 m?2 164.680
RAZEM 164.680
16|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.1/1119-02 réwnej 15 cm
69.34 m 69.340
RAZEM 69.340
2|Roboty wewnetrzne
17|KNR 4-01 Podkiad tynkarski systemowy m2
d.2|0715-02
69.34*3 m?2 208.020
RAZEM 208.020
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Docieplenie przedszkole piotrkéw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR 4-01 Tynki renowacyjne bezcementowe m2
d.2|0716-02
69.34*3 m?2 208.020
RAZEM 208.020
19|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubosci 3 mm na $cia- |m2
d.2|0825-03 nach
analogia
69.34*3 m?2 208.020
RAZEM 208.020
20/ KNR 2-02 Mineralna zaprawa hydroizolacyjna - w czesci cokotowej scian m2
d.2|0829-01
analogia
69.34*0.4 m?2 27.736
RAZEM 27.736
21 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wew- m2
d.2|1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
69.34*3 m?2 208.020
RAZEM 208.020
22 Wykonanie nowych otworéw nawiewnych do pomieszczen piw- kpl
d.2|analiza indy- |nicznych
widualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
23 Udroznienie istniejacych kanatow wentylacyjnych w piwnicy kpl
d.2|analiza indy-
widualna
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.2|/0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
0.55*0.83*12+1.0*2.1*0.55 m3 6.633
RAZEM 6.633
25/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.2|0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(0.83*12+1.0*2.1)*1.25*2 m?2 30.150
RAZEM 30.150
26 KNR 4-01 Podkiad tynkarski systemowy m2
d.2|0715-02
69.34*3 m?2 208.020
RAZEM 208.020
27 KNR 4-01 Tynki renowacyjne bezcementowe m2
d.2|0716-02
69.34*3 m?2 208.020
RAZEM 208.020
28|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubosci 3 mm na $cia- |m2
d.2|0825-03 nach
analogia
69.34*3 m?2 208.020
RAZEM 208.020
29/ KNR 2-02 Mineralna zaprawa hydroizolacyjna - w czesci cokotowej Scian m2
d.2|0829-01
analogia
69.34*0.4 m?2 27.736
RAZEM 27.736
30 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wew- m2
d.2|1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
69.34*3 m?2 208.020
<Sufity>164.68 m?2 164.680
RAZEM 372.700
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