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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem instalacji wod.-kan., c.0., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej dla budynku Przedszkola Samorzadowego Nr 5 97-300 Piotrkoéw
Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10 dziatka nr 261/25, obreb 0022.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy realizacji umowy robot budowlanych okreslonych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania
ogo6lne, w obiekcie bedacym przedmiotem opracowania.
Szczegotowe informacje dotyczace wykonania i odbioru robot zawieraja
szczegotowe specyfikacje techniczne branzy sanitarnej.

1.4.0kreslenia podstawowe

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i
posiadajaca niezbedne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

- Dziennik budowy - /zeszyt — ksiazka/ opatrzony pieczecia organu wydajacego
pozwolenie na budowe¢ z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy inzynierem, wykonawcg i projektantem.

- Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

- Materialty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi
przez Inzyniera

- Niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.
- Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z

dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robot budowlanych.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j

- Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

- Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.



- Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna
catos¢  konstrukcyjna lub  technologiczna, samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

- Pozostate definicje zostaly zawarte w warunkach ogdlnych umowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
W niej zawartymi, pozwolenie na budowe, dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali je na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w zataczniku do protokotu przekazania placu budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt i przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnos¢é robot 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz dodatkowe

dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy,

a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje

nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa

i specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materialty lub roboty nie
beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposob okreslony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koficowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do



zatwierdzenia harmonogram oraz sposob zabezpieczenia robot w

okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi i innymi
wptywami destrukcyjnymi.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych
przepisow w tym dotyczacych bhp i p.poz.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ teren budowy uporzadkowanymi z zachowaniem drog
komunikacyjnych.

- wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczego6lny wglad na:

a/ lokalizacj¢ miejsc sktadowania sprz¢tu, magazynéw, sktadowisk,
gruzow
b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwo$cia powstania pozaru

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda miaty Aprobatg
Techniczna wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.



Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika /np. materiaty pylaste/ moga by¢
uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia
zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla instalacyjna

lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow, wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosénie



wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
przed rozpoczegciem robot szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczanego zrédta w sposob
ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postgpu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta lub jego
niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materialy z innego zrédta Iub
zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za
wykonana prace.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

2.2.Materialy do wykonania robot
1/ Instalacja cieptej 1 zimnej wody z rur stalowych i polietylenowych PE-Xc
2/ Izolacje
Otulina z pianki PE

3/ Urzadzenia

Umywalki
Natryski
Muszle ustepowe
Zlewozmywaki
zawory czerpalne z zlaczka do weza

4/ Instalacja centralnego ogrzewania z rur PE-Xc

5/ Wymiana grzejnikow zeliwnych na grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem
dolnym

6/ Zawory grzejnikowe powrotne o §rednicy nom. 15 mm

7/ Zawory termostatyczne

8/ Izolacje
Otulina z pianki PE

9/ Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC

10/ Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna (nawietrzaki higrosterowalne,
nawiewniki nadokienne, wentylatory mechaniczne $cienne i dachowe)



2.3.Przechowywanie i skladanie materiatow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowatly swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robdt i bylty dostgpne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsce czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.0dbior materiatow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze swiadectwem jakoSci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
1 certyfikatami.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci jak réwniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera, ktéremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet stuzacy do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj srodkoéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
obowiazujacym przepisom beda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu
budowy.
Wykonawca begdzie na biezaco usuwac na koszt wtasny wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za
jako$¢ zastosowanych materialow, oraz za wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych. Do
wyjasniania watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczanie wysoko$ci wszystkich elementdw robdt, zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi, okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inzyniera, na pismie, wpisem do dziennika budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytaczaniu lub wyznaczaniu robot, zostana poprawione przez
Wykonawce, na koszt wlasny. Sprawdzenia wytyczenia robot lub
wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot, musza by¢ oparte na wymaganiach , sformulowanych w umowie,
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej, a takze w obowiazujacych
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialdow i1 robdt, rozrzuty, normalnie wystepujace w produkcji i
podczas badania materialow, do§wiadczenie z przesztosci, wyniki badan
polowych oraz inne wyniki, mogace wplywa¢ na rozwazana decyzjg.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania robot. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci /PZJ/

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob realizacji robot, swoje mozliwosci techniczne, kadrowe, 1
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Nadzor.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a/ czg$¢ ogolna opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$s¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
problemy BHP,

system /sposob i procedur¢/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, laboratorium
Wykonawcy,

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym.

b/ czg$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na

budowie i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania w

czasie transportu,

sposdb 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan  prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow
robot,



- sposob postgpowania z robotami i materiatami  nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia nie wprowadza koniecznosci

przedtozenia PZJ /programu zapewnienia jakosci/ wszystkie powyzsze zagadnienia

beda omdéwione i1 zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnaé¢ zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jako$¢ materiatow,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbgdne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robot, z czestotliwoscia zapewniajaca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznej i obowiazujacych normach.
Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwiazane ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub
badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.
Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien by¢
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktorej dotyczy.

6.5.Raporty 7 badan
Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci.

6.6.Badania prowadzone przez Iniyniera
Dla celéw kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow w zrodle ich wytwarzania. Inzynier moze pobierac
probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. 1 w przypadku stwierdzenia, ze wyniki badan Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub sam =zleci niezaleznej
jednostce powtdrne lub dodatkowe badania na koszt Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzqdzen
Kazda partia materiatéw dostarczona do robdt musi mie¢ atest okreslajacy
jej cechy. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci to takie
materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

do dokumentow budowy zalicza sig:



- dziennik budowy

- ksigga obmiarow

- dokumentacj¢ projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
- protokdt przekazania terenu budowy

- protokoty odbioru rob6t zanikajacych

- dokumenty badan laboratoryjnych

- protokoty z narad

6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
powinny dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego date
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy oraz Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inzyniera
- daty zarzadzenia o wstrzymaniu roboét z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
cze$ciowych 1 koncowych odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal, wyniki prob
poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy,
wymagaja pisemnego ustosunkowania si¢ przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajgcia stanowiska.
Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot



przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjgtych w przedmiarze
robot i wpisuje sig¢ do ksiggi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy musza by¢ gromadzone wg zalecen
programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowia one zatacznik do protokotu
odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjq projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksigegi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inzyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robo6t powinien by¢ przeprowadzany z czgstoscia wymagana
w celu uruchomienia miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi charakterystycznymi
elementami powinny by¢ obmierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej i wyrazone
w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danego rodzaju robot,
nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczy¢ w m®, jako dhugos¢
pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
nalezy wazy¢ w tonach Iub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
kwadratowych.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet, wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywac w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.



7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji. Musza one w sposob ciagly umozliwiaé
zachowanie doktadnych pomiarow.

7.5.Czas przeprowadzania obmiarow
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach
lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz niecodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci zaleca si¢ uzupehic¢
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatacznikach ksiggi obmiaru. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne
Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w miar¢ mozliwosci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czgsci lub catosci
robot, bez hamowania ich postepu w przypadku robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- przejecie odcinka robot lub czgsci
- odbidr koncowy,
- odbidr ostateczny.

8.2.1.0dbior robot zanikajqcy i ulegajgcych zakryciu
Przedmiotowy odbidr [polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnosci autora projekt.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak niz trzy dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow, zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w
parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2.0dbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot



oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, wraz z ustaleniami naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg¢§ciowego dokonuje si¢ wg zasad odbioru
koncowego.

8.2.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do koncowego odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera i
Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbiodr koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiardéw, zgodnosci ich z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i umowa. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjgtych
w dokumentach Zamoéwienia.

8.2.4.0dbior ostateczny
Przedmiotowy odbidr polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po
podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypehienia Gwarancji,
Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w
ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia konncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robdt jest protokdt
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa =z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami.
- specyfikacje techniczna
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dziennik budowy, ksiggi obmiaru
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodnie z programem
zapewnienia jakosci i1 specyfikacja technicznag
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow



- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiarow
zataczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem
zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne

- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli z wszystkimi
wymaganiami

- oswiadczenia Kierownikéw robdt o zgodnosci robot branzowych z
wymaganiami

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot

-  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot

W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robodt

poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej
roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robocizng bezposrednia
9.2.2.warto$¢ zuzytych materiatow,
9.2.3.warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy/.
9.2.4.koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty ogélne budowy i
koszty dziatalno$ci gospodarczej: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
energii, drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawg placow i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystgpowac w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,
9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za
wyjatkiem wydatkéw omoéwionych w warunkach umowy.



10. TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna,
ktora powinna zawieraé:

okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz ich adres

numer pozwolenia na budoweg oraz nazwe, adres i numert telefonu wtasciwego
organu Nadzoru Budowlanego

nazwe, adres i numer telefonu Inwestora

nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawcow
robo6t budowlanych

nazwisko i imi¢ oraz numer telefonu Kierownika budowy, robot, Inzyniera,
Projektanta

numery telefondéw alarmowych

numer telefonu Okregowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaty, na
sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co
najmniej 4 cm. Tablice informacyjna umieszcza si¢ w widocznym miejscu od
strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokos$ci nie mniejszej niz 2

m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiacym rozporzadzenie wykonawcze
do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczegciem budowy Kierownik
budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z trescia oraz
wymaganiami przepisoOw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwiazanych
z wykonywaniem prac objetych umowa.
Przepisy zwiazane : Prawo Budowlane / jednolity tekst Dz.U. Nr 207 poz. 2016
z 2003r./ Prawo zamowien publicznych /Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r./

Opracowala:
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