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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
majacego na celu zebranie wod deszczowych z dachu budynku Przedszkola
Samorzadowego nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Kazimierza
Wielskiego 5 dziatka nr 261/25, obrgb 0022.

1.2.Zakres stosowania szczegoltowej specyfikacji technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji umowy na roboty zwiazane z
wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowq specyfikacjq techniczng

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania
ogolne 1 zasady prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem budowy
odwodnienia ulicy Zacisze bgdacym przedmiotem opracowania:
- wyznaczenie trasy 1 punktow wysokosciowych
- kanalizacja deszczowa — wymagania ogolne
- kanalizacja deszczowa

1.3.2. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu odtworzenie w terenie lokalizacji
projektowanych: sieci, studni rewizyjnych i §cieckowych zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.3.3. Odtworzenie trasy, punktow wysokosciowych 1 osnowy
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokos$ciowego punktow gidwnych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych,
uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem.

1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacjg¢ projektowa
oraz zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami G.U.G.iK OS trasy nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztaltowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rz¢dne punktéw
nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do dokumentacji
projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace wymagane w tym zakresie uprawnienia.

1.3.5.Remont zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej obejmuje zakres robot:

- roboty ziemne : - wykopy reczne,
- wykopy mechaniczne
- transport nadmiaru urobku
- transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu



demontaz istniejacej zewngtrznej kanalizacji deszczowe;,
montaz zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowe;,
regulacja istniejacego uzbrojenia

1.4.0kreslenia podstawowe

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruch pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni dla
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona
1 posiadajaca niezbedne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami 1
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu
Dziennik budowy - /zeszyt — ksiazka/ opatrzony pieczgcia organu
wydajacego pozwolenie na budowg¢ z  ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy
inzynierem, wykonawca i1 projektantem.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja  projektowa 1  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera

Niweleta — wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.

Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewoéw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i1 s$rodowisko  przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca
odrgbna calo$¢ konstrukcyjna Iub technologiczna, samodzielnego



spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

Pozostale definicje zostaty zawarte w warunkach ogdlnych umowy.

1.4.1.0kreslenia podstawowe zwiqzane 7 budowq kanalizacji deszczowej

kanalizacja deszczowa —sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzenia $ciekow opadowych

przewod rurociag ztozony z odcinkow rur, ksztattek i ztaczy migdzy
studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi obiektami technicznymi

kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow

kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekow
opadowych

przykanalik — kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowej, kanat boczny krotki przewod
odprowadzajacy $cieki z wpustu $ciekowego lub innego urzadzenia
stuzacego odwodnieniu drogi do kolektora

studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — mna kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatéw

studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na osi
kanalu w planie, na zalamaniach, spadku kanalu oraz na odcinkach
prostych

studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
faczenia co najmniej dwoch kanaléw doptywowych w jeden kanat
odptywowy

wylot sciekow — element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do
odbiornika

wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych,
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

podtoze gruntowe — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
nawierzchnia lub innym obiektem budowlanym

podioze przewodu — czg$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod
miedzy dnem wykopu, a obsypka lub zasypka wstepna,

podsypka dolna — konstrukcyjna czg$¢ podtoza przewodu pomigdzy dnem
wykopu, a spodem przewodu, a gdy przewod jest uktadany na dnie
wykopu — dno wykopu jest dolna podsypka

podsypka gorna, konstrukcyjna czg§¢ podltoza przewodu pomigdzy
podsypka dolna , a obsypka. Jej grubos¢ i stopien zageszczenia okreslono
w projekcie

zasypka gléwna - wypelnienie gruntem migdzy gorna powierzchnia
zasypki wstepnej, a powierzchnia terenu, nasypu lub spodem konstrukcji
drogi,

zasypka wstepna — warstwa wypeiniajacego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury,

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami
Inzyniera.



1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
W niej zawartymi, pozwolenie na budowe, dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy 1 utrwali je na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w zataczniku do protokotu przekazania placu budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wtasny koszt 1 przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i szczegotowq specyfikacjq
techniczng
Dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w
specyfikacji technicznej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane



przez Inzyniera. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bgdzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
- wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wglad na:
a/ lokalizacje¢ miejsc postojowych sprzgtu, magazynow, sktadowisk,
ukopdéw i drog dojazdowych
b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cia powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej
1.5.6.0chrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i z zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty Aprobate
Techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materialéow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika /np. materialy pylaste/ moga by¢
uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia
zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie



srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bgdacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.8tosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow, wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagty bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen



1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
przed rozpoczeciem robot szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie
oznacza, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczanego zrodta w sposob
ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postgpu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta lub jego
niezgodno$ci z dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materialy z innego zrdédta lub
zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang pracg.
Humus i naktad czasowo zdjety z terenu wykopow 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana
przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2.2.  Zastosowane materialy

- rury kanalizacyjne o $rednicy 160 mm PVC taczone za pomoca uszczelek
gumowych

- kruszywo na podsypke z thucznia lub zwiru, uzyty na podsypke materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-
06712[7], PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

2.3.Przechowywanie i sktadanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostgpne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materialy drogowe na plac budowy winny by¢ dostarczone 1 sktadowane w
paletach.

Rury przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu
w sposOb gwarantujacy zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
Sktadowanie rur prefabrykowanych — elementy prefabrykowane nalezy
sktadowa¢ na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo. Kregi



mozna sktadowaé poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokosci 1,8 m. Przy
pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady 1 kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszych i ostatni
element warstwy przed przesunigciem. Pokrywy zZelbetowe nalezy sktadowac
poziomo.
Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknig¢tym. Kruszywa tj piasek i pospotke
nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sktadowanie materiatéw
umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych asortymentow.
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.4.0dbior materialow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
1 certyfikatami.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika projektu.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci jak rowniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera, ktéremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet stuzacy do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji deszczowej powinien
dysponowaé nastgpujacym sprzetem:
- zuraw budowlany samochodowy
- koparka przedsigbierna
- spycharka gasienicowa lub kotowa
- sprzet do zaggszezenia gruntu
- wyciagarka mechaniczna
- beczkowoéz

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj srodkdéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
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innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
obowiazujacym przepisom beda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac na koszt wtasny wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Rury jak i kregi betonowe nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami. Na samochodach nalezy stosowa¢ podktadki
zabezpieczajace materialy prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
za jako$¢ zastosowanych materialow, oraz za wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej. Do

wyjasniania watpliwo$ci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczanie wysoko$ci wszystkich elementéw robot, zgodnie z
wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi przez Inzyniera, na pisSmie, wpisem do dziennika budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytaczaniu lub wyznaczaniu roboét, zostana poprawione przez
Wykonawce, na koszt wlasny. Sprawdzenia wytyczenia robot lub
wyznaczenia ich wysokos$ci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

- Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i

elementow robot, musza by¢ oparte na wymaganiach , sformutowanych
w umowie, dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej, a takze w
obowiazujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw 1 rob6t, rozrzuty, normalnie
wystepujace w produkeji i podczas badania materiatow, do§wiadczenie z
przesztosci, wyniki badan polowych oraz inne wyniki, mogace wplywaé
na rozwazang decyzj¢.

- Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. W razie nie dotrzymania
terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzegdnymi sprawdzonymi przez
shuzby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.
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5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robot — wykopu /rgcznie lub mechanicznie / powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian 1 uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glegbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.
Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podiloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych i piaszczysto —
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych / odwadnianych w trakcie rob6t/ podtoze
nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodéw o
srednicy powyzej0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykonac
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonac
podtoze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla
przewodow o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy
zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okresleniami w SST.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 gtebokos¢
posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne

predkosci przeptywu tj od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanaléw o $rednicy do 0,4m— 3 %,

- dla kanalow 1 kolektoréw przelotowych — 1%, / wyjatkowo dopuszcza si¢

spadek 0,5 %,
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu.
- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref
przemarzania gruntow, od 1,0 m do 1,3 m
Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu
na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwos$ci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy
kanale.
5.6. Rury kanatowe
Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze /
kanaly o srednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke
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kryta — $lepa. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego 1
odptywowego — zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90 °
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Do remontu zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej uzyto rury
gladkoscienne z PVC-u ze $cianka lita jednorodna kielichowe taczone za pomoca
uszczelek gumowych wg normy PN-EN-1401-1:2009.
5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢
0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw winien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa lub uzgodniony przez Wykonawceg z
InZynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on

zamierzony sposob realizacji robdt, swoje mozliwosci techniczne, kadrowe, i

organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Nadzor.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a/ cze$¢ ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
problemy BHP,

- system /sposob i procedurg/ proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli, laboratorium
Wykonawcy,

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym.

b/ czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na
budowie 1 urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania w
czasie transportu,

- sposob i1 procedurg pomiarow i1 badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,
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- sposob postgpowania z robotami i materiatami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nie wprowadza
koniecznosci przedlozenia PZJ, wszystkie powyzsze zagadnienia beda
omowione 1 zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnac zatozona jako$¢ robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za peina kontrolg robdt 1 jako$¢ materiatow,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia, niezb¢dne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz
robot, z czestotliwo$cia zapewniajaca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i obowiazujacych normach.
Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwiazane ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwos$cia okreslona w
niniejszej SST i1 zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do
podanych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi kolektora
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow
1 studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego
- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia i uszczelnienia przewodow
- badanie wskaznikdéw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych /kratek/ i
pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczen przed korozja,
6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +- 5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekroczy¢ +- Smm
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- odchylenie spadku ulozonej zewngtrznej kanalizacji deszczowej od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢c - 5 %
projektowanego spadku /przy zmniejszonym spadku/ i+ 10 %
projektowanego spadku / przy zwigkszonym spadku/,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach
na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi normami w
tym zakresie,

6.3.Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub
badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.
Koszt wykonania niezb¢dnych pomiardéw i badan powinien by¢
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktorej dotyczy.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatow do betonu i1 zapraw i ustali¢ recepte.

6.5.Raporty 7 badan
Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

6.6.Badania prowadzone przez Iniyniera

Dla celow kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materiatbw w zrodle ich wytwarzania.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezalezne
od Wykonawcy, na swoj koszt. I w przypadku stwierdzenia, ze wyniki
badan Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
sam zleci niezaleznej jednostce powtorne lub dodatkowe badania na koszt
Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzqdzen
Kazda partia materialdéw dostarczona do robdt musi mie¢ atest okreslajacy
jej cechy. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci to takie
materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
do dokumentow budowy zalicza sig:
- dziennik budowy
- ksigga obmiarow
- dokumentacje projektowa wraz z pozwoleniem na budoweg
- protokot przekazania terenu budowy
- protokoty odbioru robot zanikajacych
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dokumenty badan laboratoryjnych
protokoty z narad

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i

powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego date
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne,
dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy oraz Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

termin rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach

uwagi 1 polecenia Inzyniera

daty zarzadzenia o wstrzymaniu robot z podaniem powodu

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz czgsciowych i koncowych odbiorow robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody i temperatur¢ powietrza / dla robot, na ktére maja wptyw
warunki pogodowe

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych
przed i w trakcie wykonywania robot

dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal, wyniki prob
poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy,
wymagaja pisemnego ustosunkowania si¢ przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia
stanowiska. Projektant nie jest strong umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2.Ksigga Obmiaru
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Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robdt 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy musza by¢ gromadzone wg zalecen
programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowia one zatacznik do protokotu
odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o
zakresie obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inzyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot powinien by¢ przeprowadzany z czegsto$cia wymagana
w celu uruchomienia miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhtugosci 1 odlegloéci pomigdzy wyszczegdlnionymi charakterystycznymi
elementami powinny by¢ obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i wyrazone
w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danego rodzaju robot,
nie wymaga tego inaczej, objetoSci nalezy wyliczy¢ w m®, jako dlugo$é
pomnozona przez $redni przekroj. IloSci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
kwadratowych.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t, wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne §wiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywaé w
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dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji. Musza one w sposéb ciagly umozliwiaé
zachowanie doktadnych pomiarow.

7.5.Czas przeprowadzania obmiarow
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach
lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci zaleca si¢ uzupetnic
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatacznikach ksiggi obmiaru. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w miar¢ mozliwosci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czg$ci lub catosci
robot, bez hamowania ich postepu w przypadku robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowaq specyfikacja techniczna 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- przejecie odcinka robot lub czesci
- odbior koncowy,
- odbior ostateczny.
8.2.1.0dbior robot zanikajqcy i ulegajgcych zakryciu
Przedmiotowy odbior [polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnosci autora projekt.
Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem InZyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz trzy dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
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dokumentow, zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1.1. Przy remoncie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej odbiorowi
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych
- zasypany, zaggszczony wykop
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

8.2.2.0dbior czesciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeséci robot
oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, wraz z ustaleniami naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego dokonuje si¢ wg zasad odbioru
koncowego.
8.2.3.0dbior koncowy
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do koncowego odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera i
Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbior koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiarow, zgodnosci ich z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i umowa. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej z
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Zaméwienia.
8.2.4.0dbior ostateczny
Przedmiotowy odbior polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po
podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypeienia Gwarancji,
Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w
ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia koricowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robot jest protokét
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koncowego odbioru robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nast¢pujace dokumenty:

dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami.

specyfikacj¢ techniczng

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
dziennik budowy, ksiegi obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen zgodnie z
programem zapewnienia jakosci 1 specyfikacja techniczna

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wynikow badan 1
pomiardéw zataczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakos$ci,

sprawozdanie techniczne

dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza — inwentaryzacyjna z
wszystkimi danymi technicznymi dotyczacymi ilosci — potwierdzonymi
przez geodete

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli z
wszystkimi wymaganiami

o$wiadczenia Kierownikéw robot o zgodnosci robot branzowych z
wymaganiami

Sprawozdanie techniczne begdzie zawierac:

zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego

uwago dotyczace warunkow realizacji robot

date rozpoczecia 1 zakonczenia robot

W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.  Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej
roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1.robocizng bezposrednia

9.2.2.warto$¢ zuzytych materiatow,
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9.2.3.warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty ogolne budowy i
koszty dziatalno$ci gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
energii, drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placoéw i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

9.2.5.zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystepowaé w czasie realizacji robdt i w okresie
gwarancyjnym,

9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dana pozycje w

wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja

kosztorysowa za wyjatkiem wydatkow omowionych w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna,
ktéra powinna zawierac:
- okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowg¢ oraz nazwe, adres i numer telefonu
wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego
- nazwg, adres i numer telefonu Inwestora
- mnazweg, adres 1 numer telefonu Wykonawcy Generalnego i
podwykonawcow robot budowlanych
- nazwisko 1 imi¢ oraz numer telefonu Kierownika budowy, robot,
Inzyniera, Projektanta
- numery telefonéw alarmowych
- numer telefonu Okrggowego Inspektora Pracy
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob czytelny 1 trwaly, na
sztywnej plycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokos$ci co najmniej 4 cm. Tablice informacyjna umieszcza si¢ w
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na
wysokosci nie mniejszej niz 2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiagcym rozporzadzenie wykonawcze
do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpocz¢ciem budowy Kierownik
udowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
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- Warunki kontraktu
- Dane kontraktu

Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z trescia oraz
wymaganiami przepisOw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwigzanych
z wykonywaniem prac objgtych umowa m.in.

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej,
kanalizacji ~ deszczowej 1 sanitarnej  —
nieplastyfikowany
polichlorek winylu. Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur i
ksztaltek w systemie

PN-EN 752-1;2000 - Zewngetrzne systemy kanalizacyjne- Pojecia ogdlne
1 definicje

PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna

PN 90/B-02711 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania przy odbiorze
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