SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
ST-00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolngydmce wykonania i odbioru robét zgaanych z budow

Temat:  Docieplenie przegréd zewtrznych
Remont budynku
Remont elementéw zagospodarowania terenu

Obiekt:  Przedszkole Samaogdowe Nr 5

Adres:  97-300 Piotrkdw Trybunalski
ul. Kazimierza Wielkiego 5
dziatka nr 261/25, olab 0022

Inwestor: wiasto Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski
Pasa Rudowskiego 10

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét opisanych technologicznie w projekmdowlanym

1.3. Zakres robot obgtych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotyewszystkich rob6t budowlanych i najeje stosowaw powigzaniu z niej
wymienionymi szczeg6towymi specyfikacji techniczriy@sT.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§zgyodne z obowizujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz ich zgodfoz projektem budowlanym (PB) ze
specyfikacy techniczig (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sghukdowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewncatas¢ robocizny, materiatow, spgil, narzdzi, transportu i dostaw, nieginych do
wykonania rob6t olgtych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB,ST, i ewentualnymkambwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robddigwca upormkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych rob6t i przygotuje obiektmlaekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru

i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowymagany przepisami prawa budowlanego.

Ochrona i utrzymanie roboét

Podczas realizacji robot (od przgja do przekazania placu budowy) Wykonawca jesbudgdzialny za ochranrobét



oraz mienia inwestora przekazanego razem z placelovy.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kmwowego odbioru. Utrzymanie powinnodpgrowadzone w taki
sposo6b, aby obiekt lub jego elementy byly w zadajyeym stanie, przez caly czas, do momentu odbiofickeego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie inspektora nadzoru inwestegski
powinien rozpocgé takie roboty, jednak nie gaiej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymaokst z
winy Wykonawcy.

Zgodnosé robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczn&)(8raz inne dodatkowe dokumenty przekazane pregzektora
nadzoru inwestorskiego stanavd zaméwionym zakresie 4 sntegralmy czescig umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedéw w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomé inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnhid poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okrélone w PB i w ST uwzane g za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalngosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmngigrrametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiatpmy by¢ niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonynmmowie terminem przekazania terenu budoyiadczenia
0s6b funkcyjnych o przyggiu obowizkéw na budowie (kierownik budowy), Inwestor przakéeren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym umaw

Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykorawvykona z materiatdw wkasnych i usunie nieodpéatn
opomiarowanie punktow poboru mediow w sposob uzgoynz dostawg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégigoublicznie w sposéb uzgodniony

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przezsrazenie, w miejscach i $icach okrélonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych ireegjawczych — w miarpotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okiéi niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpiecpeoweadzonych robét nie podlega
odrebnej zaptacie.

2.2. Powizania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

Stosowanie gido ustalé prawa i innych przepiséw Wykonawca zobgzeny jest znai stosowé wszystkie przepisy
powszechnie obowzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadegsoowe), ktére sw jakikolwiek
spos6b zwjzane z robotami oraz musibw petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgcych wykorzystania opatentowanych rogaan projektowych,
urzadzen, materiatdw lub metod. W sposéhgly powinien informowd inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagdaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cabobcihza one

Wykonawe.

Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniErsndgci publicznej lub prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewileiwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznyclalda ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wtastigprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swogkt,
naprawi lub odtworzy uszkodzgmvtasndc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsn@owinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek znd i stosowa&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisyaahsrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierzs do stosowania przepis6w i norm dotymzh ochrony
srodowiska na terenie budowy oragdzie unikat uszkodzelub ucizliwosci dla oséb lub wiasrai prywatne; i



spotecznej, a wynikagych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychasgpstwie jego
sposobu dziatania,

- miat szczegdblny wzgdl na prace spetu budowlanego aywanego na budowie.

Stosowany spkz nie maze powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekrocaemdrm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obgcjzaja Wykonawe.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizachd a wynikajce z zaniedbiaw czasie realizacji rob6t, obgéaja
Wykonawe.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie wolno stosowamateriatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gatniu wickszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty zyte do robdt musgmiet $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane piaezvaiony
jednostk, jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochagzch z demontau naley do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j
opfacie.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Sprawny spet przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, Wykonawca roZti@a terenie budowy, w pomieszczeniach biurowyetagazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznycleédy tatwopalne &da sktadane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedeggesh osob trzecich.

Prace poarowo niebezpieczne wykonywanedb na zasadach uzgodnionych z przedstawicielaytkawnika
nieruchomdci.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowam&rem wywotanym jego dziatalécig przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezaowywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedb& w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiechny

Bezpieczastwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzdgazie przepisow dotyegzych bhp w szczegoldoi Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedng
odziez dla ochronyzycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.
Uznaje st, ze wszystkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej tydzi#é przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekenatow przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje defyeproponowanegarddia wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednieswiadectwa badania jakoi w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzowestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danegdta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtazeh materiatéw z tegoddia.
Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane z
dopuszczalnegérédia w sposéb egty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanedoddta  niejednorodne lub niezadowalegj jakdci, Wykonawca powinien zmiefi
zrédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycthre@® miejsca powinny Byz tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samychseia&osci kolorystycznych w czasie catego procesu eksplgjiat

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru in@rektego Wykonawca wykonuje na whasne ryzykodgk z tym,
ze roboty nie zostanprzyjete i nie lgdg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwoérnie materiatéw i elementow, zaréwno przedijgk akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiegog by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgoétisstosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST

W czasie przeprowadzania inspekcji igleapewnd:

- wspoOtprag i pomoc Wykonawcy,



- wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa siproces produkcji
- materiatéw przeznaczonych do wbudowania na teteuniowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadye(do czasu, gdyeda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowalysgak@s¢ i whasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materialdw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w
sposob skutecznie zabezpiegzgjprzed dospem osoéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zak@czeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot i ddzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w PB i ST.
W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskie

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowdaci do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikutieentoéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si mozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiareoru i uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszjégdnorazowych spetu w cenie jednostkowej rob6t, do
ktdrych ten sprat jest przeznaczony. Koszty transportu sfursie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i na wéaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaveplowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragétine z umoworaz za jak& stosowanych wykonywanych
robét, za ich zgodré z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektadezoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskiego

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normaiistrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wstiich materiatéw dostarczonych na budow
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoractly wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamnez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymateianinu poniesie Wykonawca.

W przypadku op#nien realizacyjnych budowy, stwaragjych zagraenie dla finalnego zakazenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzipodwykonawe na okrglone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakdci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok rob6t i jakgci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujcy personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do prowadzenia
kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakrésula i ich czstotliwosci s okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksfru

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiminie
pomiaru lub badania.



Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane ¢ilg na terenie budowy i okazywane nad#azadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzonmwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitrob6t, bedzie oceniéd zgodndéé materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonyalepWykonawe. Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze
raporty wykonawcy niegswiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie tgomych lub dodatkowych batlaw tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatketvpada poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzaniagshiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg, Inspektor mee wprowadzi
staly, niezaleny nadz6r nad badaniami. Koszt tego nadzoru panidlgkonawca.

4.3.4. Atesty jakdci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatéw przez WykonawgInspektor mge dopyci¢ do wycia materiaty
posiadaice atest producenta stwierdgaj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgywsmagane przez ST, k@a partia materiatu dostarczona na buglow
winna posiadéaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razieginy wynikami
wykonanych przez niego bati&opie wynikéw tych badabeds dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.
Materialy posiadajce atesty, a ugzlzenia wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrowaigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dade okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z oboyziujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietzisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy. Kady zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony dat
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmagi podaniem jej imienia i nazwiska oraz stankavis
stuzbowego. Zapisy d1a czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zat¢zone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegOIneci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpocgia i zakaiczenia poszczegdélnych elementéw robot,

- przebieg rob6t trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOllnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycce jakacei materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli dauaiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovggdprzedtaone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowaniaesi

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikadByydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pragjlub
zajciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budobliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowaryga si

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaadat Inspektor nadzoru w przypadku rob6t azgm stopniu
skomplikowania. Ksiga obmiaru roboétdulzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stainona podstawy do
zaptaty za wykonane roboty. Podstato wystawienia fakturydulzie zagczony oryginat protokotu odbioru
poszczegodlnych elementéw potwierdzony przez Ingpaki oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzesv jednostkach przgfych w ST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:



- numerem kolejnym karty,

- podstawy wyceny i opisem robat,

- iloscig przedmiarow robat,

- dafj obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami youam pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST.

- iloscia robét wykonanych od pogiku budowy.

Ksigga obmiaru robot (j@ wymagana) musi byprzedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wgkanrobot, ale
przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jgkbmateriatéw, recepty robocze i wyniki badsporadzone przez Wykonawc
bedg stanowé zahcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

- protokét przekazania placu budowy

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wgaywilnoprawne,

- protokéty odbioru robét,

- protokéty z narad i ustale

- dowody przekazania materiatéw z demanfalowody utylizacji materiatéw z demontapodlegajce utylizaciji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na budowie w miejscu odpowiedni@zpieczonym. Zagincie
ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natycstowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢dg zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgazenie Inwestora.

4.4, Obmiar rob6t

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomiengpkektora nadzoru o zakresie obmierzanych roledtninie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem @bym

Wyniki obmiaru wpisywane dalg do Ksigi obmiaru robét. Jakikolwiek ipd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. Blne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora
dostarczonych Wykonawcy naspiie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztascig wymagan do umownych platriei.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary lkzda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roltékza w przypadku wygpowania dhiszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizevykonywane &dg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru wywane lgdg tylko sprawne nakdzia pomiarowe, posiadge czytely skak, jednoznacznie okétajaca
wykonany pomiatr.

Wykonany obmiar rob6t zawietdedzie:

- podstaw wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),

- dat obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczebmiar
robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolgjgio

dtugas¢ x szerokéé x glebokas¢ x wysokdé x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ rob6t wykonanych od posatku budowy,

- dane osoby spaydzapcej obmiaru.

4.5. Odbiér rob6t

4.5.1. Rodzaje odbioréw

- odbidr robét zanikagych,

- odbidr czsciowy, elementéw robot,
- odbidr kaicowy, ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.



4.5.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika lwydigednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzongdzie niezwtocznie, nie gdiej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i
powiadomieniem o tym teke Inspektora.

4.5.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci roboét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczespgwiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzonyduzie niezwtocznie, nie piej

jednak, nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tykcfe Inspektora.

4.5.4. Odbidr ostateczny (kacowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonayve
bezzwtocznym powiadomieniem naipiie o tym fakcie Inspektora.

Osigniecie gotowdci do odbioru musi potwierdzinspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przekae Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjawierajcy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmmil @d daty potwierdzenia gotova do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonaw® dacie rozpoezia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudamssjj
Rozpoczcie prac komisji nagpi nie pé&niej niz przed uptywem terminu okflenego w umowie. Komisja odbiesaa
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batla pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku odbiortiatecznego komisja zapozna zi
realizacj robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzip@lcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t popi@wgch lub robét uzupetniggych komisja przerwie swoje
czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,jaké¢ wykonanych robét w poszczeg6inych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej PB lub ST z uwerlylieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo oséb i mienia, komisja dokona po, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonanych rob6t
w stosunku do wymagaprzyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjn@ubiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostagem robot jest protokdt odbioru ostatecznegozgplaony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowé&operat kolaudacyjny zawiegajy:
- Dziennik Budowy,
- obmiar rob6t (j&i wymagany),
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
- dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgzen,
- protokoty préb i bada
- protokoty odbioru robét zanikgjych,
- gdwiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymaganeve@na Budowlanym,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod veriim przygotowania dokumentacyjnego ngelgdogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkeey wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem pitgmnawe do odbioru w terminie ustalonym przez komisj

4.6. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania eeronego celu inwestycyjnego. Cena ta jest
ostateczna i wyklucza nitwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

Cena ryczattowa uwzefinia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone w
ST iPB.

Cena obejmuje:



- robocize,

- wartag¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartag¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagtpraa plac budowy i z powrotem),

- monta i demonta na stanowisku pracy,

- koszty pérednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracovdmiknadzoru i
laboratorium, wydatki dotyeze b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieaz&nszty zargdu przedsibiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw)re mog wystapi¢ w czasie
realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob@tlhie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protok
czesciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w opargiprocentowe zaawansowanie robét dla poszczegilny
elementow robdt.



