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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Remont wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych i odgromowej w budynku Przedszkola 
Samorządowego Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kazimierza Wielkiego 5.
1.2 .Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikację Techniczną Wymagania Ogólne jest stosowana jako dokument w postępowaniu
przetargowym. Należy ją stosować ściśle w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót wykonywanych przy realizacji zadania,
projektami budowlanymi oraz przedmiarami robót.
1.3 .Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Zespół prac budowlano-montażowych związanych z realizacją zamierzenia.
1.4.Niektóre określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1.Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania i innej
korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem, wykonawcą i projektantem,
1.4.2.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
1.4.3.Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych
1.4.4.Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Projektu Budowlanego.
1.4.5 .Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów
budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdział 2 ). Jeśli chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja,
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela),
1.4.6 .Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób,



proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną ( w wypadku wyrobów, dla
których nie ustalono PN),
1.4.7.Znak zgodności - zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub dokumentem normatywnym,
1.4.8.Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i
umową.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru robót oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST
na własny koszt i przedłoży je projektantowi do zatwierdzenia.
Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a).Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych,
b).Dokumentacja Projektowa – Projekt Budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego (do
wglądu).
c).Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą
całości wykonywanych robót, w tym również:
- instrukcję obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby
umożliwiały zamawiającemu obsługę i konserwację, obiektów
oraz zamontowanych urządzeń
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wynikłe w trakcie realizacji robót
1.6.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych „pod 

ruchem”
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie realizacji
umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia harmonogram robót, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: barierki, światła ostrzegawcze, sygnały itp.
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osobom trzecim.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyskał od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia powiadomi niezwłocznie zainteresowane władze i za nie odpowiada.



1.8 .Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP.
1.9 .Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót.
2.MATERIAŁY
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim
standardom lub odpowiadać wymogą Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem
Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy
Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd
Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu gdy będą użyte do robót
były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były dostępne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2.1. Źródła pozyskania materiałów
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania – Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały swoją jakość i właściwości i
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,



jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje nie
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terenie
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zostanie przez
Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną nie korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów
oraz stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do
terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną poniesione przez Wykonawcę. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, bhp,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość,
− wykonania poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością, wykonywanych
robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,



nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków.
część szczegółowa: opisującą każdy asortyment robót
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość
zastosowanych jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, i nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia Jakości.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań Jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny Jej
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia -
ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
− Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
rozliczeniowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem Jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
l opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i
wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do



wydawania poleceń Wykonawcy robót
− Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
- Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru będą wpisane
do Księgi Obmiaru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
zgodnie z zasadami podanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem.
8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór części robót,
c) odbiór końcowy robót,
8.2. Zakończenie robót
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, który wyznacza termin
odbioru końcowego. Odbiory części robót przeprowadzane będą przez Inspektora Nadzoru w
porozumieniu z Inwestorem.



8.3. Dokumenty do odbioru robót
Podstawowym dokumentem do dokonania przejęcia robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń
laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, atesty jakościowe wbudowanych materiałów
i urządzeń,
− wyniki badań i pomiarów elektrycznych,
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
− zakres i lokalizację wykonywanych robót,
− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiającego,
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
W przypadku gdy, według komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będące stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty.
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować:
− robociznę bezpośrednią,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki
dotyczące bhp. usługi obce na rzecz budowy, badania dotyczące wykonanych robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy
wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
projektami budowlanymi, przedmiarami robót i specyfikacjami, jak gdyby tam one
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i
wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.



SECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ELEKTRYCZNE

Spis treści
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10.Przepisy związane
1. WSTĘP

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

l .4 Określenia podstawowe.

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle,
łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch
urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowej.

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia rozgałęziania
lub zakończenia kabli.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem luku elektrycznego.
Przykrycie - folia ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od góry.
Skrzyżowanie kabla - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek
część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu
poziomego innej kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
Zbliżenie kabla - takie miejsce na trasie linii kablowej w którym odległość między linią
kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub
osłon zabezpieczających w których nie występuje skrzyżowanie.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach
służący do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.
Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne i
sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe



źródła energii, jak baterie akumulatorowe i zespoły prądotwórcze.
Urządzenie zabezpieczające – jest to przyrząd lub zespół przyrządów przeznaczonych do
dokonania samoczynnego przerwania obwodu wskutek określonych zmian w obwodzie
elektrycznym.
Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe (nadprądowe) – jest to zabezpieczenie za 
pomocą
urządzenia zabezpieczającego pod wpływem prądu przekraczającego określoną wartość przez
określony przeciąg czasu.
Napięcie znamionowe instalacji - napięcie międzyprzewodowe, na które instalacja 
została
zbudowana.
Rozdzielnica – jest to rozdzielnia wnętrzowa, której konstrukcje, urządzenia rozdzielcze,
aparatura pomiarowa i urządzenia pomocnicze są wykonane i przystosowane do ustawienia
wewnętrznego.
Przewody urządzeń oświetleniowych - są to przewody, które zasilają bezpośrednio lub
pośrednio odbiorniki oświetleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazowe jak również
przewody, które w urządzeniach oświetleniowych są zastosowane jako przewody pomocnicze
(np. sygnalizacyjne,sterownicze,pomiarowe itp.)
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia
świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale do
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Osprzęt instalacji - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia rozgałęziania lub 
zakończenia
przewodów.
Główny wyłącznik prądu – w obudowie i klasy izolacji z tworzywa samogasnącego z szybą 
i napisem WYŁ.P.POŻ..
Osłona przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem luku elektrycznego.
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie przewodów, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego przewodu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego
przewodu lub innego urządzenia.
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 
dostępnych w
przypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST ”Wymagania ogólne."
2. MATERIAŁY
W materiałach przetargowych podano typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu określenia
oczekiwań Inwestora, co do parametrów technicznych. Wykonawca może zastosować urządzenia
i materiały o charakterystykach nie gorszych niż podane jako przykładowe. Wykonawca robót
powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle
produkcji, zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację
zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty
stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych



jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych,
przystosowanych do tego celu, przewietrzonych i dobrze oświetlonych.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wymagania ogólne.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Sprzęt
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do
używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych, robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i
wydajność powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej ST i w terminie przewidzianym kontraktem.
Elektronarzędzia ( wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania.
Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.
4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Do przewozu przewodów i
materiałów pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodów dostawczych.
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,które będą
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość
transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym
w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych
lub urządzeń wyposażenia wymagają specyficznego sprzętu transportowego.
4.2.Transport materiałów na plac budowy
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewodów, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, niezbędnych do wykonania robót
elektrycznych objętych dokumentacją techniczną. W czasie transportu należy zabezpieczyć
materiały przed przemieszczeniem w taki sposób aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie
transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń
wytwórcy.
Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko bezpośrednio przed montażem, w
celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczególnie dużych i ciężkich elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne", oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V
Instalacje elektryczne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kolejność wykonywania robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót.
Roboty przygotowawcze
Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę.
Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i



remontów.
Układanie przewodów
Przewody układać p/t lub w rurkach instalacyjnych w przypadku układania pod posadzką czy też
w przestrzeni między płytkowej.
Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu
Oprawy oświetleniowe należy montować wg zasad standardowych, z uwzględnieniem uwag
zawartych w dokumentacji podanej przez producenta. Gniazda wtyczkowe, łączniki, puszki
rozgałęźne oraz pozostały osprzęt należy odpowiednio mocować do podłoża, w sposób
standardowy.
Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego
Przyjmuje się następujące wysokości montażu:
- łączniki na wysokości ok. 1,40 m
- gniazda wtyczkowe na wysokości ok. 1,2 m- 1,7 m nad posadzką w pomieszczeniach
wilgotnych
- gniazda wtyczkowe w pozostałych pomieszczeniach na wysokości ok. 0,50 m
Ostatecznie wysokość ustalić z Inwestorem oraz Kierownikiem budowy.
Wysokość należy liczyć od poziomu wykończonej podłogi od środka puszki instalacyjnej.
Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego
należy dany element. Urządzenia rozdzielcze należy oznaczyć tabliczkami grawerowanymi z
laminatu trwale przytwierdzonymi do podłoża- elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnic
mogą być oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczyć należy
odpowiednimi opaskami kablowymi. W rozdzielniach wszystkie obwody należy odpowiednio i
jednoznacznie oznaczyć. Również elementy obwodów takie jak:gniazda wtyczkowe, oprawy
oświetleniowe itp. (również łączniki i puszki rozgałęźne) należy właściwie oznaczyć, z
zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodów mogą być alternatywnie
identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie odpowiedniej tablicy rozdzielczej.
Szczególnie elementy instalacji elektrycznej takie jak np. główny wyłącznik prądu – wyłącznik
przeciwpożarowy itp. muszą być oznaczone specjalnie, tak jak wymagają tego odpowiednie
przepisy.
Elementy mocujące
Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza się
elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowania i otwory w
elementach konstrukcji budynku muszą być koordynowane z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego robót budowlanych.
Robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji elektrycznych muszą być opracowane
rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół projektowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej
Całą nową część instalacji przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364,
szczególnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.
Nowe obwody elektryczne wykonać w układzie TN-S, dodatkowa ochrona od porażeń przez
zastosowanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo – prądowego. Instalację
przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z PN-IEC 60364, szczególnie z arkuszem PN-IEC 60364-
4-443 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.
5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów
− powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.
− zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub
galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.



− powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
− połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie.
− śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną
połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania.
Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.
5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów
żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:
− proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych;
− oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt, oczko o średnicy wewnętrznej
większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo;
− sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową,
końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do
lutowania.
żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki: z końcówką kablową podłączane pod
śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką
rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.
5.1.3. Śruby i wkręty w połączeniach
− śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu
połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwój ów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych
przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm,
wystającej poza nakrętkę
5.1.4 .Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych 

itp..
− w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda
(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach oświetleniowych i podobnym
osprzęcie przewód fazowy należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny z
gwintem (oprawką)
5.1.5. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu.
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność wykonania
kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych pod rozdzielnicami.
− Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montażu tych urządzeń. Przewody należy układać w sposób zapewniający szybką ich
identyfikację i łatwy dostęp.
− Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować
niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. W szynach zbiorczych sztywnych stosować
odpowiednie kompensatory
− Dla podłączenia szyn i przewodów należy stosować standardowe śruby z gwintem
metrycznym i z łbem sześciokątnym Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy
zachować zgodnie z przepisami
5.1.6. Próby montażowe.
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany
jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości
wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem
poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń.
5.1.7.Uwagi do realizacji robót
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i



eksploatacji urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić
skuteczność ochrony od porażeń.
Prace wykonawcze może wykonać jedynie osoba (firma) posiadająca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania Ogólne"
oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom
V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają
sprawdzeniu w zakresie:
- zgodności z dokumentacją i przepisami
- poprawnego montażu
- kompletności wyposażenia
- poprawności oznaczenia
- braku widocznych uszkodzeń
- należytego stanu izolacji
- skuteczności ochrony od porażeń
6.2. Kontrola w trakcie montażu.
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a
zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi:
- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz
- jakość wykonania ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej
- pomiar rezystancji izolacji
W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób
powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy
6.3 Badania i pomiary pomontażowe
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić:
- zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami szczegółowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną.
- badania przewodów na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, zgodności faz
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył
roboczych, zgodności faz w słupach
- pomiary rezystancji uziomów,
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń
- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej instalacji,
- prawidłowość montażu urządzeń,
- jakość wykonania instalacji elektrycznej,
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym,
- spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
- zgodność oznakowania z Polskimi Normami i lokalizację wyłącznika przeciwpożarowego.
- ustawienia słupów oświetleniowych
W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie musiał
wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją
techniczną.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. Jednostką obmiaru robót elektrycznych są:



- [mb],
- [szt],
- [kpl],
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występuje odbiór instalacji i urządzeń technicznych.
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak układanie przewodów pod
tynkiem itp. muszą być zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót
W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i
obowiązującymi przepisami
2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy
4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wyroby
6)Dokumentację techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń
elektrycznych
7) Geodezja powykonawcza
8) Protokóły odbioru robót zanikowych
9) Protokóły skuteczności ochrony od porażeń
10) Atesty i certryfikaty
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-UW01 „Wymagania ogólne".
9.2. Płatności
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów i badań.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, będącym załącznikiem umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty
określone zostaną w umowie na wykonanie robót.
Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów
użytych do budowy instalacji objętej dokumentacją techniczną, użycie sprzętu i wszystkie inne
czynności niezbędne do należytego wykonania robót.
Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze (przygotowawcze)
- dostarczenie materiałów
- montaż przewodów
- montaż osprzętu instalacyjnego



- montaż opraw oświetleniowych
- montaż innych urządzeń określonych w dokumentacji
- montaż kompletnych rozdzielni
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie linii,
badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badania i pomiary
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej),
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe
i sprawdzenie funkcjonalności układu
- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia14 grudnia 1994r. W
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z
późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. W sprawie wyrobów
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989r. W sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowi w środowisku pracy z
późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
10.2. Polskie normy
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres,przedmiot i wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacja elektryczne w obiektach budowlanych
Ustalenie ogólnych charakterystyk.
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
- PN-IEC60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji
niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napięcia.
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia Bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.



- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych..
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo . Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem Przetężeniowym.
- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w
zależności od wpływów zewnętrznych.
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze
instalacji informatycznych.
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i
instalacje oświetleniowe.
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiórki.
10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR”ELEKTROMONTAŻ”
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje
elektryczne MGPIB, COBR”ELEKTROMONTAŻ”


