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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA.  
 

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity: Dz.U.z 
2003r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że 
następująca dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, 
normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki projektowej. Prace 
projektowe zostały wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu mają służyć. 
Jednocześnie przedmiotowe zadanie może być realizowane bez 
konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonując 
zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru przystąpienia do wykonywania 
robót na podstawie art. 29.2 pkt. 11 Prawa Budowlanego oraz Ustawy z 
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych art. 46 i 47 w zakresie budowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej, oraz w zakresie budowy przyłączy 
telekomunikacyjnych bez konieczności uzyskania zgłoszenia 
właściwemu organowi na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego. 

Dotyczy: Przebudowy infrastruktury technicznej 

Wg projektu: Zadanie 1:  
 
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej wraz z 
infrastruktur ą techniczn ą. 

 

Inwestor:  Miasto Piotrków Trybunalski 
           Pasaż Karola Rudowskiego 10 
            97-300 Piotrków Trybunalski  
 
Adres obiektu:     

Piotrków Tryb., ul. Rolnicza 

     

 
 
Piotrków Tryb.  grudzień 2013 r.                     Podpis projektanta 
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PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY branży 
teletechnicznej dla zadania: 
Rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr ętej do ul. Krzywej , w Piotrkowie 
Trybunalskim wraz z  infrastruktur ą techniczn ą." 

 
jako 1. etap realizacji inwestycji: 
 

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej wraz z 
infrastruktur ą techniczn ą. 

 
1.2 Lokalizacja inwestycji 
 
 Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części miasta Piotrków Trybunalski, w 
powiecie piotrkowskim, województwo łódzkie. 
 
Obszar inwestycji obejmuje: 

• Ul. Rolniczą (od PKP do skrzyżowania z ul. Spacerową); 
 
1.3 Inwestor 

 
       Miasto Piotrków Trybunalski 
         Pasaż Karola Rudowskiego 10 
          97-300 Piotrków Trybunalski 
 
1.4 Wykonawca 
 

NEOINVEST Sp. z o.o. 
25-323 Kielce 
Ul. Al. Solidarności 34 

 
1.5 Jednostka projektowa, opracowuj ąca projekt bran żowy 

 
ATEM–Polska Sp. z o.o. 
81-537 Gdynia 
ul. Łużycka 2 

 
1.6 Podstawa opracowania 

Dokumentację projektową wykonano na podstawie: 

• Umowy  z Inwestorem nr 1564/RIM/I/12, 
• Mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
• Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 
• Uzgodnienia rozwiązań projektowych z Inwestorem. 
• wizji w terenie w celu sprawdzenia istniejące sieci teletechnicznej; 
• Warunków technicznych nr TOTSSBU/ASK.215-86128/13 wydanych przez 

Telekomunikacje Polską S.A. dn. 15-04-2013r. 
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• Norm i przepisów prawa budowlanego, 
 
 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem niniejszego opracowania jest  wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, 
branża teletechniczna dla odcinków kolidujących z przebudową ulicy Spacerowej i 
Partyzantów  w zakresie obejmującym: 
• ul. Rolniczą (odcinek od PKP do skrz. Z ul. Spacerową) 

 
Założenia projektowe w zakresie przebudowy, zabezpieczenia sieci teletechnicznej 
zakładają: 

• Regulację studni teletechnicznych – 3 szt;; 
• Budowę kanalizacji teletechnicznej – 0,183km/otw.; 
• Budowę studni kablowych rozdzielczych typu SKR-1 –  7szt 
• Budowę przyłączy doziemnych – 0,105km; 
• Budowę słupów – 25szt 
• Budowę kabli rozdzielczych i abonenckich – 36 km; 
• Likwidację linii słupowej km/linii  

  
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

 
2.1 Funkcja i sposób zagospodarowania terenu 
 

Inwestycja zabezpieczenia, przebudowy sieci teletechnicznej zlokalizowana jest w 
pasie dróg na odcinkach przeznaczonych do przebudowy. 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje odcinek ul. Rolniczej (długość 850m zaczynając od PKP  
do skrz. z ul Spacerową.  

W pasie ul. Rolniczej istniejąca sieć teletechniczna zlokalizowana jest po obu 
stronach drogi.  
 

2.2    Stan istniej ący sie ć teletechniczna:  

� ul. Rolnicza  na odcinku wchodzącym w zakres inwestycji: 
- od skrz. ul. Mickiewicza do skrz. Z ul. Michałowską zlokalizowana jest kanalizacja 
teletechniczna rozdzielcza 1 otworowa wykonana z rur PCV fi 110, kanalizacja 
posadowiona jest w pasie trawnika i chodnika na głębokości 05-0,6m, na kanalizacji 
ustawione są studnie telekomunikacyjne typu SKR-1 i SKR-2; 
- od PKP do skrzyżowania z ul. Spacerową zlokalizowana jest linia napowietrzna 
słupowa z przyłączami napowietrznymi. 
 

 
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

 
 

3.1    Stan projektowany 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz wymaganiami, 

normami i zasadami obowiązującymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy ścisłym 
przestrzeganiu zasad i przepisów bhp oraz p.poż. Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z 
istniejącymi urządzeniami podziemnymi roboty prowadzić ręcznie i po nadzorem 
uprawnionych przedstawicieli właściciela urządzeń. Wykonawca przed przystąpieniem do 
robót ziemnych powinien zapoznać się z treścią pism uzgadniających, przestrzegać 
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zawartych w nich zaleceń i wykonać przekopy kontrolno- sprawdzające. Na czas 
prowadzenia tych robót zapewnić właściwy nadzór techniczny przez uprawnionych 
przedstawicieli ze strony właściciela urządzeń telekomunikacyjnych oraz pisemnie 
zgłosić do Telekomunikacja Polska  Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Katowicach 
ul. Ordona 13; 40-163 Katowice fax. 32 204-01-01 zamiar rozpoczęcia robót 30 dni przed 
planowanym terminem. 

 
3.1.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnic znej w ul. Rolniczej: 
Z projektowaną przebudową drogi koliduje linia słupowa na odcinku i kanalizacja  
kablowa  z kablami w związku z tym projektuje się: 

 
− budowę nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej z 2 rur RHDPEp 110/6,3  na 

odcinku 19m od projektowanej studni SKR-1 w pkt. T24 do projektowanej 
istniejącej studni w pkt. T23 i na odcinku 145m od istniejącej studni pkt T22 do 
projektowanej studni pkt T09 zgodnie z mapą zagospodarowania terenu i 
schematem przebudowy rys. T-03. Na projektowanym odcinku kanalizacji 
projektuje się studnie typu SKR-1 w pkt. T19;T14;T12;T04;T05 i T09. 

Skrzyżowania z ul. Mickiewicza; Grażyny, Rolniczą wykonać metodą bezrozkopową 
(przeciskiem) w  r.o. RHDPE 110/6,3 o długości 3x10m. 

− budowę 7 słupów kablowych z wyprowadzonym kablem z ziemi w pkt. T10;20 32 
słupami typu SŻ8,5bl. , w pkt. T3;13 i 25 słupami typu SŻ7bl. i w pkt T15 i T28 
słupem SZ7. Słupy wzmacniać belkami ustojowymi typ BUT. Na słupach należy 
zamontować skrzynki kablowe z głowicami zgodnie z pojemnością 
doprowadzonych kabli rozdzielczych. Skrzynki kablowe należy uziemić, wartość 
uziemienia powinna być mniejsza od 10 Ohm. 

− budowę linii napowietrznej wzdłuż ul. Rolniczej słupami typu SŻ8,5 na odcinku od 
pkt T32 do pkt T46. Na słupach w pkt. T36;39;41 i 43 należy zamontować 
skrzynki kablowe z głowicami zgodnie z pojemnością doprowadzonych kabli 
rozdzielczych napowietrznych. Skrzynki kablowe należy uziemić, wartość 
uziemienia powinna być mniejsza od 10 Ohm. 

− budowę 8 dopływów doziemnych z rur HDPE fi 40;70 i 110 od studni do słupów 
zgodnie z mapą zagospodarowania terenu. Wprowadzone rury na słup kończyć 
min. 3,5m nad poziomem gruntu. Rury mocować do słupa obejmami stalowymi co 
0,5m. Po zaciągnięciu kabli rury uszczelnić. 

− budowę w kanalizacji i dopływach kabli rozdzielczych kablami typu XzTKMXpw: 
50x4x0,5  na odcinku od pkt. T25 do T10 – długość 229m; 
25x4x0,5  na odcinku od pkt. T25 do T32 – długość 44m; 
5x4x0,5  na odcinkach między studniami istn. i projektowanymi w zakresie od 

pkt. T25 do pkt. T03, z wprowadzeniem na słupy kablowe projektowane – długość 
całkowita kabla 161,0m; 

− budowę po projektowanej linii napowietrznej kabli rozdzielczych kablami typu 
XzTKMXpwn: 

15x4x0,5  na odcinku od pkt. T32 do T36– długość 160m; 
10x4x0,5  na odcinku od pkt. T36 do T41 – długość 195m; 
5x4x0,5  na odcinku od pkt. T41 do T43 – długość 60m; 

− budowę w kanalizacji i dopływach kabli abonenckich kablami typu XzTKMXpw: 
5x2x0,5  na odcinku od pkt. T14 do T16 – długość 48m; 

− budowę po projektowanej linii napowietrznej kabli abonenckich kablami typu 
XzTKMXpwn: 

7x2x0,5  o łącznej długość 164m; 
5x2x0,5  o łącznej długość 337m; 

− budow ę kabli mi ędzy słupami TP a  słupami eN kablami typu XzTKMXpwn : 
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5x2x0,5  o ł ącznej długo ść 108m – kabel podwieszany tylko do tych 
słupów na których  wisiał kabel przed przebudow ą i TP S.A. ma podpisan ą 
umow ę z Energetyk ą. 

− budowę kabla abonenckich kablem typu XzTKMXpwn: 
2x2x0,5  w ramach wymiany istniejących przyłączy napowietrznych do 

budynków  – długość kabla m; 
Projektowane kable rozdzielcze należy przełączyć na istniejące kable metodą 
bezprzerwową – stosując złącza równoległe. 

 
W ul. Rolniczej na odcinku przebudowy drogi projektuje się: 
- regulację do poziomu projektowanego chodnika 3 studni telekomunikacyjnych 
typu SKR-2, regulacje należy wykonać przez dostosowanie ram studni do 
projektowanej nawierzchni, 
 
3.1.2 Wytyczne do przebudowy sieci teletechnicznej:  
 
Budowę kanalizacji pierwotnej, dopływów i słupów należy wykonać zgodnie z 
projektem uzgodnionym na ZUD Piotrków na mapie do celów projektowych. 
Kanalizację pierwotną należy wybudować z rur typu RHDPEp 110/6,3.  
W poboczach kanalizację posadowić na głębokości min. 0,6m od poziomu 
nawierzchni. 
Przejścia pod drogami wjazdami wykonać metodą przecisku na głębokości minimum 
1 m.  
Do projektowanych i przebudowywanych studni zastosować ramy i pokrywy typu 
ciężkiego.  
Przy wymianie studni na nowe brakujące odcinki kanalizacji pierwotnej uzupełnić 
rurami dwudzielnymi. 
Wszystkie studnie dostosować do poziomu budowanych nawierzchni trawników i 
chodników. 
Słupy kablowe bliźniacze montować przez skręcenie dwóch słupów szerokimi bokami 
do siebie. Dla wzmocnienia słupów przed pochyłem należy wzmocnić je belkami 
ustojowymi typu BUT. 
Przebudowaną sieć teletechniczną należy zlikwidować poprzez demontaż, dopuszcza 
się pozostawienie w ziemi kabli, rur i opisanie jako nieczynne, powyższe należy 
uwzględnić przy nanoszeniu zmian geodezyjnych. 

 
3.2    Przedmiar robót i wykaz materiałów 

Wg zał. kosztorysu 
 

3.3    Uwagi 
Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany  zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z projektem, dokumentacja fabryczną wyrobów 
dopuszczonych do zabudowy i Normami Zakładowymi Telekomunikacji Polskiej: 

�     ZN-96/TPS.A. -004 „Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i  skrzyżowania z 
innymi urządzeniami uzbrojenia terenu. Wymagania i badania.” 

�     ZN-96/TPS.A. -012 „Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.” 
�     ZN-96/TPS.A. -013 „Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania.” 
�     ZN-96/TPS.A. -014 „Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i badania.” 
�     ZN-96/TPS.A. -016 „Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. 
�     ZN-96/TPS.A. -017 „Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego 
�     RHDPE. Wymagania i badania.” 
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�     ZN-96/TPS.A. -018 „Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i 
badania.” 

�     ZN-96/TPS.A. -022 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Przywieszki 
identyfikacyjne. wymagania i badania.” 

�     ZN-96/TPS.A. -023 „Studnie kablowe. Wymagania i badania”. 
�     ZN-96/TPS.A. -027 „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Wymagania i badania”. 
�     ZN-96/TPS.A. -029 „Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania”. 
�     ZN-96/TPS.A. -030 „Łączniki żył. Wymagania i badania”. 
�     ZN-96/TPS.A. -031 „Osłony złączowe. Wymagania i badania”. 
�     ZN-96/TPS.A. -033 „Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.” 
�     ZN-96/TPS.A. -035 „Przyłącze abonenckie i sieć  przyłączeniowa. Wymagania i 

badania.” 
�     Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie  DZ. U. 2005.219.1864      

 Do protokołu odbioru końcowego wykonawca przekaże właścicielowi sieci uaktualnioną 
dokumentację powykonawczą oraz protokół pomiaru kabli i uziomów Inwestor zleci do 
upoważnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru powykonawczego 
przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, który w formie mapy geodezyjnej należy 
dołączyć do protokołu końcowego robót. 
 Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczególnie między innymi za 
zabezpieczenie wykopów, ich oznakowanie i organizację ruchu.    
 Ze wzgl ędu na du że uzbrojenie terenu, wszelkie wykopy ziemne przy 
przebudowie sieci telekomunikacyjnej nale ży prowadzi ć ręcznie. W kosztorysie 
przewidziano rozbiórk ę podbudowy chodników. Rozbiórka i odtworzenie 
nawierzchni ulic b ędzie uj ęta w zakresie przebudowy ulic.  
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4. Informacje dotycz ące bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia.  
 

 
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE ŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY: 

 
 
 

Dla obiektu budowlanego: 
 

Zadanie 1:  
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej wraz z 
infrastruktur ą techniczn ą. 

 
 

 
 
 

 
Inwestor:  

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  
97 - 300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 

powiat: piotrkowski województwo: łódzkie 
 
 

Adres:  
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  

Ul. Jerozolimska, Spacerowa skrzyż. Z Krzywą i ul. Małą 
                                                                                                        

 
 
 

Projektant sporzadzaj ący:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piotrków Tryb. grudzie ń 2013. 
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Część opisowa 
 

� Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 oraz kolejno ść realizacji  
 

Zakres robót obejmuje przebudowę kanalizacji , linii słupowej, oraz zabezpieczenie  
studzienek dla sieci telekomunikacyjnej w ulicy Rolniczej w m. Piotrków Tryb. 

 Kolejność prowadzenia prac:  

1. Roboty ziemne – ułożenie rur kanalizacji i rur dla przyłączy doziemnych z 
wprowadzeniem do studni telekomunikacyjnych. 

2. Budowa linii słupowej. 
3. Regulacja studni telekomunikacyjnych do poziomu projektowanych nawierzchni. 
4. Budowa kabli. 
5. Likwidacja przebudowanych urządzeń telekomunikacyjnych. 
6. Naprawa nawierzchni i terenów zieleni 

 

� Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  
 

Na placu budowy obiektem przedmiotowym dla danego zakresu opracowania są pasy 
drogowe w/w ulic w ciągu których projektuje się przebudowę i zabezpieczenie sieci 
telefonicznej.  

 

� Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub te renu które mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi  

Ciąg kanalizacji telefonicznej biegnie w chodnikach i poboczach dróg i pod drogami  W 
związku z tym zostaną dokonane wykopy liniowe w chodniku o głębokości 0,6 – 0,8m 
celem ułożenia rur kanalizacji. Wykopy pod drogami należy prowadzić w momencie 
zamknięcia ruchu w raz z pracami drogowymi. W czasie prowadzenia prac w pasie 
drogowym elementami które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć: 

� Ruch drogowy dwukierunkowy  
� Roboty ziemne – wykopy 
� Roboty budowlane nawierzchni  – utrudnienie dla ruchu pieszego 
� istniejącą sieć uzbrojenia terenu; 
 

 
� Przewidywane zagro żenie mog ące wyst ąpić podczas realizacji robót 

budowlanych  
Przewidywane zagrożenia które występują podczas realizacji robót budowlanych to: 

� Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych,  
� Prowadzenie robót ziemnych, wykopów, przecisków; 
� Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej; 
� Do zagrożeń zdrowotnych należeć też będą hałas. Wibracje ,czynniki 

toksyczne pochodzące od masy mineralno-bitumicznej; 
 

� Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przystapieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

� Należy zwrócić szczególną uwagę na elementy zagrożeń wymienione w punkcie 4. 
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� Instruktaż prowadzić z zachowaniem przepisów BHP ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy 
urządzeniach energetycznych Dz. U. 99.80.912; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U. 03.47.401; 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 04.180.1860; 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac 
wymagających szczególnej zdolności psychofizycznej Dz.U. 96.62.287. 

� Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 
imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań, 
wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach. 
 

� Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych  

� oznakować, wygrodzić i prawidłowo oświetlić miejsce pracy; 
� wydzielić i oznakować składowiska; 
� wydzielić zaplecze socjalno–higieniczne dla obsługi, z apteczką pierwszej pomocy 

i osobą przeszkoloną w zakresie udzielenia pierwszej pomocy; 
� przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony bhp z uwzględnieniem postępowania 

podczas wypadku i katastrofy budowlanej; 
� przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
� zachować bezpieczną odległość od będących pod napięciem elementów sieci, 
� prace na czynnych elementach sieci prowadzić po dopuszczeniu do pracy przez 

właściciela urządzenia; 
� prace mogą wykonywać pracownicy posiadający aktualne świadectwa kwalifikacyjne 

w zakresie wykonywanych prac; 
� nie należy prowadzić robót budowlanych w temperaturze poniżej –10°C, oraz 

w warunkach pogodowych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia; 
� zapewnienie przez inwestora bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi wyznaczonych do tego celu osób; 
� zapewnienie pracownikom odpowiednich środków zabezpieczających (środki ochrony 

indywidualnej głowy, oczu, twarzy, słuchu, dróg oddechowych, rak, nóg, ubiory 
ochronne i inne); 

� niezbędny park urządzeń budowlanych i transportowych sprawny technicznie, 
� zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby 

nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposób trwały i wyraźny; 
� określające jego bezpieczną eksploatację; 
� zapewnienie dojazdów dla samochodów p-poż, pogotowia i ewakuacji z placu 

budowy; 
 
� Wymogi dotycz ące bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 

budowlanych okre ślają odrebne przepisy w zakresie bezpiecze ństwa i higieny 
pracy:  
 

a/    Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dział X Bezpieczeństwo i higiena 
pracy (Tekst jednolity; DZ.U. Dz 1998r Nr 21 Opoz.94 z póżn- Zmianami) 
b/    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Września 1997r w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 129 poz.884 
zmiana:Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dział II i Dziali V -Rozdział 4 
c/     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288) 
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d/    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 poz.930) 
 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 82 poz.930) 
 
Zamieszczenie ogłoszenia ,zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza się je na terenie budowy w sposób 
trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i musi ono zawierać : 
l. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonawstwa  robót 

budowlanych 
2-Maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w 

poszczególnych okresach 
3 .Informacje dot .planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Pełna dokumentacja techniczna zadania b ędzie przechowywana przez kierownika 
robót 
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5. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu:  
 
Utrzymanie ciągłości usług świadczonych przez operatora- właściciela sieci. 
 
6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:  
 
Obiekt po wykonaniu przebudowy ulega zakryciu. Urządzenia rozdzielcze są typowym 
rozwiązaniem technicznym i pozostają dostępne dla służb technicznych. 
 
7. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu:  
 
Obiekt nie posiada rozwiązań konstrukcyjnych ze względu na zastosowanie    elementów 
prefabrykowanych. 
 
8. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych:  
  
Budowa projektowanych studni kablowych w projektowanych chodnikach  oraz 
dostosowanie pokryw istniejących studni kablowych do poziomu projektowanych 
chodników jest zabezpieczeniem, ze strony urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie 
opracowania projektu, bezkolizyjnego korzystania z chodników. 
 
9. Charakterystyka energetyczna obiektu:  
 
Obiekt posiada własne zasilanie niskoprądowe i nie podlega przedmiotowej ocenie lub 
charakterystyce. 
 
10. Wpływ inwestycji na środowisko:  
 
Projektowana przebudowa wykorzystuje standardowe rozwiązania i przez sposób 
przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wpływa 
negatywnie na środowisko. 
 
11. Warunki ochrony przeciwpo żarowej:  
 
Wykonanie przebudowy sieci przy zastosowaniu standardowych wyrobów 
przeznaczonych do zabudowy nie stwarza zagrożenia pożarowego. 
 
12. Informacje uzupełniaj ące:  
 
W trakcie wykonywania robót należy stosować się, w ramach obowiązujących 
przepisów Prawa Budowlanego, norm branżowych i zakładowych TPS.A. do uwag oraz 
poleceń osoby sprawującej nadzór ze strony właściciela sieci. 

 
 

                                         
 
Piotrków Tryb., czerwiec  2013r                                    Podpis projektanta 
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Część Formalno Prawna  
 
 

Załącznik nr 1 - Uprawnienia projektanta; 

Załącznik nr 2 - Potwierdzenie przynależności do Izby Budowlanej 

projektanta; 

Załącznik nr 3 - Warunki Techniczne wydane TP S.A z dn. 12-03- 

2013r ; 
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Część Rysunkowa  
 
 
T-01 Orientacja skala 1:10000 
T-02               Zagospodarowanie terenu                                                    skala 1:500 
T-03               Przebudowa sieci teletechnicznej                                                    skala 1:500 
T-04               Schemat przełączenia kabli       (uzg. z TP)                                     
 



























Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący:

.......... .......... .......... ..........

ATEM- Polska Sp. z o.o.

K O S Z T O R Y S    P O W Y K O N A W C Z Y

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów do ulicy Spacerowej, rozbudowa ulicy Spacerowej
na odcinku od Krętej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa ul. Jerozolimskiej na odcinku od 
ul. Spacerowej do ul.

Inwestor: UM w Piotrkowie Tryb.

Obiekt: Zadanie nr 1 ul. Rolnicza

Budowa: branża telekomunikacyjna



Zbiór: ul. Rolnicza zad. 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów do ulicy Spacerowej, rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

strona nr   2

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Kanalziacja telekomunikacyjna

1.001 TPSA 39/101/1 
(1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV),
długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady 
częściowe liczone na 1·m

10 = 10,0
10 = 10,0
10 = 10,0 30,000 m

1.002 TPSA 39/101/1 
(2)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV),
długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady 
częściowe liczone na 1·przepust 3 szt

1.003 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z 
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie
w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w 
ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie

143 = 143,0
19 = 19,0 162,000 m

1.004 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III 7 szt

1.005 KNR 501/505/3 Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000 4 szt

1.006 KNR 501/505/7 Obniżenie o 20·cm ramy studni 500x1000 2 szt

1.007 KNR 501/505/5 Podwyższenie o 20·cm ramy studni 500x1000 1 szt

2 Kable telekomunikacyjne rozdzielcze

2.001 KNR 503/324/2 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych
z dwoma belkami ustojowymi w terenie płaskim, 
długość słupa 8.5 m, kategoria gruntu III 7 szt

2.002 KNR 503/323/6 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych
z dwiema belkami ustojowymi w terenie płaskim, 
długość słupa 7 m, kategoria gruntu III 3 szt

2.003 KNR 503/306/2 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych
z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość 
słupa 8.5 m, kategoria gruntu III 11 szt

2.004 KNR 503/305/6 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych
z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość 
słupa 7 m, kategoria gruntu III 4 szt

2.005 KNR 501/616/6 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, 
zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do 
Fi·30·mm

20 = 20,0
8 = 8,0
8 = 8,0
4 = 4,0 40,000 m

2.006 TPSA 40/608/1 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda 
udarowa, grunt kategorii I-II, głębokość 3·m 11 szt

2.007 TPSA 39/303/3 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt 
kategorii I-II, ANALOGIA

0,039 = 0,039
0,002 = 0,002 0,041 km
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2.008 TPSA 39/303/3 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt 
kategorii I-II, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w 
rurociągu

34 = 34,0
7 = 7,0
10 = 10,0
7 = 7,0
6 = 6,0 64,000 km

2.009 TPSA 39/301/8 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, 
HDPE Fi·40·mm z bębna, dodatek za każdą następną 
rurę w rurociągu

7 = 7,0
6 = 6,0 13,000 km

2.010 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny kabel 100 par

19 = 19,0
20 = 20,0
22 = 22,0
14 = 14,0
42 = 42,0
22 = 22,0
34,5 = 34,5
11,5 = 11,5
18 = 18,0 203,000 m

2.011 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny kabel 10 par 61 m

2.012 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny kabel 5 par 22 m

2.013 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 
100 par 3 m

2.014 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 50
par 38 m

2.015 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 10
par 64 m

2.016 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny5 
par 14 m

2.017 KNR 501/608/1 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z 
kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do 
Fi·30·mm 288 m

2.018 KNR 501/616/6 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, 
zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do 
Fi·30·mm

100 par 8 = 8,0
50 par 4 = 4,0
10 par 20 = 20,0
5 par 8 = 8,0 40,000 m
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2.019 TPSA 40/506/2 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie 
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o 
średnicy zewnętrznej 15-30 mm

30 par 150 = 150,0
20 par 185 = 185,0
10 par 56 = 56,0 391,000 m

2.020 TPSA 40/506/2 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie 
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o 
średnicy zewnętrznej 15-30 mm ANALOGIA DEMONTAŻ 391 0,50 m

2.021 TPSA 40/606/4 Montaż skrzynki słupowej
400 par 1 = 1,0
200 par 1 = 1,0
100 par 1 = 1,0
50 par 1 = 1,0
30 par 1 = 1,0
20 par 3 = 3,0
10 par 3 = 3,0 ~11 szt

2.022 TPSA 40/604/6 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych,
niezabezpieczonych, łączówki w zespole o 100 parach
zacisków 1 szt

2.023 TPSA 40/602/6 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 100 parach 
zacisków 2 szt

2.024 TPSA 40/602/4 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 50 parach 
zacisków 1 szt

2.025 TPSA 40/602/3 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 30 parach 
zacisków 1 szt

2.026 TPSA 40/604/2 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych,
niezabezpieczonych, łączówki w zespole o 20 parach 
zacisków 2 szt

2.027 TPSA 40/602/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych,
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach 
zacisków 6 szt

2.028 TPSA 40/702/6 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
modułów łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 100 parach 2 złącze

2.029 TPSA 40/718/6 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 100 parach 1 złącze

2.030 TPSA 40/723/6 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 100 parach 1 złącze

2.031 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej 98 obwód

2.032 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 
par·10 1 0,10 odcinek

2.033 KNR 501/1310/5 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 
par·50 2 0,10 odcinek

2.034 KNR 501/1310/9 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 
par·100 2 0,10 odcinek

2.035 KNR 501/1311/1 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej 
częstotliwości, kabel o liczbie par·10 2 0,10 odcinek

2.036 KNR 501/1311/5 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej 
częstotliwości, kabel o liczbie par·50 1 0,10 odcinek
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2.037 KNR 501/1311/9 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej 
częstotliwości, kabel o liczbie par·100 2 0,10 odcinek

2.038 KNR 501/1312/1 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej 
przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 2 0,10 odcinek

2.039 KNR 501/1312/5 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej 
przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·50 1 0,10 odcinek

2.040 KNR 501/1312/9 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej 
przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·100 2 0,10 odcinek

3 Przyłącza telekomunikacyjne napowietrzne linia TP

3.001 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie 
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o 
średnicy zewnętrznej do 15 mm

7 par 149 = 149,0
5 par 309,5 = 309,5
2 pary 300 = 300,0 758,500 m

3.002 TPSA 40/732/1 Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze 
przelotowe na kablu 7 parowym ANALOGIA 4 0,70 złącze

3.003 TPSA 40/732/1 Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze 
przelotowe na kablu 5-parowym ANALOGIA 7 0,50 złącze

3.004 TPSA 40/732/1 Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze 
przelotowe na kablu 2-parowym ANALOGIA 15 0,20 złącze

3.005 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej 15 obwód

3.006 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie 
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o 
średnicy zewnętrznej do 15 mm ANALOGIA DEMONTAŻ 758,5 0,50 m

4 Przyłącza telekomunikacyjne napowietrzne linia energetyczna nn

4.001 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie 
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o 
średnicy zewnętrznej do 15 mm kabel 5 par 103 m

4.002 TPSA 40/732/1 Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze 
przelotowe na kablu 10-parowym ANALOGIA 6 0,50 złącze

4.003 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie 
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o 
średnicy zewnętrznej do 15 mm ANALOGIA DEMONTAŻ 103 0,50 m

Kosztorys

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1 Kanalziacja telekomunikacyjna
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1.001 TPSA 39/101/1 (1) Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem 
hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość 
do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m

10 =      10,0  
10 =      10,0  
10 =      10,0  

30,000 m

Razem robocizna: r-g 2,63 78,9

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 1,03 30,9

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,92 27,6

Samochód skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 0,92 27,6

Koparka jednonaczyniowa 
na podwoziu samochodowym
0.25·m3 (1) m-g 0,92 27,6

Urządzenie przeciskowe m-g 0,92 27,6

Zgrzewarka 
elektrooporowa rur PE m-g 0,92 27,6

Zespół prądotwórczy 
jednofazowy 2.5·kVA m-g 0,92 27,6

Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,92 27,6

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

1.002 TPSA 39/101/1 (2) Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem 
hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość 
do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·przepust

3 szt

Uszczelki końców rur 
HDPE szt 2 6

Pianka poliuretanowa kg 0,38 1,14

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1.003 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu 
kanalizacji, 2 rury w warstwie

143 =     143,0  
19 =      19,0  

162,000 m

Razem robocizna: r-g 0,4041 65,464

Rury z tworzywa 
sztucznego m 2,04 330,48

Uchwyty dystansowe D 
110/4 szt 0,33 53,46

Złączki do rur PVC szt 0,32 51,84

Koparko-spycharka na 
podwoziu ciągnika 
kołowego 0.25 m3 (1) m-g 0,1401 22,696

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,0104 1,6848

Samochód samowyładowczy 
do 5·t (1) m-g 0,0435 7,047

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (1) m-g 0,014 2,268

Ubijak spalinowy 50·kg m-g 0,183 29,646

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1.004 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt 
kategorii III

7 szt

Razem robocizna: r-g 23,76 166,32

Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego m3 0,05 0,35

Cement portlandzki 
zwykły "25" bez dodatków t 0,007 0,049

Farba olejna 
nawierzchniowa ogólnego 
stosowania kg 0,01 0,07

Kołki stalowe do 
wstrzeliwania z nabojami
i osłoną szt 4 28

Lakier asfaltowy 
ogólnego stosowania 
czarny kg 0,88 6,16

Osadniki betonowe szt 1 7

Piasek m3 0,014 0,098

Pokrywa OL 500x500 do 
studni kablowej bez 
wietrzników szt 1 7

Pokrywa OL 500x500 do 
studni kablowej z 
wietrznikami szt 1 7

Rama RLpd 500x1000 
podwójna samodzielna 
studni kablowych 
telekomunikacyjnych szt 1 7

Rura wspornikowa ze 
śrubą rzymską szt 2 14

Studnia kablowa 
żelbetowa SKR-1 szt 1 7

Tablica opisowa szt 1 7

Woda przemysłowa m3 0,004 0,028

Samochód samowyładowczy 
do 5·t (1) m-g 4,42 30,94

Samochód skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 1,71 11,97

Ubijak spalinowy 50·kg m-g 3,51 24,57

Żuraw samochodowy do 4·t
(1) m-g 2,06 14,42

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1.005 KNR 501/505/3 Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000

4 szt

Razem robocizna: r-g 3,14 12,56

Cement portlandzki 
zwykły "25" bez dodatków t 0,01 0,04

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·1.0·mm kg 0,05 0,2

Piasek do betonów 
zwykłych m3 0,013 0,052

Pręty żebrowane skośnie 
do zbrojenia betonu 
Fi·do 7·mm 18G2 kg 1,5 6

Rama RLpd 500x1000 
podwójna samodzielna 
studni kablowych 
telekomunikacyjnych szt 1 4

Woda m3 0,005 0,02

Żwir m3 0,013 0,052

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (Trambus) (1) m-g 1,6 6,4

Sprężarka powietrzna 
przewoźna spalinowa 
10·m3/min (1) m-g 0,9 3,6

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

1.006 KNR 501/505/7 Obniżenie o 20·cm ramy studni 500x1000

2 szt

Razem robocizna: r-g 4,26 8,52

Cement portlandzki 
zwykły "25" bez dodatków t 0,01 0,02

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·1.0·mm kg 0,05 0,1

Piasek do betonów 
zwykłych m3 0,013 0,026

Woda m3 0,005 0,01

Żwir m3 0,013 0,026

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (Trambus) (1) m-g 1,6 3,2

Sprężarka powietrzna 
przewoźna spalinowa 
10·m3/min (1) m-g 0,9 1,8

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

1.007 KNR 501/505/5 Podwyższenie o 20·cm ramy studni 500x1000

1 szt

Razem robocizna: r-g 5,07 5,07

Cement portlandzki 
zwykły "25" bez dodatków t 0,02 0,02

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·1.0·mm kg 0,05 0,05

Piasek do betonów 
zwykłych m3 0,026 0,026

Woda m3 0,01 0,01

Żwir m3 0,026 0,026

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (Trambus) (1) m-g 1,6 1,6

Sprężarka powietrzna 
przewoźna spalinowa 
10·m3/min (1) m-g 0,9 0,9

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2 Kable telekomunikacyjne rozdzielcze

2.001 KNR 503/324/2 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z dwoma belkami ustojowymi w 
terenie płaskim, długość słupa 8.5 m, kategoria gruntu III

7 szt

Razem robocizna: r-g 20,02 140,14

Belki ustojowe BUT szt 2 14

Cement hutniczy "25" kg 0,5 3,5

Farba olejna 
nawierzchniowa kg 0,02 0,14

Lakier asfaltowy 
ogólnego stosowania 
czarny kg 0,2 1,4

Nakładka N 160 szt 4,08 28,56

Obejmy OB4 z nakrętkami szt 4,08 28,56

Piasek kg 1,7 11,9

Podkładki kwadratowe M20 szt 24,72 173,04

Poprzecznik 4x2 poz. II szt 1 7

Słup żelbetowy ŻN-8.5 szt 2 14

Śruby stalowe zgrubne 
M20x 200 z nakrętkami i 
podkładkami szt 2,04 14,28

Śruby stalowe zgrubne 
M20x 400 z nakrętkami i 
podkładkami szt 2,04 14,28

Śruby stalowe zgrubne 
M20x 460 z nakrętkami i 
podkładkami szt 2,04 14,28

Śruby stalowe zgrubne 
M20x 560 z nakrętkami i 
podkładkami szt 2,04 14,28

Przyczepa dłużycowa do 
samochodu, do 4.5·t m-g 0,8 5,6

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (Trambus) (1) m-g 2,8 19,6

Żuraw samojezdny kołowy 
do 5·t (1) m-g 1,17 8,19

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.002 KNR 503/323/6 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z dwiema belkami ustojowymi w
terenie płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III

3 szt

Razem robocizna: r-g 15,06 45,18

Belki ustojowe BUT szt 2 6

Cement hutniczy "25" kg 0,5 1,5

Farba olejna 
nawierzchniowa kg 0,02 0,06

Lakier asfaltowy 
ogólnego stosowania 
czarny kg 0,2 0,6

Nakładka N 160 szt 4,08 12,24

Obejmy OB4 z nakrętkami szt 4,08 12,24

Piasek kg 1,7 5,1

Podkładki kwadratowe M20 szt 18,54 55,62

Poprzecznik 4x2 poz. II szt 1 3

Słup żelbetowy ŻN-7 szt 2 6

Śruby stalowe zgrubne 
M20x 200 z nakrętkami i 
podkładkami szt 2,04 6,12

Śruby stalowe zgrubne 
M20x 460 z nakrętkami i 
podkładkami szt 2,04 6,12

Śruby stalowe zgrubne 
M20x 560 z nakrętkami i 
podkładkami szt 2,04 6,12

Przyczepa dłużycowa do 
samochodu, do 4.5·t m-g 0,59 1,77

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (Trambus) (1) m-g 1,9 5,7

Żuraw samojezdny kołowy 
do 5·t (1) m-g 0,91 2,73

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.003 KNR 503/306/2 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową w 
terenie płaskim, długość słupa 8.5 m, kategoria gruntu III

11 szt

Razem robocizna: r-g 11,62 127,82

Belki ustojowe BUT szt 1 11

Farba olejna 
nawierzchniowa kg 0,02 0,22

Lakier asfaltowy 
ogólnego stosowania 
czarny kg 0,1 1,1

Nakładka N 190 szt 2 22

Obejmy OB1 z nakrętkami szt 2,04 22,44

Podkładki kwadratowe M20 szt 4,12 45,32

Słup żelbetowy ŻN-8.5 szt 1 11

Przyczepa dłużycowa do 
samochodu, do 4.5·t m-g 0,43 4,73

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (Trambus) (1) m-g 1,6 17,6

Żuraw samojezdny kołowy 
do 5·t (1) m-g 0,73 8,03

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.004 KNR 503/305/6 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową w 
terenie płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III

4 szt

Razem robocizna: r-g 8,98 35,92

Belki ustojowe BUT szt 1 4

Farba olejna 
nawierzchniowa kg 0,02 0,08

Lakier asfaltowy 
ogólnego stosowania 
czarny kg 0,1 0,4

Nakładka N 160 szt 2 8

Obejmy OB1 z nakrętkami szt 2,04 8,16

Podkładki kwadratowe M20 szt 4,12 16,48

Słup żelbetowy ŻN-7 szt 1 4

Przyczepa dłużycowa do 
samochodu, do 4.5·t m-g 0,38 1,52

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (Trambus) (1) m-g 1,1 4,4

Żuraw samojezdny kołowy 
do 5·t (1) m-g 0,48 1,92

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.005 KNR 501/616/6 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, 
kabel do Fi·30·mm

20 =      20,0  
8 =       8,0  
8 =       8,0  
4 =       4,0  

40,000 m

Razem robocizna: r-g 0,36 14,4

Rura stalowa bez szwu 
czarna, Fi·48,3 (Dn·40) m 0,72 28,8

Śruby stalowe 
średniodokładne M16 z 
nakrętkami i podkładkami kg 2,08 83,2

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (Trambus) (1) m-g 0,54 21,6

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.006 TPSA 40/608/1 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I-II, 
głębokość 3·m

11 szt

Razem robocizna: r-g 0,92 10,12

Pręt (uziom) stalowy 
miedziowany do 1.5·m szt 2 22

Złączki szt 1 11

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,92 10,12

Wibromłot elektryczny 
4.5 kW m-g 0,92 10,12

Zespół prądotwórczy 
jednofazowy 2.5·kVA m-g 0,92 10,12

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.007 TPSA 39/303/3 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami 
łyżkowymi, grunt kategorii I-II, ANALOGIA

0,039 =       0,039
0,002 =       0,002

0,041 km

Razem robocizna: r-g 121,4 4,9774

Rura HDPE Fi·40·mm m 1 030 42,23

Taśma ostrzegawcza z 
folii PE do znakowania 
tras kablowych m 1 030 42,23

Koparko-ładowarka na 
podwoziu ciągnika 
kołowego 0.15·m3 (1) m-g 79,1 3,2431

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 4,41 0,18081

Samochód skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 53 2,173

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.008 TPSA 39/303/3 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami 
łyżkowymi, grunt kategorii I-II, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu

34 =      34,0  
7 =       7,0  
10 =      10,0  
7 =       7,0  
6 =       6,0  

64,000 km

Razem robocizna: r-g 121,4 7 769,6

Rura HDPE Fi·40·mm m 1 030 65 920

Taśma ostrzegawcza z 
folii PE do znakowania 
tras kablowych m 1 030 65 920

Koparko-ładowarka na 
podwoziu ciągnika 
kołowego 0.15·m3 (1) m-g 79,1 5 062,4

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 4,41 282,24

Samochód skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 53 3 392

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.009 TPSA 39/301/8 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt 
kategorii I-II, HDPE Fi·40·mm z bębna, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu

7 =       7,0  
6 =       6,0  

13,000 km

Razem robocizna: r-g 75,3 978,9

Rura HDPE Fi·40·mm m 1 030 13 390

Samochód skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 10,5 136,5

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 10,5 136,5

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.010 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny kabel 100 par

19 =      19,0  
20 =      20,0  
22 =      22,0  
14 =      14,0  
42 =      42,0  
22 =      22,0  
34,5 =      34,5  
11,5 =      11,5  
18 =      18,0  

203,000 m

Razem robocizna: r-g 0,1798 36,499

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·1.0·mm kg 0,001 0,203

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·3·mm kg 0,04 8,12

Kapturek termokurczliwy 
KTK szt 0,02 4,06

Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,5075

Przywieszka 
identyfikacyjna szt 0,02 4,06

Uszczelki rur 
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 4,06

Wspornik 2-kablowy szt 0,02 4,06

Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 1,04 211,12

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,027 5,481

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,035 7,105

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (1) m-g 0,0381 7,7343

Wciągarka mechaniczna m-g 0,0135 2,7405

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.011 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny kabel 10 par

61 m

Razem robocizna: r-g 0,1798 10,968

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·1.0·mm kg 0,001 0,061

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·3·mm kg 0,04 2,44

Kapturek termokurczliwy 
KTK szt 0,02 1,22

Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,1525

Przywieszka 
identyfikacyjna szt 0,02 1,22

Uszczelki rur 
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 1,22

Wspornik 2-kablowy szt 0,02 1,22

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 1,04 63,44

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,027 1,647

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,035 2,135

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (1) m-g 0,0381 2,3241

Wciągarka mechaniczna m-g 0,0135 0,8235

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.012 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny kabel 5 par

22 m

Razem robocizna: r-g 0,1798 3,9556

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·1.0·mm kg 0,001 0,022

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·3·mm kg 0,04 0,88

Kapturek termokurczliwy 
KTK szt 0,02 0,44

Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,055

Przywieszka 
identyfikacyjna szt 0,02 0,44

Uszczelki rur 
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,44

Wspornik 2-kablowy szt 0,02 0,44

Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 1,04 22,88

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,027 0,594

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,035 0,77

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (1) m-g 0,0381 0,8382

Wciągarka mechaniczna m-g 0,0135 0,297

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.013 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 100 par

3 m

Razem robocizna: r-g 0,1859 0,5577

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·1.0·mm kg 0,001 0,003

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·3·mm kg 0,04 0,12

Kapturek termokurczliwy 
KTK szt 0,02 0,06

Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,0075

Przywieszka 
identyfikacyjna szt 0,02 0,06

Uszczelki rur 
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,06

Wspornik 2-kablowy szt 0,02 0,06

Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 1,04 3,12

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,027 0,081

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,035 0,105

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (1) m-g 0,0381 0,1143

Wciągarka ręczna m-g 0,0135 0,0405

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.014 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 50 par

38 m

Razem robocizna: r-g 0,1859 7,0642

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·1.0·mm kg 0,001 0,038

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·3·mm kg 0,04 1,52

Kapturek termokurczliwy 
KTK szt 0,02 0,76

Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,095

Przywieszka 
identyfikacyjna szt 0,02 0,76

Uszczelki rur 
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,76

Wspornik 2-kablowy szt 0,02 0,76

Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 1,04 39,52

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,027 1,026

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,035 1,33

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (1) m-g 0,0381 1,4478

Wciągarka ręczna m-g 0,0135 0,513

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.015 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 10 par

64 m

Razem robocizna: r-g 0,1859 11,898

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·1.0·mm kg 0,001 0,064

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·3·mm kg 0,04 2,56

Kapturek termokurczliwy 
KTK szt 0,02 1,28

Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,16

Przywieszka 
identyfikacyjna szt 0,02 1,28

Uszczelki rur 
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 1,28

Wspornik 2-kablowy szt 0,02 1,28

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 1,04 66,56

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,027 1,728

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,035 2,24

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (1) m-g 0,0381 2,4384

Wciągarka ręczna m-g 0,0135 0,864

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.016 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny5 par

14 m

Razem robocizna: r-g 0,1859 2,6026

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·1.0·mm kg 0,001 0,014

Drut stalowy okrągły 
miękki Fi·3·mm kg 0,04 0,56

Kapturek termokurczliwy 
KTK szt 0,02 0,28

Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,035

Przywieszka 
identyfikacyjna szt 0,02 0,28

Uszczelki rur 
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,28

Wspornik 2-kablowy szt 0,02 0,28

Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 1,04 14,56

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,027 0,378

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,035 0,49

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (1) m-g 0,0381 0,5334

Wciągarka ręczna m-g 0,0135 0,189

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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podstawy nakładów
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Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.017 KNR 501/608/1 Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z 
1-kablem, kabel do Fi·30·mm

288 m

Razem robocizna: r-g 0,1359 39,139

Przyczepa do przewożenia
kabli do 4·t m-g 0,0156 4,4928

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,0171 4,9248

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (Trambus) (1) m-g 0,0211 6,0768

Wciągarka ręczna 3-5·t m-g 0,0301 8,6688

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.018 KNR 501/616/6 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, 
kabel do Fi·30·mm

100 par 8 =       8,0  
50 par 4 =       4,0  
10 par 20 =      20,0  
5 par 8 =       8,0  

40,000 m

Razem robocizna: r-g 0,36 14,4

Rura RHDPEk 75/61 
karbowana, 2-warstwowa m 1 40

Taśma stalowa nierdzewna
10x0,7 mm F 107 Malico m 1 40

Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 0,2125 8,5

Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 0,1125 4,5

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 0,525 21

Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 0,2125 8,5

Samochód skrzyniowy do 
3.5·t (Trambus) (1) m-g 0,54 21,6

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.019 TPSA 40/506/2 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewnętrznej 15-30 mm

30 par 150 =     150,0  
20 par 185 =     185,0  
10 par 56 =      56,0  

391,000 m

Razem robocizna: r-g 0,1243 48,601

Uchwyt kotwiący kpl 0,02046 8

Wieszak kabla ósemkowego kpl 0,02046 8

Zacisk płytkowy kpl 0,02046 8

Zacisk uziemiający kpl 0,01023 4

Kabel XzTKMXpwn 15x4x0,5 m 0,42558 166,4

Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5 m 0,51867 202,8

Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 m 0,15959 62,4

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,0102 3,9882

Samochód skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 0,019 7,429

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.020 TPSA 40/506/2 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewnętrznej 15-30 mm ANALOGIA DEMONTAŻ

391 m

krotność: 0,50

Razem robocizna: r-g 0,1243 24,301

Uchwyt kotwiący kpl 0,02 3,91

Wieszak kabla ósemkowego kpl 0,02 3,91

Zacisk płytkowy kpl 0,02 3,91

Zacisk uziemiający kpl 0,01 1,955

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,0102 1,9941

Samochód skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 0,019 3,7145

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.021 TPSA 40/606/4 Montaż skrzynki słupowej

400 par 1 =       1,0  
200 par 1 =       1,0  
100 par 1 =       1,0  
50 par 1 =       1,0  
30 par 1 =       1,0  
20 par 3 =       3,0  
10 par 3 =       3,0  

~11 szt

Razem robocizna: r-g 3,27 35,97

Skrzynka kablowa szt 1 11

Taśma stalowa nierdzewna
10x0,4 mm F 104 Malico m 2 22

Skrzynka kablowa słupowa
400 par szt 0,09091 1

Skrzynka kablowa słupowa
 200 par szt 0,09091 1

Skrzynka kablowa słupowa
 100 par szt 0,09091 1

Skrzynka kablowa słupowa
 50 par szt 0,09091 1

Skrzynka kablowa słupowa
 30 par szt 0,09091 1

Skrzynka kablowa słupowa
 20 par szt 0,27273 3

Skrzynka kablowa słupowa
 10 par szt 0,27273 3

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,1 12,1

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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2.022 TPSA 40/604/6 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, niezabezpieczonych, łączówki 
w zespole o 100 parach zacisków

1 szt

Razem robocizna: r-g 7,99 7,99

Łączniki ekranów szt 1 1

Zespół łączówek 
szczelinowych 
1-stronnych, 
niezabezpieczonych, pary
zacisków 100 kpl 1 1

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,1 1,1

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.023 TPSA 40/602/6 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w 
zespole o 100 parach zacisków

2 szt

Razem robocizna: r-g 9,26 18,52

Łączniki ekranów szt 1 2

Przewód LY 450/750V 
1x2,5·mm2 m 0,4 0,8

Zespół łączówek 
szczelinowych 
1-stronnych, 
zabezpieczonych, pary 
zacisków 100 kpl 1 2

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 2,2 4,4

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.024 TPSA 40/602/4 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w 
zespole o 50 parach zacisków

1 szt

Razem robocizna: r-g 5,4 5,4

Łączniki ekranów szt 1 1

Przewód LY 450/750V 
1x2,5·mm2 m 0,4 0,4

Zespół łączówek 
szczelinowych 
1-stronnych, 
zabezpieczonych, pary 
zacisków 50 kpl 1 1

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,1 1,1

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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2.025 TPSA 40/602/3 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w 
zespole o 30 parach zacisków

1 szt

Razem robocizna: r-g 4,43 4,43

Łączniki ekranów szt 1 1

Przewód LY 450/750V 
1x2,5·mm2 m 0,4 0,4

Zespół łączówek 
szczelinowych 
1-stronnych, 
zabezpieczonych, pary 
zacisków 30 kpl 1 1

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,1 1,1

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.026 TPSA 40/604/2 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, niezabezpieczonych, łączówki 
w zespole o 20 parach zacisków

2 szt

Razem robocizna: r-g 2,74 5,48

Łączniki ekranów szt 1 2

Zespół łączówek 
szczelinowych 
1-stronnych, 
niezabezpieczonych, pary
zacisków 20 kpl 1 2

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,1 2,2

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.027 TPSA 40/602/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w 
zespole o 10 parach zacisków

6 szt

Razem robocizna: r-g 2,36 14,16

Łączniki ekranów szt 1 6

Przewód LY 450/750V 
1x2,5·mm2 m 0,4 2,4

Zespół łączówek 
szczelinowych 
1-stronnych, 
zabezpieczonych, pary 
zacisków 10 kpl 1 6

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,1 6,6

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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2.028 TPSA 40/702/6 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel 
o 100 parach

2 złącze

Razem robocizna: r-g 12,3 24,6

Gaz propanowo-butanowy 
płynny kg 0,37 0,74

Łączniki modułowe do 
złączy wieloparowych szt 10 20

Osłona termokurczliwa 
złączy kablowych 
wzmocniona kpl 1 2

Wspornik 2-kablowy szt 2 4

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 2,2 4,4

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.029 TPSA 40/718/6 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel o 100 parach

1 złącze

Razem robocizna: r-g 13,52 13,52

Gaz propanowo-butanowy 
płynny kg 0,4 0,4

Łączniki żył modułowe 
odgałęźne szt 10 10

Osłona termokurczliwa 
złączy kablowych 
wzmocniona kpl 1 1

Wspornik 2-kablowy szt 2 2

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 2,2 2,2

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.030 TPSA 40/723/6 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o
100 parach

1 złącze

Razem robocizna: r-g 6,66 6,66

Gaz propanowo-butanowy 
płynny kg 0,76 0,76

Osłona termokurczliwa 
złączy kablowych 
wzmocniona kpl 1 1

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,1 1,1

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.031 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej

98 obwód

Razem robocizna: r-g 0,356 34,888

Przewód TDY 2x0,6·mm m 1 98

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,011 1,078

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.032 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10

1 odcinek

krotność: 0,10

Razem robocizna: r-g 7,11 0,711

Megaomomierz m-g 1,31 0,131

Mostek kablowy m-g 0,68 0,068

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,75 0,075

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.033 KNR 501/1310/5 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50

2 odcinek

krotność: 0,10

Razem robocizna: r-g 23,78 4,756

Megaomomierz m-g 4,62 0,924

Mostek kablowy m-g 2,08 0,416

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,5 0,3

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.034 KNR 501/1310/9 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·100

2 odcinek

krotność: 0,10

Razem robocizna: r-g 44,56 8,912

Megaomomierz m-g 8,75 1,75

Mostek kablowy m-g 3,83 0,766

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,5 0,3

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.035 KNR 501/1311/1 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie 
par·10

2 odcinek

krotność: 0,10

Razem robocizna: r-g 3,15 0,63

Generator poziomu do 20 
kHz m-g 0,75 0,15

Miernik poziomu do 20 
kHz m-g 0,75 0,15

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,9 0,18

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.036 KNR 501/1311/5 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie 
par·50

1 odcinek

krotność: 0,10

Razem robocizna: r-g 6,51 0,651

Generator poziomu do 20 
kHz m-g 1,55 0,155

Miernik poziomu do 20 
kHz m-g 1,55 0,155

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,35 0,135

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.037 KNR 501/1311/9 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie 
par·100

2 odcinek

krotność: 0,10

Razem robocizna: r-g 10,72 2,144

Generator poziomu do 20 
kHz m-g 2,55 0,51

Miernik poziomu do 20 
kHz m-g 2,55 0,51

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,35 0,27

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

2.038 KNR 501/1312/1 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, 
kabel o liczbie par·10

2 odcinek

krotność: 0,10

Razem robocizna: r-g 11,17 2,234

Generator poziomu do 20 
kHz m-g 2,66 0,532

Miernik poziomu do 20 
kHz m-g 2,66 0,532

Przesłuchomierz m-g 2,66 0,532

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,2 0,24

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.039 KNR 501/1312/5 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, 
kabel o liczbie par·50

1 odcinek

krotność: 0,10

Razem robocizna: r-g 23,11 2,311

Generator poziomu do 20 
kHz m-g 5,5 0,55

Miernik poziomu do 20 
kHz m-g 5,5 0,55

Przesłuchomierz m-g 5,5 0,55

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 2,1 0,21

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

2.040 KNR 501/1312/9 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, 
kabel o liczbie par·100

2 odcinek

krotność: 0,10

Razem robocizna: r-g 39,5 7,9

Generator poziomu do 20 
kHz m-g 9,4 1,88

Miernik poziomu do 20 
kHz m-g 9,4 1,88

Przesłuchomierz m-g 9,4 1,88

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 2,1 0,42

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

3 Przyłącza telekomunikacyjne napowietrzne linia TP
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

3.001 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm

7 par 149 =     149,0  
5 par 309,5 =     309,5  
2 pary 300 =     300,0  

758,500 m

Razem robocizna: r-g 0,1113 84,421

Uchwyt kotwiący kpl 0,02 15,17

Wieszak kabla ósemkowego kpl 0,02 15,17

Zacisk płytkowy kpl 0,02 15,17

Zacisk uziemiający kpl 0,01 7,585

Kabel XzTKMXpwn 7x2x0,5 m 0,2043 154,96

Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 0,42436 321,88

Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 0,41134 312

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,0102 7,7367

Samochód skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 0,019 14,412

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

3.002 TPSA 40/732/1 Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze przelotowe na kablu 7
parowym ANALOGIA

4 złącze

krotność: 0,70

Razem robocizna: r-g 5,08 14,224

Gaz propanowo-butanowy 
płynny kg 0,17 0,476

Łączniki pojedyncze 
jednożyłowe szt 21 58,8

Osłona małoparowa 10-30 
par szt 1,42857 4

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,16 3,248

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

3.003 TPSA 40/732/1 Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze przelotowe na kablu 
5-parowym ANALOGIA

7 złącze

krotność: 0,50

Razem robocizna: r-g 5,08 17,78

Gaz propanowo-butanowy 
płynny kg 0,17 0,595

Łączniki pojedyncze 
jednożyłowe szt 21 73,5

Osłona małoparowa 10-30 
par szt 2 7

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,16 4,06

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

3.004 TPSA 40/732/1 Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze przelotowe na kablu 
2-parowym ANALOGIA

15 złącze

krotność: 0,20

Razem robocizna: r-g 5,08 15,24

Gaz propanowo-butanowy 
płynny kg 0,17 0,51

Łączniki pojedyncze 
jednożyłowe szt 21 63

Osłona małoparowa 5 par szt 5 15

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,16 3,48

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

3.005 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej

15 obwód

Razem robocizna: r-g 0,356 5,34

Przewód TDY 2x0,6·mm m 1 15

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 0,011 0,165

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

3.006 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm ANALOGIA DEMONTAŻ

758,5 m

krotność: 0,50

Razem robocizna: r-g 0,1113 42,211

Uchwyt kotwiący kpl 0,02 7,585

Wieszak kabla ósemkowego kpl 0,02 7,585

Zacisk płytkowy kpl 0,02 7,585

Zacisk uziemiający kpl 0,01 3,7925

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,0102 3,86835

Samochód skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 0,019 7,20575

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

4 Przyłącza telekomunikacyjne napowietrzne linia energetyczna nn
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

Robocizna Materiały Sprzęt

4.001 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm kabel 5 par

103 m

Razem robocizna: r-g 0,1113 11,464

Uchwyt kotwiący kpl 0,02913 3

Wieszak kabla ósemkowego kpl 0,02913 3

Zacisk płytkowy kpl 0,02913 3

Zacisk uziemiający kpl 0,01942 2

Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 1,04 107,12

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,0102 1,0506

Samochód skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 0,019 1,957

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

4.002 TPSA 40/732/1 Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze przelotowe na kablu 
10-parowym ANALOGIA

6 złącze

krotność: 0,50

Razem robocizna: r-g 5,08 15,24

Gaz propanowo-butanowy 
płynny kg 0,17 0,51

Łączniki pojedyncze 
jednożyłowe szt 21 63

Osłona małoparowa 10-30 
par szt 2 6

Samochód dostawczy do 
0.9·t (1) m-g 1,16 3,48

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

4.003 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm ANALOGIA DEMONTAŻ

103 m

krotność: 0,50

Razem robocizna: r-g 0,1113 5,73195

Uchwyt kotwiący kpl 0,02 1,03

Wieszak kabla ósemkowego kpl 0,02 1,03

Zacisk płytkowy kpl 0,02 1,03

Zacisk uziemiający kpl 0,01 0,515

Przyczepa do przewożenia
kabli m-g 0,0102 0,5253

Samochód skrzyniowy do 
5·t (1) m-g 0,019 0,9785

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartość pozycji:

Podsumowanie kosztorysu Razem Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty bezpośrednie

Razem

Wartość kosztorysu:
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 387,731

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 71,445

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 16,592

Monterzy r-g 9 563,8

Robotnicy grupa I r-g 37,858

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 10 077

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość Wartość mat.
inw.

Belki ustojowe BUT szt 35

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,35

Cement hutniczy "25" kg 5

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,129

Drut stalowy okrągły miękki Fi·1.0·mm kg 0,755

Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 16,2

Farba olejna nawierzchniowa kg 0,5

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,07

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 3,991

Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 45,94

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 151

Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 44,02

Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 222,74

Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 312

Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 429

Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 m 62,4

Kabel XzTKMXpwn 7x2x0,5 m 154,96

Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5 m 202,8

Kabel XzTKMXpwn 15x4x0,5 m 166,4

Kapturek termokurczliwy KTK szt 8,1

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i 
osłoną szt 28

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 9,66

Łączniki ekranów szt 13

Łączniki modułowe do złączy wieloparowych szt 20

Łączniki pojedyncze jednożyłowe szt 258,3

Łączniki żył modułowe odgałęźne szt 10

Nakładka N 160 szt 48,8

Nakładka N 190 szt 22

Obejmy OB1 z nakrętkami szt 30,6
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Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość Wartość mat.
inw.

Obejmy OB4 z nakrętkami szt 40,8

Osadniki betonowe szt 7

Osłona małoparowa 5 par szt 15

Osłona małoparowa 10-30 par szt 17

Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona kpl 4

Pianka poliuretanowa kg 2,1525

Piasek kg 17

Piasek m3 0,098

Piasek do betonów zwykłych m3 0,104

Podkładki kwadratowe M20 szt 290,46

Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez 
wietrzników szt 7

Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z 
wietrznikami szt 7

Poprzecznik 4x2 poz. II szt 10

Pręt (uziom) stalowy miedziowany do 1.5·m szt 22

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·do
7·mm 18G2 kg 6

Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 4

Przewód TDY 2x0,6·mm m 113

Przywieszka identyfikacyjna szt 8,1

Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni 
kablowych telekomunikacyjnych szt 11

Rura HDPE Fi·40·mm m 79 352

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 30,9

Rura RHDPEk 75/61 karbowana, 2-warstwowa m 40

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·48,3 (Dn·40) m 28,8

Rura wspornikowa ze śrubą rzymską szt 14

Rury z tworzywa sztucznego m 330,48

Skrzynka kablowa szt 11

Skrzynka kablowa słupowa  10 par szt 3

Skrzynka kablowa słupowa  20 par szt 3

Skrzynka kablowa słupowa  30 par szt 1

Skrzynka kablowa słupowa  50 par szt 1

Skrzynka kablowa słupowa  100 par szt 1

Skrzynka kablowa słupowa  200 par szt 1

Skrzynka kablowa słupowa 400 par szt 1

Słup żelbetowy ŻN-7 szt 10

Słup żelbetowy ŻN-8.5 szt 25

Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 szt 7

Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i 
podkładkami kg 83,2

Śruby stalowe zgrubne M20x 200 z nakrętkami i 
podkładkami szt 20,4
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Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość Wartość mat.
inw.

Śruby stalowe zgrubne M20x 400 z nakrętkami i 
podkładkami szt 14,28

Śruby stalowe zgrubne M20x 460 z nakrętkami i 
podkładkami szt 20,4

Śruby stalowe zgrubne M20x 560 z nakrętkami i 
podkładkami szt 20,4

Tablica opisowa szt 7

Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras 
kablowych m 65 962

Taśma stalowa nierdzewna 10x0,4 mm F 104 Malico m 22

Taśma stalowa nierdzewna 10x0,7 mm F 107 Malico m 40

Uchwyt kotwiący kpl 38,695

Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 53,46

Uszczelki końców rur HDPE szt 6

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 8,1

Wieszak kabla ósemkowego kpl 38,695

Woda m3 0,04

Woda przemysłowa m3 0,028

Wspornik 2-kablowy szt 14,1

Zacisk płytkowy kpl 38,695

Zacisk uziemiający kpl 19,848

Zespół łączówek szczelinowych 1-stronnych, 
niezabezpieczonych, pary zacisków 20 kpl 2

Zespół łączówek szczelinowych 1-stronnych, 
niezabezpieczonych, pary zacisków 100 kpl 1

Zespół łączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, pary zacisków 10 kpl 6

Zespół łączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, pary zacisków 30 kpl 1

Zespół łączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, pary zacisków 50 kpl 1

Zespół łączówek szczelinowych 1-stronnych, 
zabezpieczonych, pary zacisków 100 kpl 2

Złączki szt 11

Złączki do rur PVC szt 51,84

Żwir m3 0,104

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

Generator poziomu do 20 kHz m-g 3,777

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25·m3 (1) m-g 27,6

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 5 065,6

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.25 m3 (1) m-g 22,696

Megaomomierz m-g 2,805

Miernik poziomu do 20 kHz m-g 3,777
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Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

Mostek kablowy m-g 1,25

Przesłuchomierz m-g 2,962

Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5·t m-g 13,62

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 166,598

Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 4,4928

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 394,866

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 37,987

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) m-g 17,699

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) m-g 107,777

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 3 605,9

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10·m3/min (1) m-g 6,3

Ubijak spalinowy 50·kg m-g 54,216

Ubijak spalinowy 200·kg m-g 27,6

Urządzenie przeciskowe m-g 27,6

Wciągarka mechaniczna m-g 3,861

Wciągarka ręczna m-g 1,6065

Wciągarka ręczna 3-5·t m-g 8,6688

Wibromłot elektryczny 4.5 kW m-g 10,12

Zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5·kVA m-g 37,72

Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 27,6

Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 14,42

Żuraw samojezdny kołowy do 5·t (1) m-g 20,87

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Kanalziacja telekomunikacyjna

2 Kable telekomunikacyjne rozdzielcze

3 Przyłącza telekomunikacyjne napowietrzne linia TP

4 Przyłącza telekomunikacyjne napowietrzne linia energetyczna nn

Suma elementów kosztorysu

Wartość kosztorysu:
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