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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity: Dz.U.z
2003r. Nr 207, poz.2016 z poOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
nastepujgca dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki projektowej. Prace
projektowe zostaly wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzy¢.

Jednoczesnie przedmiotowe zadanie moze by¢ realizowane bez
koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonujgc
zgtoszenia wtasciwemu organowi zamiaru przystagpienia do wykonywania
robét na podstawie art. 29.2 pkt. 11 Prawa Budowlanego oraz Ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug | Sieci
telekomunikacyjnych art. 46 i 47 w zakresie budowy infrastruktury
telekomunikacyjnej, oraz w zakresie budowy przytaczy
telekomunikacyjnych  bez  koniecznosci  uzyskania  zgtoszenia
witasciwemu organowi na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego.

Dotyczy: Przebudowy infrastruktury technicznej

Wg projektu: Zadanie 1:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej wraz z
infrastruktur g techniczn a.

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Adres obiektu:
Piotrkow Tryb., ul. Rolnicza

Piotrkdw Tryb. grudzien 2013 . Podpis projektanta
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PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY branzy
teletechnicznej dla zadania:
Rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr  etej do ul. Krzywej , w Piotrkowie

Trybunalskim wraz z  infrastruktur g techniczn a."
jako 1. etap realizacji inwestycji:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej wraz z
infrastruktur 3 techniczn a.

1.2 Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest w poéinocnej czesci miasta Piotrkdw Trybunalski, w
powiecie piotrkowskim, wojewddztwo todzkie.

Obszar inwestycji obejmuje:
* Ul Rolniczg (od PKP do skrzyzowania z ul. Spacerowa);

1.3 Inwestor

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

1.4 Wykonawca

NEOINVEST Sp. z 0.0.
25-323 Kielce
Ul. Al. Solidarnosci 34

1.5 Jednostka projektowa, opracowuj aca projekt bran zowy

ATEM-Polska Sp. z o0.0.
81-537 Gdynia
ul. Luzycka 2

1.6 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

* Umowy z Inwestorem nr 1564/RIM/I/12,

« Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

« Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000

» Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

* wizji w terenie w celu sprawdzenia istniejgce sieci teletechnicznej;

* Warunkow technicznych nr TOTSSBU/ASK.215-86128/13 wydanych przez
Telekomunikacje Polskg S.A. dn. 15-04-2013r.



e Norm i przepiséw prawa budowlanego,

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,
branza teletechniczna dla odcinkéw kolidujgcych z przebudowg ulicy Spacerowej i
Partyzantow w zakresie obejmujgcym:

* ul. Rolniczg (odcinek od PKP do skrz. Z ul. Spacerowa)

Zalozenia projektowe w zakresie przebudowy, zabezpieczenia sieci teletechnicznej
zakladaja:

» Regulacje studni teletechnicznych — 3 szt;;

» Budowe kanalizacji teletechnicznej — 0,183km/otw.;

* Budowe studni kablowych rozdzielczych typu SKR-1 — 7szt

* Budowe przytgczy doziemnych — 0,105km;

* Budowe stupdéw — 25szt

» Budowe kabli rozdzielczych i abonenckich — 36 km;

» Likwidacije linii stupowej km/linii

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu

Inwestycja zabezpieczenia, przebudowy sieci teletechnicznej zlokalizowana jest w
pasie drég na odcinkach przeznaczonych do przebudowy.
Zakres przedsiewziecia obejmuje odcinek ul. Rolniczej (dlugos¢ 850m zaczynajgc od PKP
do skrz. z ul Spacerowa.

W pasie ul. Rolniczej istniejgca sie¢ teletechniczna zlokalizowana jest po obu
stronach drogi.

2.2 Stan istniej gcy sie € teletechniczna:

= ul. Rolnicza na odcinku wchodzgcym w zakres inwestyciji:
- od skrz. ul. Mickiewicza do skrz. Z ul. Michatowskg zlokalizowana jest kanalizacja
teletechniczna rozdzielcza 1 otworowa wykonana z rur PCV fi 110, kanalizacja
posadowiona jest w pasie trawnika i chodnika na gtebokosci 05-0,6m, na kanalizacji
ustawione sg studnie telekomunikacyjne typu SKR-1 i SKR-2;
- od PKP do skrzyzowania z ul. Spacerowg zlokalizowana jest linia napowietrzna
stupowa z przytgczami napowietrznymi.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 Stan projektowany

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wymaganiami,
normami i zasadami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy scistym
przestrzeganiu zasad i przepiséw bhp oraz p.poz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi roboty prowadzic recznie i po nadzorem
uprawnionych przedstawicieli wlasciciela urzadzeh. Wykonawca przed przystgpieniem do
robot ziemnych powinien zapoznac sie z trescig pism uzgadniajgcych, przestrzegac



zawartych w nich zalecen i wykona¢ przekopy kontrolno- sprawdzajgce. Na czas
prowadzenia tych robét zapewni¢ wkasciwy nadzor techniczny przez uprawnionych
przedstawicieli ze strony wiasciciela urzgdzen telekomunikacyjnych oraz pisemnie
zgtosic do Telekomunikacja Polska Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13; 40-163 Katowice fax. 32 204-01-01 zamiar rozpoczecia rob6t 30 dni przed
planowanym terminem.

3.1.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnic  znej w ul. Rolniczej:
Z projektowang przebudowg drogi koliduje linia stupowa na odcinku i kanalizacja
kablowa z kablami w zwigzku z tym projektuje sie:

- budowe nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej z 2 rur RHDPEp 110/6,3 na
odcinku 19m od projektowanej studni SKR-1 w pkt. T24 do projektowanej
istniejgcej studni w pkt. T23 i na odcinku 145m od istniejgcej studni pkt T22 do
projektowanej studni pkt TO9 zgodnie z mapg zagospodarowania terenu i
schematem przebudowy rys. T-03. Na projektowanym odcinku kanalizacji
projektuje sie studnie typu SKR-1 w pkt. T19;T14;T12;T04;T05i TO9.

Skrzyzowania z ul. Mickiewicza; Grazyny, Rolniczg wykona¢ metodg bezrozkopowa

(przeC|sk|em) w r.0. RHDPE 110/6,3 o diugosci 3x10m.
budowe 7 stupdw kablowych z wyprowadzonym kablem z ziemi w pkt. T10;20 32
stupami typu SZ8,5bl. , w pkt. T3;13 i 25 stupami typu SZ7bl. i w pkt T15 i T28
stupem SZ7. Stupy wzmacniaé belkami ustojowymi typ BUT. Na stupach nalezy
zamontowa¢ skrzynki kablowe z glowicami zgodnie z pojemnoscig
doprowadzonych kabli rozdzielczych. Skrzynki kablowe nalezy uziemié, warto$é
uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Ohm.

- budowe linii napowietrznej wzdtuz ul. Rolniczej stupami typu SZ8,5 na odcinku od
pkt T32 do pkt T46. Na stupach w pkt. T36;39;41 i 43 nalezy zamontowac
skrzynki kablowe z glowicami zgodnie z pojemnoscig doprowadzonych kabli
rozdzielczych napowietrznych. Skrzynki kablowe nalezy uziemi¢, wartos¢
uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Ohm.

- budowe 8 doptywoéw doziemnych z rur HDPE fi 40;70 i 110 od studni do stupow
zgodnie z mapg zagospodarowania terenu. Wprowadzone rury na stup konczyc¢
min. 3,5m nad poziomem gruntu. Rury mocowac do stupa obejmami stalowymi co
0,5m. Po zaciggnieciu kabli rury uszczelnié.

- budowe w kanalizacji i doptywach kabli rozdzielczych kablami typu XzTKMXpw:

50x4x0,5 na odcinku od pkt. T25 do T10 — diugos$¢ 229m;

25x4x0,5 na odcinku od pkt. T25 do T32 — dtugos¢ 44m;

5x4x0,5 na odcinkach miedzy studniami istn. i projektowanymi w zakresie od
pkt. T25 do pkt. TO3, z wprowadzeniem na stupy kablowe projektowane — diugos¢
catkowita kabla 161,0m;

- budowe po projektowanej linii napowietrznej kabli rozdzielczych kablami typu
XZTKMXpwn:

15x4x0,5 na odcinku od pkt. T32 do T36— diugos¢ 160m;
10x4x0,5 na odcinku od pkt. T36 do T41 — dlugos$¢ 195m;
5x4x0,5 na odcinku od pkt. T41 do T43 — dlugo$¢ 60m;

- budowe w kanalizacji i doptywach kabli abonenckich kablami typu XzTKMXpw:

5x2x0,5 na odcinku od pkt. T14 do T16 — diugo$¢ 48m;

- budowe po projektowanej linii napowietrznej kabli abonenckich kablami typu
XZTKMXpwn:

7x2x0,5 o fgcznej diugosc 164m;
5x2x0,5 o fgcznej dtugosc 337m;
— budow e kabli mi edzy stupami TP a stupami eN kablami typu XzZTKMXpwn



5x2x0,5 o0 tacznej diugo $§¢ 108m — kabel podwieszany tylko do tych
stupow na ktorych wisiat kabel przed przebudow g i TP S.A. ma podpisan a
umow ¢ z Energetyk a.
- budowe kabla abonenckich kablem typu XzTKMXpwn:
2x2x0,5 w ramach wymiany istniejgcych przylgczy napowietrznych do
budynkéw — dtugosé kabla m;
Projektowane kable rozdzielcze nalezy przetgczy¢ na istniejgce kable metodag
bezprzerwowg — stosujgc zlgcza rownolegte.

W ul. Rolniczej na odcinku przebudowy drogi projektuje sie:

- regulacje do poziomu projektowanego chodnika 3 studni telekomunikacyjnych
typu SKR-2, regulacje nalezy wykona¢ przez dostosowanie ram studni do
projektowanej nawierzchni,

3.1.2 Wytyczne do przebudowy sieci teletechnicznej:

Budowe kanalizacji pierwotnej, doptywow i stupow nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem uzgodnionym na ZUD Piotrkéw na mapie do celéw projektowych.
Kanalizacje pierwotng nalezy wybudowac¢ z rur typu RHDPEp 110/6,3.

W poboczach kanalizacje posadowi¢ na gtebokosci min. 0,6m od poziomu
nawierzchni.

Przejscia pod drogami wjazdami wykona¢ metodg przecisku na gtebokosci minimum
Im.

Do projektowanych i przebudowywanych studni zastosowac ramy i pokrywy typu
ciezkiego.

Przy wymianie studni na nowe brakujgce odcinki kanalizacji pierwotnej uzupetnic
rurami dwudzielnymi.

Wszystkie studnie dostosowac¢ do poziomu budowanych nawierzchni trawnikéw i
chodnikow.

Stupy kablowe blizniacze montowac przez skrecenie dwdch stupdéw szerokimi bokami
do siebie. Dla wzmocnienia stupéw przed pochytem nalezy wzmocni¢ je belkami
ustojowymi typu BUT.

Przebudowang sie¢ teletechniczng nalezy zlikwidowaé¢ poprzez demontaz, dopuszcza
sie pozostawienie w ziemi kabli, rur i opisanie jako nieczynne, powyzsze nalezy
uwzgledni¢ przy nanoszeniu zmian geodezyjnych.

3.2 Przedmiar robot i wykaz materiatéw

W(g zat. kosztorysu

3.3 Uwagi

AN N NN NN

Zakres prac stanowigcy tresc niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z projektem, dokumentacja fabryczng wyrobdéw
dopuszczonych do zabudowy i Normami Zaktadowymi Telekomunikacji Polskiej:

ZN-96/TPS.A. -004 ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -013 ,Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -014 ,Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -016 ,Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.
ZN-96/TPS.A. -017 ,Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego

RHDPE. Wymagania i badania.”



ZN-96/TPS.A. -018 ,Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.”

ZN-96/TPS.A. -022 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Przywieszki
identyfikacyjne. wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -023 ,Studnie kablowe. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -027 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -029 ,Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -030 ,taczniki zyt. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPS.A. -031 ,Ostony ztgczowe. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPS.A. -033 ,Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -035 ,Przytagcze abonenckie i sieC przylgczeniowa. Wymagania i
badania.”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie DZ. U. 2005.219.1864

Do protokotu odbioru koncowego wykonawca przekaze wiascicielowi sieci uaktualniong
dokumentacje powykonawczg oraz protokot pomiaru kabli i uziomow Inwestor zleci do
upowaznionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru powykonawczego
przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktéry w formie mapy geodezyjnej nalezy
dotaczy¢ do protokotu korncowego robot.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegdlnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopow, ich oznakowanie i organizacje ruchu.

Ze wzgl edu na du ze uzbrojenie terenu, wszelkie wykopy ziemne przy
przebudowie sieci telekomunikacyjnej nale  zy prowadzi € recznie. W kosztorysie
przewidziano rozbiork e podbudowy chodnikéw. Rozbiorka i odtworzenie
nawierzchni ulic b edzie uj eta w zakresie przebudowy ulic.
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4. Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY:

Dla obiektu budowlanego:

Zadanie 1:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej wraz z
infrastruktur g techniczn a.

Inwestor:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97 - 300 Piotrkéw Tryb., Pasaz Rudowskiego 10
powiat: piotrkowski wojewddztwo: todzkie

) Adres:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Ul. Jerozolimska, Spacerowa skrzyz. Z Krzywa i ul. Matg

Projektant sporzadzaj acy:
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Czes$¢ opisowa

= Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejno $¢ realizacji

Zakres robot obejmuje przebudowe kanalizaciji , linii stupowej, oraz zabezpieczenie
studzienek dla sieci telekomunikacyjnej w ulicy Rolniczej w m. Piotrkow Tryb.

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

1. Roboty ziemne - ufozenie rur kanalizacji i rur dla przylaczy doziemnych z
wprowadzeniem do studni telekomunikacyjnych.

Budowa linii stupowe;j.

Regulacja studni telekomunikacyjnych do poziomu projektowanych nawierzchni.
Budowa kabli.

Likwidacja przebudowanych urzadzen telekomunikacyjnych.

Naprawa nawierzchni i terendw zieleni

ogarwnN

=  Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na placu budowy obiektem przedmiotowym dla danego zakresu opracowania sg pasy
drogowe w/w ulic w ciggu ktorych projektuje sie przebudowe i zabezpieczenie sieci
telefonicznej.

= Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub te  renu kiére mog g
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Cigg kanalizaciji telefonicznej biegnie w chodnikach i poboczach drég i pod drogami W
zwigzku z tym zostang dokonane wykopy liniowe w chodniku o gtebokosci 0,6 — 0,8m
celem utozenia rur kanalizacji. Wykopy pod drogami nalezy prowadzi¢ w momencie
zamkniecia ruchu w raz z pracami drogowymi. W czasie prowadzenia prac w pasie
drogowym elementami ktére mogg stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczyé¢:

Ruch drogowy dwukierunkowy

Roboty ziemne — wykopy

Roboty budowlane nawierzchni — utrudnienie dla ruchu pieszego
istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu;

Y VVY

= Przewidywane zagro Zenie moqg gce wyst gpié podczas realizacji robot

budowlanych
Przewidywane zagrozenia ktore wystepujg podczas realizacji rob6t budowlanych to:

Praca w poblizu czynnych urzagdzen elektroenergetycznych,
Prowadzenie robét ziemnych, wykopdw, przeciskow;

Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej;

Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ tez bedg hatas. Wibracje ,czynniki
toksyczne pochodzace od masy mineralno-bitumicznej;

YV VVY

= Sposdb prowadzenia instrukta Zu pracownikbw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczeqgolnie niebezpiecznych
v" Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na elementy zagrozen wymienione w punkcie 4.
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Instruktaz prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP ze szczeg6lnym
uwzglednieniem:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy
urzadzeniach energetycznych Dz. U. 99.80.912;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. 03.47.401,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegoélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 04.180.1860;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegolnej zdolnosci psychofizycznej Dz.U. 96.62.287.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegolnych czynnosciach.
Srodki__techniczne i _organizacyjne _zapobiegaj __gce niebezpiecze rstwom

wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych

oznakowaé, wygrodzi¢ i prawidtowo oswietli¢ miejsce pracy;

wydzieli¢ i oznakowaé sktadowiska;

wydzieli¢ zaplecze socjalno-higieniczne dla obstugi, z apteczkg pierwszej pomocy
i 0sobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy;

przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania
podczas wypadku i katastrofy budowlanej;

przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej;

zachowaé bezpieczng odlegtos¢ od bedgcych pod napieciem elementow sieci,

prace na czynnych elementach sieci prowadzi¢ po dopuszczeniu do pracy przez
wiasciciela urzadzenia;

prace mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne
w zakresie wykonywanych prac;

nie nalezy prowadzi¢ robét budowlanych w temperaturze ponizej —10°C, oraz
w warunkach pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia;
zapewnienie przez inwestora bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi wyznaczonych do tego celu 0sob;

zapewnienie pracownikom odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych (Srodki ochrony
indywidualnej gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, ndg, ubiory
ochronne i inne);

niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie,
zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposéb trwaty i wyrazny;

okreslajgce jego bezpieczng eksploatacie;

zapewnienie dojazdéw dla samochodbéw p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy;

Wymodi dotycz gce bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robo6t
budowlanych okre $lajg odrebne przepisy w zakresie bezpiecze nstwa i higieny
racy:

a/ Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena
pracy (Tekst jednolity; bz.u. Dz 1998r Nr 21 Op0z.94 z pdzn- Zmianami)

b/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 129 poz.884
zmiana:Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziali V -Rozdziat 4

c/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288)
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d/  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 poz.930)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 82 p0z.930)

Zamieszczenie ogloszenia ,zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza si¢ je na terenie budowy w sposob

trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem i musi ono zawierac :

I. Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa roboét
budowlanych

2-Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegdblnych okresach

3 .Informacje dot .planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Petna dokumentacja techniczna zadania b  edzie przechowywana przez kierownika
robot

inz, M; 3
Uprawnjeni, buﬁlﬁhai acan

Przewodow e iuf:kaum‘h_m Ji

e do proj i)
mbotami u;_l'n“.'_;;’:.;ﬂ Bqua i kic”—‘“"ﬂl‘lfu

instalap oy e
i b esi¢ lingi
/L), Tk-w:sﬂﬁiﬁgﬁm'

#
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5. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu:

Utrzymanie ciggtosci ustug swiadczonych przez operatora- wtasciciela sieci.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Obiekt po wykonaniu przebudowy ulega zakryciu. Urzgdzenia rozdzielcze sg typowym
rozwigzaniem technicznym i pozostajg dostepne dla stuzb technicznych.

7. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu:

Obiekt nie posiada rozwigzan konstrukcyjnych ze wzgledu na zastosowanie elementéw
prefabrykowanych.

8. Dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych:

Budowa projektowanych studni kablowych w projektowanych chodnikach oraz
dostosowanie pokryw istniejgcych studni kablowych do poziomu projektowanych
chodnikéw jest zabezpieczeniem, ze strony urzgdzen telekomunikacyjnych w zakresie
opracowania projektu, bezkolizyjnego korzystania z chodnikéw.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Obiekt posiada wiasne zasilanie niskoprgdowe i nie podlega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.

10. Whptyw inwestycji na  srodowisko:

Projektowana przebudowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposéb
przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy hie wplywa
negatywnie na srodowisko.

11. Warunki ochrony przeciwpo zarowej:

Wykonanie przebudowy sieci przy zastosowaniu standardowych wyrobéw
przeznaczonych do zabudowy nie stwarza zagrozenia pozarowego.

12. Informacje uzupeiniaj ace:

W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac sie, w ramach obowigzujgcych
przepisobw Prawa Budowlanego, norm branzowych i zaktadowych TPS.A. do uwag oraz
polecenh osoby sprawujgcej hadzor ze strony whasciciela sieci.

Piotrkéw Tryb., czerwiec 2013r Podpis projektanta
inZ. Michat
P{;;'P-TVL;“‘T:: budg,, lang :ﬁ:}cgmun ik
L
h)E“g.[ami' ghf’nv Yok i-ﬂn"' i kiar U“:ISJI

instal fmjt i ur:rw .f. II ‘L‘:fi-ff'nc linjj
nr:ﬂdm‘wu e T ey
Wm?ﬂm
// 0y
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Czes¢ Formalno Prawna

Zatgcznik nr 1 - Uprawnienia projektanta;

Zatgcznik nr 2 - Potwierdzenie przynaleznosci do Izby Budowlanej
projektanta,

Zatgcznik nr 3 - Warunki Techniczne wydane TP S.A z dn. 12-03-
2013r;
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T-01
T-02
T-03
T-04

Czes¢é Rysunkowa

Orientacja skala 1:10000
Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Przebudowa sieci teletechnicznej skala 1:500

Schemat przetgczenia kabli (uzg.zTP)
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ATEM- Polska Sp. z o.o.

KOS zZTORYS POWYKONAWCZY

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordw do ulicy Spacerowe]j, rozbudowa ulicy Spacerowe]

na odcinku od Kretej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa ul. Jerozolimskiej na odcinku od
ul. Spacerowe]j do ul.

Inwestor: UM w Piotrkowie Tryb.
Obiekt: Zadanie nr 1 ul. Rolnicza

Budowa: branza telekomunikacyjna

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:



Zbidbr: ul.

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Rolnicza zad. 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu,

opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilos¢

‘Krot.‘ Jedn.

Kanalziacja telekomunikacyjna

1.001

TPSA 39/101/1
(1)

Wykonanie przepustdédw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, =z
powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-IV),
diugos$é do 10-'m, rura HDPE 110 -mm, naklady
czes$ciowe liczone na 1-'m

10 = 10,0

10 = 10,0

10 = 10,0

30,000

1.002

TPSA 39/101/1
(2)

Wykonanie przepustdédw pod drogami i torami,
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, =z
powrotnym wcigganiem rur (kategoria gruntu III-IV),
diugos$é do 10-'m, rura HDPE 110 -'mm, naklady
cze$ciowe liczone na 1 -przepust

szt

1.003

TPSA 40/102/2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie
w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w
ciagu kanalizacji, 2 rury w warstwie

143 = 143,0

19 = 19,0

162,000

1.004

TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii IIT

szt

1.005

KNR 501/505/3

Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000

szt

1.006

KNR 501/505/7

Obnizenie o 20 -cm ramy studni 500x1000

szt

1.007

KNR 501/505/5

Podwyzszenie o 20 -cm ramy studni 500x1000

szt

Kable telekomunikacyjne rozdzielcze

2.001

KNR 503/324/2

Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych zelbetowych
z dwoma belkami ustojowymi w terenie ptaskim,
ditugos¢ stupa 8.5 m, kategoria gruntu III

szt

2.002

KNR 503/323/6

Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych zelbetowych
z dwiema belkami ustojowymi w terenie ptaskim,
diugos$é¢ stupa 7 m, kategoria gruntu IIT

szt

2.003

KNR 503/306/2

Montaz i ustawienie sltupdw pojedynczych zelbetowych
z jedna belka ustojowa w terenie pltaskim, diugosé
stupa 8.5 m, kategoria gruntu III

11

szt

2.004

KNR 503/305/6

Montaz i ustawienie situpdw pojedynczych zelbetowych
z jedna belka ustojowa w terenie pltaskim, diugosé
stupa 7 m, kategoria gruntu III

szt

2.005

KNR 501/616/6

Wprowadzenie kabla na situp, situp zelbetowy,
zabezpieczenie kabla rura ochronna, kabel do
Fi-30 ‘mm

20 = 2

4 =

40,000

2.006

TPSA 40/608/1

Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda
udarowa, grunt kategorii I-II, giebokosé 3'm

11

szt

2.007

TPSA 39/303/3

Budowa rurociagu kablowego na giebokosci 1 'm w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii I-II, ANALOGIA

0,039

0,039

0,002 = 0,002

0,041

km

strona nr




Zbidér: ul. Rolnicza zad. 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordw do ulicy Spacerowe]j, rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.
2.008 TPSA 39/303/3 Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w
wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt
kategorii I-II, HDPE Fi-40 mm w zwojach, 1 rura w
rurociagu
34 = 34,0
7 = 7,0
10 = 10,0
7 = 7,0
6 = 6,0 64,000 km
2.009 TPSA 39/301/8 Budowa rurociagu kablowego na gitebokosci 1'm w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii I-IT,
HDPE Fi 40 'mm z bebna, dodatek za kazda nastepna
rure w rurociagu
7 = 7,0
6 = 6,0 13,000 km
2.010 TPSA 40/503/1 Wciaganie kabla wypelnionego w powloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr
kanalizacji wolny kabel 100 par
19 = 19,0
20 = 20,0
22 = 22,0
14 = 14,0
42 = 42,0
22 = 22,0
34,5 = 34,5
11,5 = 11,5
18 = 18,0 203,000 m
2.011 TPSA 40/503/1 Wciaganie kabla wypelnionego w powloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr
kanalizacji wolny kabel 10 par 61 m
2.012 TPSA 40/503/1 Wciaganie kabla wypelnionego w powloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr
kanalizacji wolny kabel 5 par 22 m
2.013 TPSA 40/503/7 Wciaganie kabla wypelnionego w powloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
Srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny
100 par 3 m
2.014 TPSA 40/503/7 Wciaganie kabla wypelnionego w powloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
Srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny 50
par 38 m
2.015 TPSA 40/503/7 Wciaganie kabla wypelnionego w powloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
Srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny 10
par 64 m
2.016 TPSA 40/503/7 Wciaganie kabla wypelnionego w powloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
Srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolnyb
par 14 m
2.017 KNR 501/608/1 Wycigganie kabla w powloce termoplastyczne]j z
kanalizacji kablowej, otwdr z l-kablem, kabel do
Fi-30 ‘mm 288 m
2.018 KNR 501/616/6 Wprowadzenie kabla na situp, situp zelbetowy,
zabezpieczenie kabla rura ochronna, kabel do
Fi-30 ‘mm
100 par 8 = 8,0
50 par 4 = 4,0
10 par 20 = 20,0
5 par 8 = 8,0 40,000 m
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Zbibr:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

ul. Rolnicza zad.

1

Zuzia

(C) DataComp 1994-2002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. | Jedn.
2.019 TPSA 40/506/2 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel &semkowy o
Srednicy zewnetrznej 15-30 mm
30 par 150 = 150,0
20 par 185 = 185,0
10 par 56 = 56,0 391,000 m
2.020 TPSA 40/506/2 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel &semkowy o
$rednicy zewnetrznej 15-30 mm ANALOGIA DEMONTAZ 391 0,50 |m
2.021 TPSA 40/606/4 Montaz skrzynki situpowe]
400 par 1 = 1,0
200 par 1 = 1,0
100 par 1 = 1,0
50 par 1 = 1,0
30 par 1 = 1,0
20 par 3 = 3,0
10 par 3 = 3,0 ~11 szt
2.022 TPSA 40/604/6 Montaz zespoidw taczdwek szczelinowych l-stronnych,
niezabezpieczonych, laczdéwki w zespole o 100 parach
zaciskow 1 szt
2.023 TPSA 40/602/6 Montaz zespoldw taczdéwek szczelinowych l-stronnych,
zabezpieczonych, laczdéwki w zespole o 100 parach
zaciskow 2 szt
2.024 TPSA 40/602/4 Montaz zespoidw taczdwek szczelinowych l-stronnych,
zabezpieczonych, taczdéwki w zespole o 50 parach
zaciskow 1 szt
2.025 TPSA 40/602/3 Montaz zespoidw taczdwek szczelinowych l-stronnych,
zabezpieczonych, 1aczdwki w zespole o 30 parach
zaciskow 1 szt
2.026 TPSA 40/604/2 Montaz zespoidw taczdwek szczelinowych l-stronnych,
niezabezpieczonych, laczdéwki w zespole o 20 parach
zaciskow 2 szt
2.027 TPSA 40/602/1 Montaz zespoidw taczdwek szczelinowych l-stronnych,
zabezpieczonych, taczdwki w zespole o 10 parach
zaciskow 6 szt
2.028 TPSA 40/702/6 Montaz ztaczy przelotowych kabli wypeinionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modutéw tacznikéw zyr i termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel o 100 parach 2 ztacze
2.029 TPSA 40/718/6 Montaz ztaczy réwnolegiych kabli wypeinionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modutowych tacznikéw zyr i termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel o 100 parach 1 ztacze
2.030 TPSA 40/723/6 Wytaczenie kabla rdéwnolegiego ze zlacza kabla
wypeinionego utozonego w kanalizacji kablowe]j z
zastosowaniem termokurczliwych osion wzmocnionych,
kabel o 100 parach 1 ztacze
2.031 KNR 501/819/2 Krosowanie obwoddéw w skrzynce kablowej 98 obwdd
2.032 KNR 501/1310/1 Pomiary koncowe pradem staitym, kabel o liczbie
par 10 1 0,10 | odcinek
2.033 KNR 501/1310/5 Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o liczbie
par -50 2 0,10 | odcinek
2.034 KNR 501/1310/9 Pomiary koncowe pradem staiym, kabel o liczbie
par -100 2 0,10 | odcinek
2.035 KNR 501/1311/1 Pomiar tiumiennos$ci skutecznej przy jedne]
czestotliwosci, kabel o liczbie par-10 2 0,10 | odcinek
2.036 KNR 501/1311/5 Pomiar tiumiennos$ci skutecznej przy jedne]
czestotliwosci, kabel o liczbie par -50 1 0,10 | odcinek
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt

Tlosé Krot. Jedn.

2.037 KNR 501/1311/9 Pomiar tiumiennos$ci skutecznej przy jedne]
czestotliwosci, kabel o liczbie par-100 2| 0,10 ]| odcinek
2.038 KNR 501/1312/1 Pomiar tiumiennos$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej
przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-10 2] 0,10 | odcinek
2.039 KNR 501/1312/5 Pomiar tiumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej
przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par -50 1| 0,10 | odcinek
2.040 KNR 501/1312/9 Pomiar tiumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej
przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-100 2] 0,10 | odcinek
3 Przylacza telekomunikacyjne napowietrzne linia TP
3.001 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel &semkowy o
Srednicy zewnetrznej do 15 mm
7 par 149 = 149,0
5 par 309,5 = 309,5
2 pary 300 = 300,0 758,500 m
3.002 TPSA 40/732/1 Montaz ztaczy kabli wypeinionych samonos$nych z
zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych osion wzmocnionych, zlacze
przelotowe na kablu 7 parowym ANALOGIA 4 0,70 | ztacze
3.003 TPSA 40/732/1 Montaz ztaczy kabli wypeinionych samonos$nych z
zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych osion wzmocnionych, zlacze
przelotowe na kablu 5-parowym ANALOGIA 71 0,50 | ztacze
3.004 TPSA 40/732/1 Montaz ztaczy kabli wypeinionych samonos$nych z
zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych ositon wzmocnionych, zlacze
przelotowe na kablu 2-parowym ANALOGIA 15 0,20 | ztacze
3.005 KNR 501/819/2 Krosowanie obwodéw w skrzynce kablowe] 15 obwdd
3.006 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel &semkowy o
Srednicy zewnetrznej do 15 mm ANALOGIA DEMONTAZ 758,5 0,50 | m
4 Przylacza telekomunikacyjne napowietrzne linia energetyczna nn
4.001 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel &semkowy o
Srednicy zewnetrznej do 15 mm kabel 5 par 103 m
4.002 TPSA 40/732/1 Montaz ztaczy kabli wypeinionych samonos$nych z
zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych ositon wzmocnionych, zlacze
przelotowe na kablu 1l0-parowym ANALOGIA 6| 0,50 ztacze
4.003 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie

stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel &semkowy o
$rednicy zewnetrznej do 15 mm ANALOGIA DEMONTAZ

103 0,50 |m

Kosztorys
Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet

1 Kanalziacja telekomunikacyjna

strona nr 5



Zbibér: ul. Rolnicza zad.

1

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia (C) DataComp 1994-2

002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet

1.001 TPSA 39/101/1 (1) Wykonanie przepusté4w pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wciaganiem rur (kategoria gruntu III-IV), diugosé
do 10 'm, rura HDPE 110 ‘mm, naklady czes$ciowe liczone na 1'm

10 = 10,0

10 = 10,0

10 = 10,0

30,000 m
Razem robocizna: r-g 2,63 78,9
Rura HDPE Fi-110/6,3 mm |m 1,03 30,9
Samochdéd dostawczy do
0.9-t (1) m-g 0,92 27,6
Samochdd skrzyniowy do
5-t (1) m-g 0,92 27,6
Koparka jednonaczyniowa
na podwoziu samochodowym
0.25'm3 (1) m-g 0,92 27,6
Urzadzenie przeciskowe m-g 0,92 27,6
Zgrzewarka
elektrooporowa rur PE m-g 0,92 27,6
Zespbdl pradotwdrczy
jednofazowy 2.5 -kVA m-g 0,92 27,6
Ubijak spalinowy 200 -kg |m- 0,92 27,6
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:

1.002 TPSA 39/101/1 (2) Wykonanie przepusté4w pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem
hydraulicznym, z powrotnym wciaganiem rur (kategoria gruntu III-IV), diugosé
do 10 'm, rura HDPE 110 '-mm, naklady czes$ciowe liczone na 1 -przepust

3 szt
Uszczelki koncédw rur
HDPE szt 2 6
Pianka poliuretanowa kg 0,38 1,14

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:
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Opis pozycji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt

Jedn.

Norma

Ilos¢

Cena

Wartosé

Robocizna

Materiaty Sprzet

1.003 TPSA 40/102/2

Razem robocizna:

Rury z tworzywa
sztucznego

Uchwyty dystansowe D
110/4

Ztaczki do rur PVC

Koparko-spycharka na
podwoziu ciagnika
kotowego 0.25 m3 (1)

Samochdéd dostawczy do
0.9t (1)

Samochdéd samowyiadowczy
do 5-t (1)

Samochdd skrzyniowy do
3.5t (1)

Ubijak spalinowy 50 kg

2 rury w warstwie

0,33

0,32

0,1401

0,0104

0,0435

0,014
0,183

143
19

65,464

330,48

53,46

51,84

22,696

1,6848

7,047

2,268
29,646

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III,
kanalizacji,

1 warstwa i 2 otwory w ciagu

= 143,0
= 19,0
162,000 m

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet
1.004 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt
kategorii IIT
szt
Razem robocizna: r-g 23,76 166,32
Beton zwykty z kruszywa
naturalnego m3 0,05 0,35
Cement portlandzki
zwykty "25" bez dodatkéw |t 0,007 0,049
Farba olejna
nawierzchniowa ogdlnego
stosowania kg 0,01 0,07
Kotki stalowe do
wstrzeliwania z nabojami
i ositong szt 4 28
Lakier asfaltowy
ogdlnego stosowania
czarny kg 0,88 6,16
Osadniki betonowe szt 1 7
Piasek m3 0,014 0,098
Pokrywa OL 500x500 do
studni kablowej bez
wietrznikdw szt 1 7
Pokrywa OL 500x500 do
studni kablowej z
wietrznikami szt 1 7
Rama RLpd 500x1000
podwdjna samodzielna
studni kablowych
telekomunikacyjnych szt 1 7
Rura wspornikowa ze
Sruba rzymska szt 2 14
Studnia kablowa
zelbetowa SKR-1 szt 1 7
Tablica opisowa szt 1 7
Woda przemysitowa m3 0,004 0,028
Samochdéd samowyiadowczy
do 5-t (1) m-g 4,42 30,94
Samochdd skrzyniowy do
5-t (1) m-g 1,71 11,97
Ubijak spalinowy 50 kg m- 3,51 24,57
Zuraw samochodowy do 4 -t
(1) m-g 2,06 14,42
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé

podstawy naktadéw

wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet
1.005 KNR 501/505/3 Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x1000
szt
Razem robocizna: r-g 3,14 12,56
Cement portlandzki
zwykty "25" bez dodatkdéw |t 0,01 0,04
Drut stalowy okragtly
miekki Fi-1.0 mm kg 0,05 0,2
Piasek do betondw
zwyktych m3 0,013 0,052
Prety zebrowane skodnie
do zbrojenia betonu
Fi-do 7 'mm 18G2 kg 1,5 6
Rama RLpd 500x1000
podwdjna samodzielna
studni kablowych
telekomunikacyjnych szt 1 4
Woda m3 0,005 0,02
Zwir m3 0,013 0,052
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (Trambus) (1) m-g 1,6 6,4
Sprezarka powietrzna
przewozna spalinowa
10 ‘m3/min (1) m-g 0,9 3,6
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozycji:
1.006 KNR 501/505/7 Obnizenie o 20-cm ramy studni 500x1000
szt

Razem robocizna:

Cement portlandzki
zwykty "25" bez dodatkéw

Drut stalowy okragiy
miekki Fi-1.0 -mm
Piasek do betondw
zwyktych

Woda

Zwir

Samochdéd skrzyniowy do
3.5t (Trambus) (1)

Sprezarka powietrzna
przewozna spalinowa
10 'm3/min (1)

r-g

t

kg

m3
m3

m3

m=g

0,013
0,005
0,013

0,026
0,01
0,026

3,2

1,8

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet
1.007 KNR 501/505/5 Podwyzszenie o 20-cm ramy studni 500x1000
szt

Razem robocizna:

Cement portlandzki
zwykty "25" bez dodatkéw

Drut stalowy okragiy
miekki Fi-1.0 -mm
Piasek do betondw
zwyktych

Woda

Zwir

Samochdéd skrzyniowy do
3.5t (Trambus) (1)

Sprezarka powietrzna
przewozna spalinowa
10 'm3/min (1)

r-g

t

kg

m3
m3

m3

m=g

0,026
0,01
0,026

0,026
0,01
0,026

1,6

0,9

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:

2 Kable telekomunikacyjne rozdzielcze

2.001 KNR 503/324/2 Montaz i ustawienie sktupdw blizniaczych zelbetowych z dwoma belkami ustojowymi w

terenie ptaskim,

diugosé siupa 8.5 m,

kategoria gruntu III

szt
Razem robocizna: r-g 20,02 140,14
Belki ustojowe BUT szt 2 14
Cement hutniczy "25" kg 0,5 3,5
Farba olejna
nawierzchniowa kg 0,02 0,14
Lakier asfaltowy
ogbélnego stosowania
czarny kg 0,2 1,4
Naktadka N 160 szt 4,08 28,56
Obejmy OB4 z nakretkami szt 4,08 28,56
Piasek kg 1,7 11,9
Podktadki kwadratowe M20 | szt 24,72 173,04
Poprzecznik 4x2 poz. II szt 1 7
Stup zelbetowy ZN-8.5 szt 2 14
Sruby stalowe zgrubne
M20x 200 z nakretkami i
podktadkami szt 2,04 14,28
Sruby stalowe zgrubne
M20x 400 z nakretkami i
podktadkami szt 2,04 14,28
Sruby stalowe zgrubne
M20x 460 z nakretkami i
podktadkami szt 2,04 14,28
Sruby stalowe zgrubne
M20x 560 z nakretkami i
podktadkami szt 2,04 14,28
Przyczepa diuzycowa do
samochodu, do 4.5t m-g 0,8 5,6
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (Trambus) (1) m-g 2,8 19,6
Zuraw samojezdny kolowy
do 5t (1) m-g 1,17 8,19
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:
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Opis pozycji
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Jedn.

Norma

Ilos¢

Cena

Wartosé

Robocizna

Materiaty
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2.002 KNR 503/323/6 Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych zelbetowych z dwiema belkami ustojowymi w
kategoria gruntu III

terenie ptaskim,

diugos¢ stupa 7 m,

szt
Razem robocizna: r-g 15,06 45,18
Belki ustojowe BUT szt 2 6
Cement hutniczy "25" kg 0,5 1,5
Farba olejna
nawierzchniowa kg 0,02 0,06
Lakier asfaltowy
ogdlnego stosowania
czarny kg 0,2 0,6
Naktadka N 160 szt 4,08 12,24
Obejmy OB4 z nakretkami szt 4,08 12,24
Piasek kg 1,7 5,1
Podktadki kwadratowe M20 | szt 18,54 55,62
Poprzecznik 4x2 poz. II szt 1 3
Stup zelbetowy ZN-7 szt 2 6
Sruby stalowe zgrubne
M20x 200 z nakretkami i
podktadkami szt 2,04 6,12
Sruby stalowe zgrubne
M20x 460 z nakretkami i
podktadkami szt 2,04 6,12
Sruby stalowe zgrubne
M20x 560 z nakretkami i
podktadkami szt 2,04 6,12
Przyczepa diuzycowa do
samochodu, do 4.5t m-g 0,59 1,77
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (Trambus) (1) m-g 1,9 5,7
Zuraw samojezdny kolowy
do 5t (1) m-g 0,91 2,73
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozycji:
2.003 KNR 503/306/2 Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych zelbetowych z jedna belka ustojowa w
terenie ptaskim, diugos$¢ situpa 8.5 m, kategoria gruntu III
11 szt
Razem robocizna: r-g 11,62 127,82
Belki ustojowe BUT szt 1 11
Farba olejna
nawierzchniowa kg 0,02 0,22
Lakier asfaltowy
ogdlnego stosowania
czarny kg 0,1 1,1
Naktadka N 190 szt 2 22
Obejmy OBl z nakretkami szt 2,04 22,44
Podktadki kwadratowe M20 | szt 4,12 45,32
Stup zelbetowy ZN-8.5 szt 1 11
Przyczepa diuzycowa do
samochodu, do 4.5t m-g 0,43 4,73
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (Trambus) (1) m-g 1,6 17,6
Zuraw samojezdny kolowy
do 5t (1) m-g 0,73 8,03
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:
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Opis pozycji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt

Jedn.

Norma Tlosé

Cena

Wartosé

Robocizna

Materiaty Sprzet

2.004 KNR 503/305/6 Montaz i ustawienie stupdw pojedynczych zelbetowych z jedna belka ustojowa w
kategoria gruntu III

terenie ptaskim,

diugos¢ stupa 7 m,

4 szt
Razem robocizna: r-g 8,98 35,92
Belki ustojowe BUT szt 1 4
Farba olejna
nawierzchniowa kg 0,02 0,08
Lakier asfaltowy
ogdlnego stosowania
czarny kg 0,1 0,4
Naktadka N 160 szt 2 8
Obejmy OBl z nakretkami szt 2,04 8,16
Podktadki kwadratowe M20 | szt 4,12 16,48
Stup zelbetowy ZN-7 szt 1 4
Przyczepa diuzycowa do
samochodu, do 4.5t m-g 0,38 1,52
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (Trambus) (1) m-g 1,1 4,4
Zuraw samojezdny kolowy
do 5-t (1) m-g 0,48 1,92
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozycji:
2.005 KNR 501/616/6 Wprowadzenie kabla na siup, siup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurag ochronng,
kabel do Fi-30 mm
20 = 20,0
8 = 8,0
8 = 8,0
4 = 4,0
40,000 m
Razem robocizna: r-g 0,36 14,4
Rura stalowa bez szwu
czarna, Fi-48,3 (Dn-40) m 0,72 28,8
Sruby stalowe
S$redniodoktadne M16 z
nakretkami i podkiadkami | kg 2,08 83,2
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (Trambus) (1) m-g 0,54 21,6
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:
2.006 TPSA 40/608/1 Montaz uziomdw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I-II,
gtebokosé 3 'm
11 szt
Razem robocizna: r-g 0,92 10,12
Pret (uziom) stalowy
miedziowany do 1.5'm szt 2 22
Ztaczki szt 1 11
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,92 10,12
Wibromtot elektryczny
4.5 kW m-g 0,92 10,12
Zespbdl pradotwdrczy
jednofazowy 2.5 kVA m-g 0,92 10,12
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet

2.007 TPSA 39/303/3 Budowa rurociagu kablowego na gitebokosci 1'm w wykopie wykonanym koparkami
lyzkowymi, grunt kategorii I-II, ANALOGIA

0,039 = 0,039
0,002 = 0,002
0,041 km
Razem robocizna: r-g 121,4 4,9774
Rura HDPE Fi 40 ‘mm m 1 030 42,23

Tasma ostrzegawcza z
folii PE do znakowania
tras kablowych m 1 030 42,23

Koparko-tadowarka na
podwoziu ciagnika

kotowego 0.15-m3 (1) m-g 79,1 3,2431
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 4,41 0,18081
Samochdd skrzyniowy do
5t (1) m-g 53 2,173

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:

2.008 TPSA 39/303/3 Budowa rurociagu kablowego na gitebokosci 1'm w wykopie wykonanym koparkami
lyzkowymi, grunt kategorii I-II, HDPE Fi-40 mm w zwojach, 1 rura w rurociagu

34 = 34,0

7 = 7,0

10 = 10,0

7 = 7,0

6 = 6,0

64,000 km

Razem robocizna: r-g 121,4 7 769,06
Rura HDPE Fi 40 ‘mm m 1 030 65 920

Tasma ostrzegawcza z
folii PE do znakowania
tras kablowych m 1 030 65 920

Koparko-tadowarka na
podwoziu ciagnika

kotowego 0.15-m3 (1) m-g 79,1 5 062,4
Samochdéd dostawczy do

0.9t (1) m-g 4,41 282,24
Samochdd skrzyniowy do

5-t (1) m-g 53 3 392

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:

2.009 TPSA 39/301/8 Budowa rurociagu kablowego na giebokosci 1'm w wykopie wykonanym recznie, grunt
kategorii I-II, HDPE Fi-40 mm z bebna, dodatek za kazdg nastepna rure w rurociagu

7 = 7,0
6 = 6,0
13,000 km
Razem robocizna: r-g 75,3 978, 9
Rura HDPE Fi -40 -mm m 1 030 13 390
Samochdd skrzyniowy do
5-t (1) m-g 10,5 136,5
Przyczepa do przewozenia
kabli m-g 10,5 136,5
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:
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Zbibér: ul. Rolnicza zad.

1

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia (C)

DataComp 1994-2002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt

Jedn.

Norma

Tlosé Cena

Wartosé

Robocizna

Materiaty Sprzet

2.010 TPSA 40/503/1 Wciaganie kabla wypeilnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,

mechaniczne,

Razem robocizna:

Drut stalowy okragiy
miekki Fi-1.0 -mm
Drut stalowy okragiy
miekki Fi -3 -mm

Kapturek termokurczliwy
KTK

Pianka poliuretanowa

Przywieszka
identyfikacyjna

Uszczelki rur
kanalizacji pierwotnej

Wspornik 2-kablowy
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5

Przyczepa do przewozenia
kabli

Samochdd dostawczy do
0.9t (1)

Samochdd skrzyniowy do
3.5t (1)

Wciagarka mechaniczna

kg

kg

szt

kg

szt

Srednica kabla do 30 mm,

0,02
0,02
1,04

0,027

0,035

0,0381
0,0135

19
20
22
14
42
22
34,5
11,5
18

4,06
4,06
211,12

5,481

7,105

7,7343
2,7405

otwdr kanalizacji wolny kabel 100 par

= 19,0
= 20,0
= 22,0
= 14,0
= 42,0
= 22,0
= 34,5
= 11,5
= 18,0
203,000 m

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé¢ pozycji:
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Zbibér: ul. Rolnicza zad.

1

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia (C)

DataComp 1994-2002
rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt

Jedn.

Norma

Ilos¢

Cena

Wartosé

Robocizna

Materiaty

Sprzet

2.011 TPSA 40/503/1 Wciaganie kabla wypeilnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,

mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny kabel 10 par
61 m
Razem robocizna: r-g 0,1798 10,968
Drut stalowy okragtly
miekki Fi-1.0 mm kg 0,001 0,061
Drut stalowy okragtly
miekki Fi -3 -mm kg 0,04 2,44
Kapturek termokurczliwy
KTK szt 0,02 1,22
Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,1525
Przywieszka
identyfikacyijna szt 0,02 1,22
Uszczelki rur
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 1,22
Wspornik 2-kablowy szt 0,02 1,22
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 1,04 63,44
Przyczepa do przewozenia
kabli m-g 0,027 1,647
Samochdd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,035 2,135
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (1) m-g 0,0381 2,3241
Wciagarka mechaniczna m-g 0,0135 0,8235
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:
2.012 TPSA 40/503/1 Wciaganie kabla wypeilnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny kabel 5 par
22 m
Razem robocizna: r-g 0,1798 3,9556
Drut stalowy okragtly
miekki Fi-1.0 mm kg 0,001 0,022
Drut stalowy okragtly
miekki Fi -3 -mm kg 0,04 0,88
Kapturek termokurczliwy
KTK szt 0,02 0,44
Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,055
Przywieszka
identyfikacyjna szt 0,02 0,44
Uszczelki rur
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,44
Wspornik 2-kablowy szt 0,02 0,44
Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 1,04 22,88
Przyczepa do przewozenia
kabli m-g 0,027 0,594
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,035 0,77
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (1) m-g 0,0381 0,8382
Wciagarka mechaniczna m- 0,0135 0,297
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:
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Zbibér: ul. Rolnicza zad.

1

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia (C)

DataComp 1994-2002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt

Jedn.

Norma

Ilos¢

Cena

Wartosé

Robocizna

Materiaty

Sprzet

2.013 TPSA 40/503/7 Wciaganie kabla wypeilnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,

reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny 100 par
m
Razem robocizna: r-g 0,1859 0,5577
Drut stalowy okragtly
miekki Fi-1.0 -mm kg 0,001 0,003
Drut stalowy okragtly
miekki Fi -3 -mm kg 0,04 0,12
Kapturek termokurczliwy
KTK szt 0,02 0,06
Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,0075
Przywieszka
identyfikacyjna szt 0,02 0,06
Uszczelki rur
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,06
Wspornik 2-kablowy szt 0,02 0,06
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 |m 1,04 3,12
Przyczepa do przewozenia
kabli m-g 0,027 0,081
Samochdd dostawczy do
0.9-t (1) m-g 0,035 0,105
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (1) m-g 0,0381 0,1143
Wciagarka reczna m-g 0,0135 0,0405
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé¢ pozycji:
2.014 TPSA 40/503/7 Wciaganie kabla wypeilnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny 50 par
38 m
Razem robocizna: r-g 0,1859 7,0642
Drut stalowy okragtly
miekki Fi-1.0 -mm kg 0,001 0,038
Drut stalowy okragtly
miekki Fi -3 -mm kg 0,04 1,52
Kapturek termokurczliwy
KTK szt 0,02 0,76
Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,095
Przywieszka
identyfikacyjna szt 0,02 0,76
Uszczelki rur
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,76
Wspornik 2-kablowy szt 0,02 0,76
Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 1,04 39,52
Przyczepa do przewozenia
kabli m-g 0,027 1,026
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,035 1,33
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (1) m-g 0,0381 1,4478
Wciagarka reczna m- 0,0135 0,513

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé¢ pozycji:
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Zbibér: ul. Rolnicza zad.

1

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia (C)

DataComp 1994-2002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt

Jedn.

Norma

Ilos¢

Cena

Wartosé

Robocizna

Materiaty

Sprzet

2.015 TPSA 40/503/7 Wciaganie kabla wypeilnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,

reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny 10 par
64 m
Razem robocizna: r-g 0,1859 11,898
Drut stalowy okragtly
miekki Fi-1.0 mm kg 0,001 0,064
Drut stalowy okragtly
miekki Fi -3 -mm kg 0,04 2,56
Kapturek termokurczliwy
KTK szt 0,02 1,28
Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,16
Przywieszka
identyfikacyjna szt 0,02 1,28
Uszczelki rur
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 1,28
Wspornik 2-kablowy szt 0,02 1,28
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 1,04 66,56
Przyczepa do przewozenia
kabli m-g 0,027 1,728
Samochdd dostawczy do
0.9-t (1) m-g 0,035 2,24
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (1) m-g 0,0381 2,4384
Wciagarka reczna m-g 0,0135 0,864
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé¢ pozycji:
2.016 TPSA 40/503/7 Wciaganie kabla wypeilnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
reczne, $Srednica kabla do 30 mm, otwdér kanalizacji wolny5 par
14 m
Razem robocizna: r-g 0,1859 2,6026
Drut stalowy okragtly
miekki Fi-1.0 mm kg 0,001 0,014
Drut stalowy okragtly
miekki Fi -3 -mm kg 0,04 0,56
Kapturek termokurczliwy
KTK szt 0,02 0,28
Pianka poliuretanowa kg 0,0025 0,035
Przywieszka
identyfikacyjna szt 0,02 0,28
Uszczelki rur
kanalizacji pierwotnej kpl 0,02 0,28
Wspornik 2-kablowy szt 0,02 0,28
Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 1,04 14,56
Przyczepa do przewozenia
kabli m-g 0,027 0,378
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,035 0,49
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (1) m-g 0,0381 0,5334
Wciagarka reczna m- 0,0135 0,189
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé¢ pozycji:
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Zbibér: ul. Rolnicza zad.

1

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia (C) DataComp 1994-200
rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

2

Opis pozycji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt

Jedn.

Norma

Ilos¢

Cena

Wartosé

Robocizna Materiaty Sprzet

2.017 KNR 501/608/1 Wyciaganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwdr z

l-kablem, kabel do Fi 30 -mm
288 m
Razem robocizna: r-g 0,1359 39,139
Przyczepa do przewozenia
kabli do 4 -t m-g 0,0156 4,4928
Samochdd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,0171 4,9248
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (Trambus) (1) -g 0,0211 6,0768
Wciagarka reczna 3-5-t m-g 0,0301 88,6688
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:
2.018 KNR 501/616/6 Wprowadzenie kabla na siup, siup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurag ochronnag,
kabel do Fi-30 mm
100 par 8 = 8,0
50 par 4 = 4,0
10 par 20 = 20,0
5 par 8 = 8,0
40,000 m
Razem robocizna: r-g 0,36 14,4
Rura RHDPEk 75/61
karbowana, 2-warstwowa m 1 40
Tasma stalowa nierdzewna
10x0,7 mm F 107 Malico m 1 40
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 0,2125 8,5
Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 |m 0,1125 4,5
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 0,525 21
Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 0,2125 8,5
Samochdd skrzyniowy do
3.5t (Trambus) (1) m-g 0,54 21,6

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé¢ pozycji:

2.019 TPSA 40/506/2 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie situpowe]j, podnoszenie z ziemi, kabel
6semkowy o $rednicy zewnetrznej 15-30 mm

30 par 150 = 150,0

20 par 185 = 185,0

10 par 56 = 56,0

391,000 m
Razem robocizna: r-g 0,1243 48,601
Uchwyt kotwiacy kpl 0,02046 8
Wieszak kabla ésemkowego | kpl 0,02046 8
Zacisk piytkowy kpl 0,02046 8
Zacisk uziemiajacy kpl 0,01023 4
Kabel XzTKMXpwn 15x4x0,5 |m 0,42558 166,4
Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5 |m 0,51867 202,8
Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 m 0,15959 62,4
Przyczepa do przewozenia
kabli m-g 0,0102 3,9882
Samochdd skrzyniowy do
5-t (1) m-g 0,019 7,429
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:
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Zbidér: ul. Rolnicza zad. 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordédw do ulicy Spacerowe]j, rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet

2.020 TPSA 40/506/2 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie situpowe]j, podnoszenie z ziemi, kabel
6semkowy o $rednicy zewnetrznej 15-30 mm ANALOGIA DEMONTAZ

391 m
krotnosé: 0,50
Razem robocizna: r-g 0,1243 24,301
Uchwyt kotwiacy kpl 0,02 3,91
Wieszak kabla ésemkowego | kpl 0,02 3,91
Zacisk piytkowy kpl 0,02 3,91
Zacisk uziemiajacy kpl 0,01 1,955
Przyczepa do przewozenia
kabli m-g 0,0102 1,9941
Samochdd skrzyniowy do
5-t (1) m-g 0,019 3,7145
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:
2.021 TPSA 40/606/4 Montaz skrzynki stupowe]
400 par 1 = 1,0
200 par 1 = 1,0
100 par 1 = 1,0
50 par 1 = 1,0
30 par 1 = 1,0
20 par 3 = 3,0
10 par 3 = 3,0
~11 szt
Razem robocizna: r-g 3,27 35,97
Skrzynka kablowa szt 1 11
Tasdma stalowa nierdzewna
10x0,4 mm F 104 Malico m 2 22
Skrzynka kablowa siupowa
400 par szt 0,09091 1
Skrzynka kablowa siupowa
200 par szt 0,09091 1
Skrzynka kablowa siupowa
100 par szt 0,09091 1
Skrzynka kablowa siupowa
50 par szt 0,09091 1
Skrzynka kablowa siupowa
30 par szt 0,09091 1
Skrzynka kablowa siupowa
20 par szt 0,27273 3
Skrzynka kablowa siupowa
10 par szt 0,27273 3
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 1,1 12,1
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:
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Zbidbr: ul.

Rolnicza zad. 1

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia

(C)

DataComp 1994-2002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet
2.022 TPSA 40/604/6 Montaz zespoidw taczdwek szczelinowych l-stronnych, niezabezpieczonych, taczdwki
w zespole o 100 parach zaciskdw
1 szt

Razem robocizna:
fLaczniki ekrandw

Zespdl taczodwek
szczelinowych
l-stronnych,

niezabezpieczonych, pary

zaciskdéw 100

Samochdéd dostawczy do
0.9t (1)

r-g
szt

kpl

7,99
1

7,99
1

1,1

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:

2.023 TPSA 40/602/6 Montaz zespoidw taczdéwek szczelinowych l-stronnych, zabezpieczonych, taczdwki w
zespole o 100 parach zaciskdéw
2 szt
Razem robocizna: r-g 9,26 18,52
taczniki ekrandw szt 1 2
Przewdd LY 450/750V
1x2,5 'mm2 m 0,4 0,8
Zespdl taczodwek
szczelinowych
l-stronnych,
zabezpieczonych, pary
zaciskéw 100 kpl 1 2
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 2,2 4,4
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:
2.024 TPSA 40/602/4 Montaz zespoidw taczdéwek szczelinowych l-stronnych, zabezpieczonych, taczdwki w
zespole o 50 parach zaciskéw
1 szt

Razem robocizna:
fLaczniki ekrandw

Przewdd LY 450/750V
1x2,5 ‘mm2

Zespdl taczodwek
szczelinowych
l-stronnych,
zabezpieczonych, pary
zaciskéw 50

Samochdd dostawczy do
0.9t (1)

r-g
szt

kpl

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé¢ pozycji:
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Zbibér: ul. Rolnicza zad.

1

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet
2.025 TPSA 40/602/3 Montaz zespoidw taczdéwek szczelinowych l-stronnych, zabezpieczonych, taczdwki w

zespole o 30 parach zaciskéw

1 szt
Razem robocizna: r-g 4,43 4,43
taczniki ekrandéw szt 1 1
Przewdd LY 450/750V
1x2,5 'mm2 m 0,4 0,4
Zespdl taczodwek
szczelinowych
l-stronnych,
zabezpieczonych, pary
zaciskéw 30 kpl 1 1
Samochdd dostawczy do
0.9t (1) m-g 1,1 1,1
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:

2.026 TPSA 40/604/2 Montaz zespoidw taczdwek szczelinowych l-stronnych, niezabezpieczonych, taczdwki
w zespole o 20 parach zaciskéw
2 szt
Razem robocizna: r-g 2,74 5,48
taczniki ekrandéw szt 1 2
Zespdl taczodwek
szczelinowych
l-stronnych,
niezabezpieczonych, pary
zaciskéw 20 kpl 1 2
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 1,1 2,2
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:

2.027 TPSA 40/602/1 Montaz zespoidw taczdéwek szczelinowych l-stronnych, zabezpieczonych, taczdwki w
zespole o 10 parach zaciskéw
6 szt
Razem robocizna: r-g 2,36 14,16
taczniki ekrandw szt 1 6
Przewdd LY 450/750V
1x2,5 ‘mm2 m 0,4 2,4
Zespdl taczodwek
szczelinowych
l-stronnych,
zabezpieczonych, pary
zaciskoéow 10 kpl 1 6
Samochdd dostawczy do
0.9t (1) m-g 1,1 6,6
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:
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Zbidér: ul. Rolnicza zad. 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordédw do ulicy Spacerowe]j, rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet

2.028 TPSA 40/702/6 Montaz zlaczy przelotowych kabli wypeinionych utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem modutdw tacznikdéw zyr i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
o 100 parach

2 ztacze
Razem robocizna: r-g 12,3 24,6
Gaz propanowo-butanowy
plynny kg 0,37 0,74
taczniki modutowe do
zlaczy wieloparowych szt 10 20

Ostona termokurczliwa
ztaczy kablowych

wzmocniona kpl 1 2
Wspornik 2-kablowy szt 2 4

Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 2,2 4,4

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:

2.029 TPSA 40/718/6 Montaz zlaczy réwnolegtych kabli wypeinionych utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem modutowych 1acznikéw zyi i termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 100 parach

1 ztacze
Razem robocizna: r-g 13,52 13,52
Gaz propanowo-butanowy
plynny kg 0,4 0,4
taczniki zyl modulowe
odgaleZne szt 10 10

Ostona termokurczliwa
ztaczy kablowych

wzmocniona kpl 1 1
Wspornik 2-kablowy szt 2 2

Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 2,2 2,2

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé¢ pozycji:

2.030 TPSA 40/723/6 Wylaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza kabla wypelnionego uiozonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
100 parach

1 ztacze
Razem robocizna: r-g 6,66 6,66
Gaz propanowo-butanowy
plynny kg 0,76 0,76

Ostona termokurczliwa
ztaczy kablowych
wzmocniona kpl 1 1

Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 1,1 1,1

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:
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Zbibér: ul. Rolnicza zad.

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

1

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet
2.031 KNR 501/819/2 Krosowanie obwoddw w skrzynce kablowej
98 obwdd
Razem robocizna: r-g 0,356 34,888
Przewdédd TDY 2x0, 6 -mm m 1 98
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,011 1,078
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:
2.032 KNR 501/1310/1 Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o liczbie par-10
1 odcinek
krotnosé: 0,10
Razem robocizna: r-g 7,11 0,711
Megaomomierz m-g 1,31 0,131
Mostek kablowy m— 0,68 0,068
Samochdd dostawczy do
0.9-t (1) m-g 0,75 0,075
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:
2.033 KNR 501/1310/5 Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o liczbie par-50
2 odcinek
krotnosé: 0,10
Razem robocizna: r-g 23,78 4,756
Megaomomierz m-g 4,62 0,924
Mostek kablowy m-g 2,08 0,416
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 1,5 0,3
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:
2.034 KNR 501/1310/9 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-100
2 odcinek
krotnosé: 0,10

Razem robocizna:
Megaomomierz
Mostek kablowy

Samochdéd dostawczy do
0.9t (1)

r-g 44,56 8,912
n-g 8,75 1,75
m-g 3,83 0,766
m-g 1,5 0,3

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:
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ul. 1
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zbibr: Rolnicza zad. Zuzia

(C) DataComp 1994-2002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet

2.035 KNR 501/1311/1 Pomiar tlumiennos$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci,

kabel o liczbie

odcinek

é: 0,10

par ‘10
krotnos
Razem robocizna: r-g 3,15 0,63
Generator poziomu do 20
kHz m-g 0,75 0,15
Miernik poziomu do 20
kHz m-g 0,75 0,15
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,9 0,18
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:

2.036 KNR 501/1311/5 Pomiar tlumiennos$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci,

kabel o liczbie

odcinek

é: 0,10

par -50
krotnos
Razem robocizna: r-g 6,51 0,651
Generator poziomu do 20
kHz m-g 1,55 0,155
Miernik poziomu do 20
kHz m-g 1,55 0,155
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 1,35 0,135
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:

2.037 KNR 501/1311/9 Pomiar tlumiennos$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci,

kabel o liczbie

odcinek

é: 0,10

par -100
krotnos
Razem robocizna: r-g 10,72 2,144
Generator poziomu do 20
kHz m-g 2,55 0,51
Miernik poziomu do 20
kHz m-g 2,55 0,51
Samochdd dostawczy do
0.9t (1) m-g 1,35 0,27
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:
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Zbidér: ul. Rolnicza zad. 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordédw do ulicy Spacerowe]j, rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet

2.038 KNR 501/1312/1 Pomiar tiumiennos$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci,
kabel o liczbie par-10

2 odcinek
krotnosé: 0,10

Razem robocizna: r-g 11,17 2,234

Generator poziomu do 20

kHz m-g 2,66 0,532

Miernik poziomu do 20

kHz m-g 2,66 0,532

Przestuchomierz m-g 2,66 0,532

Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 1,2 0,24

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:

2.039 KNR 501/1312/5 Pomiar tiumiennos$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci,
kabel o liczbie par -50

1 odcinek
krotnosé: 0,10

Razem robocizna: r-g 23,11 2,311

Generator poziomu do 20

kHz m-g 5,5 0,55

Miernik poziomu do 20

kHz m-g 5,5 0,55

Przestuchomierz m-g 5,5 0,55

Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 2,1 0,21

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé¢ pozycji:

2.040 KNR 501/1312/9 Pomiar tiumiennos$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci,
kabel o liczbie par-100

2 odcinek
krotnosé: 0,10

Razem robocizna: r-g 39,5 7,9

Generator poziomu do 20

kHz m-g 9,4 1,88

Miernik poziomu do 20

kHz m-g 9,4 1,88

Przestuchomierz m-g 9,4 1,88

Samochdd dostawczy do
0.9t (1) m-g 2,1 0,42

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé¢ pozycji:

3 Przylacza telekomunikacyjne napowietrzne linia TP
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Zbidér: ul. Rolnicza zad. 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordédw do ulicy Spacerowe]j, rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet

3.001 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel
6semkowy o Srednicy zewnetrznej do 15 mm

7 par 149 = 149,0
5 par 309,5 = 309,5
2 pary 300 = 300,0
758,500 m

Razem robocizna: r-g 0,1113 84,421

Uchwyt kotwiacy kpl 0,02 15,17

Wieszak kabla ésemkowego | kpl 0,02 15,17

Zacisk piytkowy kpl 0,02 15,17

Zacisk uziemiajacy kpl 0,01 7,585

Kabel XzTKMXpwn 7x2x0,5 m 0,2043 154,96

Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 0,42436 321,88

Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 |m 0,41134 312

Przyczepa do przewozenia

kabli m-g 0,0102 7,7367

Samochdd skrzyniowy do

5-t (1) m-g 0,019 14,412

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé¢ pozycji:

3.002 TPSA 40/732/1 Montaz ztaczy kabli wypeilnionych samonos$nych z zastosowaniem pojedynczych
tacznikédw zyt 1 termokurczliwych oslton wzmocnionych, zlacze przelotowe na kablu 7
parowym ANALOGIA

4 ztacze
krotnosé: 0,70
Razem robocizna: r-g 5,08 14,224
Gaz propanowo-butanowy
ptynny kg 0,17 0,476
taczniki pojedyncze
jednozyiowe szt 21 58,8
Ostona matoparowa 10-30
par szt 1,42857 4
Samochdd dostawczy do
0.9t (1) m-g 1,16 3,248

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé¢ pozycji:

3.003 TPSA 40/732/1 Montaz ztaczy kabli wypelnionych samonosnych z zastosowaniem pojedynczych
tacznikédw zyt 1 termokurczliwych oston wzmocnionych, zlacze przelotowe na kablu
S5-parowym ANALOGIA

7 ztacze
krotnosé: 0,50
Razem robocizna: r-g 5,08 17,78
Gaz propanowo-butanowy
ptynny kg 0,17 0,595
taczniki pojedyncze
jednozyiowe szt 21 73,5

Ostona matoparowa 10-30
par szt 2 7

Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 1,16 4,06

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé¢ pozycji:

strona nr 26



Zbidér: ul. Rolnicza zad. 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordédw do ulicy Spacerowe]j, rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet

3.004 TPSA 40/732/1 Montaz ztaczy kabli wypeilnionych samonos$nych z zastosowaniem pojedynczych
tacznikéw zyt 1 termokurczliwych oston wzmocnionych, zlacze przelotowe na kablu
2-parowym ANALOGIA

15 ztacze
krotnosé: 0,20
Razem robocizna: r-g 5,08 15,24
Gaz propanowo-butanowy
plynny kg 0,17 0,51
taczniki pojedyncze
jednozyiowe szt 21 63
Ostona matoparowa 5 par szt 5 15
Samochdéd dostawczy do
0.9-t (1) m-g 1,16 3,48
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:
3.005 KNR 501/819/2 Krosowanie obwoddédw w skrzynce kablowe]
15 obwdd
Razem robocizna: r-g 0,356 5,34
Przewdédd TDY 2x0, 6 -mm m 1 15
Samochdéd dostawczy do
0.9-t (1) m-g 0,011 0,165
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:

3.006 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel
6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm ANALOGIA DEMONTAZ

758,5 m
krotnosé: 0,50

Razem robocizna: r-g 0,1113 42,211

Uchwyt kotwiacy kpl 0,02 7,585

Wieszak kabla ésemkowego | kpl 0,02 7,585

Zacisk piytkowy kpl 0,02 7,585

Zacisk uziemiajacy kpl 0,01 3,7925

Przyczepa do przewozenia

kabli m-g 0,0102 3,86835

Samochdd skrzyniowy do

5t (1) m-g 0,019 7,20575

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:

4 Przylacza telekomunikacyjne napowietrzne linia energetyczna nn
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Zbibér: ul. Rolnicza zad.

1

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia (C)

DataComp 1994-2002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet
4.001 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel
6semkowy o Srednicy zewnetrznej do 15 mm kabel 5 par
103 m
Razem robocizna: r-g 0,1113 11,464
Uchwyt kotwiacy kpl 0,02913 3
Wieszak kabla ésemkowego | kpl 0,02913 3
Zacisk piytkowy kpl 0,02913 3
Zacisk uziemiajacy kpl 0,01942 2
Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 1,04 107,12
Przyczepa do przewozenia
kabli m-g 0,0102 1,0506
Samochdd skrzyniowy do
5-t (1) m-g 0,019 1,957
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:

4.002 TPSA 40/732/1 Montaz zlaczy kabli wypeinionych samonoénych z zastosowaniem pojedynczych
tacznikéw zytr i termokurczliwych oston wzmocnionych, zlacze przelotowe na kablu
10-parowym ANALOGIA

6 ztacze
krotnosé: 0,50
Razem robocizna: r-g 5,08 15,24
Gaz propanowo-butanowy
plynny kg 0,17 0,51
taczniki pojedyncze
jednozytowe szt 21 63
Ostona matoparowa 10-30
par szt 2 6
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 1,16 3,48
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:
4.003 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podposzenie z ziemi, kabel
6semkowy o Srednicy zewnetrznej do 15 mm ANALOGIA DEMONTAZ
103 m
krotnosé: 0,50
Razem robocizna: r-g 0,1113 5,73195
Uchwyt kotwiacy kpl 0,02 1,03
Wieszak kabla ésemkowego | kpl 0,02 1,03
Zacisk piytkowy kpl 0,02 1,03
Zacisk uziemiajacy kpl 0,01 0,515
Przyczepa do przewozenia
kabli m-g 0,0102 0,5253
Samochdd skrzyniowy do
5-t (1) m-g 0,019 0,9785
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:
Podsumowanie kosztorysu Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty bezposrednie
Razem
Wartosé kosztorysu:
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Zbibér: ul. Rolnicza zad. 1

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia

(C) DataComp 1994-2002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 387,731
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 71,445
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 16,592
Monterzy r-g 9 563,8
Robotnicy grupa I r-g 37,858
Razem (z dokiadnoscia do zaokraglen) : 10 077
Zestawienie materialéw
Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé Wartos$¢é mat.
inw.
Belki ustojowe BUT szt 35
Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,35
Cement hutniczy "25" kg 5
Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkdéw t 0,129
Drut stalowy okragiy miekki Fi-1.0 -mm kg 0,755
Drut stalowy okragiy miekki Fi -3 -mm kg 16,2
Farba olejna nawierzchniowa kg 0,5
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania kg 0,07
Gaz propanowo-butanowy piynny kg 3,991
Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m 45,94
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 151
Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 44,02
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 222,74
Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 312
Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 429
Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 m 62,4
Kabel XzTKMXpwn 7x2x0,5 m 154,96
Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5 m 202,8
Kabel XzTKMXpwn 15x4x0,5 m 166,4
Kapturek termokurczliwy KTK szt 8,1
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i
ostona szt 28
Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 9,66
taczniki ekrandw szt 13
taczniki modutowe do ztaczy wieloparowych szt 20
taczniki pojedyncze jednozyiowe szt 258,3
taczniki zyl moduiowe odgaiezne szt 10
Naktadka N 160 szt 48,8
Nakltadka N 190 szt 22
Obejmy OBl z nakretkami szt 30,6
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Zbibér: ul. Rolnicza zad. 1

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia

(C) DataComp 1994-2002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé Wartos$¢ mat.
inw.

Obejmy OB4 z nakretkami szt 40,8
Osadniki betonowe szt 7
Oslona matoparowa 5 par szt 15
Ostona matoparowa 10-30 par szt 17
Ostona termokurczliwa ztaczy kablowych wzmocniona | kpl 4
Pianka poliuretanowa kg 2,1525
Piasek kg 17
Piasek m3 0,098
Piasek do betondéw zwykiych m3 0,104
Podktadki kwadratowe M20 szt 290,46
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez
wietrznikdw szt 7
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z
wietrznikami szt 7
Poprzecznik 4x2 poz. II szt 10
Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5'm szt 22
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-do
7 mm 18G2 kg 6
Przewdédd LY 450/750V 1x2,5 -mm2 m 4
Przewdédd TDY 2x0, 6 -mm m 113
Przywieszka identyfikacyjna szt 8,1
Rama RLpd 500x1000 podwdjna samodzielna studni
kablowych telekomunikacyjnych szt 11
Rura HDPE Fi -40 -mm m 79 352
Rura HDPE Fi-110/6,3 ‘mm m 30,9
Rura RHDPEk 75/61 karbowana, 2-warstwowa m 40
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-48,3 (Dn-40) m 28,8
Rura wspornikowa ze $ruba rzymska szt 14
Rury z tworzywa sztucznego m 330,48
Skrzynka kablowa szt 11
Skrzynka kablowa siupowa 10 par szt 3
Skrzynka kablowa siupowa 20 par szt 3
Skrzynka kablowa situpowa 30 par szt 1
Skrzynka kablowa situpowa 50 par szt 1
Skrzynka kablowa situpowa 100 par szt 1
Skrzynka kablowa situpowa 200 par szt 1
Skrzynka kablowa situpowa 400 par szt 1
Stup zelbetowy ZN-7 szt 10
Stup zelbetowy ZN-8.5 szt 25
Studnia kablowa Zelbetowa SKR-1 szt 7
Sruby stalowe éredniodoktadne M16 z nakretkami i
podktadkami kg 83,2
Sruby stalowe zgrubne M20x 200 z nakretkami i
podktadkami szt 20,4
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Zbibér: ul. Rolnicza zad. 1

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia

(C) DataComp 1994-2002

rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé Wartos$¢ mat.
inw.
Sruby stalowe zgrubne M20x 400 z nakretkami i
podktadkami szt 14,28
Sruby stalowe zgrubne M20x 460 z nakretkami i
podktadkami szt 20,4
Sruby stalowe zgrubne M20x 560 z nakretkami i
podktadkami szt 20,4
Tablica opisowa szt 7
Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras
kablowych m 65 962
Tadéma stalowa nierdzewna 10x0,4 mm F 104 Malico m 22
Tadéma stalowa nierdzewna 10x0,7 mm F 107 Malico m 40
Uchwyt kotwiacy kpl 38,695
Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 53,46
Uszczelki koncdé4w rur HDPE szt 6
Uszczelki rur kanalizacji pierwotne] kpl 8,1
Wieszak kabla ésemkowego kpl 38,695
Woda m3 0,04
Woda przemysiowa m3 0,028
Wspornik 2-kablowy szt 14,1
Zacisk piytkowy kpl 38,695
Zacisk uziemiajacy kpl 19,848
Zespdt taczdwek szczelinowych l-stronnych,
niezabezpieczonych, pary zaciskéw 20 kpl 2
Zespdt taczdéwek szczelinowych l-stronnych,
niezabezpieczonych, pary zaciskdédw 100 kpl 1
Zespdt taczdwek szczelinowych l-stronnych,
zabezpieczonych, pary zaciskéw 10 kpl 6
Zespdt taczdwek szczelinowych l-stronnych,
zabezpieczonych, pary zaciskéw 30 kpl 1
Zespdt taczdwek szczelinowych l-stronnych,
zabezpieczonych, pary zaciskéw 50 kpl 1
Zespdt taczdwek szczelinowych l-stronnych,
zabezpieczonych, pary zaciskdédw 100 kpl 2
Ztaczki szt 11
Ztaczki do rur PVC szt 51,84
Zwir m3 0,104
Razem (z dokiadnoscia do zaokraglen) :
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Generator poziomu do 20 kHz m-g 3,777
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25-m3 (1) m-g 27,6
Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 5 065,6
Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.25 m3 (1) m-g 22,696
Megaomomierz m-g 2,805
Miernik poziomu do 20 kHz m-g 3,777
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Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od tordéw do ulicy Spacerowej,

Zuzia

(C)

DataComp 1994-2002
rozbudowa ulicy Spacerowej na odcink...

Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
Mostek kablowy m-g 1,25
Przestuchomierz m-g 2,962
Przyczepa diuzycowa do samochodu, do 4.5t m-g 13,62
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 166,598
Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g 4,4928
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 394,866
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 37,987
Samochdd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 17,699
Samochdd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1) m-g 107,777
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3 605,9
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10 -m3/min (1) m-g 6,3
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 54,216
Ubijak spalinowy 200 -kg m-g 27,6
Urzadzenie przeciskowe m-g 27,6
Wciagarka mechaniczna m-g 3,861
Wciagarka reczna m-g 1,6065
Wciagarka reczna 3-5-t m-g 88,6688
Wibromtot elektryczny 4.5 kW m-g 10,12
Zespbl pradotwdrczy jednofazowy 2.5 :-kVA m-g 37,72
Zgrzewarka elektrooporowa rur PE m-g 27,6
Zuraw samochodowy do 4 -t (1) m-g 14,42
Zuraw samojezdny kotowy do 5-t (1) m-g 20,87

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

1 Kanalziacja telekomunikacyjna

2 Kable telekomunikacyjne rozdzielcze

3 Przylacza telekomunikacyjne napowietrzne linia TP

4 Przylacza telekomunikacyjne napowietrzne linia energetyczna nn

Suma elementéw kosztorysu

Wartosé kosztorysu:
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