NEOINVEST Sp. z 0.0. 25-323 Kielce, ul. Aleja Solidarno  $ci 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej, rozbudowa ul. Spacerowej na od-
cinku od ul. Kretej do ul Jerozolimskiej i przebudowa ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do
ul. Rzemiesliniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

ADRES INWESTYCJI . Piotrkéw Trybunalski, ul. Rolnicza. Dziatka nr ewid. 45 obreb10
INWESTOR . Miasto Piotrkéw Trybunalski
ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10

WYKONAWCA ROBOT :  Zadanie 1. Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej w Piotrkowie Trybunals-
kim wraz z infrastrukturg techniczna.

BRANZA . sanitarna. KANALIZACJA SANITARNA.

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Lestaw Strzatka

DATA OPRACOWANIA : 12.2013

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna - 45231300-8
1/KNR 2-01 Reczne wykopy o $cianach pionowych, gteb. do 3,0 m ze ztozeniem urobku na|m3
d.1/0317-05 odkiad w gruncie kat. IV.
219.0 m3 219.00
RAZEM 219.00
2|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.1/0218-03 kat.IV
109.0 m3 109.00
RAZEM 109.00
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
0214-04 wisko wtasne Wykonawcy.
362.0 m3 362.00
RAZEM 362.00
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
0214-04 wisko wtasne Wykonawcy./wywéz stabonosnego gruntu/
40.0 m3 40.00
RAZEM 40.00
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér. zaktadanymi poziomo.
1570.0 m?2 1570.00
RAZEM 1570.00
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem z przemieszczeniem m3
d.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m.
328.0 m3 328.00
RAZEM 328.00
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 anal |m piaskiem dowiezionym./z dowozem piasku/
186.0 m3 186.00
RAZEM 186.00
8/KNR 2-01 Reczne zageszczenie zasypki. m3
d.1/0236-03
514.0 m3 514.00
RAZEM 514.00
9|/KNR 2-18 Podtoze piaskowe pod rurociagi grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z za- m2
d.1/0501-03 geszczeniem/
280.0 m?2 280.00
RAZEM 280.00
10|KNR 2-18 Podtoze piaskowe grub. 25 cm pod studzienki piaskiem dowiezionym./ z za- |m2
d.1/0501-04 geszczeniem/
27.0 m?2 27.00
RAZEM 27.00
11/KNR 2-01 Obsypka wodociggu piaskiem dowiezionym./ z zageszczeniem/ m3
d.1/0320-04anal
138.0 m3 138.00
RAZEM 138.00
12|KNR-W 2-18 |Rurociag kanalizacyjny PCV o $r. zewn. 200 mm. m
d.1/0408-03anal
57.0 m 57.00
RAZEM 57.00
13|KNR-W 2-18 |Przytacze kanalizacyjne z rur PCV $r. 160 mm. m
d.1/0807-04anal
253.5 m 253.50
RAZEM 253.50
14| KNR-W 2-18 |Wiaczenie proj. rurociggu PCV $r. 160 mm do istn. kanatu PCV o $r. 250 mm  |wcin.
d.1/0803-06anal |za pomoca tréjnika 250/160 /wraz z ksztattkami - tréjnik, kolano, nasuwka/
22 wein. 22.00
RAZEM 22.00
15/KNR-W 2-18 |Wigczenie proj. rurociggu PCV $r. 160 mm do istn. kanatu PCV $ér. 200 mm za |wcin.
d.1/0803-05anal |pomoca tréjnika 200/160 mm /wraz z ksztattkami- tréjnik, kolano, nasuwka/
wcin. 2.00
RAZEM 2.00
16| KNR-W 2-18 |Wiaczenie proj. rurociggu $r. 160 mm do istn studzienki $r. 400 mm zlgcz.
d.1/0424-01/02
anal
3 zlacz. 3.00
RAZEM 3.00
17/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.1/0613-03anal |gtebok. do 2,0 m.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-03anal |gtebok. do 1,5 m.
1 stud. 1.00
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RAZEM 1.00
19/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-04 anal |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-7 [0.5m] -7.00
stud.
RAZEM -7.00
20|KNR-W 2-18 |Ksztattki PCV o $r. zewn. 200 mm/przejscie szczelne/ szt
d.1/0421-03anal
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
21|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PCV o $r. zewn. 200 mm - wiaczenie proj. rurociggu PCV $r. 160 szt
d.1/0421-03anal |mm do proj. kanatu PCV $r. 200 mm /tr6jnik 200/160/
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC o $r. zewn. 160 mm /przejscie szczelne/ szt
d.1/0421-02
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
23|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC o $r. zewn. 160 mm - wigczenie proj. rurociaggu PCV $r. 160 mm |szt
d.1/0421-02 do proj. kanatu PCV $r. 200 mm /kolano/.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC o $r. zewn. 160 mm - /wigczenie kaskadowe - kpl. 4/. szt
d.1/0421-02
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
25|KNR 2-01 Obsypka piaskowo-cementowa kaskad. m3
d.1/0320-04 anal
6.0 m3 6.00
RAZEM 6.00
26| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC o $r. zewn. 160 mm - /zaslepki/ szt
d.1/0421-02
43 szt 43.00
RAZEM 43.00
27|KNR 4-01 Wiaczenie proj. rurociggu do istn. studzienek /wykucie otworéw/. m2
d.1/0209-01
0.7 m?2 0.70
RAZEM 0.70
28|KNR 2-18 Obetonowanie muf $ciennych. m3
d.1/0609-01
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa istn. studzienek kanalizacji sanitarnej z wymiang wtazéw | kpl
d.1/1406-03anal |na nowe./studzienki z tworzywa/
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa istn. studzienek kanalizacji sanitarnej z wymiang wkazéw | kpl
d.1/1406-03anal |na nowe./studzienki betonowe/
12 kpl 12.00
RAZEM 12.00
31|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.  |kpl.
d.1/0901-01
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
32|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1/0901-06 telekomunikacyjnych.
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
33|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopow. godz.
d.1/0605-01
anal.
150 godz. 150.00
RAZEM 150.00
34|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1/0107-08
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
35/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
180.0 m?2 180.00
RAZEM 180.00
36|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1/0802-07 cm
0802-08
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180.0 m?2 180.00
RAZEM 180.00
37|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka. m3
d.1/1103-01
54.0 m3 54.00
RAZEM 54.00
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko wtasne Wykonaw-
1103-05 cy.
54.0 m3 54.00
RAZEM 54.00
39|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na sktadowisko wtasne Wykonawcy.
1107-04
3.0 t 3.00
RAZEM 3.00
40|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1/0804-02
58.5 m 58.50
RAZEM 58.50
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