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Wykaz projektantów i sprawdzających: 
 

L.p. Nazwa dokumentacji Data Stanowisko 
Imię i nazwisko 
Nr uprawnień 
Specjalność 

Podpis 

1. 

Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej Budowy 
podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. 

Wronią w Piotrkowie Trybunalskim 
- branża drogowa 

 

06.02.2015r. 

Projektant 

mgr inż. Michał Baumgart 
WKP/0252/POOD/08 

w specjalności drogowej  
bez ograniczeń 

 

Sprawdzający 

mgr inż. Krzysztof Szczepaniak 
WKP/0257/POOD/08 

w specjalności drogowej  
bez ograniczeń 

 

2. 

Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej Budowy 
podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. 

Wronią w Piotrkowie Trybunalskim 
- branża sanitarna 

 

06.02.2015r. 

Projektant 

inż. Krystyna Stawska 
NB-7210/229/78 

upr. bud. do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności sieci  

i instalacji sanitarnych 

 

Sprawdzający 

inż. Jerzy Stawski 
KI-II-7342-57/97 

upr. bud. do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności sieci  

i instalacji sanitarnych 

 

3. 

Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej Budowy 
podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. 

Wronią w Piotrkowie Trybunalskim 
- branża elektryczna 

 

06.02.2015r. 

Projektant 

mgr inż. Piotr Piskorek 
ZAP/0219/POOE/11 

upr. bud. do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 

instalacje elektryczne i 
elektroenergetyczne 

 

Sprawdzający 

inż. Wojciech Marciniak 
331/74/Pm 

upr. bud. do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności 

instalacje i urządzenia elektryczne 
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Spis zawartości projektu budowlanego 

 
 

Budowy podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią. 

 
TOM I, cz. I Projekt zagospodarowania terenu. 

 cz. I/1 Część formalno-prawna. 

 cz. I/2 Część opisowa. 

 cz. I/3 Część rysunkowa. 

 

TOM I, cz. II Projekt architektoniczno-budowlany. 

 cz. I Branża drogowa. 

 

TOM II. Cz. I Projekt architektoniczno-budowlany. Infrastruktura towarzysząca. 

 cz. I Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa.  

TOM II. Cz. II Projekt architektoniczno-budowlany. Infrastruktura towarzysząca. 

 cz. I Branża elektryczna.  
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH. 

 

OŚWIADCZENIE 

 
projektanta i sprawdzającego sporządzających branżowe projekty architektoniczno – 

budowlane dla zamierzenia budowlanego pn. 

 
 

Budowy podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią  
w Piotrkowie Trybunalskim 

 
obejmujący działki nr:  
1/150 – obręb ewidencyjny 0042, Miasto Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmianami)  

 
oświadczam, że zaprojektowany / sprawdzony przeze mnie niniejszy, branżowy projekt 
architektoniczno – budowlany, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, co potwierdzam złożonym poniżej podpisem. 
 
 

Branża Imię i nazwisko Funkcja Nr uprawnień Data Podpis 

Drogowa 

mgr inż. Michał Baumgart Projektant WKP/0252/POOD/08 06/02/2015  

mgr inż. Krzysztof 
Szczepaniak 

Sprawdzający WKP/0257/POOD/08 06/02/2015  

Sanitarna 

inż. Krystyna Stawska Projektant NB-7210/229/78 06/02/2015  

inż. Jerzy Stawski Sprawdzający KI-II-7342-57/97 06/02/2015  

Elektryczna 

mgr inż. Piotr Piskorek Projektant ZAP/0219/POOE/11 06/02/2015  

inż. Wojciech Marciniak 
 

Sprawdzający 331/74/Pm 06/02/2015  
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW  

I SPRAWDZAJĄCYCH. 
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III. OPINIE, DECYZJE, WARUNKI. 

1. Warunki techniczne usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną, wydane przez PGE 

Dystrybucja S.A. oddział łódź Teren, z dnia 04.10.2014r. (pismo nr 01-RM-003350-2014). 

2. Uzgodnienie projektu wydane przez PSG Sp. z o.o., pismo nr 

PSG/OW/LRT/18/2451464/2014 z dnia 24.07.2014r. 

3. Warunki techniczne do projektowania wód opadowych z drogi łączącej ulicę 18 

Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim, wydane przez Piotrkowskie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., pismo nr TW/PW/0570/2014 z dnia 04.03.2014r. 

4. Opinia wydana przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., pismo nr 

TW/PW/1759/2014 z dnia 12.08.2014r. 

5. Uzgodnienie wydane przez TOYA Sp. z o.o. z dnia 12.08.2014r. 

6. Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej wydane przez Orange 

Polska S.A., oddział w łodzie, pismo nr TODDKLU/ASK.215-42620/14 z dnia 

06.08.2014r. 

7. Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura 

w Piotrkowie Trybunalskim, pismo nr WUOZ-PT.5152.100.2014.Z z dnia 31.07.2014r. 

8. Uzgodnienie wydane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim, pismo nr DUD.2211-8/2014 z dnia 12.08.2014r.  

9. Odpis z protokołu z narady koordynacyjnej dot. uzgodnienia sytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

wydany przez Urząd Miast Referat Geodezji i Kartografii i Katastru, znak sprawy 

IMG.6630.404.2014 z dnia 08.12.2014 r. 

10. Uzgodnienie projektu branży sanitarnej, wydane przez Piotrkowskie Wodociągi 

i Kanalizacja Sp. z o.o., pismo nr PWiK/TW/0277/2015 z dnia 11.02.2015r. 

11. Uzgodnienie projektu branży elektrycznej, wydane przez PGE Dystrybucja S.A. oddział 

Łódź Teren, z dnia 04.02.2015r. (pismo nr 01-KAN-018906-2014). 
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1. Warunki techniczne usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną, wydane przez 

PGE Dystrybucja S.A. oddział łódź Teren, z dnia 04.10.2014r. (pismo nr 01-RM-

003350-2014). 
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2. Uzgodnienie projektu wydane przez PSG Sp. z o.o., pismo nr 

PSG/OW/LRT/18/2451464/2014 z dnia 24.07.2014r. 
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3. Warunki techniczne do projektowania wód opadowych z drogi łączącej ulicę 18 

Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim, wydane przez Piotrkowskie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., pismo nr TW/PW/0570/2014 z dnia 04.03.2014r. 
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4. Opinia wydana przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., pismo nr 

TW/PW/1759/2014 z dnia 12.08.2014r. 
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5. Uzgodnienie wydane przez TOYA Sp. z o.o. z dnia 12.08.2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „DROMAX”  Projekt zagospodarowania terenu  33 

 

6. Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej wydane przez Orange 

Polska S.A., oddział w łodzie, pismo nr TODDKLU/ASK.215-42620/14 z dnia 

06.08.2014r. 
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7. Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura 

w Piotrkowie Trybunalskim, pismo nr WUOZ-PT.5152.100.2014.Z z dnia 31.07.2014r. 
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8. Uzgodnienie wydane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie 

Trybunalskim, pismo nr DUD.2211-8/2014 z dnia 12.08.2014r.  
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9. Odpis z protokołu z narady koordynacyjnej dot. uzgodnienia sytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

wydany przez Urząd Miast Referat Geodezji i Kartografii i Katastru, znak sprawy 

IMG.6630.404.2014 z dnia 08.12.2014 r. 
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10. Uzgodnienie projektu branży sanitarnej, wydane przez Piotrkowskie Wodociągi 

i Kanalizacja Sp. z o.o., pismo nr PWiK/TW/0277/2015 z dnia 11.02.2015r. 
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11. Uzgodnienie projektu branży elektrycznej, wydane przez PGE Dystrybucja S.A. oddział 

łódź Teren, z dnia 04.02.2015 r. (pismo nr 01-KAN-018906-2014). 
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IV. OPIS TECHNICZNY. 

1. Przedmiot inwestycji. 

1.1. Lokalizacja i program inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy podłączenia ul. 18 

Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie, na 

terenie miejscowości Piotrków Trybunalski. 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

 Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią o długości 0+520,70; 

 utwardzenie zjazdów publicznych; 

 budowa kanalizacji deszczowej; 

 przebudowa istniejącego oświetlenia 

zabezpieczenie urządzeń kolidujących z inwestycją. 

1.2. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie umowy z dnia 14.05.2014 r. zawartej pomiędzy 

Urzędem Miasta Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski,  

a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym „DROMAX” z siedzibą w Poznaniu.  

1.3. Materiały wyjściowe i archiwalne. 

- Wytyczne Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Zarządu Dróg  

i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim; 

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej 

budowy ulicy 18 Stycznia, opracowanej przez „Geoprofil - Andrzej Stube” z siedzibą w 

Mosinie, woj. wielkopolskie; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. nr 130 poz.1389); 

- przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409  

z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072); 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. , 

poz. 462)  z późniejszymi zmianami; 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. z 2008r. Dz.U. Nr 193, poz.1194, ze zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902  

ze zmianami); 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 

908 ze zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181); 

- „Inżynieria ruchu” WKiŁ Warszawa 1999r.; 

- „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP Warszawa 2001r.; 

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron; 

 Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy. 

1.4. Cel i zakres opracowania. 

Celem planowanej inwestycji budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w 

Piotrkowie Trybunalskim z zachowaniem wymagań ochrony środowiska, bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich walorów estetycznych 

inwestycji.  

Zakładanym efektem inwestycji jest: 

 Zwiększenie przepustowości przedmiotowej ulicy; 

 Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego; 

 Odwodnienie ulicy; 

 Zapewnienie odpowiednich standardów akustycznych dla zabudowy sąsiadującej  

z Inwestycją; 

 Poprawa walorów estetycznych pasa drogowego; 

Osiągnięcie zamierzonych efektów związanych z planowaną inwestycją spowoduje 

poprawę komfortu użytkowników ruchu. 
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2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego. 

2.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Piotrków Trybunalski,  

w  województwie łódzkim. 

Przedmiotem opracowania jest budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią  

o nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA o łącznej długości 0,52 km.  

Projektowana ulica przebiega w istniejących granicach działki drogowej o nr 1/150  

w obrębie ewidencyjnym 0042. Obecnie ulica 18 Stycznia posiada nawierzchnię z betonu 

asfaltowego od km 0+000,00 do km 0+331,70 w bardzo złym stanie technicznym (liczne ubytki, i 

nierówności), na dalszym odcinku nawierzchnię nieutwardzoną- gruntową, bez wydzielonego 

chodnika. Przylegające zjazdy publiczne, będące w granicach opracowania, w większości nie 

posiadają utwardzonej nawierzchni, jedynie dwa zjazdy w km 0+069,25 i 0+108,52 po lewej 

stronie posiadają nawierzchnie bitumiczną. Koniec projektowanego odcinka w km 0+477,90- 

0+520,70 jest również utwardzony nawierzchnią bitumiczną w stanie technicznym dobrym.  

Od strony południowej ul. 18 Stycznia krzyżuje się z ul. Wronią o nawierzchni 

bitumicznej. Skrzyżowanie to jest trójwlotowe w kształcie litery T.  

Ulica 18 Stycznia jest ulicą podporządkowaną względem ul. Wroniej. 

Koniec projektowanej ulicy, od strony północnej, dowiązany jest do ul. 18 Stycznia.  

W miejscu połączenia, ul. 18 Stycznia posiada nawierzchnie bitumiczną i stanowi przedłużenie 

projektowanego odcinka.  

Przedmiotowa ulica jest szerokości 7,00 m, wyjątkiem jest odcinek od km 0+331,69 do 

km 0+478,98 o szerokości 6,00m.  

2.2. Charakterystyka zieleni istniejącej. 

Na terenie Inwestycji znajdują się liczne drzewa, które nie kolidują z projektowaną 

ulicą.- znajdują się wzdłuż pasa drogi. 

2.3. Natężenie ruchu. 

Podstawą wykonania prognoz ruchu były wyniki całodobowych pomiarów ruchu, 

przeprowadzonych przez projektantów latem (we wrześniu) 2014 roku w przekroju istniejącej 

ulicy 18 Stycznia. Na ich podstawie opracowano prognozy ruchu dla stanu aktualnego w roku 

2014 oraz dla prognozy w roku 2024 i docelowej prognozy 20-letniej w roku 2034 po 

przebudowie i rozbudowie ulicy.  

 

 

Tabela nr 1. Średni dobowy ruch dla ulicy 18 Stycznia. 
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Struktura rodzajowa 
Natężenie ruchu  

na ulicy 18 Stycznia 
w 2014r. 

Prognozowany ruch  
na ulicy 18 Stycznia 

 w 10 roku  
eksploatacji – 2024r. 

Prognozowany ruch  
na ulicy 18 Stycznia 

w 20 roku 
eksploatacji – 2034r. 

Samochody osobowe 29 40 46 

Samochody dostawcze 2 3 4 

Ciężarowe BP 3 5 6 

Ciężarowe ZP 6 10 12 

Autobusy 0 0 0 

2.4. Zagospodarowanie terenu przyległego. 

Inwestycja znajduje się w pasie drogowym istniejącej ulicy w granicach działki drogowej 

o nr ewid. 1/150. W większości teren przyległy stanowią zabudowania przemysłowe i usługowe. 

 

2.5. Istniejąca infrastruktura. 

 Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje się następująca infrastruktura  

techniczna:  

 sieć wodociągowa; 

 sieć kanalizacji deszczowej; 

 linie energetyczne nn, sn; 

 sieć telekomunikacyjna; 

 ciepłociąg; 

 sieć gazowa. 

3. Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 

3.1. Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego  

 i terenu przyległego. 

Dominującym czynnikiem warunkującym rozwiązania projektowe są: 

 istniejący pas drogowy ulicy 18 Stycznia; 

 miejsce włączenia budowanej ulicy 18 Stycznia od strony ul. Wroniej; 

 miejsce połączenia projektowanego odcinka ul. 18 Stycznia z jej dalszym przebiegiem; 

 przyległe posesje. 

3.2. Warunki gruntowo–wodne. 

3.2.1. Budowa geologiczna i warunki geotechniczne 

Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską. 
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3.2.2. Warunki wodne  

Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.1. Podstawowe dane techniczne projektowanych ulic. 

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjęto zgodnie z RMTiGM z 2 marca 

1999r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie oraz z warunkami zamówienia: 

Parametry techniczne projektowanej ulicy 18 Stycznia: 

o Klasa techniczna drogi: D 

o Prędkość projektowa: Vp=40 km/h 

o Przekrój drogi: przekrój uliczny, jednojezdniowy, dwupasowy 

o Długość drogi: 0,52 km 

o Kategoria ruchu: KR4 

o Pas drogowy o szerokości: 9,50- 27,00 m 

o Nawierzchnia drogi: mieszanka mastyksowo- grysowa SMA 

o Szerokość jezdni: 7,00 m 

o Pochylenie poprzeczne: daszkowe 2,00% 

 

 

4.2. Ukształtowanie trasy drogowej. 

Początek projektowanej ulicy 18 Stycznia, od południowej strony jest dowiązany do  

ul. Wroniej , natomiast koniec- odcinek od strony północnej łączy się z ul. 18 Stycznia. Długość 

projektowanej ulicy to 520,70 m.  

Oś ulicy składa się z odcinków prostych. Projektowana oś składa się z 2 załomów 

trasy: 

o Z1 –km 0+019,72 

o Z2 –km 0+331,69 

   

Całość projektowanego odcinka drogi, projektuje się jako przekrój uliczny. Pochylenie 

poprzeczne ulicy zaprojektowano jako dwustronne- daszkowe o wartości 2,00%. 

Rozwiązania sytuacyjne uwzględniają charakter rzeźby terenu minimalizując zakres 

robót ziemnych. 

Projektowane wartości elementów geometrycznych projektuje się z dostosowaniem  

do wymagań Rozporządzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  

nr 43 z 14 maja 1999r.). 
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4.3. Skrzyżowania. 

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje budowy skrzyżowań, a także nie powoduje 

zmian w istniejącym skrzyżowaniu z ul. Wronią. 

4.4. Chodnik. 

Wzdłuż projektowanej ul. 18 Stycznia na obecnym etapie inwestycji nie przewiduje się 

budowy chodnika. Etap drugi obejmować będzie budowę chodnika wzdłuż przedmiotowej ulicy. 

Powyższa inwestycja zostanie zrealizowana po wykonaniu przebudowy istniejącej nadziemnej 

sieci cieplnej (ustalenia z dnia 27.08.2014r. ws. zmiany zakresu opracowania dot. budowy 

chodnika podjęte przez Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów i zaakceptowane przez 

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego). 

Rozwiązania sytuacyjne dot. drugiego etapu Inwestycji zostały przedstawione na 

rysunku 01. Plan sytuacyjny. 

4.5. Zjazdy. 

Dostępność przyległych posesji do projektowanego układu komunikacyjnego 

zapewniono utwardzając istniejące zjazdy publiczne. Lokalizację i szerokość zjazdów 

dostosowano do istniejących bram. 

Zjazdy projektuje się z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA ograniczone 

krawężnikiem betonowym 20x30x100 cm, koniec zjazdu ograniczono betonowym opornikiem 

12x25x100 cm. 

4.6. Ukształtowanie wysokościowe trasy. 

Ukształtowanie wysokościowe budowanej ulicy związane jest głównie z koniecznością 

zachowania punktów stałych oraz zachowaniem minimalnych spadków podłużnych dla 

przekroju ulicznego. 

Początek ulicy 18 Stycznia nawiązano wysokościowo do istniejącego pasa drogowego 

ul. Wroniej. Ze względu na ukształtowanie terenu początek niwelety zaprojektowano o wartości 

0,78% ze wzniesieniem zgodnym z przyrostem kilometrażu.  

 Niweleta ulicy 18 Stycznia składa się z odcinków prostych oraz dwóch łuków 

pionowych wypukłych o promieniach R1=2000,00 m, R2=2000,00 m,  i dwóch łuków wypukłych  

o promieniach R1=2000,00 m,  R2=2000,00 m.     

Zakres wartości pochylenie podłużnego projektowanych niwelet mieści się w zakresie 

0,30 – 1,34%. 
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4.7. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym. 

 Kanalizacja deszczowa. 

Zakres opracowania obejmuje zakres zbieżny z budową podłączenia ulicy 18 Stycznia 

z ulicą Wronią w Piotrkowie Trybunalskim. Przewiduje się: 

1. Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowaniem istniejących rzędnych.  

2. Wymianę kanału deszczowego z rur żelbetowych WIPRO 1,2 na rury żelbetowe WIPRO 

L = 8,00 w kierunku zachodnim i L = 8,00 m w kierunku wschodnim, to jest na szerokości 

pasa drogowego – działki nr 1/155. Kanał na rzędnych istniejącego kolektora ze 

spadkiem min 1‰ w kierunku wschodnim.  

3. Wymianę kanału KD500 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC500x14,6; L = 125,50 m 

wraz z 4 studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1400.  

4. Wymianę kanału KD400 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC400x11,7; L = 104,00 

m. Na odcinku 36,00 m kanał kd 300 z rur betonowych WIPRO zamienić na kanał 

PVC400 x11,7, co daje łączną długość kanału PVC400 L = 140,00 m. Na kanale 

PVC400 – 7 studni rewizyjne z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1200. 

5. Wymianę kanału KD300 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC315x9,2 L= 187,00 + 

35,50 =  222,50 m wraz z 6 studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1200 

6. Budowę kanału PVC315x 9,2  L= 32,5 m oraz 1 studni rewizyjnej DN1200.  

7. Przyłącza deszczowe – 17 szt - PVC Ø 200 x 5,9: L = 155,0 m  

8. Wpusty drogowe  z osadnikiem, bez syfonów = 17 szt. 

9.  Budowę nowego 15,0 m odcinka przyłącza wodociągowego PE 100, SDR 11, PN 16 od 

istniejącego wodociągu DN200 do wpięcia w istniejące przyłącze i odcięcie istniejącego 

przyłącza na granicy działek ew. 1/39 oraz 1/31. Odcięcie istniejącego przyłącza na 

granicy działki 1/33 i 1/38 i zabezpieczenie korkiem i blokiem oporowym. 

 

 Usunięcie kolizji elektroenergetycznych, zabezpieczenie rurą osłonową 

istniejącej sieci elektroenrgetycznej. 

Kolidujące linie kablowe SN:  

- linia kablowa SN 15 kV typu 3xYHAKx 1x240/50mm² „PIOMA-FADOM 1” - 

relacji: GPZ PIOMA pole nr 13, stacja trafo nr 1-0065 FADOM, 

- linia kablowa SN 15 kV typu 3xYHAKx 1x240/50mm² „PIOMA-FADOM 2” - 

relacji: GPZ PIOMA pole nr 19 – stacja trafo nr 1-0065 FADOM, 
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Przebudować na wysokości zjazdu w km 0+267,80 na odcinku 30m stosując kabel typu 

3xXRUHAKXS 1x240/50mm² i mufy kablowe typu POLJ 24/1x120-240. Projektowane kable pod 

jezdnią układać w rurze ochronnej SRS160. Kolidujący odcinek kabla zdemontować. 

Dodatkowo na wszystkich zjazdach i pod przebudowywaną ulicą należy zabezpieczyć 

istniejące kable SN wymienione w p.5 rurami osłonowymi dwudzielnymi A160PS. Miejsca 

zabezpieczenia kabli wskazano na planie sytuacyjnym. 

W przypadku niwelacji terenu należy zachować wymagane minimalne odległości 

zgodne z normą N-SEP-E-004. 

Rury osłonowe należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci oraz zinwentaryzować 

geodezyjnie. Przebiegi przebudowywanych odcinków linii kablowych należy potwierdzić 

przekopami próbnymi. Długości odcinków projektowanych kabli oraz rur osłonowych opisano na 

planie sytuacyjnym. Materiały z demontażu zdać do PGE Dystrybucja SA.  

Na wszystkich zjazdach i pod przebudowywaną ulicą należy zabezpieczyć istniejące 

kable nn wymienione w p.5 rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS. Miejsca zabezpieczenia 

kabli wskazano na planie sytuacyjnym. 

W przypadku niwelacji terenu należy zachować wymagane minimalne odległości 

zgodne z normą N-SEP-E-004. Rury osłonowe należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci 

oraz zinwentaryzować geodezyjnie. 

Przebiegi przebudowywanych odcinków linii kablowych należy potwierdzić przekopami 

próbnymi.  

Długości odcinków projektowanych kabli oraz rur osłonowych opisano na planie 

sytuacyjnym. 

Materiały z demontażu zdać do PGE Dystrybucja SA. 

 Zabezpieczenie rurą osłonowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej. 

Zabezpieczyć odcinki kanalizacji telefonicznej rozdzielczej, biegnące pod projektowaną 

jezdnią i zjazdami publicznymi rurami osłonowymi lub zbrojoną ławą betonową. Zabezpieczenie 

wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r.  

W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do 

projektowanej niwelety m.in. regulacja studni kablowych.  

 Zabezpieczenie rurą osłonową istniejącej sieci gazowej. 

Istniejący przewód gazowy ułożony w odległości mniejszej niż 0,7 m od zewnętrznej ścianki 

studzienki kanalizacji deszczowej zabezpieczyć przez zamontowanie rury ochronnej PE100 

szeregu SDR11na gazociągu  L=400 cm. połową rury ochronnej wg PN-91/M-34501; o 

średnicy:  
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- dz160 x 14,4 dla gazociągu dz 90 mm 

- dz125 x 11,4 dla gazociągu dz 63 mm 

- dz110 x 10,0 dla gazociągu dz 40 mm 

Gazociąg średniego ciśnienia średnicy 125 mm z PE zasilający istniejące zakłady będące w 

obrębie projektowanej drogi został zinwentaryzowany na mapie sytuacyjno-wysokościowej 

rzędnymi osi gazociągu. Projektowana niweleta drogi nad gazociągiem jest na rzędnej 

gwarantującej minimalne przykrycie >1,0 m od ścianki gazociągu do wierzchu nawierzchni 

drogi. Nie występuje konieczność zabezpieczania gazociągu pod projektowaną drogą. 

 Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego. 

W obszarze inwestycji przewiduje się demontaż 12-stu istniejących latarni betonowych  

z wysięgnikami i oprawami z czego 5 latarni należy do obwodu oświetleniowego wzdłuż  

ul. 18 Stycznia. 

W obwodzie oświetleniowym wzdłuż ul. 18 Stycznia demontowane słupy należy 

wymienić na nowe oraz rozbudować obwód o dodatkowe latarnie. 

W ww. obwodzie zostanie zainstalowanych 16 latarni stalowych o wysokości 8m  

z wysięgnikiem o długości 1m. Zastosowano oprawy oświetleniowe typu BGP303 1xLED49  

o mocy 43W spełniające wymagania klasy oświetleniowej ME6. 

Rury osłonowe należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci oraz zinwentaryzować 

geodezyjnie. Przebiegi przebudowywanych odcinków linii kablowych należy potwierdzić 

przekopami próbnymi.  

Długości odcinków projektowanych kabli oraz rur osłonowych opisano na planie 

sytuacyjnym. 

 

UWAGA: 

Dokumentacja projektowa budowy infrastruktury technicznej w związku  

z budową ulicy 18 Stycznia została opracowana w odrębnych opracowaniach i należy ją 

rozpatrywać łącznie z projektem branży drogowej. 

 

Projekty branżowe – tom II: 

1) Projekt budowlany - branża sanitarna - kanalizacja deszczowa; 

2) Projekt budowlany - branża elektryczna. 

5. Rozbiórki. 

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się frezowanie istniejących nawierzchni 

bitumicznych oraz rozbiórkę jej konstrukcji na całej głębokości. Rozbiórce podlegać będzie 

również ułożony wzdłuż przedmiotowej ulicy murek i sześcienne elementy żelbetowe, a także 

krawężniki i inne elementy betonowe. 
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6. Wpływ eksploatacji górniczej na przedmiotowy teren  

W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują tereny górnicze. 

 

7. Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej 

Teren objęty inwestycją nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. 

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, 

nr 109, poz. 1157 i nr 120, poz. 1268 z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110,  

poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 

oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 

2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i powinien zawierać: 

1) stronę tytułową; 

2) część opisową; 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, zwanej dalej 

"ustawą", 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 

przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

Ad. 1 Na stronie tytułowej zamieszcza się:  

1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku 

gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby 

lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

 

 

 

Ad. 2 Część opisowa zawiera w szczególności: 
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1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 

do rodzaju zagrożenia; 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Ad. 3 Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

1) czytelną legendę; 

2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 

rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 

składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy 

sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 
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6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny 

być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt. 1-10 

ustawy Prawo budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

 obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót 

 organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe 

 roboty ziemne, 

 roboty nawierzchniowe,  

 roboty wykończeniowe. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć energetyczna NN i sN (doziemna), 

 sieć gazowa, 

 ciepłociąg, 

 sieć telekomunikacyjna (doziemna), 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym; 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania; 

 wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych; 

 brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu 

bioz): 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (rozładunek materiałów); 
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 roboty prowadzone pod ruchem; 

 roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10° C. 

 
Opracował: 

 

Michał Baumgart 

Nr upr. WKP/0252/POOD/08 
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