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I. UZGODNIENIA, OPINIE. 

 
1. Zatwierdzenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 
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2. Opinia Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. 
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II. OPIS TECHNICZNY. 

1. Przedmiot inwestycji. 

1.1. Lokalizacja i program inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy podłączenia  

ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie, na 

terenie miejscowości Piotrków Trybunalski. 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

 budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią; 

 utwardzenie zjazdów publicznych; 

 budowa kanalizacji deszczowej; 

 przebudowa istniejącego oświetlenia; 

 zabezpieczenie urządzeń kolidujących z inwestycją. 

1.2. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie umowy z dnia 14.05.2014r. zawartej pomiędzy 

Urzędem Miasta Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski,  

a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym „DROMAX” z siedzibą w Poznaniu. 

1.3. Materiały wyjściowe i archiwalne. 

- Wytyczne Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Zarządu Dróg  

i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim; 

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej 

budowy ulicy 18 Stycznia, opracowanej przez „Geoprofil - Andrzej Stube” z siedzibą w 

Mosinie, woj. wielkopolskie; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. nr 130 poz.1389); 

- przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409  

z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. , 

poz. 462)  z późniejszymi zmianami; 
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- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. z 2008r. Dz. U. Nr 193, poz.1194, ze zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902  

ze zmianami); 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 

908 ze zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181); 

- „Inżynieria ruchu” WKiŁ Warszawa 1999r.; 

- „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP Warszawa 2001r.; 

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron; 

- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy. 

1.4. Zakres opracowania. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

 Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim 

 utwardzenie zjazdów publicznych; 

 budowa kanalizacji deszczowej; 

 przebudowa istniejącego oświetlenia; 

 zabezpieczenie urządzeń kolidujących z inwestycją; 

 ułożenie krawężników betonowych; 

 plantowanie nieutwardzonego terenu i obsianie trawą. 

2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego. 

2.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Piotrków Trybunalski,  

w  województwie łódzkim. 

Przedmiotem opracowania jest budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią  

o nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA o łącznej długości 0,52 km.  

Projektowana ulica przebiega w istniejących granicach działki drogowej o nr 1/150  

w obrębie ewidencyjnym 0042. Obecnie ulica 18 Stycznia posiada nawierzchnię z betonu 
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asfaltowego od km 0+000,00 do km 0+331,70 w bardzo złym stanie technicznym (liczne ubytki  

i nierówności), na dalszym odcinku nawierzchnię nieutwardzoną- gruntową, bez wydzielonego 

chodnika. Przylegające zjazdy publiczne, będące w granicach opracowania, w większości nie 

posiadają utwardzonej nawierzchni, jedynie dwa zjazdy w km 0+069,25 i 0+108,52 po lewej 

stronie posiadają nawierzchnie bitumiczną. Koniec projektowanego odcinka w km 0+477,90- 

0+520,70 jest również utwardzony nawierzchnią bitumiczną w stanie technicznym dobrym.  

Od strony południowej, ul. 18 Stycznia krzyżuje się z ul. Wronią o nawierzchni 

bitumicznej. Skrzyżowanie to jest trójwlotowe w kształcie litery T.  

Ulica 18 Stycznia jest ulicą podporządkowaną względem ul. Wroniej. 

Koniec projektowanej ulicy, od strony północnej, dowiązany jest do ul. 18 Stycznia.  

W miejscu połączenia, ul. 18 Stycznia posiada nawierzchnie bitumiczną i stanowi przedłużenie 

projektowanego odcinka.  

Przedmiotowa ulica jest szerokości 7,00 m, wyjątkiem jest odcinek od km 0+331,69 do 

km 0+478,98 o szerokości 6,00m. 

2.2. Charakterystyka zieleni istniejącej. 

Na terenie Inwestycji znajdują się liczne drzewa, które nie kolidują z projektowaną 

ulicą.- znajdują się wzdłuż pasa drogi.  

2.3. Warunki gruntowo–wodne. 

2.3.1. Budowa geologiczna i warunki geotechniczne 

Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską. 

2.3.2. Warunki wodne  

Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską. 

3. Parametry techniczne. 

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjęto zgodnie z RMTiGM z 2 marca 

1999r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie oraz z warunkami zamówienia: 

Parametry techniczne projektowanej ulicy 18 Stycznia: 

o Klasa techniczna drogi: D 

o Prędkość projektowa: Vp = 40 km/h 

o Przekrój drogi: przekrój uliczny, jednojezdniowy, dwupasowy 

o Długość drogi: 0,52 km 

o Kategoria ruchu: KR4 

o Pas drogowy o szerokości: 9,50 - 27,00 m 

o Nawierzchnia drogi: mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 

o Szerokość jezdni: 7,00 m 

o Pochylenie poprzeczne: daszkowe 2,00% 
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4. Rozwiązania sytuacyjne. 

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 

Początek projektowanej ulicy 18 Stycznia, od południowej strony jest dowiązany do  

ul. Wroniej, natomiast koniec - odcinek od strony północnej łączy się z ul. 18 Stycznia. Długość 

projektowanej ulicy wynosi 520,70 m.  

 Całość projektowanego odcinka drogi, projektuje się jako przekrój uliczny. Pochylenie 

poprzeczne ulicy zaprojektowano jako dwustronne - daszkowe o wartości 2,00%. 

Rozwiązania sytuacyjne uwzględniają charakter rzeźby terenu minimalizując zakres 

robót ziemnych. 

Projektowane wartości elementów geometrycznych projektuje się z dostosowaniem  

do wymagań Rozporządzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  

nr 43 z 14 maja 1999r.). 

4.2. Skrzyżowania. 

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje budowy skrzyżowań, a także nie powoduje 

zmian w istniejącym skrzyżowaniu z ul. Wronią. 

4.3. Chodnik i dojścia dla pieszych. 

Wzdłuż projektowanej ul. 18 Stycznia na obecnym etapie inwestycji nie przewiduje się 

budowy chodnika. Etap drugi obejmować będzie budowę chodnika wzdłuż przedmiotowej ulicy. 

Powyższa inwestycja zostanie zrealizowana po wykonaniu przebudowy istniejącej nadziemnej 

sieci cieplnej (ustalenia z dnia 27.08.2014r. ws. zmiany zakresu opracowania dot. budowy 

chodnika podjęte przez Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów i zaakceptowane przez 

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego). 

4.4. Zjazdy. 

Dostępność przyległych posesji do projektowanego układu komunikacyjnego 

zapewniono utwardzając istniejące zjazdy publiczne. Lokalizację i szerokość zjazdów 

dostosowano do istniejących bram. 

Zjazdy projektuje się z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA ograniczone 

krawężnikiem betonowym 20x30x100 cm, koniec zjazdu ograniczono betonowym opornikiem 

12x25x100 cm. 
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5. Ukształtowanie wysokościowe trasy. 

Ukształtowanie wysokościowe budowanej ulicy związane jest głównie z koniecznością 

zachowania punktów stałych oraz zachowaniem minimalnych spadków podłużnych dla 

przekroju ulicznego. 

Początek ulicy 18 Stycznia nawiązano wysokościowo do istniejącego pasa drogowego 

ul. Wroniej. Ze względu na ukształtowanie terenu początek niwelety zaprojektowano o wartości 

0,78% ze wzniesieniem zgodnym z przyrostem kilometrażu.  

Niweleta ulicy 18 Stycznia składa się z odcinków prostych oraz dwóch łuków 

pionowych wypukłych o promieniach R1=2000,00 m, R2=2000,00 m i dwóch łuków wypukłych  

o promieniach R1=2000,00 m,  R2=2000,00 m.     

Zakres wartości pochylenie podłużnego projektowanych niwelet mieści się w zakresie 

0,30 – 1,34%. 

6. Rozbiórki. 

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się frezowanie istniejących nawierzchni 

bitumicznych oraz rozbiórkę jej konstrukcji na całej głębokości. Rozbiórce podlegać będzie 

również ułożony wzdłuż przedmiotowej ulicy murek i sześcienne elementy żelbetowe, a także 

krawężniki i inne elementy betonowe. 

7. Projektowana konstrukcja nawierzchni. 

a) ulica 18 Stycznia (kategoria ruchu KR4), zjazdy publiczne: 

 warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 8, gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8 cm, 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10 cm, 

 podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5mm gr. 20 cm,  

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, (wskaźnik zagęszczenia 

Is=1.03 i wtórny moduł odkształcenia E2=120 MPa), gr. 15 cm, 

 
Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 57 cm 

8. Krawężniki i obrzeża. 

Nawierzchnię projektowanej ulicy ograniczono krawężnikiem betonowym typ uliczny  

o wymiarach 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) wyniesionym 

na 12 cm ponad nawierzchnię jezdni. Wzdłuż krawężnika zaprojektowano ściek 

przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm na ławie betonowej z betonu 

C12/15 (B15). 

Zjazdy ograniczono również krawężnikiem betonowym o wymiarach 20x30x100 cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15). Od strony jezdni wzdłuż istniejących 

nawierzchni utwardzonych projektuje się krawężnik betonowy typ najazdowy o wymiarach 
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15x22x100 cm wyniesionym 2 cm powyżej nawierzchni jezdni. Zakończenie utwardzonych 

zjazdów zabezpieczono opornikiem betonowym o wymiarach 15x25x100 cm na ławie betonowej 

z betonu C12/15 (B-15) bez oporu. 

Szczegóły konstrukcyjne zostaną przedstawione w Projekcie wykonawczym. 

9. Odwodnienie. 

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa się poprzez odpowiednie ukształtowanie 

podłużne i poprzeczne odprowadzające wody deszczowe do projektowanych wpustów ulicznych  

i dalej poprzez projektowane przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej, zgodnie  

z Projektem branży sanitarnej. 

Wpusty zlokalizowane są wzdłuż krawężników. 

10. Obliczenia. 

Podstawą wykonania prognoz ruchu były wyniki całodobowych pomiarów ruchu, 

przeprowadzonych przez projektantów latem (we wrześniu) 2014 roku w przekroju istniejącej 

ulicy 18 Stycznia. Na ich podstawie opracowano prognozy ruchu dla stanu aktualnego w roku 

2014 oraz dla prognozy w roku 2024 i docelowej prognozy 20-letniej w roku 2034 po 

przebudowie ulicy.  

Tabela nr 1. Średni dobowy ruch dla ulicy 18 Stycznia. 

Struktura rodzajowa 
Natężenie ruchu  

na ulicy 18 Stycznia 
w 2014r. 

Prognozowany ruch  
na ulicy 18 Stycznia 

 w 10 roku  
eksploatacji – 2024r. 

Prognozowany ruch  
na ulicy 18 Stycznia 

w 20 roku 
eksploatacji – 2034r. 

Samochody osobowe 29 40 46 

Samochody dostawcze 2 3 4 

Ciężarowe BP 3 5 6 

Ciężarowe ZP 6 10 12 

Autobusy 0 0 0 

 

 Obliczenie liczby osi obliczeniowych dla roku 2024 tj. w 10 roku po oddaniu drogi do 

eksploatacji wykonano przy założeniu, że współczynnik przeliczeniowy r2 = 1,950. 

L = / N1 x r1 + N2 x r2 + N3 x r3 / x f 

gdzie: 

L – liczba osi obliczeniowych na dobę na obliczeniowy pas ruchu; 

N1 – średni dobowy ruch samochodów ciężarowych bez przyczep w przekroju drogi,  

w połowie okresu eksploatacji; 
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N2 – średni dobowy ruch pojazdów członowych (samochodów ciężarowych  

z przyczepami i ciągników siodłowych z naczepami) w przekroju drogi, w połowie 

okresu eksploatacji; 

N3 – średni dobowy ruch autobusów w przekroju w przekroju drogi, w połowie okresu 

eksploatacji; 

f – współczynnik obliczeniowego pasa ruchu; 

r1 – współczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla samochodów ciężarowych 

bez przyczep – 0,109; 

r2 – współczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla pojazdów członowych      

(samochodów ciężarowych z przyczepami i ciągników siodłowych z naczepami), 

przyjęto 1,950 przy udziale pojazdów o nacisku osi na jezdnię 115 kN od 8 do 20%; 

r3 – współczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla autobusów – 0,594; 

 

Przyjęto kategorię ruchu dla poszczególnych ulic na podstawie Załącznika do 

Zarządzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997r. „Katalog 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych". 

Tabela nr 2.: Klasyfikacja dróg według kategorii ruchu 

Kategoria ruchu 
Liczba osi obliczeniowych (100 kN) na dobę, na pas obliczeniowy  

L 

KR1 ≤ 12 

KR2 13 – 70 

KR3 71 – 335 

KR4 336 – 1000 

KR5 1001 – 2000 

KR6 ≥ 2001 

 

Wyznaczenie kategorii ruchu dla 

 ulica 18 Stycznia: (przyjęto f = 0,50 dla drogi jednojezdniowej dwupasowej) 

N1 = 5; N2 = 5; N3 = 0; 

f = 0,50 

L = (5 x 0,109 + 10 x 1,950 + 0 x 0,594) x 0,50 = 10,02 => KR1 

 

Uwaga: 

W związku z występowaniem na przedmiotowej ulicy ruchu ciężkiego, tj. samochody 

ciężarowe bez przyczepy i z przyczepą, oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 

zaprojektowano konstrukcję nawierzchni ulicy jak dla kategorii ruchu KR 4. 
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11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – organizacja ruchu. 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowano zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181). 

 Ze względu na rozbudowany zakres robót drogowych prowadzonych w pasie 

drogowym oraz konieczność zapewnienia dojazdu do przyległych posesji, tymczasową 

organizację ruchu podzielono na etapy. 

 Etap I tymczasowej organizacji ruchu zakłada zabezpieczenie ruchu na czas budowy 

prawego pasa ruchu, a etap II lewego pasa ruchu. W obu etapach należy wykorzystać dwóch 

pracowników, który będą sterować ruchem. Osoby sterujące ruchem, ze względu na dużą 

odległość muszą być wyposażone w urządzenia do komunikacji (np. tzw. krótkofalówki). Dzięki 

takiemu rozwiązaniu zapewniony zostanie ruch w obu kierunkach. Osoby sterujące ruchem 

powinny stać na początku i na końcu wyłączenia danego pasa ruchu. 

Ze względu na występowanie dużej ilości zjazdów po stronie prawej, wymusza się na 

wykonawcy robót umożliwienie dostępu do posesji poprzez krótkie wykonywanie robót w 

miejscach zjazdów. W miejscach zjazdów należy roboty zabezpieczyć zaporami U-20b. 

Na całym odcinku wykonywania robót pas ruchu został zawężony o 50cm poprzez 

słupki U-21a i U-21b w rozstawie co 2,50 m. Pas ruchu w najwęższym miejscu ma szerokość 

2,70 m. Nie przewiduje się w żadnym etapie oznakowania poziomego. 

Plan tymczasowej organizacji ruchu dla etapu I i II przedstawiono odpowiednio na 

rysunkach 01_1 oraz 01_2. 

 

Wymaganie techniczne dotyczące oznakowania: 

a) pionowego 

- zastosowano znaki z grupy wielkości małe; 

- lica znaków z folii odblaskowej typu 2; 

- skrajnia pozioma: min. 0,50 - 2,00 m od krawędzi jezdni do krawędzi znaku. 

 

Oznakowanie pionowe wykonać zgodnie z Załącznikiem do Dziennika Ustaw nr 220 

poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. „Szczegółowe warunki techniczne dla pionowych znaków 

drogowych” (zał. nr 1 do RMI z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczania na drodze). 
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Tabela nr 1: Zestawienie i ilości projektowanych pionowych znaków drogowych etapu I 

Lp. Funkcja znaku Rodzaj znaku Wielkość znaku Ilość [szt.] 

1 Znaki ostrzegawcze 

  

A-12b 

małe 1 

 

A-12c 

małe 1 

 

A-14 

małe 2 

2 Znaki zakazu 
 

B-33 

małe 2 

3 

Urządzenia 

bezpieczeństwa 

ruchu 

 

U-3d 

3 

 

U-20b 

31 

 

U-21a 

189 
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U-12b 

189 

 
Tabela nr 2: Zestawienie i ilości projektowanych pionowych znaków drogowych etapu II 

Lp. Funkcja znaku Rodzaj znaku Wielkość znaku Ilość [szt.] 

1 Znaki ostrzegawcze 

  

A-12b 

małe 1 

 

A-12c 

małe 1 

 

A-14 

małe 2 

2 Znaki zakazu 
 

B-33 

małe 2 

3 

Urządzenia 

bezpieczeństwa 

ruchu 

 

U-3d 

3 

 

U-20b 

10 
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U-21a 

189 

 

U-12b 

189 

 

UWAGA! 

 W przypadku niewprowadzenia projektowanej drogi do ewidencji dróg gminnych 

przedmiotowy odcinek należy oznakować znakami D-46 "droga wewnętrzna". 

 

 

Opracował: 

 

Michał Baumgart 

Nr upr. WKP/0252/POOD/08 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny (skala 1:10000)  ......................................................  rys. 00  

2. Plan organizacji ruchu – Etap I (skala 1:500)  ................................  rys. 01_1 

3. Plan organizacji ruchu – Etap II (skala 1:500)  ...............................  rys. 01_2 

 

 

 

 

 

 


