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PRZEDMIAR ROBOT
nr ew. 2015-02-030

Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim -
Kanalizacja deszczowa, Wodegi

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresieolydwodociagdw i rurocagéw do
odprowadzanidciekdw

dziatki nr:  1/150 — ol ewidencyjny 0042, Miasto Piotrkow Trybunalski,jwo
todzkie

Urad Miasta Piotrkéw Trybunalski - Biuro InwestycjRiemontdéw ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkéw Trybunalski

NORMAN Barttomiej Siekierkowsl

ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 553@6email:
kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kady potencjalny oferent przed zeniem oferty
przetargowej winien zapozéiaic z dokumentagj projektows w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robét. Niniejsze opracowanie ma wytnie charakter pomocniczy. Szczegétowe dlkrde zakresu
rzeczowego robot pozostaje po stronie Oferenta.

Sporzdzit Wojciech Rutkowski
Sprawdzit mgr Barttomiej Siekierkowski

Bydgoszcz Luty 2014

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Zatacznik

Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojdatdvie t6dzkim, w powiecie, na terenie miejscguidPiotrkéw Trybunalski.

W skiad zadania inwestycyjnego wchadz
- Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig o dtugosci 0+520,70;

- utwardzenie zjazdow publicznych;

- budowa kanalizacji deszczowej;

- przebudowa istniegego dwietlenia
- zabezpieczenie wdze kolidujacych z inwestygj.
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Zatacznik Strona 3/21
Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podst&Razporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.NF.130 poz. 1389 z dn.
08.06.2004 r) w sprawie oldlenia metod podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego.

Przy sporadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:
1) Katalogi Naktadéw Rzeczowych przywotane w kosgach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKENBUD" Osrodka Wdraen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadicj
Spétka z 0.0. w Warszawie, IV kwartat 2014r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentégdinodostpne cenniki i publikacje cenowe producentéw malénia
2. Zalaenia
2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim prggjzgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budotwie "SEKOCENBUD" Grodka
Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadey Warszawie, Il kwartat 2014r.
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Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg

Tabela elementéw scalonych

Strona 4/21

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

.|Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowangmeapcych rzdnych

.\ Wymiana kanatu deszczowego z #ethetowych WIPRO 1,2 na rugglbetowe WIPR(

L = 8,00 w kierunku zachodnim i L = 8,00 m w kiekunwschodnim

D

.| Wymiana kanatu KD500 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC500x14,6; L = 125,50

m wraz z 4 studniami z prefabrykowanychkddw zelbetowych DN1400

.|Wymiana kanatu KD400 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC400x11,7; L = 104,00

Na odcinku 36,00 m kanat kd 300 z rur betonowycPRO zamieri na kana
PVC400 x11,7 L = 140,00 m

.|\Wymiana kanatu KD300 z rur betonowych WIPRO na k&é&C315x9,2 L= 187,00 +4

35,50 = 222,50 m wraz z 6 studniami z prefabrykopea kiegow zelbetowych
DN1200

.|Budow kanatu PVC 315x 9,2 L= 32,5 m oraz 1 studni rgjiej DN1200.

.|Przylcza deszczowe — 17 szt - PVC O 200 x 5,9: L = 165,0

.\Wpusty drogowe z osadnikiem, bez syfonéw = 18 szt

[(cRNec-RENENe)]

.|Budowa nowego 15,0 m odcinka prayta wodocigowego PE 100, SDR 11, PN 16

Razem
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Tabela elementoéw szczegétowa Strona 5/21
Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg
Nr |Opis rob6t Robocizna Materiaty | Sprzt Kp Zysk | Ogotem
1.|Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowang&nigpcych rzdnych

2.

Wymiana kanatu deszczowego z zetbetowych WIPRO 1,2 na rury
zelbetowe WIPRO L = 8,00 w kierunku zachodnim i B,60 m w kierunku
wschodnim

.|Wymiana kanatu KD500 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC500x14,6; L

= 125,50 m wraz z 4 studniami z prefabrykowanyciyéw zelbetowych
DN1400

.| Wymiana kanatu KD400 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC400x11,7; L

= 104,00 Na odcinku 36,00 m kanat kd 300 z rur hetg/ch WIPRO
zamiené na kanat PVC400 x11,7 L =140,00 m

. Wymiana kanatu KD300 z rur betonowych WIPRO na kéh&C315x9,2 L=

187,00 + 35,50 = 222,50 m wraz z 6 studniami faprgkowanych kggow
zelbetowych DN1200

.|Budow kanatu PVC 315x 9,2 L= 32,5 m oraz 1 studni rgjiej DN1200.

.|Przylcza deszczowe — 17 szt - PVC O 200 x 5,9: L = 165,0

.\Wpusty drogowe z osadnikiem, bez syfonéw = 18 szt

[(cRNec-RENENe)]

.|Budowa nowego 15,0 m odcinka prayta wodocigowego PE 100, SDR 11,

PN 16

Razem
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/21
Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowaen istniejacych rzednych
1 KNR-W |Remont komory na kolektorze 1200 z zachowanieniejstoych rzdnych
2-18
0519/02
kpl 1,000Q
2. Wymiana kanatu deszczowego z rutelbetowych WIPRO 1,2 na ruryzelbetowe WIPRO L =
8,00 w kierunku zachodnim i L = 8,00 m w kierunku véchodnim
2 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/01
16/1000 km 0,016
razem| km 0,016
3 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii Il koparkami przedgbiernymi o
2-01 pojemndci tyzki 0,25m3
0211/04
16*1,5*3,48*0,9 m3 75,168
razem| ma3 75,168
4 KNR-W  |Wykopy liniowe o szerok&i 0,8-1,5m i gtbokdsci 1,5m oscianach pionowych pod fundamenty,
2-01 rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii lll-1%,wydobyciem urobku topatub wyciagiem
0310/02 |recznym
16*1,5*3,48*0,1 m3 8,352
razem| ma3 8,352
5 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskangihpwychscian wykopdw liniowych w
0324/02 |gruntach nawodnionych kategorii lll-IV oglokasci do 3m wraz z rozbidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
16*1,5%2 m2 48,000
razem m2 48,000
6 KNR-W |Obsypka ruroeigu z materiatow sypkich
2-18
0511/02
16*1,5*0,15 m3 3,600
16*1,5%1,2 m3 28,800
-3,14*0,6*0,6*8 m3 -9,043
16*1,5*0,3 m3 7,200
razem| ma3 30,557
7 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi dizgtas¢ do 1km, grunt kategorii lll -
0108/06 |wywo6z nadmiaru gruntu
30,557 m3 30,557
razem| ma3 30,557
8 Analiza |Koszty utylizacji ziemi
wlasna |Nr ST: 455-
Kod CPV: 45231300-8
m3 30,557
9 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
75,168+8,352 m3 83,520
razem| ma3 83,520
10 | KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii iHilijakami mechanicznymi
0236/01
m3 83,520
11 | KNR 4-05t1Demonta rurocigu osrednicy nominalnej 1200 mm
0318/06
m 16,000
12 KNR-W |Kanaly z rurzelbetowych WIPRO drednicy 1200mmaczonych na uszczejlgumows
2-18
0412/08
m 16,000
13 | KNR 2-18 |Préba szczelrioi kanatdéw rurowych érednicy nominalnej 1200mm
0804/10
m 16,000
14 KNR-W |Igtofiltry o $rednicy do 50mm
2-01
0606/02
szt 1,000Q
15 KNR-W |Pompowanie wody z wykopow
2-01
0604/01
godz. 10,000
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/21
Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
3. Wymiana kanalu KD500 z rur betonowych WIPRO na kanal PVC500x14,6; L = 125,50 m
wraz z 4 studniami z prefabrykowanych kregéw zelbetowych DN1400
16 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/01
(125,5)/1000 km 0,126
razem| km 0,126
17 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii Il koparkami przedgbiernymi o
2-01 pojemndci tyzki 0,25m3
0211/04
125,5*1%(3,48+2,78+3,04+3,03+2,91+2,95+3,08+2,78)/8 m3 339,556
razem| ma3 339,556
18 KNR-W  |Wykopy liniowe o szerok&i 0,8-1,5m i gtbokdsci 1,5m oscianach pionowych pod fundamenty,
2-01 rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii lll-1%,wydobyciem urobku topatub wyciagiem
0310/02 |recznym
125,5*1%(3,48+2,78+3,04+3,03+2,91+2,95+3,08+2,78)/8 m3 37,728
razem| ma3 37,728
19 | KNR 2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanthpwychscian wykopow liniowych w
0324/02 |gruntach nawodnionych kategorii lll-IV oglokasci do 3m wraz z rozbidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
125,5*2%(3,48+2,78+3,04+3,03+2,91+2,95+3,08+2,78)/8 m2 754,569
razem m2 754,569
20 KNR-W |Obsypka ruroeigu z materiatow sypkich
2-18
0511/02
125,5*1*0,15 m3 18,825
125,5*1*0,5 m3 62,750
-3,14*0,25*0,25*125,5 m3 -24,629
125,5*1*0,3 m3 37,650
razem| ma3 94,596
21 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii Il -
0108/06 |wywdz nadmiaru gruntu
94,596 m3 94,596
razem| ma3 94,596
22 Analiza |Koszty utylizacji ziemi
whasna |Nr ST: 455-
Kod CPV: 45231300-8
m3 94,596
23 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
339,556+37,728 m3 377,284
-94,596 m3 -94,596
razem| ma3 282,688
24 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tHtlijakami mechanicznymi
0236/01
m3 282,688
25 KNR-W |Kanaly z rur PVC @rednicy zewrtrznej 500x 14,6 mm
2-18
0408/07
125,5 m 125,500
razem, m 125,500
26 KNR-W |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pagtgruntowym - podsypka studzienek
2-02
1103/03
3,14*0,7*0,7*0,1*2 m3 0,308
razem| ma3 0,308
27 KNR-W |Betonowa podstawa studni rewizyjnej zddw betonowych w gotowym wykopie
2-18
0513/08
3,14*0,7*0,7*0,15*4 m3 0,923
razem| ma3 0,923
28 KNR-W |Studnie z kggdw w gotowym wykopie érednicy 1400mm i gbokasci 3m
2-18
0513/05
D1 1 studni 1,000
D2 1 studni 1,000
D3 1 studni 1,000
D4 1 studni 1,000
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/21
Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| studng 4,000
29 | KNR 2-18 |Préba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 500mm
0804/06
m 125,500
30 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=212.51
0901/01
kpl 1,000Q
31 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtan. telet.,
2-18 Rz.0.=212.47
0901/01
kpl 1,000Q
32 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=212.54
0901/01
kpl 2,000
33 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=212.57
0901/01
kpl 1,000Q
34 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=212.56
0901/01
kpl 2,000
35 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw, - Istn. wod. miejski 225, Rz.o0.=X0
2-18
0903/01
kpl 1,000Q
36 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatow, - Istn. wod. miejski63, Rz.0.=211.65
2-18
0903/01
kpl 1,000Q
37 KNR-W |Igtofiltry o $rednicy do 50mm
2-01
0606/02
szt 10,000
38 KNR-W |Pompowanie wody z wykopow
2-01
0604/01
godz. 50,000
4. Wymiana kanalu KD400 z rur betonowych WIPRO na kanal PVC400x11,7; L = 104,00 Na
odcinku 36,00 m kanat kd 300 z rur betonowych WIPRQzamieni na kanat PVC400 x11,7 L =
140,00 m
39 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/01
140/1000 km 0,140Q
razem| km 0,140Q
40 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii Il koparkami przedgbiernymi o
2-01 pojemndci tyzki 0,25m3
0211/04
140*1*(2,68+2,7+2,76+2,86+2,8+2,79+3,03+2,72+2,8B8%10*0,9 m3 354,564
razem| ma3 354,564
41 KNR-W  |Wykopy liniowe o szerok&i 0,8-1,5m i gtbokdsci 1,5m oscianach pionowych pod fundamenty,
2-01 rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii lll-1%,wydobyciem urobku topatub wyciagiem
0310/02 |recznym
140*1*(2,68+2,7+2,76+2,86+2,8+2,79+3,03+2,72+2,8B8%10*0,1 m3 39,396
razem| ma3 39,396
42 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanuhpwychscian wykopow liniowych w
0324/02 |gruntach nawodnionych kategorii lll-IV oglokasci do 3m wraz z rozbidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
140*2%(2,68+2,7+2,76+2,86+2,8+2,79+3,03+2,72+2,8 8810 m2 787,920
razem m2 787,92(
43 KNR-W |Obsypka ruroeigu z materiatow sypkich
2-18
0511/02
140*1*0,15 m3 21,000
140*1*0,4 m3 56,000
-3,14*0,2*0,2*140 m3 -17,584
140*1*0,3 m3 42,000
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Tabela przedmiaru robot Strona 9/21
Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| ma3 101,416
44 Analiza |Koszty utylizacji ziemi
whasna |Nr ST: 455-
Kod CPV: 45231300-8
m3 101,416
45 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii Ill -
0108/06 |wywdz nadmiaru gruntu
101,416 m3 101,416
razem| ma3 101,416
46 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
356,564+39,396 m3 395,96(
-101,416 m3 -101,416
razem| ma3 294,544
47 | KNR 2-01 |Zagszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii iiljakami mechanicznymi
0236/01
m3 294,544
48 | KNR 4-05t1|Demonta rurocikgu osrednicy nominalnej 400mm z betomwirowego typu "Wipro"
0318/04
m 104,000
49 | KNR 4-05t1|Demonta rurocikgu osrednicy nominalnej 300mm z betomwirowego typu "Wipro"
0318/03
m 36,000
50 KNR-W |Kanaly z rur PVC @rednicy zewrtrznej 400x11,7 mm
2-18
0408/06
m 140,000
51 KNR-W | Tréjnik redukcyjny PCV 400/200
2-18
0422/06
szt 2,000
52 KNR-W |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pagtgruntowym - podsypka studzienek
2-02
1103/03
3,14*0,6*0,6*0,1*7 m3 0,791
razem| ma3 0,791
53 KNR-W |Betonowa podstawa studni rewizyjnej zddw betonowych w gotowym wykopie
2-18
0513/08
3,14*0,6*0,6*0,15*7 m3 1,187
razem| ma3 1,187
54 KNR-W |Studnie z kggdw w gotowym wykopie érednicy 1200mm i gbokasci 3m
2-18
0513/03
D5 1 studni 1,000Q
D6 1 studni 1,000Q
D7 1 studni 1,000Q
D8 1 studni 1,000Q
D9 1 studni 1,000Q
D10 1 studni 1,000
D11 1 studni 1,000
razem| studng 7,000
55 KNR-W  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, Pfaainicy nominalnej 250mm z wypelnieniem piank
2-19 poluretanow na kacach
0306/12
m 11,000
56 | KNR 2-18 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 400mm
0804/05
m 140,000
57 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istabel energ. eSD,
2-18 Rz.0.=212.63
0901/01
kpl 1,000Q
58 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatow, - Istn. wod. miejski90, Rz.0.=211.72
2-18
0903/01
kpl 1,000




Rodos 6.8.19.5 [1090

Tabela przedmiaru robot

Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg

Strona 10/21

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

59

KNR-W
2-18
0901/01

Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istabel energ. eSD
Rz.0.=212.64

kpl

1,000

60

KNR-W
2-18
0901/01

Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - I&abel energ.,
Rz.0.=212.75

kpl

1,000

61

KNR-W
2-18
0903/01

Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatow, - Istn. kan. deszd&100, Rz.d.=212.07

kpl

1,000

62

KNR-W
2-18
0901/01

Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - I&abel energ.,
Rz.0.=212.81

kpl

1,000

63

KNR-W
2-18
0903/01

Montaz konstrukeji podwieszerurocihgéw i kanatow, - Istn. gaz. n/f125, Rz.0.=212.34

kpl

1,000

64

KNR-W
2-18
0901/01

Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - I&abel energ.,
Rz.0.=212.82

kpl

2,000

65

KNR-W
2-18
0901/01

Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtan. telet.,
Rz.0.=212.77

kpl

1,000

66

KNR-W
2-18
0903/01

Montaz konstrukeji podwieszerurociagéw i kanatow, - Istn. kan. saR150, Rz.d.=211.55

kpl

1,000

67

KNR-W
2-18
0903/01

Montaz konstrukcji podwieszerurocagdw i kanatow, - Istn. wod. miejski63, Rz.0.=211.94

kpl

1,000

68

KNR-W
2-18
0901/01

Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - I&abel energ.,
Rz.0.=212.82

kpl

1,000

69

KNR-W
2-18
0901/01

Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - I&abel energ.,
Rz.0.=213.09

kpl

1,000

70

KNR-W
2-01
0606/02

Igtofiltry o srednicy do 50mm

szt

14,000

71

KNR-W
2-01
0604/01

Pompowanie wody z wykopow

godz.

103,000

5. Wymiana kanatu KD300 z rur betonowych WIPRO nakanat PVC315x9,2 L= 187,00 + 35,5
= 222,50 m wraz z 6 studniami z prefabrykowanychnegéw zelbetowych DN1200

72

KNR-W
2-01
0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

(187+35,5)/1000

km

0,223

razem

km

0,223

73

KNR-W
2-01
0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii Il koparkami przedgbiernymi o
pojemndci tyzki 0,25m3

(187+35,5)*1*(2,72+2,66+2,65+2,55+2,4+2,88+3,4843;3,12+2,92)/10*0,9

m3

571,113

razem

m3

571,113

74

KNR-W
2-01
0310/02

Wykopy liniowe o szerokiei 0,8-1,5m i gtbokdasci 1,5m oscianach pionowych pod fundamenty,
rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii lll-1%,wydobyciem urobku topatub wyciagiem
recznym

(187+35,5)*1*%(2,72+2,66+2,65+2,55+2,4+2,88+3,4843;3,12+2,92)/10*0,1

m3

63,457

razem

m3

63,457
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
75 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanuhppwychscian wykopow liniowych w
0324/02 |gruntach nawodnionych kategorii lll-IV oglokasci do 3m wraz z rozbidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
(187+35,5)*2*(2,72+2,66+2,65+2,55+2,4+2,88+3,4843;3,12+2,92)/10 m2 1 269,140
razem m2 1 269,140
76 KNR-W |Obsypka ruroeigu z materiatow sypkich
2-18
0511/02
(187+35,5)*1*0,15 m3 33,375
(187+35,5)*1*0,315 m3 70,088
-3,14*0,158+*0,158*(187+35,5) m3 -17,441
(187+35,5)*1*0,2 m3 44,500
razem| ma3 130,522
77 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii Il -
0108/06 |wywdz nadmiaru gruntu
130,522 m3 130,522
razem| ma3 130,522
78 Analiza |Koszty utylizacji ziemi
whasna |Nr ST: 455-
Kod CPV: 45231300-8
m3 130,522
79 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopoéw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
571,113+63,457 m3 634,570
-130,522 m3 -130,522
razem| ma3 504,048
80 | KNR 2-01 |Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tHtlijakami mechanicznymi
0236/01
m3 504,048
81 | KNR 4-05t1|Demonta rurocihgu osrednicy nominalnej 300mm z betoawirowego typu "Wipro"
0318/03
m 222,500
82 KNR-W |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 315x9,2 mm
2-18
0408/05
187+35,5 m 222,500
razem| m 222,500
83 KNR-W | Tréjnik redukcyjny PCV 315/200
2-18
0422/05
2+2+1+1 szt 6,000
razem| szt 6,000
84 KNR-W |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pagtgruntowym - podsypka studzienek
2-02
1103/03
3,14*0,6*0,6*0,1*5 m3 0,565
razem| ma3 0,565
85 KNR-W |Betonowa podstawa studni rewizyjnej zddw betonowych w gotowym wykopie
2-18
0513/08
3,14*0,6*0,6*0,15*5 m3 0,848
razem| ma3 0,848
86 KNR-W |Studnie z kggdw w gotowym wykopie érednicy 1200mm i gbokasci 3m
2-18
0513/03
D12 1 studni 1,000Q
D13 1 studni 1,000Q
D14 1 studni 1,000Q
D15 1 studni 1,000Q
D16 1 studni 1,000Q
razem| studng 5,000
87 | KNR 2-18 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 300mm
0804/04
m 222,500
88 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=213.27
0901/01
kpl 1,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
89 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatow, - Istn. wod. miejski150, Rz.0.=212.34
2-18
0903/01
kpl 1,000Q
90 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtan. telet.,
2-18 Rz.0.=213.26
0901/01
kpl 1,000
91 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Pkabel energ.,
2-18 Rz.0.=213.41
0901/01
kpl 1,000Q
92 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=213.64
0901/01
kpl 1,000Q
93 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=213.67
0901/01
kpl 1,000Q
94 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw, - Istn. wod. miejski 100, Rz.0.=Xf4
2-18
0903/01
kpl 1,000Q
95 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=212.47
0901/01
kpl 1,000Q
96 KNR-W |Igtofiltry o $rednicy do 50mm
2-01
0606/02
szt 20,000
97 KNR-W |Pompowanie wody z wykopow
2-01
0604/01
godz. 75,000
6. Budow kanatu PVC 315x 9,2 L= 32,5 m oraz 1 studni rewyinej DN1200.
98 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/01
32,5/1000 km 0,033
razem| km 0,033
99 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii Il koparkami przedgbiernymi o
2-01 pojemndci tyzki 0,25m3
0211/04
32,5%1%(2,92+2,14)/2*0,9 m3 74,003
razem| ma3 74,003
100 | KNR-W |Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m i gtbokdsci 1,5m oscianach pionowych pod fundamenty,
2-01 rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii lll-1%,wydobyciem urobku topatub wyciagiem
0310/02 |recznym
32,5%1%(2,92+2,14)/2*0,1 m3 8,223
razem| ma3 8,223
101 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanuhppwychscian wykopow liniowych w
0324/02 |gruntach nawodnionych kategorii lll-IV oglokasci do 3m wraz z rozbidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
32,5*2%(2,92+2,14)/2 m2 164,450
razem m2 164,45(
102 | KNR-W |Obsypka ruroeigu z materiatdw sypkich
2-18
0511/02
32,5%1*0,15 m3 4,875
32,5*1*0,315 m3 10,238
-3,14*0,158*0,158*32,5 m3 -2,548
32,5*1*0,3 m3 9,750
razem| ma3 22,315
103 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii Il -
0108/06 |wywo6z nadmiaru gruntu
22,315 m3 22,315
razem| ma3 22,315
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104 Analiza |Koszty utylizacji ziemi
whasna |Nr ST: 455-
Kod CPV: 45231300-8
m3 22,315
105 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
74,003+8,223 m3 82,226
-22,315 m3 -22,315
razem| ma3 59,911
106 | KNR 2-01 |Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii iiljakami mechanicznymi
0236/01
m3 59,911
107 | KNR-W |Kanaly z rur PVC drednicy zewgtrznej 315x9,2 mm
2-18
0408/05
m 32,500
108 | KNR-W |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pagtgruntowym - podsypka studzienek
2-02
1103/03
3,14*0,6*0,6*0,1 m3 0,113
razem| ma3 0,113
109 | KNR-W |Betonowa podstawa studni rewizyjnej zdgdw betonowych w gotowym wykopie
2-18
0513/08
3,14*0,6*0,6*0,15 m3 0,179
razem| ma3 0,170
110 | KNR-W |[Studnie z kggéw w gotowym wykopie érednicy 1200mm i gbokasci 3m
2-18
0513/03
D17 1 studni 1,000Q
razem| studng 1,000Q
111 | KNR 2-18 |Préba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 300mm
0804/04
m 32,500
112 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagdw i kanatéw, - Istn. wod. miejski wo100, Rz.d.2243
2-18
0903/01
kpl 1,000Q
113 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtan. telet. tm,
2-18 Rz.0.=211.94
0901/01
kpl 1,000Q
114 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagdw i kanatdw, - Istn. kan. san. 150, Rz.d.=210.10
2-18
0903/01
kpl 1,000Q
115 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtan. telet. tm,
2-18 Rz.0.=211.87
0901/01
kpl 1,000
116 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=211.84
0901/01
kpl 1,000Q
117 | KNR-W |Igtofiltry o srednicy do 50mm
2-01
0606/02
szt 3,000
118 | KNR-W |Pompowanie wody z wykopow
2-01
0604/01
godz. 10,000
7. Przylcza deszczowe — 17 szt - PVC O 200 x 5,9: L = 1580
119 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2-01
0113/01
(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+58#10,5)/1000 km 0,155
razem| km 0,155
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120 | KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii Il koparkami przedgbiernymi o
2-01 pojemndci tyzki 0,25m3
0211/04
(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5-8#110,5)*1*(2,04+1,4+2,85+1,4+3,03 m3 289,352
+1,4+3,08+1,4+3,08+1,4+2,79+1,4+3,03+1,4+3,03+1,8#21,+1,75+1,4+2,74+1,4+2,66+1,4+2,6
5+1,4+2,55+1,4+2,88+1,4+2,89+1,4+3,09+1,4+3,07+2,84+1,4)/38*0,9
razem| ma3 289,352
121 | KNR-W |Wykopy liniowe o szerok&i 0,8-1,5m i gtbokdici 1,5m oscianach pionowych pod fundamenty,
2-01 rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii lll-1%,wydobyciem urobku topatub wyciagiem
0310/02 |recznym
(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5-8#110,5)*1*(2,04+1,4+2,85+1,4+3,03 m3 32,150
+1,4+3,08+1,4+3,08+1,4+2,79+1,4+3,03+1,4+3,03+1,8#21,+1,75+1,4+2,74+1,4+2,66+1,4+2,6
5+1,4+2,55+1,4+2,88+1,4+2,89+1,4+3,09+1,4+3,07+2,84+1,4)/38*0,1
razem| ma3 32,150
122 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanuhppwychscian wykopow liniowych w
0324/02 |gruntach nawodnionych kategorii lll-IV oglokasci do 3m wraz z rozbidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5-8#110,5)*2*(2,04+1,4+2,85+1,4+3,03 m2 643,008
+1,4+3,08+1,4+3,08+1,4+2,79+1,4+3,03+1,4+3,03+1,8#21,+1,75+1,4+2,74+1,4+2,66+1,4+2,6
5+1,4+2,55+1,4+2,88+1,4+2,89+1,4+3,09+1,4+3,07+2,84+1,4)/38
razem m2 643,005
123 | KNR-W |Obsypka ruroeigu z materiatow sypkich
2-18
0511/02
(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+58#10,5)*1*0,15 m3 23,250
(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+58#110,5)*1*0,2 m3 31,000
-3,14*0,1*0,1*(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+83+5+20+12+5+11+3+10,5) m3 -4,867
(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+58#10,5)*1*0,3 m3 46,500
razem| ma3 95,883
124 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii Il -
0108/06 |wywdz nadmiaru gruntu
95,883 m3 95,883
razem| ma3 95,883
125 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii
0230/01 |I-lll na odlegtai¢ do 10m
289,352+32,15 m3 321,507
-95,883 m3 -95,883
razem| ma3 225,619
126 | KNR 2-01 |Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii ifiljakami mechanicznymi
0236/01
m3 225,619
127 | KNR-W |Kanaly z rur PVC drednicy zewgtrznej 200x5,9 mm
2-18
0408/03
(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+58#10,5) m 155,000
razem| m 155,000
128 | KNR 2-18 |Préba szczelrigi kanatow rurowych drednicy nominalnej 200mm
0804/02
(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+58#10,5) m 155,000
razem| m 155,000
129 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagdw i kanatdw - Istn. wod. miejski wo225, Rz.0.=82
2-18
0903/01
kpl 1,000Q
130 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatéw - Istn. wod. miejski wo225, Rz.0.2289
2-18
0903/01
kpl 1,000Q
131 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=212.55
0901/01
kpl 2,000
132 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatdw - Istn. kan. san. 300, Rz.d.=210.90
2-18
0903/01
kpl 1,000
133 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Pkabel energ.,
2-18 Rz.0.=212.78
0901/01
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kpl 1,000
134 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=212.75
0901/01
kpl 1,000Q
135 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=212.91
0901/01
kpl 1,000Q
136 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=213.22
0901/01
kpl 1,000Q
137 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=213.18
0901/01
kpl 1,000Q
138 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=213.35
0901/01
kpl 2,000
139 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=213.05
0901/01
kpl 1,000Q
140 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw - Istn. wod. miejski wo225, Rz.0.229
2-18
0903/01
kpl 1,000Q
141 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatdéw - Istn. wod. miejski wo225, Rz.0.2249
2-18
0903/01
kpl 1,000Q
142 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatéw - Istn. wod. miejski wo225, Rz.0.2220
2-18
0903/01
kpl 1,000Q
143 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatéw - Istn. wod. miejski wo225, Rz.0.2248
2-18
0903/01
kpl 1,000Q
144 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Idtabel energ.,
2-18 Rz.0.=213.24
0901/01
kpl 1,000Q
145 | KNR-W |Igtofiltry o srednicy do 50mm
2-01
0606/02
szt 15,000
146 | KNR-W |Pompowanie wody z wykopow
2-01
0604/01
godz. 37,000
8. Wpusty drogowe z osadnikiem, bez syfonéw = 5&t
147 | KNR-W |Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
2-18
0524/02
WPl 1 szt 1,000Q
wpP2 1 szt 1,000Q
WP4 1 szt 1,000Q
WP5 1 szt 1,000Q
WP6 1 szt 1,000Q
WP7 1 szt 1,000Q
wpP8 1 szt 1,000Q
WP9 1 szt 1,000Q
WP10 1 szt 1,000
wpP1l 1 szt 1,000
WP12 1 szt 1,000
WP13 1 szt 1,000
WP14 1 szt 1,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
WP15 1 szt 1,000
WP16 1 szt 1,000Q
WP18 1 szt 1,000
WP17 1 szt 1,000Q
WP19 1 szt 1,000
razem| szt 18,000
9. Budowa nowego 15,0 m odcinka przytza wodocagowego PE 100, SDR 11, PN 16
148 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0119/03
15/1000 km 0,015
razem| km 0,015
149 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odktad koparkami przegsernymi o
0215/04 |pojemndci tyzki 0,25m3
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
15*1*1,85*0,9 m3 24,975
razem| ma3 24,975
150 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-B/szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m @
0317/02 |scianach pionowych z wydobyciem urobku lopata lyliagiem recznym
15*1*1,85*0,1 m3 2,775
razem| ma3 2,775
151 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanuhppwychscian wykopow liniowych w
0324/02 |gruntach nawodnionych kategorii lll-IV oglokasci do 3m wraz z rozbidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
15*2*1,85 m2 55,500
razem m2 55,500
152 | KNR-W |Podiara pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grédid5cm - podsypka
2-18 Nr ST: 455-;
0511/02 |Kod CPV: 45231300-8
15*1*0,15 m3 2,250
razem| ma3 2,250
153 | KNR-W |Podtaa pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -yjiiea, dostawa materiatu
2-18 Nr ST: 455-;
0511/04 |Kod CPV: 45231300-8
15*1*0,125 m3 1,875
-3,14*0,063*0,063*15 m3 -0,187
razem| ma3 1,688
154 | KNR-W |Podiara pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -ygsa, dostawa materiatu
2-18 Nr ST: 455-;
0511/04 |Kod CPV: 45231300-8
15*1*0,2 m3 3,000
razem| ma3 3,000
155 | KNR-W |Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy wodggu utazonego w ziemi
2-19
0102/01
m 15,000
156 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi dieglosc do 1km, grunt kategorii lll
0108/06
2,25+1,688+3 m3 6,938
razem| ma3 6,938
157 Analiza |Koszty utylizacji ziemi
wlasna |Nr ST: 455-
Kod CPV: 45231300-8
m3 6,938
158 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych szeroém 0,8-1,5m i gibokasci do 3m w
0320/05 |gruncie kategorii lll-IV
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
24,975+2,775-6,938 m3 20,812
razem| ma3 20,812
159 | KNR 2-01 |Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunkisigategorii I-11
0236/01 |Nr ST: 455-:
Kod CPV: 45231300-8
m3 20,812
160 | KNR-W |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE @wednicy zewrtrznej 125x 11,4 mm
2-18 Nr ST: 455-;
0109/05 |Kod CPV: 45231300-8
m 15,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

161

KNR-W
2-18
0512/02

Blok oporowy pod tréjnik DN125

szt

1,000

162

KNR-W
2-18
0512/02

Blok oporowy pod kolano DN125

szt

1,000

163

KNR-W
2-18
0512/02

Blok oporowy pod zasuyDN 80

szt

1,000

164

KNR-W
2-18
0114/05

Trojnik 225/80/225

szt

1,000

165

KNR-W
2-18
0114/03

Kolano 100

szt

1,000

166

KNR-W
2-18
0201/02

Zasuwy z obudowo $rednicy 100mm

kpl

1,000

167

KNR-W
2-18
0704/01

Proba wodna szczelgm sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHBrednicy
nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)

Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

préba

1,000

168

KNR-W
2-18
9909/03

Doplata lub potracenie do préb szczelnosci ruraniag rur PEo srednicy 160mm i dlugosci rozne
od 200m lub 500m (odcinek=10m)

Nr ST: 455-;

Kod CPV: 45231300-8

-(200-15)

|

-185,000

razem

-185,000

169

KNR-W
2-18
0707/01

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o sregmominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
Nr ST: 455-.
Kod CPV: 45231300-8

odcinek

1,000

170

KNR-W
2-18
9910/03

Doplata lub potracenie do dezynfekciji i plukanieoriagéw o dlugosci r6znej od 200m lub 500m
przy srednicy rur 150mm (odcinek=10m)

Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

odcinek

-18,500

171

KNR-W
2-18
0708/01

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej z rurociagérednicy nominalnej do 150mm (odcinek
200m)

Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

odcinek

1,000

172

KNR-W
2-18
9910/03

Doplata lub potracenie do plukania rurociagéwumdkci réznej od 200m lub 500m przy srednic
rur 150mm (odcinek=10m)

Nr ST: 455-;

Kod CPV: 45231300-8

odcinek

-18,500

173

KNR-W
2-01
0606/02

Igtofiltry o srednicy do 50mm

szt

1,000

174

KNR-W
2-01
0604/01

Pompowanie wody z wykopow

godz.

5,000
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Cieslegr.ll r-g 813,012
2 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ll r-g 231,561
3 |Robotnicy gr.| r-g 1 220,882
4 |Robotnicy r-g 4 867,861
Razen 7 133,316
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone KLl m3 0,020
2 |Beton zwykly B-7,5 m3 6,359
3 |Beton zwykly B-10 m3 15,496
4  |Blok oporowy pod tréjnik DN125 szt 2,000
5 |Blok oporowy pod zasugDN 80 szt 1,000Q
6 |Cegta kanalizacyjna ceramiczna szt 1 308,000
7 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 126,000
8 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 19-25mm m3 0,071
9 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,180
10 |Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm m3 0,055
11 |Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Ill 28-45mm m3 0,030
12 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,020
13 |Drewno na stemple budowlane 16-18cm m3 0,360
14 |Drewno na stemple iglaste nasycone déeg8,9m 6-20cm m3 0,503
15 |Drewno na stemple oigte, iglaste, nasycone m3 0,521
16 |Drut stalowy mg¢kki 5mm kg 288,000
17 |Igtofiltry szt 6,528
18 |Klamry ciesielskie 10x25cm kg 6,200
19 |Kolano 100 szt 1,000Q
20 |Kolektor sgcy z rur stalowych kotnierzowy @ednicy 200mm m 3,200
21 |Kotnierzeslepe szt 0,200
22 |Konstrukcja podwieszedtugaici 4,0m kpl 0,900
23 |Koryto przelewowe drewniane kpl 0,720
24 |Koszty utylizacji ziemi m3 386,344
25 |Krawgdziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 1,620
26 |Krawegdziaki iglaste nasycone KL.II m3 0,030
27 |Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1400mm szt 20,000
28 |Kregi betonowe o wysokgi 0,5mérednicy 1,2m szt 65,000
29 |Kroéce przejciowe, zeliwne, jednokotnierzowe szt 0,100
30 |Nadstawka betonow&iekowa 500mm diugei 1 szt 18,000
31 |Nasuwkizeliwne 80mr szt 1,000
32 |Obudowy do zasuweliwne szt 1,000
33 |Osadniki betonowe 500mm szt 18,000
34 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,112
35 |Piasek do betonéw m3 0,360
36 |Piescienie odcizajacezelbetowe szt 18,000
37 |Piesscien podtrzymujcy wpust szt 18,000
38 |Podchloryn sodowy kg -1,165
39 |Pokrywa nadstudziennalbetowa szt 17,000
40 |Pospétka do betonéw m3 1,919
41 |Pospotka m3 588,317
42 |Prostkizeliwne bose 80mm szt 2,000
43 |Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 78,800
44 |Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 144,590
45 |Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 250/22,7mm m 11,220
46 |Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 158,100
47 |Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 315/9,2mm m 260,100
48 |Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 400/11,7 mm m 142,800
49 |Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 500/14,6 mm m 128,010
50 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 3,000
51 |Rury z polietylenu PE, PEHD 125mm m 15,300
52 |Ruryzelbetowe WIPRO 1200mm m 16,320
53 |Skrzynki do zasuw szt 1,000
54 |Slupki drewniane iglaste o srednicy 70mm m3 0,002
55 |Stupki drewniane iglaste @ednicy 120mm m3 0,157
56 |Stopnie wlazoweeliwne szt 140,200
57 |Sruby doktadne M20 kpl dtugei 300mm kg 65,520
58 |Sruby M16 z nakgtkami kg 25,600
59 |Srubysredniodokiadne M16 kpl kg 6,750
60 |Tasma z polietylenu m 16,050
61 |Trojnik 225/80/225 szt 1,000
62 |Trojnik redukcyjny PCV 315/200 szt 6,000
63 |trojnik redukcyjny PCV 400/200 szt 2,000
64 |Tuleje z PVC dla lanych kotnierzy stalowych szt 0,200
65 |Uszczelki gumowe do rur WIPRO 1200mm szt 6,720
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
66 |Uszczelki gumowe plaskie do pokei kotnierzowych szt 18,413
67 |Wiaz kanatowyzeliwny cigzki szt 17,000
68 |Woda m3 239,835
69 |Wpustzeliwny ulicznysciekowy 650x450mm szt 18,000
70 |Zaprawa cementowa M7 m3 1,874
71 |Zasuwy klinowe owalneeliwne kielichowe 80mm szt 1,000
72 |Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworemstpwym 50mm szt 0,100
73 |Zawory przelotowe zeliwa cigliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,100
74 |Zawory zwrotne grzybkowe, zeliwne, kolnierzowe n0 szt 0,050
75 |Zawory zwrotne grzybkowegliwne, kotnierzowe 50mm szt 0,050

Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |[Ciagnik siodiowy z naczepl6t (1) m-g 0,488
2 |Koparka gsienicowa 0,25m3 (1) m-g 85,572
3 |Pompa gibinowa elektryczna do 240m3/h m-g 290,000
4 |Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 19,200
5 |Samochdd do 5t (1) m-g 17,920
6 |Samochod dostawczy 0,9t (1) m-g 0,250
7 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 9,295
8 |Samochod dostawczy m-g 1,597
9 |Samoch6d samowyladowczy 5t m-g 4,371
10 [Samochéd samowytadowczy 5t (1) m-g 299,432
11 [Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 62,825
12 [Samochdd skrzyniowy (1) m-g 29,388
13 [Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 42,671
14 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,900
15 |Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 19,579
16 [Srodek transportowy m-g 0,330
17 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 103,568
18 |Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 76,160
19 |Zagzszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 3,141
20 |Zagzszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 339,053
21 |Zuraw samochodowy (1) m-g 158,45(
22 |Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 151,010
23 |Zuraw samochodowy m-g 3,410

Razen 1 720,609




