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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie, na terenie miejscowości Piotrków Trybunalski.

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:

  - Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią o długości 0+520,70;

 -  utwardzenie zjazdów publicznych;

 -  budowa kanalizacji deszczowej;

-  przebudowa istniejącego oświetlenia

- zabezpieczenie urządzeń kolidujących z inwestycją.
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Nr Opis robót Wartość

1. Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowaniem istniejących rzędnych

2. Wymiana kanału deszczowego z rur żelbetowych WIPRO 1,2 na rury żelbetowe WIPRO L = 8,00 w kierunku zachodnim i L 
= 8,00 m w kierunku wschodnim

3. Wymiana kanału KD500 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC500x14,6; L = 125,50 m wraz z 4 studniami z 
prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1400

4. Wymiana kanału KD400 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC400x11,7; L = 104,00 Na odcinku 36,00 m kanał kd 300 z 
rur betonowych WIPRO zamienić na kanał PVC400 x11,7 L = 140,00 m

5. Wymiana kanału KD300 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC315x9,2 L= 187,00 + 35,50 =  222,50 m wraz z 6 
studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1200

6. Budowę kanału PVC 315x 9,2  L= 32,5 m oraz 1 studni rewizyjnej DN1200.

7. Przyłącza deszczowe – 17 szt - PVC O 200 x 5,9: L = 155,0 m

8. Wpusty drogowe  z osadnikiem, bez syfonów = 18 szt

9. Budowa nowego 15,0 m odcinka przyłącza wodociągowego PE 100, SDR 11, PN 16

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Ogółem

1. Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowaniem istniejących rzędnych

2. Wymiana kanału deszczowego z rur żelbetowych WIPRO 1,2 na rury 
żelbetowe WIPRO L = 8,00 w kierunku zachodnim i L = 8,00 m w kierunku 
wschodnim

3. Wymiana kanału KD500 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC500x14,6; L
= 125,50 m wraz z 4 studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych 
DN1400

4. Wymiana kanału KD400 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC400x11,7; L
= 104,00 Na odcinku 36,00 m kanał kd 300 z rur betonowych WIPRO 
zamienić na kanał PVC400 x11,7 L = 140,00 m

5. Wymiana kanału KD300 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC315x9,2 L= 
187,00 + 35,50 =  222,50 m wraz z 6 studniami z prefabrykowanych kręgów 
żelbetowych DN1200

6. Budowę kanału PVC 315x 9,2  L= 32,5 m oraz 1 studni rewizyjnej DN1200.

7. Przyłącza deszczowe – 17 szt - PVC O 200 x 5,9: L = 155,0 m

8. Wpusty drogowe  z osadnikiem, bez syfonów = 18 szt

9. Budowa nowego 15,0 m odcinka przyłącza wodociągowego PE 100, SDR 11, 
PN 16

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1.  Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowaniem 
istniejących rzędnych

1 KNR-W
2-18

0519/02

Remont komory na kolektorze 1200 z zachowaniem istniejacych 
rzędnych

kpl 1,000

2.  Wymiana kanału deszczowego z rur żelbetowych WIPRO 1,2 
na rury żelbetowe WIPRO L = 8,00 w kierunku zachodnim i L = 
8,00 m w kierunku wschodnim

2 KNR-W
2-01

0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,016

3 KNR-W
2-01

0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III 
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3

m3 75,168

4 KNR-W
2-01

0310/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach 
pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych 
kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

m3 8,352

5 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych 
ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o
głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m2 48,000

6 KNR-W
2-18

0511/02

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich m3 30,557

7 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km, grunt kategorii III - wywóz nadmiaru gruntu

m3 30,557

8 Analiza
własna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 30,557

9 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3 83,520

10 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami 
mechanicznymi

m3 83,520

11 KNR 4-05t1
0318/06

Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 1200 mm m 16,000

12 KNR-W
2-18

0412/08

Kanały z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 1200mm łączonych na 
uszczelkę gumową

m 16,000

13 KNR 2-18
0804/10

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 1200mm m 16,000

14 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm szt 1,000

15 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów godz. 10,000

3.  Wymiana kanału KD500 z rur betonowych WIPRO na kanał 
PVC500x14,6; L = 125,50 m wraz z 4 studniami z 

prefabrykowanych kr ęgów żelbetowych DN1400
16 KNR-W

2-01
0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,126

17 KNR-W
2-01

0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III 
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3

m3 339,556

18 KNR-W
2-01

0310/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach 
pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych 
kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

m3 37,728

19 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych 
ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o
głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m2 754,569

20 KNR-W
2-18

0511/02

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich m3 94,596

21 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km, grunt kategorii III - wywóz nadmiaru gruntu

m3 94,596

22 Analiza
własna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 94,596

23 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3 282,688
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

24 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami 
mechanicznymi

m3 282,688

25 KNR-W
2-18

0408/07

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 500x 14,6 mm m 125,500

26 KNR-W
2-02

1103/03

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 
podsypka studzienek

m3 0,308

27 KNR-W
2-18

0513/08

Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie

m3 0,923

28 KNR-W
2-18

0513/05

Studnie z kręgów  w gotowym wykopie o średnicy 1400mm i 
głębokości  3m

studnię 4,000

29 KNR 2-18
0804/06

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500mm m 125,500

30 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=212.51

kpl 1,000

31 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet., Rz.o.=212.47

kpl 1,000

32 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=212.54

kpl 2,000

33 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=212.57

kpl 1,000

34 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=212.56

kpl 2,000

35 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. 
miejski  225, Rz.o.=211.60

kpl 1,000

36 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. 
miejski Ř63, Rz.o.=211.65

kpl 1,000

37 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm szt 10,000

38 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów godz. 50,000

4.  Wymiana kanału KD400 z rur betonowych WIPRO na kanał 
PVC400x11,7; L = 104,00 Na odcinku 36,00 m kanał kd 300 z rur 

betonowych WIPRO zamienić na kanał PVC400 x11,7 L = 140,00 
m

39 KNR-W
2-01

0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,140

40 KNR-W
2-01

0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III 
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3

m3 354,564

41 KNR-W
2-01

0310/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach 
pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych 
kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

m3 39,396

42 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych 
ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o
głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m2 787,920

43 KNR-W
2-18

0511/02

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich m3 101,416

44 Analiza
własna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 101,416

45 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km, grunt kategorii III - wywóz nadmiaru gruntu

m3 101,416

46 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3 294,544

47 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami 
mechanicznymi

m3 294,544
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

48 KNR 4-05t1
0318/04

Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 400mm z betonu 
żwirowego typu "Wipro"

m 104,000

49 KNR 4-05t1
0318/03

Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300mm z betonu 
żwirowego typu "Wipro"

m 36,000

50 KNR-W
2-18

0408/06

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 400x11,7 mm m 140,000

51 KNR-W
2-18

0422/06

Trójnik redukcyjny PCV 400/200 szt 2,000

52 KNR-W
2-02

1103/03

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 
podsypka studzienek

m3 0,791

53 KNR-W
2-18

0513/08

Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie

m3 1,187

54 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie z kręgów w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

studnię 7,000

55 KNR-W
2-19

0306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 
250mm z wypelnieniem pianką poluretanową na końcach

m 11,000

56 KNR 2-18
0804/05

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm m 140,000

57 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ. eSD, Rz.o.=212.63

kpl 1,000

58 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. 
miejski Ř90, Rz.o.=211.72

kpl 1,000

59 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ. eSD, Rz.o.=212.64

kpl 1,000

60 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=212.75

kpl 1,000

61 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. kan. 
deszcz. Ř100, Rz.d.=212.07

kpl 1,000

62 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=212.81

kpl 1,000

63 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. gaz. n/pr 
Ř125, Rz.o.=212.34

kpl 1,000

64 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=212.82

kpl 2,000

65 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet., Rz.o.=212.77

kpl 1,000

66 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. kan. san.
Ř150, Rz.d.=211.55

kpl 1,000

67 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. 
miejski Ř63, Rz.o.=211.94

kpl 1,000

68 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=212.82

kpl 1,000

69 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=213.09

kpl 1,000

70 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm szt 14,000

71 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów godz. 103,000

5.  Wymiana kanału KD300 z rur betonowych WIPRO na kanał 
PVC315x9,2 L= 187,00 + 35,50 =  222,50 m wraz z 6 studniami z 
prefabrykowanych kr ęgów żelbetowych DN1200
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

72 KNR-W
2-01

0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,223

73 KNR-W
2-01

0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III 
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3

m3 571,113

74 KNR-W
2-01

0310/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach 
pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych 
kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

m3 63,457

75 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych 
ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o
głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m2 1.269,140

76 KNR-W
2-18

0511/02

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich m3 130,522

77 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km, grunt kategorii III - wywóz nadmiaru gruntu

m3 130,522

78 Analiza
własna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 130,522

79 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3 504,048

80 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami 
mechanicznymi

m3 504,048

81 KNR 4-05t1
0318/03

Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300mm z betonu 
żwirowego typu "Wipro"

m 222,500

82 KNR-W
2-18

0408/05

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315x9,2 mm m 222,500

83 KNR-W
2-18

0422/05

Trójnik redukcyjny PCV 315/200 szt 6,000

84 KNR-W
2-02

1103/03

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 
podsypka studzienek

m3 0,565

85 KNR-W
2-18

0513/08

Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie

m3 0,848

86 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie z kręgów w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

studnię 5,000

87 KNR 2-18
0804/04

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm m 222,500

88 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=213.27

kpl 1,000

89 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. 
miejski Ř150, Rz.o.=212.34

kpl 1,000

90 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet., Rz.o.=213.26

kpl 1,000

91 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Proj. kabel energ., Rz.o.=213.41

kpl 1,000

92 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=213.64

kpl 1,000

93 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=213.67

kpl 1,000

94 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. 
miejski  100, Rz.o.=211.56

kpl 1,000

95 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=212.47

kpl 1,000

96 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm szt 20,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

97 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów godz. 75,000

6.  Budowę kanału PVC 315x 9,2  L= 32,5 m oraz 1 studni 
rewizyjnej DN1200.

98 KNR-W
2-01

0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,033

99 KNR-W
2-01

0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III 
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3

m3 74,003

100 KNR-W
2-01

0310/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach 
pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych 
kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

m3 8,223

101 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych 
ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o
głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m2 164,450

102 KNR-W
2-18

0511/02

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich m3 22,315

103 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km, grunt kategorii III - wywóz nadmiaru gruntu

m3 22,315

104 Analiza
własna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 22,315

105 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3 59,911

106 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami 
mechanicznymi

m3 59,911

107 KNR-W
2-18

0408/05

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315x9,2 mm m 32,500

108 KNR-W
2-02

1103/03

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 
podsypka studzienek

m3 0,113

109 KNR-W
2-18

0513/08

Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w 
gotowym wykopie

m3 0,170

110 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie z kręgów w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

studnię 1,000

111 KNR 2-18
0804/04

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm m 32,500

112 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. 
miejski wo100, Rz.d.=211.43

kpl 1,000

113 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet. tm, Rz.o.=211.94

kpl 1,000

114 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. kan. san.
 150, Rz.d.=210.10

kpl 1,000

115 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet. tm, Rz.o.=211.87

kpl 1,000

116 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=211.84

kpl 1,000

117 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm szt 3,000

118 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów godz. 10,000

7.  Przyłącza deszczowe – 17 szt - PVC O 200 x 5,9: L = 155,0 m
119 KNR-W

2-01
0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,155

120 KNR-W
2-01

0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III 
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3

m3 289,352
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121 KNR-W
2-01

0310/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach 
pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych 
kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

m3 32,150

122 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych 
ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o
głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m2 643,005

123 KNR-W
2-18

0511/02

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich m3 95,883

124 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km, grunt kategorii III - wywóz nadmiaru gruntu

m3 95,883

125 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3 225,619

126 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami 
mechanicznymi

m3 225,619

127 KNR-W
2-18

0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200x5,9 mm m 155,000

128 KNR 2-18
0804/02

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm m 155,000

129 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów - Istn. wod. 
miejski wo225, Rz.o.=211.62

kpl 1,000

130 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów -  Istn. wod. 
miejski wo225, Rz.o.=211.59

kpl 1,000

131 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=212.55

kpl 2,000

132 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów -  Istn. kan. san.
 300, Rz.d.=210.90

kpl 1,000

133 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Proj. kabel energ., Rz.o.=212.78

kpl 1,000

134 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=212.75

kpl 1,000

135 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=212.91

kpl 1,000

136 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=213.22

kpl 1,000

137 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=213.18

kpl 1,000

138 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=213.35

kpl 2,000

139 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=213.05

kpl 1,000

140 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów -  Istn. wod. 
miejski wo225, Rz.o.=212.59

kpl 1,000

141 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów -  Istn. wod. 
miejski wo225, Rz.o.=212.89

kpl 1,000

142 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów -  Istn. wod. 
miejski wo225, Rz.o.=211.20

kpl 1,000

143 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów -  Istn. wod. 
miejski wo225, Rz.o.=211.48

kpl 1,000

144 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.o.=213.24

kpl 1,000

145 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm szt 15,000
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146 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów godz. 37,000

8.  Wpusty drogowe  z osadnikiem, bez syfonów = 18 szt
147 KNR-W

2-18
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z 
osadnikiem bez syfonu

szt 18,000

9.  Budowa nowego 15,0 m odcinka przyłącza wodociągowego PE 
100, SDR 11, PN 16

148 KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,015

149 KNR 2-01
0215/04

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład 
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 24,975

150 KNR 2-01
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 
0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o scianach pionowych z wydobyciem 
urobku lopata lub wyciagiem recznym

m3 2,775

151 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych 
ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii III-IV o
głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m2 55,500

152 KNR-W
2-18

0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - 
podsypka
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 2,250

153 KNR-W
2-18

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich   - obsypka,  
dostawa materiału
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 1,688

154 KNR-W
2-18

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich   - zasypka,  
dostawa materiału
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 3,000

155 KNR-W
2-19

0102/01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu 
ułożonego w ziemi

m 15,000

156 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 
1km, grunt kategorii III

m3 6,938

157 Analiza
własna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 6,938

158 KNR 2-01
0320/05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 20,812

159 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki 
kategorii I-III
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 20,812

160 KNR-W
2-18

0109/05

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 
125x 11,4 mm
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m 15,000

161 KNR-W
2-18

0512/02

Blok oporowy pod trójnik DN125 szt 1,000

162 KNR-W
2-18

0512/02

Blok oporowy pod kolano DN125 szt 1,000

163 KNR-W
2-18

0512/02

Blok oporowy pod zasuwę DN 80 szt 1,000

164 KNR-W
2-18

0114/05

Trójnik 225/80/225 szt 1,000

165 KNR-W
2-18

0114/03

Kolano 100 szt 1,000

166 KNR-W
2-18

0201/02

Zasuwy z obudową o średnicy 100mm kpl 1,000
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167 KNR-W
2-18

0704/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, 
PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 
200m)
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

próba 1,000

168 KNR-W
2-18

9909/03

Doplata lub potracenie do prób szczelnosci rurociagów z rur PEo 
srednicy 160mm i dlugosci róznej od 200m lub 500m (odcinek=10m)
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m -185,000

169 KNR-W
2-18

0707/01

Dezynfekcja rurociagów sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 
150mm (odcinek - 200m)
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

odcinek 1,000

170 KNR-W
2-18

9910/03

Doplata lub potracenie do dezynfekcji i plukania rurociagów o 
dlugosci róznej od 200m lub 500m przy srednicy rur 150mm 
(odcinek=10m)
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

odcinek -18,500

171 KNR-W
2-18

0708/01

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej z rurociagów o srednicy 
nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

odcinek 1,000

172 KNR-W
2-18

9910/03

Doplata lub potracenie do  plukania rurociagów o dlugosci róznej od 
200m lub 500m przy srednicy rur 150mm (odcinek=10m)
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

odcinek -18,500

173 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm szt 1,000

174 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów godz. 5,000

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 

08.06.2004 r) w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego.

Przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:

1) Katalogi Nakładów Rzeczowych przywołane w kosztorysach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" 
Spółka z o.o. w Warszawie, IV kwartał 2014r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawców i producentów, ogólnodostępne cenniki i publikacje cenowe producentów materiałów

2. Założenia

2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim przyjęto zgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka 
Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" w Warszawie, II kwartał 2014r.


