
PRZEDMIAR ROBÓT
nr ew. 2015-02-030

Obiekt Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - 
Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

Budowa działki nr:   1/150 – obręb ewidencyjny 0042, Miasto Piotrków Trybunalski, woj. 
łódzkie

Inwestor Urząd Miasta Piotrków Trybunalski - Biuro Inwestycji i Remontów ul. Szkolna 28 
97-300 Piotrków Trybunalski

Biuro kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski
 ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50, email: 
kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU  - Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty 
przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu 
robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu 
rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta.

Sporządził Wojciech Rutkowski

Sprawdził mgr Bartłomiej Siekierkowski

Bydgoszcz Luty  2014

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie, na terenie miejscowości Piotrków Trybunalski.

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:

  - Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią o długości 0+520,70;

 -  utwardzenie zjazdów publicznych;

 -  budowa kanalizacji deszczowej;

-  przebudowa istniejącego oświetlenia

- zabezpieczenie urządzeń kolidujących z inwestycją.
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 

08.06.2004 r) w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego.

Przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:

1) Katalogi Nakładów Rzeczowych przywołane w kosztorysach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" 
Spółka z o.o. w Warszawie, IV kwartał 2014r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawców i producentów, ogólnodostępne cenniki i publikacje cenowe producentów materiałów

2. Założenia

2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim przyjęto zgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka 
Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" w Warszawie, II kwartał 2014r.
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowaniem istniejących rzędnych

2. Wymiana kanału deszczowego z rur żelbetowych WIPRO 1,2 na rury żelbetowe WIPRO
L = 8,00 w kierunku zachodnim i L = 8,00 m w kierunku wschodnim

3. Wymiana kanału KD500 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC500x14,6; L = 125,50
m wraz z 4 studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1400

4. Wymiana kanału KD400 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC400x11,7; L = 104,00 
Na odcinku 36,00 m kanał kd 300 z rur betonowych WIPRO zamienić na kanał 
PVC400 x11,7 L = 140,00 m

5. Wymiana kanału KD300 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC315x9,2 L= 187,00 + 
35,50 =  222,50 m wraz z 6 studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych 
DN1200

6. Budowę kanału PVC 315x 9,2  L= 32,5 m oraz 1 studni rewizyjnej DN1200.

7. Przyłącza deszczowe – 17 szt - PVC O 200 x 5,9: L = 155,0 m

8. Wpusty drogowe  z osadnikiem, bez syfonów = 18 szt

9. Budowa nowego 15,0 m odcinka przyłącza wodociągowego PE 100, SDR 11, PN 16

Razem
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Ogółem

1. Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowaniem istniejących rzędnych

2. Wymiana kanału deszczowego z rur żelbetowych WIPRO 1,2 na rury 
żelbetowe WIPRO L = 8,00 w kierunku zachodnim i L = 8,00 m w kierunku 
wschodnim

3. Wymiana kanału KD500 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC500x14,6; L
= 125,50 m wraz z 4 studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych 
DN1400

4. Wymiana kanału KD400 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC400x11,7; L
= 104,00 Na odcinku 36,00 m kanał kd 300 z rur betonowych WIPRO 
zamienić na kanał PVC400 x11,7 L = 140,00 m

5. Wymiana kanału KD300 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC315x9,2 L= 
187,00 + 35,50 =  222,50 m wraz z 6 studniami z prefabrykowanych kręgów 
żelbetowych DN1200

6. Budowę kanału PVC 315x 9,2  L= 32,5 m oraz 1 studni rewizyjnej DN1200.

7. Przyłącza deszczowe – 17 szt - PVC O 200 x 5,9: L = 155,0 m

8. Wpusty drogowe  z osadnikiem, bez syfonów = 18 szt

9. Budowa nowego 15,0 m odcinka przyłącza wodociągowego PE 100, SDR 11, 
PN 16

Razem
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowaniem istniejących rzędnych
1 KNR-W

2-18
0519/02

Remont komory na kolektorze 1200 z zachowaniem istniejacych rzędnych

kpl 1,000

2.  Wymiana kanału deszczowego z rur żelbetowych WIPRO 1,2 na rury żelbetowe WIPRO L = 
8,00 w kierunku zachodnim i L = 8,00 m w kierunku wschodnim

2 KNR-W
2-01

0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

16/1000 km 0,016

razem km 0,016

3 KNR-W
2-01

0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3

16*1,5*3,48*0,9 m3 75,168

razem m3 75,168

4 KNR-W
2-01

0310/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, 
rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym

16*1,5*3,48*0,1 m3 8,352

razem m3 8,352

5 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w 
gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

16*1,5*2 m2 48,000

razem m2 48,000

6 KNR-W
2-18

0511/02

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich

16*1,5*0,15 m3 3,600

16*1,5*1,2 m3 28,800

-3,14*0,6*0,6*8 m3 -9,043

16*1,5*0,3 m3 7,200

razem m3 30,557

7 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III - 
wywóz nadmiaru gruntu

30,557 m3 30,557

razem m3 30,557

8 Analiza
własna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 30,557

9 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
I-III na odległość do 10m

75,168+8,352 m3 83,520

razem m3 83,520

10 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 83,520

11 KNR 4-05t1
0318/06

Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 1200 mm

m 16,000

12 KNR-W
2-18

0412/08

Kanały z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 1200mm łączonych na uszczelkę gumową

m 16,000

13 KNR 2-18
0804/10

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 1200mm

m 16,000

14 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm

szt 1,000

15 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów

godz. 10,000
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

3.  Wymiana kanału KD500 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC500x14,6; L = 125,50 m 

wraz z 4 studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1400
16 KNR-W

2-01
0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

(125,5)/1000 km 0,126

razem km 0,126

17 KNR-W
2-01

0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3

125,5*1*(3,48+2,78+3,04+3,03+2,91+2,95+3,08+2,78)/8*0,9 m3 339,556

razem m3 339,556

18 KNR-W
2-01

0310/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, 
rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym

125,5*1*(3,48+2,78+3,04+3,03+2,91+2,95+3,08+2,78)/8*0,1 m3 37,728

razem m3 37,728

19 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w 
gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

125,5*2*(3,48+2,78+3,04+3,03+2,91+2,95+3,08+2,78)/8 m2 754,569

razem m2 754,569

20 KNR-W
2-18

0511/02

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich

125,5*1*0,15 m3 18,825

125,5*1*0,5 m3 62,750

-3,14*0,25*0,25*125,5 m3 -24,629

125,5*1*0,3 m3 37,650

razem m3 94,596

21 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III - 
wywóz nadmiaru gruntu

94,596 m3 94,596

razem m3 94,596

22 Analiza
własna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 94,596

23 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
I-III na odległość do 10m

339,556+37,728 m3 377,284

-94,596 m3 -94,596

razem m3 282,688

24 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 282,688

25 KNR-W
2-18

0408/07

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 500x 14,6 mm

125,5 m 125,500

razem m 125,500

26 KNR-W
2-02

1103/03

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka studzienek

3,14*0,7*0,7*0,1*2 m3 0,308

razem m3 0,308

27 KNR-W
2-18

0513/08

Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie

3,14*0,7*0,7*0,15*4 m3 0,923

razem m3 0,923

28 KNR-W
2-18

0513/05

Studnie z kręgów  w gotowym wykopie o średnicy 1400mm i głębokości  3m

D1    1 studnię 1,000

D2    1 studnię 1,000

D3    1 studnię 1,000

D4    1 studnię 1,000
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Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem studnię 4,000

29 KNR 2-18
0804/06

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500mm

m 125,500

30 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=212.51

kpl 1,000

31 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet., 
Rz.o.=212.47

kpl 1,000

32 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=212.54

kpl 2,000

33 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=212.57

kpl 1,000

34 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=212.56

kpl 2,000

35 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. miejski  225, Rz.o.=211.60

kpl 1,000

36 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. miejski Ř63, Rz.o.=211.65

kpl 1,000

37 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm

szt 10,000

38 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów

godz. 50,000

4.  Wymiana kanału KD400 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC400x11,7; L = 104,00 Na 

odcinku 36,00 m kanał kd 300 z rur betonowych WIPRO zamienić na kanał PVC400 x11,7 L = 
140,00 m

39 KNR-W
2-01

0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

140/1000 km 0,140

razem km 0,140

40 KNR-W
2-01

0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3

140*1*(2,68+2,7+2,76+2,86+2,8+2,79+3,03+2,72+2,87+2,93)/10*0,9 m3 354,564

razem m3 354,564

41 KNR-W
2-01

0310/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, 
rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym

140*1*(2,68+2,7+2,76+2,86+2,8+2,79+3,03+2,72+2,87+2,93)/10*0,1 m3 39,396

razem m3 39,396

42 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w 
gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

140*2*(2,68+2,7+2,76+2,86+2,8+2,79+3,03+2,72+2,87+2,93)/10 m2 787,920

razem m2 787,920

43 KNR-W
2-18

0511/02

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich

140*1*0,15 m3 21,000

140*1*0,4 m3 56,000

-3,14*0,2*0,2*140 m3 -17,584

140*1*0,3 m3 42,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 101,416

44 Analiza
własna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 101,416

45 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III - 
wywóz nadmiaru gruntu

101,416 m3 101,416

razem m3 101,416

46 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
I-III na odległość do 10m

356,564+39,396 m3 395,960

-101,416 m3 -101,416

razem m3 294,544

47 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 294,544

48 KNR 4-05t1
0318/04

Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 400mm z betonu żwirowego typu "Wipro"

m 104,000

49 KNR 4-05t1
0318/03

Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300mm z betonu żwirowego typu "Wipro"

m 36,000

50 KNR-W
2-18

0408/06

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 400x11,7 mm

m 140,000

51 KNR-W
2-18

0422/06

Trójnik redukcyjny PCV 400/200

szt 2,000

52 KNR-W
2-02

1103/03

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka studzienek

3,14*0,6*0,6*0,1*7 m3 0,791

razem m3 0,791

53 KNR-W
2-18

0513/08

Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie

3,14*0,6*0,6*0,15*7 m3 1,187

razem m3 1,187

54 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie z kręgów w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m

D5    1 studnię 1,000

D6    1 studnię 1,000

D7    1 studnię 1,000

D8    1 studnię 1,000

D9    1 studnię 1,000

D10    1 studnię 1,000

D11    1 studnię 1,000

razem studnię 7,000

55 KNR-W
2-19

0306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 250mm z wypelnieniem pianką 
poluretanową na końcach

m 11,000

56 KNR 2-18
0804/05

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm

m 140,000

57 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ. eSD, 
Rz.o.=212.63

kpl 1,000

58 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. miejski Ř90, Rz.o.=211.72

kpl 1,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

59 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ. eSD, 
Rz.o.=212.64

kpl 1,000

60 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=212.75

kpl 1,000

61 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. kan. deszcz. Ř100, Rz.d.=212.07

kpl 1,000

62 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=212.81

kpl 1,000

63 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. gaz. n/pr Ř125, Rz.o.=212.34

kpl 1,000

64 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=212.82

kpl 2,000

65 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet., 
Rz.o.=212.77

kpl 1,000

66 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. kan. san. Ř150, Rz.d.=211.55

kpl 1,000

67 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. miejski Ř63, Rz.o.=211.94

kpl 1,000

68 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=212.82

kpl 1,000

69 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=213.09

kpl 1,000

70 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm

szt 14,000

71 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów

godz. 103,000

5.  Wymiana kanału KD300 z rur betonowych WIPRO na kanał PVC315x9,2 L= 187,00 + 35,50 
=  222,50 m wraz z 6 studniami z prefabrykowanych kręgów żelbetowych DN1200

72 KNR-W
2-01

0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

(187+35,5)/1000 km 0,223

razem km 0,223

73 KNR-W
2-01

0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3

(187+35,5)*1*(2,72+2,66+2,65+2,55+2,4+2,88+3,48+3,14+3,12+2,92)/10*0,9 m3 571,113

razem m3 571,113

74 KNR-W
2-01

0310/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, 
rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym

(187+35,5)*1*(2,72+2,66+2,65+2,55+2,4+2,88+3,48+3,14+3,12+2,92)/10*0,1 m3 63,457

razem m3 63,457
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75 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w 
gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

(187+35,5)*2*(2,72+2,66+2,65+2,55+2,4+2,88+3,48+3,14+3,12+2,92)/10 m2 1 269,140

razem m2 1 269,140

76 KNR-W
2-18

0511/02

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich

(187+35,5)*1*0,15 m3 33,375

(187+35,5)*1*0,315 m3 70,088

-3,14*0,158*0,158*(187+35,5) m3 -17,441

(187+35,5)*1*0,2 m3 44,500

razem m3 130,522

77 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III - 
wywóz nadmiaru gruntu

130,522 m3 130,522

razem m3 130,522

78 Analiza
własna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 130,522

79 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
I-III na odległość do 10m

571,113+63,457 m3 634,570

-130,522 m3 -130,522

razem m3 504,048

80 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 504,048

81 KNR 4-05t1
0318/03

Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300mm z betonu żwirowego typu "Wipro"

m 222,500

82 KNR-W
2-18

0408/05

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315x9,2 mm

187+35,5 m 222,500

razem m 222,500

83 KNR-W
2-18

0422/05

Trójnik redukcyjny PCV 315/200

2+2+1+1 szt 6,000

razem szt 6,000

84 KNR-W
2-02

1103/03

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka studzienek

3,14*0,6*0,6*0,1*5 m3 0,565

razem m3 0,565

85 KNR-W
2-18

0513/08

Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie

3,14*0,6*0,6*0,15*5 m3 0,848

razem m3 0,848

86 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie z kręgów w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m

D12    1 studnię 1,000

D13    1 studnię 1,000

D14    1 studnię 1,000

D15    1 studnię 1,000

D16    1 studnię 1,000

razem studnię 5,000

87 KNR 2-18
0804/04

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm

m 222,500

88 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=213.27

kpl 1,000
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89 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. miejski Ř150, Rz.o.=212.34

kpl 1,000

90 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet., 
Rz.o.=213.26

kpl 1,000

91 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Proj. kabel energ., 
Rz.o.=213.41

kpl 1,000

92 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=213.64

kpl 1,000

93 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=213.67

kpl 1,000

94 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. miejski  100, Rz.o.=211.56

kpl 1,000

95 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=212.47

kpl 1,000

96 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm

szt 20,000

97 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów

godz. 75,000

6.  Budowę kanału PVC 315x 9,2  L= 32,5 m oraz 1 studni rewizyjnej DN1200.
98 KNR-W

2-01
0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

32,5/1000 km 0,033

razem km 0,033

99 KNR-W
2-01

0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3

32,5*1*(2,92+2,14)/2*0,9 m3 74,003

razem m3 74,003

100 KNR-W
2-01

0310/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, 
rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym

32,5*1*(2,92+2,14)/2*0,1 m3 8,223

razem m3 8,223

101 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w 
gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

32,5*2*(2,92+2,14)/2 m2 164,450

razem m2 164,450

102 KNR-W
2-18

0511/02

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich

32,5*1*0,15 m3 4,875

32,5*1*0,315 m3 10,238

-3,14*0,158*0,158*32,5 m3 -2,548

32,5*1*0,3 m3 9,750

razem m3 22,315

103 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III - 
wywóz nadmiaru gruntu

22,315 m3 22,315

razem m3 22,315
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104 Analiza
własna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 22,315

105 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
I-III na odległość do 10m

74,003+8,223 m3 82,226

-22,315 m3 -22,315

razem m3 59,911

106 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 59,911

107 KNR-W
2-18

0408/05

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315x9,2 mm

m 32,500

108 KNR-W
2-02

1103/03

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka studzienek

3,14*0,6*0,6*0,1 m3 0,113

razem m3 0,113

109 KNR-W
2-18

0513/08

Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie

3,14*0,6*0,6*0,15 m3 0,170

razem m3 0,170

110 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie z kręgów w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m

D17    1 studnię 1,000

razem studnię 1,000

111 KNR 2-18
0804/04

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm

m 32,500

112 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. wod. miejski wo100, Rz.d.=211.43

kpl 1,000

113 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet. tm, 
Rz.o.=211.94

kpl 1,000

114 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, - Istn. kan. san.  150, Rz.d.=210.10

kpl 1,000

115 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet. tm, 
Rz.o.=211.87

kpl 1,000

116 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=211.84

kpl 1,000

117 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm

szt 3,000

118 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów

godz. 10,000

7.  Przyłącza deszczowe – 17 szt - PVC O 200 x 5,9: L = 155,0 m
119 KNR-W

2-01
0113/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5+11+3+10,5)/1000 km 0,155

razem km 0,155
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120 KNR-W
2-01

0211/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3

(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5+11+3+10,5)*1*(2,04+1,4+2,85+1,4+3,03
+1,4+3,08+1,4+3,08+1,4+2,79+1,4+3,03+1,4+3,03+1,4+2,87+1,+1,75+1,4+2,74+1,4+2,66+1,4+2,6
5+1,4+2,55+1,4+2,88+1,4+2,89+1,4+3,09+1,4+3,07+1,4+2,54+1,4)/38*0,9

m3 289,352

razem m3 289,352

121 KNR-W
2-01

0310/02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, 
rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym

(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5+11+3+10,5)*1*(2,04+1,4+2,85+1,4+3,03
+1,4+3,08+1,4+3,08+1,4+2,79+1,4+3,03+1,4+3,03+1,4+2,87+1,+1,75+1,4+2,74+1,4+2,66+1,4+2,6
5+1,4+2,55+1,4+2,88+1,4+2,89+1,4+3,09+1,4+3,07+1,4+2,54+1,4)/38*0,1

m3 32,150

razem m3 32,150

122 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w 
gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5+11+3+10,5)*2*(2,04+1,4+2,85+1,4+3,03
+1,4+3,08+1,4+3,08+1,4+2,79+1,4+3,03+1,4+3,03+1,4+2,87+1,+1,75+1,4+2,74+1,4+2,66+1,4+2,6
5+1,4+2,55+1,4+2,88+1,4+2,89+1,4+3,09+1,4+3,07+1,4+2,54+1,4)/38

m2 643,005

razem m2 643,005

123 KNR-W
2-18

0511/02

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich

(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5+11+3+10,5)*1*0,15 m3 23,250

(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5+11+3+10,5)*1*0,2 m3 31,000

-3,14*0,1*0,1*(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5+11+3+10,5) m3 -4,867

(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5+11+3+10,5)*1*0,3 m3 46,500

razem m3 95,883

124 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III - 
wywóz nadmiaru gruntu

95,883 m3 95,883

razem m3 95,883

125 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
I-III na odległość do 10m

289,352+32,15 m3 321,502

-95,883 m3 -95,883

razem m3 225,619

126 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 225,619

127 KNR-W
2-18

0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200x5,9 mm

(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5+11+3+10,5) m 155,000

razem m 155,000

128 KNR 2-18
0804/02

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm

(16,5+10+3+3,5+3+6+8,5+2,5+5+12,5+5+13+5+20+12+5+11+3+10,5) m 155,000

razem m 155,000

129 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów - Istn. wod. miejski wo225, Rz.o.=211.62

kpl 1,000

130 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów -  Istn. wod. miejski wo225, Rz.o.=211.59

kpl 1,000

131 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=212.55

kpl 2,000

132 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów -  Istn. kan. san.  300, Rz.d.=210.90

kpl 1,000

133 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Proj. kabel energ., 
Rz.o.=212.78
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kpl 1,000

134 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=212.75

kpl 1,000

135 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=212.91

kpl 1,000

136 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=213.22

kpl 1,000

137 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=213.18

kpl 1,000

138 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=213.35

kpl 2,000

139 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=213.05

kpl 1,000

140 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów -  Istn. wod. miejski wo225, Rz.o.=212.59

kpl 1,000

141 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów -  Istn. wod. miejski wo225, Rz.o.=212.89

kpl 1,000

142 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów -  Istn. wod. miejski wo225, Rz.o.=211.20

kpl 1,000

143 KNR-W
2-18

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów -  Istn. wod. miejski wo225, Rz.o.=211.48

kpl 1,000

144 KNR-W
2-18

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., 
Rz.o.=213.24

kpl 1,000

145 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm

szt 15,000

146 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów

godz. 37,000

8.  Wpusty drogowe  z osadnikiem, bez syfonów = 18 szt
147 KNR-W

2-18
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

WP1    1 szt 1,000

WP2    1 szt 1,000

WP4    1 szt 1,000

WP5    1 szt 1,000

WP6    1 szt 1,000

WP7    1 szt 1,000

WP8    1 szt 1,000

WP9    1 szt 1,000

WP10    1 szt 1,000

WP11    1 szt 1,000

WP12    1 szt 1,000

WP13    1 szt 1,000

WP14    1 szt 1,000
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WP15    1 szt 1,000

WP16    1 szt 1,000

WP18    1 szt 1,000

WP17    1 szt 1,000

WP19    1 szt 1,000

razem szt 18,000

9.  Budowa nowego 15,0 m odcinka przyłącza wodociągowego PE 100, SDR 11, PN 16
148 KNR 2-01

0119/03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

15/1000 km 0,015

razem km 0,015

149 KNR 2-01
0215/04

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

15*1*1,85*0,9 m3 24,975

razem m3 24,975

150 KNR 2-01
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o 
scianach pionowych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym

15*1*1,85*0,1 m3 2,775

razem m3 2,775

151 KNR 2-01
0324/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w 
gruntach nawodnionych kategorii III-IV o głębokości do 3m wraz z rozbiórką
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

15*2*1,85 m2 55,500

razem m2 55,500

152 KNR-W
2-18

0511/02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - podsypka
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

15*1*0,15 m3 2,250

razem m3 2,250

153 KNR-W
2-18

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich   - obsypka,  dostawa materiału
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

15*1*0,125 m3 1,875

-3,14*0,063*0,063*15 m3 -0,187

razem m3 1,688

154 KNR-W
2-18

0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich   - zasypka,  dostawa materiału
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

15*1*0,2 m3 3,000

razem m3 3,000

155 KNR-W
2-19

0102/01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi

m 15,000

156 KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km, grunt kategorii III

2,25+1,688+3 m3 6,938

razem m3 6,938

157 Analiza
własna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 6,938

158 KNR 2-01
0320/05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w 
gruncie kategorii III-IV
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

24,975+2,775-6,938 m3 20,812

razem m3 20,812

159 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m3 20,812

160 KNR-W
2-18

0109/05

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 125x 11,4 mm
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

m 15,000
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161 KNR-W
2-18

0512/02

Blok oporowy pod trójnik DN125

szt 1,000

162 KNR-W
2-18

0512/02

Blok oporowy pod kolano DN125

szt 1,000

163 KNR-W
2-18

0512/02

Blok oporowy pod zasuwę DN 80

szt 1,000

164 KNR-W
2-18

0114/05

Trójnik 225/80/225

szt 1,000

165 KNR-W
2-18

0114/03

Kolano 100

szt 1,000

166 KNR-W
2-18

0201/02

Zasuwy z obudową o średnicy 100mm

kpl 1,000

167 KNR-W
2-18

0704/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy 
nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

próba 1,000

168 KNR-W
2-18

9909/03

Doplata lub potracenie do prób szczelnosci rurociagów z rur PEo srednicy 160mm i dlugosci róznej 
od 200m lub 500m (odcinek=10m)
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

-(200-15) m -185,000

razem m -185,000

169 KNR-W
2-18

0707/01

Dezynfekcja rurociagów sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

odcinek 1,000

170 KNR-W
2-18

9910/03

Doplata lub potracenie do dezynfekcji i plukania rurociagów o dlugosci róznej od 200m lub 500m 
przy srednicy rur 150mm (odcinek=10m)
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

odcinek -18,500

171 KNR-W
2-18

0708/01

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej z rurociagów o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 
200m)
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

odcinek 1,000

172 KNR-W
2-18

9910/03

Doplata lub potracenie do  plukania rurociagów o dlugosci róznej od 200m lub 500m przy srednicy 
rur 150mm (odcinek=10m)
Nr ST: 455-1
Kod CPV: 45231300-8

odcinek -18,500

173 KNR-W
2-01

0606/02

Igłofiltry o średnicy do 50mm

szt 1,000

174 KNR-W
2-01

0604/01

Pompowanie wody z wykopów

godz. 5,000
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1 Cieśle gr.II r-g 813,012

2 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 231,561

3 Robotnicy gr.I r-g 1 220,882

4 Robotnicy r-g 4 867,861

Razem 7 133,316
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1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,020

2 Beton zwykły  B-7,5 m3 6,359

3 Beton zwykły B-10 m3 15,496

4 Blok oporowy pod trójnik DN125 szt 2,000

5 Blok oporowy pod zasuwę DN 80 szt 1,000

6 Cegła kanalizacyjna ceramiczna szt 1 308,000

7 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 126,000

8 Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,071

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,180

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,055

11 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,030

12 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,020

13 Drewno na stemple budowlane 16-18cm m3 0,360

14 Drewno na stemple iglaste nasycone długości 8,9m  6-20cm m3 0,503

15 Drewno na stemple okrągłe, iglaste, nasycone m3 0,521

16 Drut stalowy miękki 5mm kg 288,000

17 Igłofiltry szt 6,528

18 Klamry ciesielskie 10x25cm kg 6,200

19 Kolano 100 szt 1,000

20 Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy o średnicy 200mm m 3,200

21 Kołnierze ślepe szt 0,200

22 Konstrukcja podwieszeń długości 4,0m kpl 0,900

23 Koryto przelewowe drewniane kpl 0,720

24 Koszty utylizacji ziemi m3 386,344

25 Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm m3 1,620

26 Krawędziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,030

27 Krąg żelbetowy wys. 500mm fi 1400mm szt 20,000

28 Kręgi betonowe o wysokości 0,5m średnicy 1,2m szt 65,000

29 Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe szt 0,100

30 Nadstawka betonowa ściekowa 500mm długości 1m szt 18,000

31 Nasuwki żeliwne   80mm szt 1,000

32 Obudowy do zasuw żeliwne szt 1,000

33 Osadniki betonowe  500mm szt 18,000

34 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,112

35 Piasek do betonów m3 0,360

36 Pierścienie odciążające żelbetowe szt 18,000

37 Pierścień podtrzymujący wpust szt 18,000

38 Podchloryn sodowy kg -1,165

39 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 17,000

40 Pospółka do betonów m3 1,919

41 Pospółka m3 588,317

42 Prostki żeliwne bose   80mm szt 2,000

43 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 78,800

44 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 144,590

45 Rura PE-HD1,0MPa,SDR11,woda,fi 250/22,7mm m 11,220

46 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 158,100

47 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 315/9,2mm m 260,100

48 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 400/11,7 mm m 142,800

49 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 500/14,6 mm m 128,010

50 Rury stalowe ocynkowane gwintowane   50mm m 3,000

51 Rury z polietylenu PE, PEHD  125mm m 15,300

52 Rury żelbetowe WIPRO 1200mm m 16,320

53 Skrzynki do zasuw szt 1,000

54 Slupki drewniane iglaste o srednicy  70mm m3 0,002

55 Słupki drewniane iglaste o średnicy 120mm m3 0,157

56 Stopnie włazowe żeliwne szt 140,200

57 Śruby dokładne M20 kpl długości 300mm kg 65,520

58 Śruby M16 z nakrętkami kg 25,600

59 Śruby średniodokładne M16 kpl kg 6,750

60 Taśma z polietylenu m 16,050

61 Trójnik 225/80/225 szt 1,000

62 Trójnik redukcyjny PCV 315/200 szt 6,000

63 trójnik redukcyjny PCV 400/200 szt 2,000

64 Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt 0,200

65 Uszczelki gumowe do rur WIPRO 1200mm szt 6,720
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66 Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych szt 18,413

67 Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 17,000

68 Woda m3 239,835

69 Wpust żeliwny uliczny ściekowy 650x450mm szt 18,000

70 Zaprawa cementowa  M7 m3 1,876

71 Zasuwy klinowe owalne żeliwne kielichowe   80mm szt 1,000

72 Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,100

73 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,100

74 Zawory zwrotne grzybkowe, zeliwne, kolnierzowe   50mm szt 0,050

75 Zawory zwrotne grzybkowe, żeliwne, kołnierzowe   50mm szt 0,050

Razem



Rodos 6.8.19.5 [10909]

Zestawienie sprzętu Strona 21/21

Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowa, Wodociąg

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik siodłowy z naczepą 16t (1) m-g 0,488

2 Koparka gąsienicowa 0,25m3 (1) m-g 85,572

3 Pompa głębinowa elektryczna do 240m3/h m-g 290,000

4 Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 19,200

5 Samochód do 5t (1) m-g 17,920

6 Samochód dostawczy 0,9t (1) m-g 0,250

7 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 9,295

8 Samochód dostawczy m-g 1,597

9 Samochód samowyladowczy   5t m-g 4,371

10 Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 299,432

11 Samochód skrzyniowy  5-10t (1) m-g 62,825

12 Samochód skrzyniowy (1) m-g 29,388

13 Samochód skrzyniowy do  5t (1) m-g 42,671

14 Samochód skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,900

15 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) (1) m-g 19,579

16 Środek transportowy m-g 0,330

17 Ubijak spalinowy 200kg m-g 103,568

18 Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 76,160

19 Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 3,141

20 Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 339,053

21 Żuraw samochodowy (1) m-g 158,450

22 Żuraw samochodowy do  4t (1) m-g 151,010

23 Żuraw samochodowy m-g 3,410

Razem 1 720,609


