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Zatacznik

Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojdatdvie t6dzkim, w powiecie, na terenie miejscguidPiotrkéw Trybunalski.

W skiad zadania inwestycyjnego wchadz
- Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig o dtugosci 0+520,70;

- utwardzenie zjazdow publicznych;

- budowa kanalizacji deszczowej;

- przebudowa istniegego dwietlenia
- zabezpieczenie wdze kolidujacych z inwestygj.




Rodos 6.8.31.0 [1166

Tabela elementéw scalonych Strona 3/13
Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg
Nr |Opis rob6t Wartas¢
1.|Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowang&nigpcych rzdnych
2.\Wymiana kanatu deszczowego z #etbetowych WIPRO 1,2 na rugglbetowe WIPRO L = 8,00 w kierunku zachodnim|i L

= 8,00 m w kierunku wschodnim

.| Wymiana kanatu KD500 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC500x14,6; L = 125,50 m wraz z 4 studniami z

prefabrykowanych kigéw zelbetowych DN1400

.| Wymiana kanalu KD400 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC400x11,7; L = 104,00 Na odcinku 36,00 m kanat kd 300 z

rur betonowych WIPRO zamienna kanat PVC400 x11,7 L = 140,00 m

Wymiana kanatu KD300 z rur betonowych WIPRO na k&é\&C315x9,2 L= 187,00 + 35,50 = 222,50 mwraz z 6

studniami z prefabrykowanychdgow zelbetowych DN1200

6./ Budow kanatu PVC 315x 9,2 L= 32,5 m oraz 1 studni rgiej DN1200.
7.|Przykcza deszczowe — 17 szt - PVC O 200 x 5,9: L = 165,0
8./Wpusty drogowe z osadnikiem, bez syfonéw = 18 szt
9./Budowa nowego 15,0 m odcinka prayta wodocigowego PE 100, SDR 11, PN 16
Razem
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Tabela elementoéw szczegétowa Strona 4/13
Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg
Nr |Opis rob6t Robocizna Materiaty | Sprzt Kp Zysk | Ogotem
1.|Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowang&nigpcych rzdnych

2.

Wymiana kanatu deszczowego z zetbetowych WIPRO 1,2 na rury
zelbetowe WIPRO L = 8,00 w kierunku zachodnim i B,60 m w kierunku
wschodnim

.|Wymiana kanatu KD500 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC500x14,6; L

= 125,50 m wraz z 4 studniami z prefabrykowanyciyéw zelbetowych
DN1400

.| Wymiana kanatu KD400 z rur betonowych WIPRO na kanat PVC400x11,7; L

= 104,00 Na odcinku 36,00 m kanat kd 300 z rur hetg/ch WIPRO
zamiené na kanat PVC400 x11,7 L =140,00 m

. Wymiana kanatu KD300 z rur betonowych WIPRO na kéh&C315x9,2 L=

187,00 + 35,50 = 222,50 m wraz z 6 studniami faprgkowanych kggow
zelbetowych DN1200

.|Budow kanatu PVC 315x 9,2 L= 32,5 m oraz 1 studni rgjiej DN1200.

.|Przylcza deszczowe — 17 szt - PVC O 200 x 5,9: L = 165,0

.\Wpusty drogowe z osadnikiem, bez syfonéw = 18 szt

[(cRNec-RENENe)]

.|Budowa nowego 15,0 m odcinka prayta wodocigowego PE 100, SDR 11,

PN 16

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Kosztorys ofertowy Strona 5/13
Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartas¢
1. Remont komory na kolektorze kd 1200 z zachowagiin
istniejacych rzednych
1 KNR-W |Remont komory na kolektorze 1200 z zachowanienejstcych kpl 1,000
2-18 rzednych
0519/02
2. Wymiana kanatu deszczowego z rutelbetowych WIPRO 1,2
na rury zelbetowe WIPRO L = 8,00 w kierunku zachodnimi L =
8,00 m w kierunku wschodnim
2 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,016
2-01
0113/01
3 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii Il | m3 75,168
2-01 koparkami przedsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3
0211/04
4 KNR-W  |Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m i gtbokdsci 1,5m oscianach m3 8,352
2-01 pionowych pod fundamenty, ruragi i kolektory w gruntach suchyc
0310/02 |kategorii lll-IV, z wydobyciem urobku fopatub wyciagiem gcznym
5 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanahpwych m2 48,000
0324/02 |scian wykopow liniowych w gruntach nawodnionych lgagi lll-1V o
gigbokasci do 3m wraz z rozhidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
6 KNR-W |Obsypka ruroeigu z materiatow sypkich m3 30,557
2-18
0511/02
7 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegias¢ do| m3 30,557
0108/06 |1km, grunt kategorii lll - wyw6z nadmiaru gruntu
8 Analiza |Koszty utylizacji ziemi m3 30,557
whasna |Nr ST: 455-
Kod CPV: 45231300-8
9 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z m3 83,520
0230/01 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlgégtdo 10m
10 | KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii iHilijakami m3 83,520
0236/01 |mechanicznymi
11 | KNR 4-05t1|Demonta rurocigu osrednicy nominalnej 1200 mm m 16,000
0318/06
12 KNR-W |Kanaly z rurzelbetowych WIPRO érednicy 1200mmaczonych na m 16,000
2-18 uszczelk gumovg
0412/08
13 | KNR 2-18 |Préba szczelrioi kanatow rurowych érednicy nominalnej 1200mm m 16,000
0804/10
14 KNR-W |lgtofiltry o $rednicy do 50mm szt 1,000
2-01
0606/02
15 KNR-W  |Pompowanie wody z wykopow godz. 10,000
2-01
0604/01
3. Wymiana kanatu KD500 z rur betonowych WIPRO nakanat
PVC500x14,6; L = 125,50 m wraz z 4 studniami z
prefabrykowanych kregéw zelbetowych DN1400
16 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,126
2-01
0113/01
17 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii Il | m3 339,556
2-01 koparkami przedsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3
0211/04
18 KNR-W  |Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m i gtbokdsci 1,5m oscianach m3 37,728
2-01 pionowych pod fundamenty, ruragi i kolektory w gruntach suchych
0310/02 |kategorii lll-IV, z wydobyciem urobku fopatub wyciagiem gcznym
19 | KNR 2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanthpwych m2 754,569
0324/02 |scian wykopow liniowych w gruntach nawodnionych lgagi lll-1V o
gigbokasci do 3m wraz z rozbidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
20 KNR-W |Obsypka ruroeigu z materiatow sypkich m3 94,596
2-18
0511/02
21 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do| m3 94,596
0108/06 |1km, grunt kategorii lll - wyw6z nadmiaru gruntu
22 Analiza |Koszty utylizacji ziemi m3 94,596
wlasna |Nr ST: 455-
Kod CPV: 45231300-8
23 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamgsienicowymi 55kW (75KM) z m3 282,688
0230/01 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlgégtdo 10m
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Kosztorys ofertowy Strona 6/13
Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartas¢
24 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tHtljakami m3 282,688
0236/01 |mechanicznymi
25 KNR-W  |Kanaly z rur PVC @rednicy zewrtrznej 500x 14,6 mm m 125,500
2-18
0408/07
26 KNR-W |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na patdtgruntowym - m3 0,308
2-02 podsypka studzienek
1103/03
27 KNR-W |Betonowa podstawa studni rewizyjnej zdgdw betonowych w m3 0,923
2-18 gotowym wykopie
0513/08
28 KNR-W |Studnie z kggdbw w gotowym wykopie érednicy 1400mm i studni 4,000
2-18 gigbokasci 3m
0513/05
29 | KNR 2-18 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 500mm m 125,500
0804/06
30 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=812
0901/01
31 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet., Rz.0.=212.
0901/01
32 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 2,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=842
0901/01
33 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=872
0901/01
34 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 2,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=862
0901/01
35 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw, - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejski 225, Rz.0.=211.60
0903/01
36 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw, - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejskiR63, Rz.0.=211.65
0903/01
37 KNR-W |Igtofiltry o $rednicy do 50mm szt 10,000
2-01
0606/02
38 KNR-W  |Pompowanie wody z wykopow godz. 50,000
2-01
0604/01
4. Wymiana kanatu KD400 z rur betonowych WIPRO nakanat
PVC400x11,7; L = 104,00 Na odcinku 36,00 m kanal kd 300 z rur
betonowych WIPRO zamiené na kanat PVC400 x11,7 L = 140,00
m
39 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,140
2-01
0113/01
40 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii Il | m3 354,564
2-01 koparkami przedsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3
0211/04
41 KNR-W  |Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m i gtbokdsci 1,5m oscianach m3 39,396
2-01 pionowych pod fundamenty, ruragi i kolektory w gruntach suchych
0310/02 |kategorii lll-IV, z wydobyciem urobku fopatub wyciagiem gcznym
42 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanaihpwych m2 787,920
0324/02 |scian wykopow liniowych w gruntach nawodnionych lgagi lll-1V o
gigbokasci do 3m wraz z rozbidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
43 KNR-W |Obsypka ruroeigu z materiatow sypkich m3 101,416
2-18
0511/02
44 Analiza |Koszty utylizacji ziemi m3 101,416
wlasna |Nr ST: 455-
Kod CPV: 45231300-8
45 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do| m3 101,416
0108/06 |1km, grunt kategorii lll - wyw6z nadmiaru gruntu
46 | KNR 2-01 |Zasypanie wykop6w spycharkamjsienicowymi 55kW (75KM) z m3 294,544
0230/01 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlgégtdo 10m
47 | KNR 2-01 |Zagszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tdiljakami m3 294,544
0236/01 |mechanicznymi
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Kosztorys ofertowy Strona 7/13
Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartas¢
48 | KNR 4-05t1|Demonta rurocikgu osrednicy nominalnej 400mm z betonu m 104,000
0318/04 |zwirowego typu "Wipro"
49 | KNR 4-05t1|Demonta rurocizgu osrednicy nominalnej 300mm z betonu m 36,000
0318/03 |zwirowego typu "Wipro"
50 KNR-W |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 400x11,7 mm m 140,000
2-18
0408/06
51 KNR-W | Tréjnik redukcyjny PCV 400/200 szt 2,000
2-18
0422/06
52 KNR-W |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padtgruntowym - m3 0,791
2-02 podsypka studzienek
1103/03
53 KNR-W |Betonowa podstawa studni rewizyjnej zdgdw betonowych w m3 1,187
2-18 gotowym wykopie
0513/08
54 KNR-W |Studnie z kggdw w gotowym wykopie érednicy 1200mm i studni 7,000
2-18 gigbokasci 3m
0513/03
55 KNR-W |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, Pieainicy nominalnej m 11,000
2-19 250mm z wypelnieniem piagkpoluretanow na kaicach
0306/12
56 | KNR 2-18 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 400mm m 140,000
0804/05
57 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ. eSD, R2%2.63
0901/01
58 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw, - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejskiR90, Rz.0.=211.72
0903/01
59 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ. eSD, R2%2.64
0901/01
60 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.5252
0901/01
61 KNR-W  |Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatdw, - Istn. kan. kpl 1,000
2-18 deszczR100, Rz.d.=212.07
0903/01
62 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=812
0901/01
63 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatdw, - Istn. gaz. n/pr kpl 1,000
2-18 R125, Rz.0.=212.34
0903/01
64 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 2,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=822
0901/01
65 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet., Rz.0.=Z12.
0901/01
66 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatdw, - Istn. kan. san. kpl 1,000
2-18 R150, Rz.d.=211.55
0903/01
67 KNR-W  |Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatéw, - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejskiR63, Rz.0.=211.94
0903/01
68 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=822
0901/01
69 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=R93
0901/01
70 KNR-W |Igtofiltry o $rednicy do 50mm szt 14,000
2-01
0606/02
71 KNR-W  |Pompowanie wody z wykopow godz. 103,000
2-01
0604/01

5. Wymiana kanatu KD300 z rur betonowych WIPRO nakanat
PVC315x9,2 L= 187,00 + 35,50 = 222,50 m wraz ztédhiami z
prefabrykowanych kregéw zelbetowych DN1200
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Kosztorys ofertowy Strona 8/13
Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartas¢
72 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,223
2-01
0113/01
73 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii Il | m3 571,113
2-01 koparkami przedsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3
0211/04
74 KNR-W  |Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m i gtbokdsci 1,5m oscianach m3 63,457
2-01 pionowych pod fundamenty, ruragi i kolektory w gruntach suchych
0310/02 |kategorii lll-IV, z wydobyciem urobku fopatub wyciagiem gcznym
75 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanuhppwych m2 1.269,140
0324/02 |scian wykopow liniowych w gruntach nawodnionych lgagi lll-1V o
gigbokasci do 3m wraz z rozhidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
76 KNR-W |Obsypka ruroeigu z materiatow sypkich m3 130,522
2-18
0511/02
77 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do| m3 130,522
0108/06 |1km, grunt kategorii lll - wyw6z nadmiaru gruntu
78 Analiza |Koszty utylizacji ziemi m3 130,522
whasna |Nr ST: 455-
Kod CPV: 45231300-8
79 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z m3 504,048
0230/01 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlgégtdo 10m
80 | KNR 2-01 |Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tHtljakami m3 504,048
0236/01 |mechanicznymi
81 | KNR 4-05t1|Demonta rurocihgu osrednicy nominalnej 300mm z betonu m 222,500
0318/03 |zwirowego typu "Wipro"
82 KNR-W |Kanaly z rur PVC @rednicy zewrtrznej 315x9,2 mm m 222,500
2-18
0408/05
83 KNR-W | Tréjnik redukcyjny PCV 315/200 szt 6,000
2-18
0422/05
84 KNR-W |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na patdtgruntowym - m3 0,565
2-02 podsypka studzienek
1103/03
85 KNR-W |Betonowa podstawa studni rewizyjnej zdgdw betonowych w m3 0,848
2-18 gotowym wykopie
0513/08
86 KNR-W |Studnie z kggdw w gotowym wykopie érednicy 1200mm i studni 5,000
2-18 gigbokasci 3m
0513/03
87 | KNR 2-18 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 300mm m 222,500
0804/04
88 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.5273
0901/01
89 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw, - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejskiR150, Rz.0.=212.34
0903/01
90 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet., Rz.0.=283.
0901/01
91 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Proj. kabel energ., Rz.0.=213
0901/01
92 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=843
0901/01
93 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=B¥3
0901/01
94 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw, - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejski 100, Rz.0.=211.56
0903/01
95 KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=272
0901/01
96 KNR-W |lgtofiltry o $rednicy do 50mm szt 20,000
2-01

0606/02
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97 KNR-W |Pompowanie wody z wykopow godz. 75,000
2-01
0604/01
6. Budow kanatu PVC 315x 9,2 L= 32,5 m oraz 1 studni
rewizyjnej DN1200.
98 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,033
2-01
0113/01
99 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii Il | m3 74,003
2-01 koparkami przedsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3
0211/04
100 | KNR-W |Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m i gtbokasci 1,5m oscianach m3 8,223
2-01 pionowych pod fundamenty, ruragi i kolektory w gruntach suchych
0310/02 |kategorii lll-IV, z wydobyciem urobku fopatub wyciagiem gcznym
101 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanuhppwych m2 164,450
0324/02 |scian wykopow liniowych w gruntach nawodnionych lgagi lll-1V o
gigbokasci do 3m wraz z rozbidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
102 | KNR-W |Obsypka ruroeigu z materiatdw sypkich m3 22,315
2-18
0511/02
103 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do| m3 22,315
0108/06 |1km, grunt kategorii lll - wyw6z nadmiaru gruntu
104 Analiza |Koszty utylizacji ziemi m3 22,315
whasna |Nr ST: 455-
Kod CPV: 45231300-8
105 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamgsienicowymi 55kW (75KM) z m3 59,911
0230/01 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlgégtdo 10m
106 | KNR 2-01 |Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii idbiljakami m3 59,911
0236/01 |mechanicznymi
107 | KNR-W |Kanaly z rur PVC drednicy zewgtrznej 315x9,2 mm m 32,500
2-18
0408/05
108 | KNR-W |Podktady z ubitych materiatdw sypkich na pagtgruntowym - m3 0,113
2-02 podsypka studzienek
1103/03
109 | KNR-W |Betonowa podstawa studni rewizyjnej zddw betonowych w m3 0,170
2-18 gotowym wykopie
0513/08
110 | KNR-W |[Studnie z kggéw w gotowym wykopie érednicy 1200mm i studni 1,000
2-18 gigbokasci 3m
0513/03
111 | KNR 2-18 |Préba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 300mm m 32,500
0804/04
112 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw, - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejski wo100, Rz.d.=211.43
0903/01
113 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet. tm, Rz.d.®4
0901/01
114 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurocigdw i kanatdw, - Istn. kan. san. kpl 1,000
2-18 150, Rz.d.=210.10
0903/01
115 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kan. telet. tm, Rz.dl£3B7
0901/01
116 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=841
0901/01
117 | KNR-W |Igtofiltry o srednicy do 50mm szt 3,000
2-01
0606/02
118 | KNR-W |Pompowanie wody z wykopow godz. 10,000
2-01
0604/01
7. Przylcza deszczowe — 17 szt - PVC O 200 x 5,9: L = 1580
119 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,155
2-01
0113/01
120 | KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii lll | m3 289,352
2-01 koparkami przedsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3

0211/04
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121 | KNR-W |Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m i gtbokasci 1,5m oscianach m3 32,150
2-01 pionowych pod fundamenty, ruragi i kolektory w gruntach suchych
0310/02 |kategorii lll-IV, z wydobyciem urobku fopatub wyciagiem gcznym
122 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanuhppwych m2 643,005
0324/02 |scian wykopdw liniowych w gruntach nawodnionych lggi llI-1V o
gigbokasci do 3m wraz z rozhidek
Nr ST: 455-;
Kod CPV: 45231300-8
123 | KNR-W |Obsypka ruroeigu z materiatdw sypkich m3 95,883
2-18
0511/02
124 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi diegics¢ do| m3 95,883
0108/06 |1km, grunt kategorii lll - wywdz nadmiaru gruntu
125 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z m3 225,619
0230/01 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlgégtdo 10m
126 | KNR 2-01 |Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii idbiljakami m3 225,619
0236/01 |mechanicznymi
127 | KNR-W |Kanaly z rur PVC drednicy zewgtrznej 200x5,9 mm m 155,000
2-18
0408/03
128 | KNR 2-18 |Préba szczelrigi kanatow rurowych dérednicy nominalnej 200mm m 155,000
0804/02
129 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatdw - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejski wo225, Rz.0.=211.62
0903/01
130 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociggow i kanatéw - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejski wo225, Rz.0.=211.59
0903/01
131 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 2,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=8%52
0901/01
132 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurocigdw i kanatdw - Istn. kan. san. kpl 1,000
2-18 300, Rz.d.=210.90
0903/01
133 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Proj. kabel energ., Rz.0.=282
0901/01
134 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.5252
0901/01
135 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=212
0901/01
136 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.5223
0901/01
137 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=283
0901/01
138 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 2,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=3%3
0901/01
139 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.=R%3
0901/01
140 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejski wo225, Rz.0.=212.59
0903/01
141 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejski wo225, Rz.0.=212.89
0903/01
142 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociggow i kanatéw - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejski wo225, Rz.0.=211.20
0903/01
143 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszerurociggow i kanatdéw - Istn. wod. kpl 1,000
2-18 miejski wo225, Rz.0.=211.48
0903/01
144 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 1,000
2-18 telekomunikacyjnych - Istn. kabel energ., Rz.0.5243
0901/01
145 | KNR-W |Igtofiltry o srednicy do 50mm szt 15,000
2-01

0606/02
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Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

146

KNR-W
2-01
0604/01

Pompowanie wody z wykopow

godz.

37,000

8. Wpusty drogowe z osadnikiem, bez syfonéw = $&t

147

KNR-W
2-18
0524/02

Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z
osadnikiem bez syfonu

szt

18,000

9. Budowa nowego 15,0 m odcinka przytza wodocagowego PE
100, SDR 11, PN 16

148

KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km

0,015

149

KNR 2-01
0215/04

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odktad
koparkami przedsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3
Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

m3

24,975

150

KNR 2-01
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-B/szerokosci
0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o scianach pionowgyetydobyciem
urobku lopata lub wyciagiem recznym

m3

2,775

151

KNR 2-01
0324/02

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanahpwych
scian wykopow liniowych w gruntach nawodnionych lgasi llI-1V o
gigbokasci do 3m wraz z rozbidek

Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

m2

55,500

152

KNR-W
2-18
0511/02

Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 5cm -
podsypka

Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

m3

2,250

153

KNR-W
2-18
0511/04

Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -yjfis,
dostawa materiatu

Nr ST: 455-;

Kod CPV: 45231300-8

m3

1,688

154

KNR-W
2-18
0511/04

Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -y,
dostawa materiatu

Nr ST: 455-;

Kod CPV: 45231300-8

m3

3,000

155

KNR-W
2-19
0102/01

Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy wodgg
utozonego w ziemi

15,000

156

KNR 4-01
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi dizglosc da
1km, grunt kategorii lll

m3

6,938

157

Analiza
whasna

Koszty utylizacji ziemi
Nr ST: 455-.
Kod CPV: 45231300-8

m3

6,938

158

KNR 2-01
0320/05

Zasypywanie wykopo6w liniowych &ianach pionowych szeroko
0,8-1,5m i gtbokasci do 3m w gruncie kategorii lll-IV

Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

m3

20,812

159

KNR 2-01
0236/01

Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunkisyp
kategorii I-1lI

Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

m3

20,812

160

KNR-W
2-18
0109/05

Montaz rurocagow z rur polietylenowych PE @ednicy zewgtrznej
125x 11,4 mm

Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

15,000

161

KNR-W
2-18
0512/02

Blok oporowy pod tréjnik DN125

szt

1,000

162

KNR-W
2-18
0512/02

Blok oporowy pod kolano DN125

szt

1,000

163

KNR-W
2-18
0512/02

Blok oporowy pod zasuyDN 80

szt

1,000

164

KNR-W
2-18
0114/05

Trojnik 225/80/225

szt

1,000

165

KNR-W
2-18
0114/03

Kolano 100

szt

1,000

166

KNR-W
2-18
0201/02

Zasuwy z obudowo $rednicy 100mm

kpl

1,000




Rodos 6.8.31.0 [1166

Kosztorys ofertowy

Budowa podiczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wraniv Piotrkowie Trybunalskim - Kanalizacja deszczowéndockg

Strona 12/13

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

167

KNR-W
2-18
0704/01

Proba wodna szczelfm sieci wodocigowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD gednicy nominalnej 90-110mm (1 préba -
200m)

Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

préba

1,000

168

KNR-W
2-18
9909/03

Doplata lub potracenie do préb szczelnosci ruraniag rur PEo
srednicy 160mm i dlugosci r6znej od 200m lub 500dc{nek=10m)
Nr ST: 455-;

Kod CPV: 45231300-8

-185,000

169

KNR-W
2-18
0707/01

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o sregmominalnej do
150mm (odcinek - 200m)

Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

odcinek

1,000

170

KNR-W
2-18
9910/03

Doplata lub potracenie do dezynfekciji i plukanieoriagéw o
dlugosci r6znej od 200m lub 500m przy srednicylrt®mm
(odcinek=10m)

Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

odcinek

-18,500

171

KNR-W
2-18
0708/01

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej z rurociagérednicy
nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

Nr ST: 455-.

Kod CPV: 45231300-8

odcinek

1,000

172

KNR-W
2-18
9910/03

Doplata lub potracenie do plukania rurociagéwugdkci r6znej od
200m lub 500m przy srednicy rur 150mm (odcinek=10m)

Nr ST: 455-;

Kod CPV: 45231300-8

odcinek

-18,500

173

KNR-W
2-01
0606/02

Igtofiltry o srednicy do 50mm

szt

1,000

174

KNR-W
2-01
0604/01

Pompowanie wody z wykopow

godz.

5,000

Razen

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podst&Razporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.NF.130 poz. 1389 z dn.
08.06.2004 r) w sprawie oldlenia metod podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego.

Przy sporadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:
1) Katalogi Naktadéw Rzeczowych przywotane w kosgach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKENBUD" Osrodka Wdraen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadicj
Spétka z 0.0. w Warszawie, IV kwartat 2014r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentégdinodostpne cenniki i publikacje cenowe producentéw malénia
2. Zalaenia
2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim prggjzgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budotwie "SEKOCENBUD" Grodka
Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadey Warszawie, Il kwartat 2014r.




