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SPECYFIKACJA TECHNICZNA QG()LNA -STOnr1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z realizacjg zadnia p.n. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej, dz. nr ewid. 117, 118, 119 obr. 0036".

1.2, Zakres stosowania

Specyfikacje techniczng stosuje sie, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt. W
ramach zadania zostang wykonane nastepujgce roboty:

- uksztattowanie terenu

- korytowanie pod warstwy boiska

- wykonanie fundamentoéw pod ogrodzenie, pitkochwyty i urzadzenia sportowe

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku

- wykonanie obrzezy boiska z kraweznikow

- wykonanie podbudowy oraz warstw boiska

- malowanie linii boiska

- montaz ogrodzenia z pitkochwytami

- montaz ogrodzenia panelowego

- korytowanie pod warstwy chodnika

- wykonanie podbudowy pod chodnik

- wykonanie obrzezy chodnikow

- wykonanie chodnika

- montaz urzadzen sportowych

- montaz tawek i koszy na $mieci

- plantowanie i obsianie pozostatego terenu trawa

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ogdinej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robdt
objetych szczegtowymi specyfikacjami technicznymi w kolejnosci ich wykonywania:

45000000-7 STO nr 1. WYMAGANIA OGOLNE,

45112700-2 SST nr 2. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU,

45233000-9 SST nr 3. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOiA,
45236210-5 SST nr 4. WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

45233000-9 SST nr 5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO,

45214100-1 SST nr 6. OBRZEZA BETONOWE,

45214100-1 SST nr 7. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA,

45342000-6 SST nr 8. OGRODZENIE I PILKOCHWYTY

37451000-4 SST nr 9. WYPOSAZENIE BOISKA

45233253-7 SST nr 10. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE]

45236250-7 SST nr 11. WYKONANIE TRAWNIKA, PIELEGNACJIA ZIELENI,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.5. Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

¢) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

d) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi (lub chodnika).

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.10. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentadi
projektowej.

1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji i projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.14. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.16. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.17. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i

wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje

teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji

robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez

Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora

nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene zadania.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje budynkdw,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na

$rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich

szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
3
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez .jego dziatania uszkodzenia instalacj

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé

roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy

Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.

jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie

beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby

pojazdy nie spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce

nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie

terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej .

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora

nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc

prowadzone w taki sposdb, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urzadzeniami i

roslinnoscig byto w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru

powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 7 dni po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia

robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w

odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w

sposob ciagglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki

wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z

wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji

dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.14. Rdwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac

majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
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panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Zaplecze

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru (dotyczy tez
poboru wody i energii elektrycznej).

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatow

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoS$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byc
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot i spetni wymogi BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania .jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. i i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w p. | i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

1. protokoty przekazania terenu budowy

2.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

3. protokoty odbioru robot,

4. protokoty z narad i ustalen,

5. korespondencje na budowie.

Protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedstawiane w formie pisemnej
i przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru powinny by¢ przedstawione Wykonawcy pisemnie. Wykonawca je
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dokumentéw budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy
robot.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjag
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotow.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3jako
dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji .
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami. Beda
one dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru. .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i .jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbior. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny .jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne ),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZ],
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego po konsultacji z Wykonawca.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST nr 2
Kod CPV —45112700-2
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powierzchniowych robdt ziemnych w zakresie uksztattowania terenu w ramach zadania p.n.: ,Budowa
boiska wielofunkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej, dz. nr ewid. 117, 118, 119
obr. 0036".
1.2, Zakres stosowania OST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem
instalacji.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy boiska wielofunkcyjnego:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
b) budowe skarp lub nasypdw,
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.3. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.7. Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.8. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.9. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt
inwestycyjnych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt
inwestycyjnych.
1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z
budowg boiska.
1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Pq
I = -
Pds
gdzie:
pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3),
pes - Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).
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1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Ex

I, =~

Ex
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4].
1.4.18. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].
1.4.19. Pozostate okreSlenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w STO
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntdéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STO pkt. 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rdwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.4. Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw
ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci stosowanych geosyntetykow powinny by¢
zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektowg. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate
techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntéow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegolnienie | Jednostki Grupy gruntow
wiasciwosci
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niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty | - piasek mato
- ZWir pylasty wysadzinowe
- pospotka -zwietrzelina - glina piaszczysta
- piasek gruby gliniasta zwiezia, glina
- piasek Sredni - rumosz zwiezia, glina
- piasek drobny gliniasty pylasta zwiezta, i,
- zuzel nierozpadowy | - zwir gliniasty | it piaszczysty, it
- pospotka pylasty
gliniasta bardzo

wysadzinowe

- piasek gliniasty

- pyt, pyt
piaszczysty

- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- it warstwowy

2 Zawarto$c¢ czastek

< 0,075 mm % <15 od 15do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢ m <1,0 >1 >1,0
bierna Hkb
4 | Wskaznik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowyWP
=3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykow
Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonawca powinien uzywa¢ odpowiedniego sprzetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowac
uszkodzenie ukfadanego materiatu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntow
Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow
Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetykow bylty wykonywane w sposdb nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich
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uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byc
wieksze niz £ 10cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i -3cm.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierdownosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzglednic¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt
ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
5.5. Ukladanie geosyntetykow
Geosyntetyki nalezy uktadac tgczac je na zaktad zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa i SST nie podajg inaczej, przylegajgce do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykow nalezy uktadac z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg
projektanta.
W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.
Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy.
Metoda uktadania powinna zapewnic przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana,
na catej jej powierzchni. Geosyntetykéw nie nalezy naciggac¢ lub powodowac ich zawieszenia na
wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na
utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
2 Pomiar szerokosci dna rowow poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
3 Pomiar rzednych powierzchni | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
korpusu ziemnego tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100m
4 Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu oraz w punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m2 warstwy

6.3.2. SzerokosS¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm
lub +1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownosc¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogqg przekracza¢ 3cm.
6.3.6. ROwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10cm.

6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych

projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S- 02205:1998
[4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdbw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢
lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakoSc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne. i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Inne dokumenty
Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
4. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA - SST nr 3
Kod CPV - 45233000-9 .
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego
pod nawierzchnie dla placu zabaw, w ramach zadania: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Ceramicznej, dz. nr ewid. 117, 118, 119 obr. 0036".
1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:
- koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST nr 1 Wymagania ogdine punkt 1.4.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
+ spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem;
» zageszczarek ptytowych lub ubijakdw mechanicznych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogdlne punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie
za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta
Do prawidtowego uksztattowania koryta w planie powinny by¢ wczesniej przygotowane paliki lub
szpilki.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 5 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, lub w
przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreSlonymi w
punkcie 5.3.
5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza
Przed przystgpieniem profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokoS¢ zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
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Do profilowania podtoza mozna stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zgeszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) (chodniki, utwardzenia)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Lp.
1 Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 0,97
2 Na gtebokosci od 20 cm do 50 cm od spodu | 0,95
podbudowy z kruszywa

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ poditoze przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru . Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt. i i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robét
6.1.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm i -5cm.
6.1.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.
6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja do 0,5%.
6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2cm.
6.1.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenie koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wedlug BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
6.1.6. Wilgotnos¢
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podiozem
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyrownanie i powtdrne
zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m?> wykonanego i odebranego koryta.
Opracowanie obejmuje wykonanie koryta wraz z zageszczeniem podioza czyli:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i wywiezieniem,

« profilowanie dna koryta lub podtoza,

e zageszczenie dna koryta/podtoza gruntowego,
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e utrzymanie koryta lub podtoza,
« przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, jesli zazada ich Inspektor nadzoru
Dokumentacja projektowa obejmuije:
+ koryto glebokosci 30 cm wykonane recznie lub mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza,
*  profilowanie podtoza.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robdt.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotnosci.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST nr 4
Kod CPV - 45236210-5
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajgcej z piasku pod podbudowe ptyty boiska w ramach

zadania: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej, dz. nr

ewid. 117, 118, 119 obr. 0036"..

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

warstwy odsaczajgcej z piasku pod warstwy konstrukcyjne ptyty boiska. W zakres robdt wchodzi:

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 30cm.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z okreSleniami

podanymi w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania

ogolne” pkt.2

2.1.Rodzaje materiatéw

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej jest piasek

2.2.Podstawowe wymagania dla piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113,

2.3.Sktadowanie materiatéw

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowany bezposrednio po

dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot

powinien zabezpieczy¢ piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami

kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt.3.

3.1.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig do

korzystania z nastepujgcego sprzetu: rowniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw

mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt.4.

Piasek na wykonanie podbudowy winien by¢ przewozony samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1.Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wykonanie podbudowy zostanie przygotowane zgodnie z SST nr 3.

5.2.Wbudowanie i zageszczanie piasku

Kruszywo (piasek) powinno by¢ rozktadane w warstwach o grubosci 10cm. Do zageszczania warstwy

odsaczajgcej nalezy przystgpi¢ natychmiast po jej utozeniu. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w

czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy piasku i

dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

Do zageszczania warstwy odsaczajacej mozna uzywac walcow lub innego ciezkiego sprzetu, moze by¢

takze zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia, ktory nalezy okresli¢

zgodnie z BN-77/8931-12, nie powinien by¢ mniejszy od 1.

5.3.Utrzymanie podbudowy

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem warstwy konstrukcyjnej w postaci podbudowy
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z kruszywa powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po
wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniktych z niew’fa,éciwego jej utrzymywania obcigza Wykonawce robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdine” pkt.6.

6.1.Kontrola w czasie wykonywania robot

Badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ dla catej podbudowy w poszczegdlnych etapach robét.
Nalezy sprawdzi¢ :

- grubo$¢ warstwy; losowo w kilku miejscach, dopuszczalne odchytki + 1 cm, - 2cm.

- zageszczenie warstwy; 2 probki dla kazdego etapu robot; wskaznik zageszczenia nie powinien
by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia okreslonego zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg odchytki od wartosci okreSlonych powyzej powinny by¢
naprawione poprzez spulchnienie do gtebokosci min. 5 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Nie
dopuszcza si¢ dodawania nowego materiatu bez uprzedniego spulchnienia warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® wykonanej warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace zaptaty podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m* podbudowy obejmuije :

- prace pomiarowe

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy piasku

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

- utrzymanie warstwy

9.2.Projektowana ilo$¢ jednostek obmiarowych

Projektowana ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi :

- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 30cm — ok. 320m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-B-111111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

5. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie metodg modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 5
Kod CPV - 45233000-9
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie pod nawierzchnie boiska, oraz pod nawierzchnie utwardzen z kostki betonowej w
ramach zadania: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej,
dz. nr ewid. 117, 118, 119 obr. 0036".

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

« wykonanie warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnie poliuretanowg ptyty boiska z kruszywa
famanego frakcji 31,5 - 63 mm gr. 15cm oraz warstwy klinujgcej z kruszywa kamiennego
frakcji 4,0 - 31,5 mm gr. 5cm. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu
za pomocg obrzezy betonowych wibroprasowanych 100x30x8 cm ustawionych na tawie
betonowej z betonu C12/15. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek 0,5%.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, piasku itp.

e podbudowe pomocniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w warstwie
grubosci 15cm pod projektowany chodnik wzdtuz projektowanego boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - zageszczona mieszanka,
ktéra stanowi warstwe nosng projektowanej nawierzchni.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST nr 1 Wymagania ogolne punkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
byc:

- kruszywo famane 0,05 - 5 mm uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdw albo ziaren zwiru lub innych tworzyw mineralnych,

- kruszywo famane 4 - 31,5 mm uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm, lub innych tworzyw mineralnych.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wedtug PN-B-06714 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi w tablicy 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa na podbudowe z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

Wymiar oczek sit #, mm mieszanka mineralna 0/31,5 mm
Przechodzi przez:

63 100

31,5 100

20 78 -100
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16 80 - 93
12,5 61 - 86
8 51 - 74
4 38-59
2 26 - 42
1 19 - 32
0,5 14 - 24
0,25 8- 15
0,125 4-12
0,075 2-10

2.2.2. Wasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniaC wymagania okreslone w tablicy 2.

Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymaganie Badania wedtug
Lp
1 | Zawartosc¢ ziaren mniejszych, % (m/m) 2-+10 PN-B-06714-15
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3 ﬁ;azwartosc ziaren nieforemnych, % (m/m), nie wiecej 35 PN-B-06714-16
4 Zgwar_to_s_c zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie 1 PN-B-06714-26
wiecej niz
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu . ) )
> metoda I lub II wedtug PN-B-04481 30+70 BN-64/8931-01
Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotdw, nie 35
6 | wiecej niz 30 PN-B-06714-42
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18
8 Mrozoc_)dp_orposc, _ubytek masy po 25_ __cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania i odmrazania, % (m/m), nie wiecej niz
9 Zawartos_c zv_wazl_<0\{v_ siarki w przeliczeniu na SO3, % 1 PN-B-06714-28
(m/m), nie wiecej niz
10 Ws|_<a_zn|k _n_(.)snosa wnos mle_szankl kruszywa, %, nie 80 PN-S-06102
mniejszy niz: (przy zageszczeniu IS - 1,00)
2.2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wedtug PN-B-32250.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozkfadania ttucznia i klinca,

rozsypywarek kruszywa do roztozenia klifnca,

walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek piytowych do klinowania kruszywa

grubego klincem,

szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
walcdw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych. i

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe powinno spetniac wymagania okreSlone w SST nr 3 Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza.

Warstwa konstrukcyjna pod nawierzchnie boiska powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Wedtug projektu jest to warstwa odsaczajaca
z piasku o grubosci 30cm.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji na placu.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 15cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci wedtug tablicy 2 tj. osiggniecie wartosci IS >_ 1,00.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowaq
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét. i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wtasciwosci okreslone w punkcie 2.2 niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
famanych stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Wyszczegdinienie badan Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajgca na
jedno badanie (m?)

1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
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2. | Wilgotnos¢ mieszanki

3. | Zageszczenie warstwy 2 prébki na 1000 m?

Badanie wiasciwosci kruszywa

wedtug tablicy 1 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Prdébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10%, -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.2.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia tj osiggniecie wartosci IS >_ 1,00.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12.
6.2.5. Wihasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru u.
6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy min w 2 miejscach

2 | Rownosc¢ co 10 m tatg w kazdym kierunku
3 Spadki poprzeczne min w 5 miejscach

4 Rzedne wysokosciowe min w 2 miejscach

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m?

5 | Grubo$¢ podbudowy

Nos$nos¢ podbudowy: modut

odksztatcenia min w 1 miejscu

6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 5mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja do 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm,
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6.3.6. Grubo$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz do10%,
6.3.7. Nos$nos¢ podbudowy
Nos$nos¢ podbudowy okreslona przez - modut odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02
6.4. Zasady postepowania z niewlasciwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenie od okreslonych powinny byc
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe.
6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢ zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami, Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
» roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardw okreslonych w specyfikacji technicznej,
» utrzymanie podbudowy w czasie robot
Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie na powierzchni 1171,7m? (1064,8m?+106,9m?)
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w warstwie grubosci 15cm oraz na
powierzchni 1064,8m2 podbudowy pomocniczej (warstwy klinujacej) z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, w warstwie grubosci 5 cm
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren
. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa
10 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
12. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

VLoONOTULA,WN
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13. PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

14. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

18. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 6
Kod CPV - 45214100-1
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy ograniczajgcych piyte boiska, w ramach zadania: ,Budowa
boiska wielofunkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej, dz. nr ewid. 117, 118, 119
obr. 0036"..
1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie obrzezy betonowych
grubosci 8cm i wysokosci 30cm wokot:

- nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodnik wzdtuz boiska)

- nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeze betonowe - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na rdznych poziomach stosowany w celu oddzielenia
granicy pomiedzy réznymi powierzchniami.
2. MATERIALY
2.1. Zgodnos$¢ materiatlow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu obrzezy mozna stosowac nastepujgce materiaty:
- beton na tawy,
- obrzeza betonowe 100x30x8cm,
- piasek na podsypke,
- cement do podsypki,
- wode.
2.3. Obrzeza betonowe
2.3.1. Wymagania ogolne wobec obrzezy
- skosne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreSlone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
- obrzeze moze miec profile funkcjonalne,
« powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej.
2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy
Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony
w tab. 1.

Tablica 1. Wymagania do tyczace wlasciwosci obrzezy betonowych

Badana wtasciwosc Klasa | Oznaczenie | Wielko$¢ pomierzona

Wartosci dopuszczalnych Dlugoéé; + 1%, -4mm, i -10mm

odch_y’fek od Wymiarow |- Wymiary dla innych czesci: £ 5%, = 3 mm, <
nominalnych, z doktadnoscia do
- 10 mm
milimetra
Nasigkliwo$¢ % masy 3 B Warto$¢ $rednia, mniejsza lub rowna 6%

Odporno$¢  na  zamrazanie/
rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych, ubytek masy po
badaniu kg/m2

Wartos$¢ $rednia mniejsza lub réwna 1% przy
3 D czym zaden pojedynczy wynik nie wiekszy od
1,5%

Charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie
Wytrzymato$¢ na zginanie MPa 1 F 3,5 MPa, ale kazdy pojedynczy wynik >2,8
MPa
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Pomiar wykonany zgodnie z metodg opisang w
Klasa odpornosci na Scieranie 3 I zalgczniku G do normy; nie mnigjsza lub
rowna 23mm

Aspekty wizualne

a) powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
obrzezach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

Wyglad ]

a) tekstura powinna by¢é poréwnana z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

Tekstura ] b) rdznice w  jednolitosci  tekstury,
spowodowane nie uniknionymi zmianami we
wiasciwosci surowcow [ warunkéw
twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

a) roznice w jednolitosci  zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi Zmianami
wiasciwosci  surowcdw  lub  warunkéw
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

Zabarwienie ]

4. TRANSPORT
4.1. Transport obrzezy
Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza betonowe
uktadac nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.
4.2 Transport pozostalych materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST nr 1 Wymagania ogélne punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjy projektowa. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
» wykonanie rowka pod ustawienie obrzezy betonowych wokét chodnika,
- wykonanie tawy z oporem pod obrzeza nawierzchni boiska,
- ustawienie obrzezy,

- roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inspektora:

- ustali¢ lokalizacje robdt,

« ustali¢ dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
» usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdg, ogrodzen itd.
- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
- okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.
27




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
W PIOTRKOWIE TRYB., PRZY UL. CERAMICZNE], DZ. NR EWID. 117, 118, 119 OBR. 0036

5.4. Posadowienie obrzezy

5.4.1. Koryto pod obrzeze

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod ustawienie obrzeza, powinny odpowiada¢ wymiarom
obrzeza.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy )

Obrzeza stosowane sg jako ograniczenie boczne nawierzchni. Swiatto opornika wynosi +3cm powyzej
nawierzchni chodnika lub inng warto$¢ podang w dokumentacji.

Zewnetrzna Sciana obrzeza od strony przeciwnej nawierzchni powinna by¢ po ustawieniu obrzeza
obsypana piaskiem, zwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.6. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.6.1 tawa betonowa

tawe betonowg z oporem nalezy wykonywac w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2° C
oraz wtedy, gdy podloze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu
mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczyc¢ sie po uptywie dwoch
godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy
zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min.
poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej
pogody.

5.6.2. Wypetnianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawag nalezy
oczysci¢ i zmy¢é woda. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowg wg pkt. 2.4. po ich
uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gtebokos¢ i osuszeniu.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robot wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkéw terenowych,
takie jak:

+ odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

+  roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obrzeza betonowe

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

» uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

« ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

» sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny
obejmowac wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.
6.1.2. Badania w czasie rob6t

6.1.2.1 Sprawdzenie koryta pod obrzeze

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi do 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
punktem 5.4.1.

6.1.2.2 Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
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« dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi do
0,5cm na kazde 10m ustawionego obrzeza,

« dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej,
ktére wynosi do 0,5cm na kazde 10m ustawionego obrzeza,

« réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 10m obrzeza, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig
obrzeza i przytozong tatg nie moze przekraczac 0,5cm.

6.1.2.3 Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonaniu robot i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30MPa.
SzerokosS¢ i doktadno$¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokoSc i miec szerokos¢ ok. 5Smm.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego obrzeza.

Wg projektu powinno by¢é zamontowane 136,4mb obrzezy betonowych wokot boiska i 97,7mb wokédt
projektowanego utwardzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST nr 1 Wymagania ogdlne, dokumentacja
projektowq oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

1. | PN-EN 197-1:2002 cementu powszechnego uzytku

2. | PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

3. | PN-EN 1340:2003 Obrzeza betonowe. Wymagania i metody badan

4. | PN-88/B-06250 Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

5. | PN-B-11111:1996 AR
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

6. | PN-B-11113:1996 Piasek

7. | PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA - SST nr 7
Kod CPV - 45214100-1
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w ramach zadania p.n.: ,Budowa
boiska wielofunkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej, dz. nr ewid. 117, 118, 119
obr. 0036".
1.2, Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej i obejmuja:
— Montaz warstwy stabilizujgcej
— Montaz nawierzchni poliuretanowej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STO
01 ,Wymagania ogodlne "
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO 01.
"Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
Zgodnie z instrukcjg producenta nawierzchni.
Materiaty muszg posiadac¢ wazne certyfikaty zgodnosci z norma [1].
Materiaty stanowig komponenty do wykonania nawierzchni bezspoinowej w ukladzie: warstwa
stabilizacyjna, warstwa dolna amortyzujgca i gérna — Scieralna (sztywniejsza).
Nawierzchnia poliuretanowa wraz z podktadem wykonane muszg by¢ zgodnie z technologig jednego
systemu oraz spetnia¢ warunki okreslone w polskiej normie.
Impregnacja podfoza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek
podfoza. Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.
Systemowa podbudowa elastyczna grubosci 30-35mm. Wykonana in situ z granulatu gumowego o
granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, potgczonego z
jednosktadnikowym lepiszczem PUR. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem
poliuretanowym (PUR) w mikserze.
Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykruszanie sie warstwy
gornej, wymaga impregnacji. Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie
warunkéw pogodowych, technologii wykonania oraz wiasciwych norm zuzycia poszczegdinych
materiatow opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemoéw i produktéw. Zalecane jest
posiadane przez bezposredniego wykonawce robdt doswiadczenia przy aplikacji systemu oraz
rekomendacji od dostawcy systemu.
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o catkowitej grubosci nawierzchni
14mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréow i rozbiegdw konkurencji technicznych la., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, kortéw tenisowych, placéw rekreacji ruchowej. Nawierzchnia ta posiada
charakteryzujgcg sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia znakomite
pochfanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie
grajacych.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STO 01.
Zgodnie z instrukcjg producenta nawierzchni, Wykonawca powinien posiadac¢ miedzy innymi:
e rozkfadarke mas poliuretanowych
« waltki reczne
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e inne niezbedne do poprawnego utozenia nawierzchni urzadzenia i narzedzia
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STO 01.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie nawierzchni sportowej realizowane powinno by¢ przez ekipy montazowe producenta lub
przez wykonawce boiska, zgodnie z instrukcjg producenta przedmiotu oraz normg PN-EN 1176:2009.
Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac¢, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 3°C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
5.1. Warstwa stabilizujgca
Projektowana warstwa jest mieszaning kruszywa mineralnego, granulatu gumowego oraz lepiszcza
poliuretanowego. Warstwe wykonujemy na podbudowie dynamicznej, jej grubo$¢ wynosi 30 £ 5mm.
Warstwa stabilizujgca wykonana jest z kruszywa mineralnego o fr. 2-5mm, granulatu SBR o granulacji
1-4mm oraz jednosktadnikowego spoiwa poliuretanowego. Do wykonania powyzszej warstwy
niezbedne jest zastosowanie ukfadarki do mas poliuretanowych.
Kolejnos¢ wykonywania prac
Do mieszalnika wsypa¢ odwazone ilosci kruszywa i granulatu gumowego SBR w odpowiednim
stosunku wagowym. Doktadnie wymieszac.
Do tak przygotowanej mieszanki kruszywa i granulatu doda¢ odpowiednig ilos¢ lepiszcza
poliuretanowego w zaleznosci od typu warstwy jakg chcemy uzyskac. Zachowac wagowy stosunek
mieszania skfadnikow. Cato$¢ wymieszac przez okoto 5 minut.
Gotowg mieszanine kruszywa, granulatu i lepiszcza poliuretanowego aplikowa¢ przy pomocy
rozktadarki do mas poliuretanowych na przygotowanej wczesniej podbudowie.
Warstwe stabilizujgcg pozostawi¢ do utwardzenia. Czas wigzania spoiwa poliuretanowego zalezy od
wilgotnosci powietrza. W temperaturze 20°C nastepne warstwy mozna naktada¢ po 24 godzinach.
Pomiedzy wykonaniem podkiadu stabilizacyjnego a utozeniem na nim nawierzchni sportowej nie
powinno ming¢ wiecej niz 48 godzin.
Orientacyjny skfad podbudowy elastycznej przy maksymalnej grubosci 35mm

+ kruszywo mineralne frakcja 2-5mm — 14,4 kg/m2

+ granulat gumowy frakcja 1-4mm — 15,0 kg/m2

+ lepiszcze poliuretanowe — 2,6 kg/m2
5.2 Zewnetrzna nawierzchnia sportowa
Zewnetrzna posadzka sportowa jest zestawem materiatldw na bazie zywic poliuretanowych, stuzgcym
do wykonywania elastycznych wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do
stosowania na obiektach otwartych takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, korty tenisowe
itp. Moze by¢ wykonywana na podfozu betonowym Ilub asfaltobetonowym. Podktad powinien by¢
wykonany z odpowiednimi spadkami pozwalajgcymi na odprowadzanie wody. Zaletami posadzki s3g:
wysoka elastyczno$¢, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki wspotczynnik tarcia, estetyczny
wyglad, bezspoinowos¢. Cechg charakterystyczng tego systemu jest nie zbieranie sie wody na
powierzchni.
Zewnetrzna posadzka sportowa jest wykonywana na bazie zywic poliuretanowych o wysokiej
odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV.
Posadzka wykonywana jest w dwdch warstwach — podkiadowej i wierzchniej uzytkowej. Catkowita
grubo$¢ zewnetrznej nawierzchni sportowej wynosi od 14 do 20mm
Orientacyjne zuzycie sktadnikéw na 1m2 powierzchni posadzki:
- warstwa podktadowa

+ granulat gumowy SBR (1+4mm) - 5,2 kg/m2

+ lepiszcze poliuretanowe — 1,1 kg/m2
- warstwa wierzchnia

+ granulat EPDM (1+4mm) - 7,8 kg/m2

+ lepiszcze poliuretanowe — 1,6 kg/m2
Nawierzchnia ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Projektowana nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw. Dolna, o grubosci 8mm
stanowi warstwe nos$ng, skfada sie z mieszaniny granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym,
uktadana za pomocg rozktadarki do mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokryc
warstwg uzytkowg (Scieralng), ktdrg stanowi mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego,
uktadana za pomocg rozktadarki do mas poliuretanowych. Grubosc¢ tej warstwy to 6-8mm.
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Catkowita grubo$¢ nawierzchni sportowej wynosi 16mm. Kolor nawierzchni RAL3016.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
5.3. Pielegnacja i czyszczenie nawierzchni

Dzieki wysokiej trwatosci nawierzchnia powinna stuzy¢ wiele lat. Nieczystosci nalezy usuwac miekka
szczotkg lub przemystowym odkurzaczem. Mech lub glony nalezy usuwaé myjka wysokoci$nieniowa
bez uzytku chemikalidw. Nalezy pamietaé, ze zbyt wysokie ci$nienie strumienia wody moze uszkodzi¢
nawierzchnie. Dlatego zrédto strumienia wody nalezy trzymac¢ w odlegtosci min. 30cm od nawierzchni
przy zachowaniu maksymalnego ci$nienia 200 bar. Temperatura wody nie powinna przekraczac¢ 80°C.
Zaleca sie przeprowadzenie takiego czyszczenia raz w roku. W razie potrzeby mozna czysci¢
nawierzchnie woda mydlang przy pomocy szczotki. Nalezy dobrze wyptukac roztwér z mydtem. Nie
mozna uzywac rozpuszczalnikdw, gdyz uszkadzajg nawierzchnie. Kazde ostre narzedzie lub przedmiot
moze uszkodzi¢ nawierzchnie. Regularnie nalezy usuwac z nawierzchni takie przedmioty jak szkto,
gwozdzie, kamienie i inne odpady, réwniez ze wzgledu na bezpieczenstwa bawigcych sie dzieci i oséb
przebywajacych na placu. Nalezy szczegdlne uwaza¢ w czasie usuwania $niegu zimg w Sposob
mechaniczny (zgarniacze Sniegu). Posypywanie solg natomiast nie powinno szkodzi¢ nawierzchni i
moze by¢ stosowane do usuwania $niegu. Nawierzchnia nie moze sie znalez¢ w stojacej wodzie. W
razie braku odprowadzenia wody po deszczu lub zalanie nalezy poprawi¢ system odprowadzenie wody
w podbudowie. Dtugotrwata wilgo¢ moze spowodowal przebarwienie nawierzchni oraz jej
uszkodzenia. Nalezy unika¢ jazdy pojazdami na nawierzchni. Pod uptywie czasu kolor nawierzchni
moze straci¢ intensywnosc. ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO 01. Wszystkie badania i pomiary wykonywane s3
na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO 01.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO 01.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng
oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng. Nie
nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi byé przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni. Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny byc
liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych podzniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne
oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku
boisk, kortéw).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pozniejszymi zmianami. Wiekszo$¢ producentéw
systemow opiera sie na tej normie.

3. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB, ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdownosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli nr. 4,
wiersz 17. Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami.

Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujgco:
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Lp. Odlegtos$¢ pomiedzy mierzonymi Warto$¢ dopuszczalnych odchytek
punktami w mb w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet
dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO 01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+

+

++++ + 4+

+

aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub Raport z badan ITB na zgodno$¢
proponowanego systemu z normg PN-EN 14877:2014

atest PZH oraz dokumenty stwierdzajagce bezpieczenstwo ekologiczne (zawarto$¢ metali
ciezkich, WWA, DOC, EOX)

deklaracja zgodnosci producenta dla oferowanego produktu

podbita przez Producenta karta techniczna wraz z potwierdzeniem okresu udzielanej gwarancji
dla realizowanego zadania

autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy dla realizowanego zadania
atest PZH dla proponowane warstwy stabilizacyjnej

PN-EN 1176:2009, grupa norm,

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw, Dz.U. z 2003 r. Nr
229, poz. 2275, z podzn. zmianami,

Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach Dz.U. 2003 nr
6 poz. 69.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST nr 8
Kod CPV — 45342000-6
OGRODZENIE I PILKOCHWYTY

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska
sportowego i przylegtego terenu.

1.2, Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

1.3.1. Zakres stosowania ogrodzenia.

Ogrodzenie jest Srodkiem zabezpieczajgcym boisko i przylegly teren przed wtargnieciem z
bezposredniego otoczenia niepozgdanych zwierzat lub oséb postronnych.

1.3.2. Ogdlne zasady wykonywania ogrodzen.

Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng bariere. Lokalizacja ogrodzenia powinna uwzgledniac
obowigzujace przepisy budowlane.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w STO
~Wymagania ogdlne” .

2.2. Rodzaje materiatow.

Ogrodzenie boiska + pitkochwyty, L=158,07m, kolor zielony RAL 6005

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia wokét projektowanego boiska o wysokosci 1,6m oraz pitkochwytow za
bramkami o wysokosci 5,0 m przy projektowanym boisku wielofunkcyjnym.

Na pitkochwyty skfadajg sie:

- stupy stalowe o przekroju rurowym @80x3mm. Rozstaw stupow co 3,0m. Wysoko$¢ stupow
5,00m z tulejg ponad teren; skrajne pola nalezy stezy¢ za pomoca gornego rygla z rury
stalowej @60x3mm oraz ukosnego zastrzatu stalowego o przekroju rurowym @60x3mm,
wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane chlorokauczukiem w kolorze zielonym

- fundament stupa z betonu C16/20 B-20 o wymiarach 50x50x100cm;

- powyzej wysokosci ogrodzenia zamontowana jest siatka zabezpieczajgca polipropylenowa,
bezweztowa o oczkach 80x80mm, grubos¢ splotu 5mm, w kolorze zielonym. Siatka gora,
dotem i w $rodku wysokosci podtrzymywana jest linkg stalowg @4mm napinang za pomoca
$rub rzymskich

- dot pitkochwytédw do wysokosci 1,6m stanowi ogrodzenie boiska wykonane z mat wykonanych
ze zgrzewanych punktowo pretow

Kazdy stupek zwienczony jest kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Dtugos¢ pitkochwytow 27,5m + 26,15 = 53,65m
Ogrodzenie boiska szczegoly techniczne:

— stata wysoko$¢ ogrodzenia (1600 mm) i zmienna dtugosc¢, zalezna od wymiardéw boiska;

— cata konstrukcja ogrodzenia (poza stupkami za bramkami stanowigcymi jednocze$nie
konstrukcje pitkochwytdw) wznosi sie na stupach z zimnogietych prostokatnych profili
zamknietych o wymiarach 60x40x2mm

— stupy rozstawione sg w odlegtosci co 3000 mm;

Ogrodzenie skiada sie z:
— bramy o wysokosci 1600 mm i szerokosci 2200mm. Brama jest wyposazona w zawiasy, rygiel i
zamek

Ogrodzenia boczne terenu — L=47,0m, L=5,85m, L=40,7m, L=4,5m, z bramg, L=6,37m,
Stupki:
Stupki wykonane sg z zimnogietych prostokatnych profili zamknietych o wymiarach 60x40x2mm.
Ocynkowane i ewentualnie powlekane poliestrowa powloka proszkowa. Stupki wykonane sg w
wariantach do montazu w fundamencie punktowym lub ze stopa do przytwierdzenia za pomoca
kotkdw rozporowych lub nagwintowanych szpilek (uprzednio wklejonych do ptaskiego podtoza).
Stupki zamkniete sg od gory plastikowym lub metalowym daszkiem.
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Maty:

Maty wykonane sg ze zgrzewanych punktowo pretow o Srednicy 6 i 8mm. Prety pionowe
(6mm)przechodzg co 50mm pomiedzy dwoma poziomami (6mm i 8mm)rozstawionymi co 200mm.
Powstate tak oczko ma wymiary 50x200mm. Szeroko$¢ mat wynosi 2510mm.

Elementy taczace:

1.Maty taczy sie na stupkach, zawieszajgc je na uchwytach przytwierdzonych do nich $lepymi
aluminiowymi nitokretkami. Cato$¢ dociska ozdobna listwa przykrecona Srubami ze stali nierdzewnej.
Jedna lub dwie $ruby na stupku s3 typu zabezpieczajgcego przed odkreceniem.

2.Strzemiona ocynkowane (lub powlekane) obejmujgce stupek, mocujace dwa sasiednie przesta do
stupka.

Narozniki i zakonczenia:

Narozniki taczy sie za pomocg tzw. zigczek naroznych. Mozna uzyska¢ dowolny kat naroznika. Dla
naroznika o kacie 900 stosuje sie stupek narozny.

Kolorystyka:

Zielen — RAL6005

Wykonanie:

Stupki osadzone w fundamentach wg wytycznych producenta.

Brama uchylna:

SKRZYDLO BRAMY

Rama skrzydta wykonana jest z profili zamknietych, o wymiarach: 60x60x2mm. Wypetnieniem
skrzydet bram sg maty ze zgrzewanych punktowo pretow jak w przypadku ogrodzenia.

SLUPKT:

Stupki wykonane s3 z profili zamknietych o wymiarach 80x80x3mm.

ZAMEK:

Brame zamyka standardowy zamek zatrzaskowy z wkiladka patentowa. Cato$¢ po zamknieciu
stabilizuje z gruntem rygiel zabezpieczany przed otwarciem dodatkowym ogranicznikiem.

POWLOKI:

Na wszystkie czesci ocynkowane, po przygotowaniu powierzchni, naktada sie lakier proszkowy
odpowiedniego koloru, a nastepnie wygrzewa w temperaturze 200°C.

Siatka

Pitkochwyt z siatki polipropylenowej bezweztowej, w kolorze zielonym, o czokach 8 x 8 cm i grubosci
splotu 5mm. Tworzywo musi posiadac $wiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i atest producenta.
Siatki rozwieszona na ryglu i 2-ch rzedach poziomych ocynkowanych linek mocowanych do stupkéw za
pomocg $rub rzymskich.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotdéw pod stupki, mate betoniarki przewozne
do wykonywania fundamentéw betonowych, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp.,
pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru. Dodatkowe wytyczne wedtug producenta.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materiatow.

Elementy ogrodzenia nalezy przewozi¢ powszechnie stosowanymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Sruby, itp.
powinno sie przewozi¢c w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen.
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W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres
robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy.

Przed wykonaniem wiasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszag OST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow ,

- wykonanie wiasciwego ogrodzenia (panele ogrodzeniowe),

- wykonanie bram

5.3. Wykonanie dotow pod stupki.

Wedtug dokumentacji projektowej.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki.

Wedtug zalecen producenta i dokumentacji projektowej.

5.5. Ustawienie stupkow.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

5.6. Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiarow opisanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.7. Rozpiecie siatki.

Nalezy rozwiesic linki stalowe usztywniajgce: na dole i na Srodku ogrodzenia i przymocowaé je do
stupkéw. Do stupkéw korcowych, naroznych linki muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny
by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesungac sie i wywierac¢ nacisku na stupki narozne.

Linki napina sie wyciggarkami wzglednie zigczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym
sposobem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie
oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne. Siatke nalezy przymocowa¢ do stupkow za pomoca
haczykéw lub w innym sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w sposdb
podobny do napinania linek i przymocowuje sie do linek. Gérna krawedz siatki nalezy potgczy¢ z
ryglem. Siatka powinna by¢ napieta, jednak tak, aby nie ulegly znieksztatceniu jej oczka.

5.8. Wykonanie bramy.

Brame nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inzynier.

Kazda brama powinna pyc’ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykonac badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich
wyniki Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla
tych robdt.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw dostarczonych
przez producenta
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Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena
badania wynikéw badan
1. | Sprawdzenie Powierzchnie zbada¢
powierzchni nieuzbrojonym okiem. do

Od 5 do 10 badan z

ewentualnego
wybranych losowo

elementéw w kazdej sprawdzenia g%e;bok_oéci wgd_ uzlyc' Wyniki ,
dostarczanej parti doste;_pm{ch narzedz_l (np. liniatow powinny by¢
wyrob6w liczacej do z _czu1n|k|erln, s_uwmlarek, zgodnie_ z
1000 mikrometrow, itp.) wymaganiami
2. | Sprawdzenie elementow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiaréw Przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
- zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
- prawidtowo$¢ wykonania dotdéw pod stupki,
- poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
- poprawno$c¢ ustawienia stupkéw,
- prawidtowo$¢ wykonania paneli ogrodzeniowych,
- poprawno$¢ wykonania bramy,
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STO zostana
przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowienn STO zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, facznie z bramami i furtkami.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne. i
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilnosc,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

37




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
W PIOTRKOWIE TRYB., PRZY UL. CERAMICZNE], DZ. NR EWID. 117, 118, 119 OBR. 0036

4. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okresSlenia

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

7. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

8. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
$rodowisk

9. PN-H-82200 Cynk

10. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i
badania

11. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

12. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST nr 9
Kod CPV — 37451000-4

MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
dostarczenia i montazu wyposazenia boiska sportowego wielofunkcyjnego w ramach zadania: p.n.
~Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej, dz. nr ewid. 117,
118, 119 obr. 0036".

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy montazu

wyposazenia boiska sportowego wielofunkcyjnego:

— wykonanie fundamentdw z betonu C16/20 (B-20) pod elementy wyposazenia (bramki, stupki do
siatkowki, stojaki do koszykowki oraz stupki do tenisa ziemnego),

— montaz bramek aluminiowych do pitki noznej halowej (komplet z siatka),

— montaz stojakow do koszykdowki

— montaz prébny stupkdw do siatkowki i tenisa

Ilo$¢ robdt do wykonania — wg przedmiaru robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
ogdine” pkt. 2.

Wyposazenie nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkami, oraz wytycznymi producenta. Wyposazenie
winno posiadac certyfikaty bezpieczenstwa. Urzadzenia na poszczegdlnych polach do gry montowane
beda w tulejach.

Muszg tez posiadac deklaracje zgodnosci z przepisami dotyczacymi wymagan dla sprzetu mocowanego
na boiskach sportowych.

2.2. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu fundamentéw pod urzadzenia sportowe s3:

—  beton zwirowy klasy C16/20 (B-20)

— elementy deskowania fundamentow.

Beton Zzwirowy klasy C16/20 (B-20) powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-06250 (PN-EN 206-1), w
tym:

— wytrzymatos$¢ na Sciskanie — minimum 20MPa,

— nasigkliwo$¢ — najwyzej 5%,

— mrozoodporno$¢ — co najmniej F150.

Drewno na deskowanie stosowane przy wykonywaniu fundamentéw powinno spetnia¢ wymagania
norm PN-D-96000 i PN-D-95017.

Deskowanie mozna wykonac z dowolnych materiatow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
2.3. Urzadzenia sportowe

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowac nastepujgce elementy urzadzen sportowych:

— bramki aluminiowe do pitki noznej halowej (2 szt. z siatka),

— stojaki do koszykowki z tablicami i siatkami (2 szt.)

— stupki do siatkéwki z siatkg i antenkami (1 komplet)

— stupki do tenisa ziemnego — (1 komplet)

Wszystkie wymienione elementy lub ich czesci sktadowe powinny posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, karty gwarancyjne i instrukcje montazu, by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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Przed zakupem urzadzen wyposazenia Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii
karty techniczne i dokumentacje proponowanych urzadzen.

Boisko do pitki noznej halowej — dwie stale bramki o wymiarach w $wietle 3,0x2,0m. Rama bramki w
biato-czerwone lub biato-czarne pasy, wykonana z profilu stalowego 80x80mm; gtebokos¢ gdorg 80cm,
dotem 100cm. Patgki bramki wykonane z stalowych rur o ¢ 60x3mm. Dopuszcza sie montaz bramek
wykonanych z profilu aluminiowego. Konstrukcja bramek i sposdb ich mocowania winna umozliwiac¢
ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe, bezweztowe, oczko 8x8cm, grubosc
splotu 5mm. Kolor biaty.

Boisko do koszykéwki — konstrukcja do koszykdwki jednostupowa. Cato$¢ konstrukcji stalowa
cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Profil stupa i
wysiegnika z rury ¢ 130x4mm. Ramie wysiegnika 1,65m. Konstrukcja wyposazona w tablice z
kratownicy obramowanej profilem stalowym o wymiarach 160x110cm z obreczg ocynkowang i siatkg
fancuchowa. Tablice wyposazone w kasete antykradziezowg. Konstrukcja musi umozliwia¢ ustalenie
kosza na dowolnej wysokosci. Stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska
pozwalajacej na demontaz konstrukcji w razie potrzeby. Stojaki nalezy wyposazy¢ w oktadziny z ggbki
grubosci min. 15 cm zabezpieczone folig w kolorze linii boisk do koszykdwki.

Boisko do siatkéwki — 1 komplet stupkéw aluminiowych wykonanych z profilu aluminiowego,
mocowane w tulejach osadzonych w podfozu boiska, nie wymagajacych odciggow od podtoza.

Sruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym. Stupki muszg dawa¢ mozliwo$¢ zawieszania
siatki na dowolnej wysokosci i pod dowolnym katem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkdwka,
tenis, badminton). Stupki wyposazone w mechanizm do naciggania siatki, siatka poliestrowa w kolorze
czarnym.

Kort do tenisa ziemnego — 1 komplet stupkéw aluminiowych wykonanych z profilu aluminiowego,
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu boiska, nie wymagajacych odciggéw od podtoza.

Sruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym. Stupki wyposazone w mechanizm do naciggania
siatki, siatka poliestrowa w kolorze biatym.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do montazu urzadzen sportowych

Roboty zwigzane z montazem urzadzen sportowych zostang wykonane recznie, przy zastosowaniu
drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2, Transport materiatow i urzadzen

Elementy urzadzen dla boisk sportowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wytyczne
roztadunku i sktadowania wystawione przez producenta i stosowac sie do nich.

Transport mieszanki betonu powinien odbywac sig zgodnie z PN-S-96013.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie fundamentéw betonowych

Fundamenty betonowe pod bramki, stojaki do koszykowki i stupki do siatkéwki powinny by¢ wykonane
w deskowaniu, wraz z wykonaniem gniazd do osadzenia tulei lub Srub stalowych.

Wymiary fundamentéw powinny by¢ wykonane Scisle wedtug dokumentacji projektowej oraz instrukgji
przekazanej przez producentdw urzadzen. W przypadku gdy producent zaleci wieksze wymiary
fundamentdw lub inny sposdb mocowania niz przewidziano w dokumentacji projektowej i niniejszej
SST, nalezy stosowac sie do zalecen producenta, kazdorazowo jednak za uprzednig akceptacjg na
pismie Inspektora nadzoru.

Beton fundamentdw powinien zosta¢ zageszczony i pielegnowany do uzyskania petnej wytrzymatosci.
Wykonane gniazda do tulei stalowych powinny zosta¢ wykonane w taki sposdb, aby po osadzeniu w
nich tulei gwarantowaty stabilno$¢ osadzonych w nich bramek i stupkéw.

Gérna warstwa fundamentu nie moze wystawa¢ ponad powierzchnie nawierzchni boiska.

Fundamenty bramek beda wykonywane przed wykonaniem robdt zwigzanych z wykonaniem gornej
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warstwy nawierzchni boiska.

5.3. Montaz urzadzen sportowych

Przed zamontowaniem urzadzen sportowych Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru projekt montazu urzadzen przygotowany przez producenta sprzetu.

Przed wykonaniem gornej warstwy nawierzchni boiska, w gniazdach cokotdow fundamentéw
betonowych nalezy obsadzi¢ tuleje do montazu stupkéw. Obsadzenia dokonuje sie na zaprawe
cementowg M12 lub w inny sposéb wymagany przez producenta sprzetu.

Wszystkie elementy urzgdzen sportowych przed odbiorem koncowym zostang dostarczone na miejsce
montazu i zmontowane, po czym zostanie sprawdzona ich statecznos¢ i dziatanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci betonu fundamentow

Kontrola jakosci betonu B-20 (C 16/20) polega na sprawdzeniu prébek betonu pod wzgledem:

— wytrzymatosci na $ciskanie,

— nasigkliwosci,

— mrozoodpornosci.

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola jakosci zamontowanych urzadzen

Kontrola jakosci zamontowanych urzadzen polega na sprawdzeniu:

— jakosci wszelkich montowanych urzadzen pod wzgledem zgodnosci ze specyfikacjg producenta
oraz pod katem ewentualnych uszkodzerh mogacych wystgpi¢ podczas transportu, sktadowania
albo montazu;

— statecznosci wykonanego montazu.

Urzadzenia zamontowane na boiskach sportowych musza spetnia¢ warunek bezpiecznego uprawiania

¢wiczen i konkurencji sportowych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami

urzadzen wyposazenia boisk

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inspektora nadzoru muszg zosta¢ bezzwtocznie

wymienione lub ponownie prawidtowo zamontowane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli spetnione zostaty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Cena 1 m3 wykonanych fundamentéw obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— reczne wykonanie wykopu,

— wykonanie deskowania,

— zabetonowanie fundamentow z zawibrowaniem i wykonaniem gniazd do montazu tulei,

— pielegnacje betonu,

— zasypanie fundamentéw z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przylegtym terenie,

— odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych badz zniszczonych przy wykonaniu fundamentow,
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wykonanie badan przewidzianych w specyfikacji technicznej.

Cena dostarczenia i montazu 1 kompletu elementdw urzadzen sportowych obejmuije:

13.

dostarczenie gotowych elementow,
sprawdzenie stanu, kompletnosci oraz zgodnosci ze specyfikacjg producenta,
montaz na podstawie instrukcji producenta,
sprawdzenie prawidtowosci montazu oraz statecznosci lub dziatania urzadzen.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - CzeS¢ 1: Pobieranie probek
PN-EN 748:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonow
PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykte
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
. KNR 2-23 ,Terenowe urzadzenia sportowe” wydany przez GKKFiS, Warszawa-Olsztyn 1998 r.
. PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkowki. Wymagania funkcjonalnosci i

bezpieczenstwa, metody badan
PN-EN 1270:2006 Sprzet do koszykéwki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody
badan

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST nr 10
(Kod CPV - 45233253-7)
CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z utwardzeniem terenu z brukowej kostki betonowej w ramach
zadania p.n. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej, dz. nr
ewid. 117, 118, 119 obr. 0036".

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnikéw z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w STO
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci +3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- na grubosci + 5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
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b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 |Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe moZnaIréwnieZ przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warstwa odsaczajaca

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami podanymi w SST ,,Podbudowa z
piasku”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
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5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzic od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania. i i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okresSlono w SST D.05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- gtebokosci koryta o szerokosci do 3m: + 1 cm,

- szerokosci koryta: + 5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4m nie
powinien przekraczac 1,0cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac
+ 3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokona¢ nalezy szablonem z poziomicg, po zakonczeniu robot.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne. i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuija.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 11
Kod CPV - 45236250-7
WYKONANIE TRAWNIKA,

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem trawnika, w ramach zadania: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej, dz. nr ewid. 117, 118, 119 obr. 0036”".
1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z zatozeniem
trawnikow dywanowych.
Zakres robot obejmuje:
« trawniki dywanowe z obsianiem nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej grubosci min.5 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkgiji roslin.
2. MATERIALY
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
- nie moze by¢ zagruzowana,
- przerosnieta korzeniami,
- zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost lub nawdz mineralny
Nasiona traw mozna stosowac w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy
wedtug ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
3. SPRZET
Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa, do zatadunku ziemi koparka.
Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka.
Sprzet do zaktadania trawnikow - wat kolczatka oraz wat gtadki.
Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem, Zze nie uszkodzi sie
ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Wykonanie trawnikow dywanowych
Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikéw nalezy wykonac¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej.
Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
+ teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen,
e przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do kraweznikow o okoto 5cm,
« teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
« ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg wysokosci 5cm i wymieszana z
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
« przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim a potem watem — kolczatka
lub zagrabic,
« siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
« okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
 na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1 do 4 kg na 100m?, chyba ze Projekt
przewiduje inaczej,
e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,
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+ po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

5.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania przebudowy drdg, ulic itp. w sagsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Nalezy zabezpieczyc
deskami pien drzewa, by nie uszkodzi¢ go w trakcie trwania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci trawnikéw

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

« oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

« okresleniu ilosci zanieczyszczen (W m3),

« pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

« wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

+ prawidtowosci uwatowania terenu,

« zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami,

« gestosci zasiewu nasion,

« dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,

» kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

« prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "lysin"),

«  braku obecnoéci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa:

dla trawnika dywanowego - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Wykonanie trawnika dywanowego obejmuije:

e prace pomiarowe,

« roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

+ zakfadanie trawnikow.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
« trawnik dywanowy wokot boiska wielofunkcyjnego na szerokosci 1,5m, na warstwie humusu
min.5cm o powierzchni ok. 215m?,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robdt.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-G-98011 Torf rolniczy.
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