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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
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technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzy¢.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,

e wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

e obowigzujgcych norm, normatywoéw i przepiséw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowej, sieci oswietlenia ulicznego i projekt mostu w ulicy Cmentarnej. Inwestycja

Zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim, w miescie Piotrkdw Trybunalski.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdtowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych
elementéw obejmuje:

— roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne — wykonanie wykopow pod projektowane sieci

— usuniecie kolizji z istniejgcyg infrastrukturg techniczng — zabezpieczenia

— budowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej

— budowa oswietlenia ulicznego

- przebudowa mostu

— roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyréwnanie terenu

— budowa nawierzchni infrastruktury drogowej



— wykonanie oznakowania drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu przebudowe drogi wraz z infrastrukturg

techniczng celem zapewnienia jej prawidtowego i bezawaryjnego funkcjonowania.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejagcym na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest droga o nawierzchni
bitumicznej, z obustronnym chodnikiem. W ciggu drogi wystepuje most jednoprzestowy oraz zjazdy
na przylegte posesje. Droga przebiega w terenie zurbanizowanym (zabudowa wielorodzinna), na
czesci odcinka droga przylega do cmentarza.

5.2 Istniejaca infrastruktura
W stanie istniejgcym droga w obszarze inwestycji ma szerokos¢ zmienng, dochodzgcg do 6m.

Droga w stanie obecnym posiada nawierzchnie bitumiczng, chodniki z nawierzchnig z kostki
betonowej. Ponadto w pasie drogowym wystepuje uzbrojenie:

» sie¢ wodociggowa,

 sie€ kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa),

» sie€ energetyczna,

« kable teletechniczne.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Uktad sytuacyjny

W zakresie uktadu drogowego istniejgca droga zostanie przebudowana wraz z chodnikami,
zostanie wykonana nowa nawierzchnia elementéw drogowych. Przebieg drog wynika z obecnej
zabudowy terenu. Przebudowywane sieci zostang zlokalizowane w pasie drogowym. Przebieg
sieci przedstawiono w czesci rysunkowej oraz w projektach branzowych. Istniejgcy most zostanie
przebudowany.

6.2 Drogi

W projektowanym rozwigzaniu ulica ma szeroko$¢ 5,0m — 5,5m, wylukowania wigczeh majg
promienie 6m, ukosowania zjazdoéw 1:1, zjazdy publiczne wytukowanie promieniem 5m. Chodniki
obustronne wykonane sg o szerokosci zmiennej, do granicy pasa drogowego.

Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji nawierzchni elementéw drogowych.

Zestawienie powierzchni:
— nawierzchnia bitumiczna drogi (m?) 2787

— nawierzchnia z kostki bet. (chodnik, zjazdy) (m?) 4510



6.3 Kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmuje przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe bedag

odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami
przykanalikami @200PVC, do przebudowywanego kanatu @315 PVC, z wylotem do rzeki Strawy w
poblizu wylotdéw istniejgcych przewidzianych do likwidacji.
Szczegodty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

6.4 Kanalizacja sanitarna
Inwestycja obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej. Sie¢ kanalizacyjna zostanie wykonana z

rur @J200PVC z wpieciem do sieci istniejacej. Ponadto w granicach pasa drogowego zostang
wykonane przytacza do posesji przylegtych z rur @160PVC.

Szczegdty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

6.5 Sie¢ wodociaggowa
Inwestycja obejmuje przebudowe sieci wodociagowej z rur @125HDPE. Na odcinku przejscia

przez obiekt mostowy z rur preizolowanych z zeliwa sferoidalnego DN100. Ponadto zostang
wykonane przytacza w granicach pasa drogowego @32-@40PE do przylegtych posesji oraz
hydranty nadziemne z podpieciem &100.

Szczegoty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

6.6 Oswietlenie uliczne

Inwestycja obejmuje przebudowe os$wietlenia ulicznego zasilanego z istniejgcej sieci
energetyczne;.

Szczegodty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

6.6 Most

W ciggu ulicy Cmentarnej wystepuje jednoprzestowy most nad rzekg Strawg o szerokosci w
Swietle 4,4m, wysokos¢ swiatta mostu 1,68m, z ptytg zelbetowg w czesci jezdnej oraz ptytg na
belkach stalowych w czesci pieszej zamocowanymi w przyczotkach murowanych. Przed
wykonaniem nowego obiektu istniejgcy most zostanie rozebrany. W jego miejsce powstanie obiekt
zelbetowy z ptytg w catosci zelbetowa. Swiatto mostu nie ulegnie zmianie. Obiekt spetiaé bedzie
nastepujgce wymagania:

* nosnosc¢ obiektu klasa ,B”

* parametry drogi na obiekcie — klasa ,L”

* liczba paséw ruchu — 2 pasy

* trwato$¢ budowli — 100 lat

* szerokos¢ uzytkowa - 13,5m (chodnik 4,0m + jezdnia 5,5m + chodnik 3,0m)

* typ konstrukcji: zelbetowa



* liczba przeset: 1

» Swiatto poziome: 4,4m

* wysokos¢ piyty: 0,5m

* rzedna dna rzeki: 193,40

* rzedna spodu konstrukcji: 195,43

Odwodnienie mostu bedzie realizowane poprzez odpowiedni spadek podtuzny do wpustéow
zlokalizowanych poza obiektem, podpietych do nowoprojektowanych wylotéw do rzeki Strawa.

6.5 Kolizje

W miejscach skrzyzowan zostang zastosowane rury ostonowe dwudzielne. Studnia teletechniczna

w poblizu skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego zostanie przesunieta bez przerw w tgcznosci.

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o zabudowie miejskiej. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny, krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢
kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedq
wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony.
Materiaty budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg miaty negatywnego wptywu na
Ssrodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie
stosowane procesy technologiczne.

W zwigzku z tym iz nie przewiduje sie drzew do wycinki (zgodnie z zaleceniami konserwatora),
brak potrzeby przeprowadzania ekspertyzy ornitologiczne;j.

7.2 Ochrona konserwatorska

Odcinek od ul. Wojska Polskiego do przebudowywanego mostu znajduje sie w granicy strefy
ochrony konserwatorskiej, udzielono pozwolenia na przebudowe decyzjg nr 445/2015 wydang
przez £odzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

7.3 Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.

7.4 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i

gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z p6zn. zm.)



7.5 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendw przyleglych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

7.7 Zapotrzebowania na wode i odprowadzenie sciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani
kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy osob trzecich.

7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechniczne;j.

7.9 Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materiatowo-sprzetowa, bez
szczegobtowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykonac¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dgzgc do obstugo
placu budowy przy uzyciu istniejacych drég. Zaplecze budowy wraz z bazg materiatowo-sprzetowg
nalezy zlokalizowaC poza obszarem w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekéw wodnych oraz obszaréw podmoktych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania
sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykona¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejéw.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,
ktéorych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren =zaplecza budowy oraz teren robot zostang uporzadkowane oraz
przywrécone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.10 Sktadowanie materiatow

Sktadowane materiaty do realizacji budowy bedg w nalezyty sposob sktadowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynéw. Materiaty sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
podtozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podtozu utwardzonym i

ogrodzonym.

projektowat : mgrinz. L. MATUSIEWICZ
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1. PELNOMOCNICTWO

Piotrkow Trybunalski dnia 13.11.2014 .

RIM.7011.21.2014
Upowaznienie

Upowazniam Pana Andrzeja Banaszaka — wspoélnika w firmie ,,NEOX” Sp. z o0.0.
Z siedziba przy ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk, zarejestrowang w Sadzie
Rejonowym Gdansk — Potnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczego Krajowago Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000494958, do wystepowania w imieniu Inwestora — Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego do:
- gestorow sieci,
- zarzadcy drog,
- Pracowni Planowania Przestrzennego,
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska,
- Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektows;j,
- Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
- Referatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta
w celu uzyskania niezbednych warunkéw technicznych, opinii i/lub uzgodnien projektow
budowlano-wykonawczych oraz niezbednych decyzji wynikajgcych 2z przepisow
szczegolnych dla wykonania dokumentacji projektowao-kosztorysowej przebudowy/ remontu
ul. Cmentarnej wraz z budowa/ przebudowg mostu i budowa/ przebudowg niezbednej
infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul.
Cmentarnej — dokumentacja techniczna”

BIURA TNW

; gt RN
!\'735{_!&)“_‘,;::; Meyezyna

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 14.12.2015
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2. UZGODNIENIA /| DECYZJE | WARUNKI

Decyzja Konserwator Zabytkéw

LAMLARL VY LS WULLARL PULIDGL WALLIL £adLly LR vy

OCHRONY ZABYTKOW W EODZ GMINA MIASTO

o Taiiads Piotrkéw Trybunalski

4] 647627 ; 97-300 Piotrkéw Trybunalski,
b Pasaz Rudowskiego 10

WUOZ-PT.5142.86.2015 RF Piotrkéw Tryb., dnia9.12.2015r.

DECYZJA Nr4452015

Na podstawie art. 6, ust. 1 pkt. 1, lit. ¢, art. 7 pkt. 1, art. 89 ust. 2 oraz art. 36 ust. 1 pkt. 11 1 ust. 3
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz U, 2014
poz. 1446) oraz przepisow Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165/2011 poz. 987 z pdZn. zmianami) i Art. 104 KPA, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Banaszka wystgpujacego w imieniu Gminy Miasta w Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 29.10.2015 roku, doreczonego dnia 1.11.2015 roku o wydanie pozwolenia na
przebudowe ulicy Cmentarnej wraz z przebudowa mostu na rzece Strawie oraz przebudowa i budowy
infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim i ,,Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy
ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim”, opracowanego przez mgr inz. L. Matusiewicza z zespolem
w pazdzierniku 2015 roku, dorgczonego po uzupetnieniach dnia 8.12.2015 roku

UDZIELAM POZWOLENIA
na przebudowe ulicy Cmentarnej wraz z przebudowa mostu na rzece Strawie oraz przebudowy i
budows infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim wedlug przedlozonego projektu,

Termin wainosci pozwolenia : 30.11.2018 roku.

Jednoczednie na podstawie art. 36, ust. 3 w/w ustawy okreslam nastgpujgce warunki wykonania prac:
1. Gospodarowanie drzewostanem, w tym wycinki, nasadzenia i sposob pielegnacji drzew istniejacych
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie odrgbnego opracowania dendrologicznego, ktore nalezy uzgodnic w
tutejszym urzedzie przed rozpoczgciem prac.
Projektowane kostki betonowe winny imitowac kamien naturalny (granit, piaskowiec lub bazalt). Nalezy
wykluczyé uzyeie kostki w nienaturalnych barwach (np. czerwonej). Wzory materialow nalezy uzgodnié
w tutejszym urzedzie.

=)

UZASADNIENIE

Teren planowane] inwestycji jest polozony czesciowo w obszarze zabytkowego ukladu urbanistycznego
érodmiedcia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkdw decyzjg Prezydium
Waojewddzkiej Rady Narodowej w Lodzi, Wydzialu Kultury, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z
dnia 14 wrzesnia 1967 roku, znak KL.IV-680/482/67. Ulica Cmentarna powstala w XIX wieku i stanowi
wazny element przestrzeni srodmiejskiej bedac reprezentacyjng alejg wiodgca do kompleksu piotrkowskich
cmentarzy. Aleja zachowala w znacznym stopniu swdj pierwotny charakter, ze znacznym udzialem zieleni,
zardwno drrewostanu w formie czedciowo zdekompletowanych obecnie szpalerow oraz nawierzchni
trawiastych.

Pismami znak WUOZ-PT.5142.54 2012.RF « dnia 17.02.2014 roku i znak WUOZ-PT.5142.183.
2012.RF z dnia 25.06.2014 roku przekazane zostaly Urzgdowi Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zalecenia
konserwatorskie dotyczace przebudowy ulicy Cmentarnej. Warunki konserwatorskie realizacji przebudowy
ulicy zostaly podane czterokrotnie w naszych postanowieniach, ktorymi uzgadniane byly kolejne wersje
decyzji o warunkach zabudowy dla omawiangj inwestycji. Informacja o powyzszych zaleceniach i
warunkach zostala przekazana projektantowi — Spolce z o oo NEOX pismem znak WUOZ-
PT.A.5142.86.2015.RFz dnia 10.03.2015 roku wraz z uwagami do przedstawione] wowczas koncepcji
projektowe] przebudowy. .
ZA ZGODNOSC
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Pismem z dnia 29.10.2015 roku, doreczonym dnia 1.11.2015 roku Pan Andrzej Banaszek wystapit w
imieniu Gminy Miasta w Piotrkowa Trybunalskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przebudowe
ulicy Cmentarnej wraz z przebudowg mostu na rzece Strawie oraz przebudows i budowg infrastruktury
technicznej w Piotrkowie Trybunalskim,

Pismem z dnia 5.11.2015 roku zawiadomiono Whnioskodawce i pelnomocnika Wnioskodawey o
wszczeciu postgpowania  administracyjnego w tej sprawie i zgromadzeniu materialu  dowodowego
niezbgdnego do rozstrzygni¢eia sprawy. W dniu 8.12.2015 roku zlozono w tutejszym urzgdzie po korektach
wiw projekt budowlany przebudowy ulicy.

Przedlozona dokumentacja projektowa nie uwzglednia wszystkich podanych wczedniej zalecen
konserwatorskich, dotyczacvch zwlaszeza ksztaltowania zieleni i gospodarki drzewostanem oraz rodzaju
materialdw przeznaczonych do utwardzenia nawierzchni. W zwigzku z tym w sentencji podano warunki
stuzace dokonaniu rozstrzygnigé zapobiegajacyeh zniszezeniu lub uszkodzeniu zabyiku,

Realizacja prac w sposob okreslony w zalaczonej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
warunkow okreslonych w sentencji nie naruszy walordw zabytkowego ukladu urbanistycznego miasta,

W zwiazku z powyiszym na podstawie przywolanych wyzej przepisow orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od decyvzji niniejszej stuzy odwelanie do Ministra Kwltury | Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za
posrednictwem tutefszeso wrzedu w ciggu 14 dni od daty ofrzymania.

Zalaczniki:
1. 1 egz, projektu j. w.

2T, Wijniiziiego Korserwalog, 75

Otrzyvimuja: - .
. Adresat / Zygmunt Blaszozyk

2. Pan Andrzej Banaszak
- pelnomocnik inwestora
3. afa

Zwolnione 2 oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pki 3
ustawy 0 oplacie skarbowe) 7 dnia 16 listopada 2006 roku.
Adnotacje sporzgdzil : Robert Florek — 51 specjalisia
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Pozwolenie wodnoprawne

— % l;i‘-lRQSTE
\TU PIOTREQWSRIEGO
97-300 Fiowrkow 'I}yb:lm.fskj
ul. Dabrowskicgo 7 Piotrkow Tryb. 03.08.2015 .

RS-V1.6341.56.2015.WD

DECYZJA
STAROSTY PIOTRKOWSKIEGO

Na podstawie art.140 ust.] w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. b oraz art.122 ust.1
pkt. 3, art.127 ust.1 i 5, art.128, art.131 ust.1, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r., poz.409), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. z 2014 1., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 1., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku
Miasta Piotrkéw Trybunalski na wykonanie urzadzenn wodnych w postaci rozbidrki
istniejacego mostu na rzece Strawa w ul. Cmentarnej, budowie kladki tymczasowej,
budowie nowego mostu na rzecze Strawa Ww migjscu istniejacego mostu wraz
z przeprowadzeniem infrastruktury technicznej w rurach oslonowych, wykonanie
betonowego ubezpieczenia koryta rzeki Stawa na diugosci mostu oraz 5 m przed mostem
i 5 m za mostem, budowy dwdch wylotdw oraz na szczegdlne korzystanie z wod w postaci
odprowadzenia podczyszczonych wod opadowyceh i roztopowych do rzeki Strawa poprzez
wylot lewostronny i prawostronny ze zlewni ul. Cmentarnej w Piotrkowie Tryb.

orzekam:

I. Zezwalam Miastu Piotrkéw Tryb., Pasai Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Tryb. na:

1. Wykonanie rozbiorki istniejacego mostu na rzece Strawa w km 12+798 jej biegu
(wedlug zaktualizowanej ewidencji) w ul. Cmentarnej w Piotrkowie Tryb.

2. Wykonanie nowego mostu na rzece Strawa w km 12+798 jej biegu (wedlug
zaktualizowanej ewidencji) w ul. Cmentarnej w Piotrkowie Tryb., wraz z podwieszeniem
istniejacych przewodow uzbrojenia technicznego i teletechnicznego.

Nowy most wykonany bedzie w technologi zelbetowej i spelnial bedzie nastepujace
wymagania:

- noénosc obicktu klasa "B",

- parametry drogi na obiekcie —klasa "L",

- szeroko§¢ uzytkowa 13,5 m,

- liczba przeset - 1,

- $wiatlo poziome — 4,4 m,

- rzedna spodu konstrukeji — 195,43 m n.p.m.

Wspotrzedne geograficzne nowego mostu (punkt centralny):

- N:51°24'43,99" E: 19°41'37,91".

3. Wykonanie ktadki tymczasowej z typowych prefabrykatow stalowych.

4. Wykonanie dwdch wylotéw kanalizacji deszczowej lewego i prawego.

Wyloty zostang wykonane z rur o $rednicy DN 315 mm i spadku 0,4 %. Wyloty zostang
umieszczone na brzegach rzeki zgodnie z lokalizacja pokazana na projekcie
zagospodarowania. ZA ZGODNO$E
Wspolrzedne geograficzne wylotow: Z ORYGINALEM
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- wylotlewy N:51°24'43.86" E: 19°41'38,14", rzedna dna wylotu 194,05 m n.p.m.

- wylot prawy N: 51°24'44,01" E: 19°41'38,22", rzedna dna wylotu 194,05 m n.p.m.

5. Wykonanie betonowego ubezpieczenia koryta rzeki Stawa na dlugos$ci mostu oraz 5 m
przed mostem i 5 m za mostem.

6. Wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do rzeki Strawy poprzez wyloty prawy
i lewy w ilosci:

- wylot lewy

Qb= 39,60 [m*/h]; Qura= 114,23 [m’/d]; Qumas roc. = 2202,40 [m*/rok]

- wylot prawy

Qhma=43,320 [m*/h]; Qira= 124,95 [m*/d]; Quuax roce. = 2409,09 [m*/rok]

o max. dopuszczalnych stezeniach zanieczyszczen:
- zawiesin ogdlnych do 100 mg/l,
- weglowodorow ropopochodnych do 15 mg/l.

II. Zobowigzuje Miasto Piotrkow Tryb., Pasarz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Tryb. do :

1.Wykonania urzadzenia wodnego — rozbidrki istniejacego mostu, budowy nowego mostu,
budowy kladki tymczasowej, ubezpieczenia skarp rzeki Strawa 1 budowy wylotow
kanalizacyjnych (lewego i prawego) zgodnie z operatem wodnoprawnym, projektem
technicznym, warunkami uzgodnien i w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
i mienia.

2. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym wykonany obiekt mostowy.

3.Ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w przypadku wyrzadzenia szkdd osobom
trzecim w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym,
wykonania wrzadzenia.

4. Zawarcia z Dyrektorem Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzennh Wodnych
w Lodzi umowy uzytkowania gruntéw pod wodami.

5. Poinformowania Terenowego Inspektoratu WZMiIUW w Piotrkowie Trybunalskim
o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot.

6. Zabezpieczenia koryta rzeki Strawa przed przedostawaniem si¢ do niego zanieczyszczen
i odpadow zwigzanych z wykonywaniem robot.

6. Uporzadkowania koryta rzeki po wykonaniu robot.

7. Przekazania do WZMiUW w LEodzi TI w Piotrkowie Tryb. powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego mostu.

8. Usuwania nagromadzonych odpaddow, blota i szlamu na odeinku 5 m przed mostem i 5
m za mostem w miarg potrzeb.

9. Postgpowania z w/w odpadami zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz.628 z poz. zm.).

ITl. Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomosei i wrzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnoéci 1 uprawnien osdb trzecich
przystugujacych wobee tych nieruchomosei i urzadzen.

IV. Wnioskodawcey, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosei lub urzadzen koniecznych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszezenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

V. W przypadku naruszenia interesow osob trzecich, zmiany uzytkowania wod w regionie
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wodnym lub zmiany uprawnien innego zakladu, majacych wptyw na wykonanie
pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie to moze by¢ zmienione lub moga by¢ natozone
na wnioskodawce dodatkowe obowigzki.

V1. Pozwolenie wodnoprawne moZe by¢ cofnigte Iub ograniczone w przypadku
wystapienia przyczyn zgodnie z art.136 ust.1 pkt 1, 2 1 3 oraz art.137 ustawy — Prawo
wodne,

VIL. Pozwolenie niniejsze wydane zostalo na podstawie dolaczonego do wniosku ,,Operatu
wodnoprawnego”, spelniajacego wymogi art.132 ustawy — Prawo wodne.

VIIL. Pozwolenie niniejsze wygasa jezeli wnioskodawca nie rozpocznie
wykonywaniaurzadzenn wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym stalo sig¢ ono
ostateczne.

Pozwolenie na wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do rzeki Strawy poprzez
wyloty prawy i lewy wydaje sig na czas okreSlony to jest do 03.08. 2025 roku.

Uzasadnienie

W dniu 05.06.2015 r. do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. wphyneto
postanowienie Nr 1105/P/NN/15 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie, wyznaczajace do zalatwienia sprawy Starostg Piotrkowskiego, z wniosku Pana
Andrzeja Banaszaka wspolnika firmy "NEOX" z siedzibg w Gdansku, dzialajacego
w imieniu Miasta Piotrkéw Tryb., o udziclenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych w postaci rozbiérki istniejacego mostu na rzece Strawa w ul,
Cmentarnej, budowie kladki tymczasowej, budowie nowego mostu na rzecze Strawa
W miejscu istnigjacego mostu wraz z przeprowadzeniem infrastruktury technicznej
w rurach ostonowych, wykonanie betonowego ubezpieczenia koryta rzeki Stawa na
dhugo$ei mostu oraz 5 m przed mostem i 5 m za mostem, budowy dwdch wylotéw oraz na
szczegdlne korzystanie z wod w postaci odprowadzenia podezyszezonych wéd opadowych
i roztopowych do rzeki Strawa poprzez wylot lewostronny i prawostronny ze zlewni ul.
Cmentarnej w Piotrkowie Tryb.

Informacjg o wszczeciu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie
dorgczono stronom oraz podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszenn w Urzedzie Miasta w Piotrkowie Tryb. oraz na stronie BIP i tablicy ogloszen
w tut. Starostwie.

Majgc na wzgledzie zasade czynnego udziatu stron w postgpowaniu administracyjnym,
stosownie do wymogdéw okreslonych w art. 10 § 1 K.p.a., umozliwiono stronom
zapoznanie si¢ z zebranym materiatem niezbednym do wydania decyz;ji.

W wyznaczonym terminie do zapoznania sie z aktami sprawy wplynelo pismo WZMiUW
w Lodzi TI w Piotrkowie Tryb. w ktorym okreSlono propozycje obowiazkow wobec
przysziego uzytkownika.

W decyzji uwzgledniono w calosci zadania stron, dlatego tez zgodnie z art.107 § 4 Kpa
odstapiono od jej uzasadnienia i postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji tej przystuguje stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Piotrkowskiego, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
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Za wydana decyzjg nie pobrano oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783),

" 2. Wojewddzki Zarzad MeTioracyi T Urzadzehi W dnych w
3. Polski Zwigzek Wedkarski Okreg w Piotrkowie Tryb,,
4.5 Ala,

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Eodzi
Delegatura w Piotrkowie Tryb.

3. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych
w Lodzi, TI w Piotrkowie Tryb,

Decyzja niniejsza jest ostaterzna

LR onaniu
1 podlf’:% Ofgkw -

i 2 peo
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Decyzja sSrodowiskowa

NINIEJSLZA DEL T LJdm
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DOP.6220.7.5.2015.KS
DECYZJA
o srodowiskowyeh uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust | pkt 4, art 84, art. 85 ust 2 pkt 2€tawy = dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o stodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze
zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.). a takze § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddzialywad na grodowisko
(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Prezvdenta
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w imieniu i z upowaznienia kidrego wystepuje Pan Andrzej
Banaszak — czlonek zarzadu firmy NEOX sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku. ul. Waly Piastowskie 1/1308.
po zasiggniceiu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi — Postanowienie znak:
WOOS-1.4240.367.2015.MP 2z dnia 30 czerwea 20151, i Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim — opinia, znak PPIS-ON-ZNS-440/63/15 z dnia 2 lipea 20155,

ORZEKAM

L. Realizacje przedmiotowego przedsigwziecia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko przedsigwzigcia polegajacego na ,,przebudowie ulicy
Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudowy mostu i niezbednej
infrastruktury technicznej”,

2. Okreslam warunki realizacji przedsigwzieeia biorac pod uwage informacje art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

3. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o $rodowiskowyeh
uwarunkowaniach

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11.06.2015r., uzupetnionym w dniu 16.06.2015r., Pan Andrzej Banaszak.
reprezentujgey firmg NEOX sp. z o.0. z siedziba w Gdansku, ul. Waly Piastowskie 1/1508. zwrocil
si¢ do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na . przebudowie ulicy Cmentarnej w Piatrkowie
Trybunalskim wraz z przebudowa mostu i niezbednej infrastrukwury techniczne)™, dolgezajae do
wniosku. wymienione w art. 74 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko. karte informacyjna przedsigwziecia, kopie mapy ewidencyving
obejmujace] przewidywany teren na ktdrym realizowane bedzie przedsiewziecie. oraz obeimujacej
obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwzigeie zalacznik graficzny, wypis z ewidencji gruntiow
obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujacy
obszar, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie.

Po zapoznaniu sig¢ z wnioskiem stwierdzono. ze planowane przedsigwziecie, zoodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje sie zgodnie z § 3
ust. 1 pkt 60 jako . drogi o nawierzehni twardej o catkowitej dlugosci przedsiowzigcia powyzej [k inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 311 32 oraz obickty mostowe w cigge drogi o nawicrzchini twardej, =
wylgezeniem  przebudowy  drdg  oraz  obiekiow  mostowyeh,  shuzgeveh  do obsiugi sleacyi
elekiroenergetveznyeh i zlokalizowanyeh poza obszarami objetvmi formeai ochrony prayready, o ktéryel
mowa woart. 6 ust. I pkt 1-5. 8 i 9 wstawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie proviody™ do
przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywad na srodowisko. dla ktoryeh wykonanie
raportu moze byé wymagane.

- Zgodnie z wymogami art. 64 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziabywania na srodowisko. organ prowadzacy postepowanie pismem z dnia 19.06.2015r, zwrdcil sie
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Piotrkowie Trvbunalskim oraz do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o opinie, co do patrzeby przeprowadzenia oceny
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oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia, a w przypadku stwierdzenia takigj
potrzeby — co do zakresu raportu o oddzialywaniu w/w przedsiewzigcia na srodowisko.

Pismem z dnia 2 lipea 201 5r, (data wplywu do UM: 06.07.2015r.) znak: PPIS-ON-ZNS-440/63/15
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim, nie uznal za zasadne
przeprowadzanie oceny oddzialywania na srodowiskoe dla wiw przedsigwzigeia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, postanowieniem z dnia 30 czerwea 2015r.
(data wphywu do UM 03.07.2015r.), znak WOOS$-1.4240.367.2015.MP, zaopiniowal powyzsza
inwestyejg jako nie wymagajaca przeprowadzenia oceny oddziabywania przedsigwzigeia na srodowisko.

Po przeanalizowaniu informacji zawartych w dolaczonej do wniosku karcie informacyjnej i
uwzgledniajac tacznie uwarunkowania, o Ktéyech mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o vdostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, wiw organ stwierdzil, ze tereny na ktore
oddzialvwac bedzie preedsiewziecie, nie podlegaja szczegodlnym formom ochrony. Nie ulegnie
pogorszeniu sposéb uzytkowania terenu na ktérym planowane jest przedsiewziecie.

W odniu |5 lipea 201 3r. Prezvdent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wydal postanowienie o
odstapieniu od  obowiazku  przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla ww.
przedsigwziecia,

Zoodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku 1 jege ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziabvwania na srodowisko (Dz. U, z 20131, poz. 1235 ze zm.). uwzgledniono uwarunkowania, o
ktdrveh mowa w art. 63 ust. [ ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziabvwania na srodowisko, w szezegolnosci:

|. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigeia z uwzglednieniem:
a) skali preedsipwziecia i wielkodel zafmowanego terenu oraz ich wzajemnyeh proporefi:
Prredmiotem analizowane) inwestyeji jest przebudowa nawierzchni na ulicy Cmentarngj oraz
rozhiorka istniejacego mostu przez rzeke Strawe, W migjscu istniejgeego mostu zostanie wykonany
nowy obickt o zblizonyveh gabarytach, Ponadto w ulicy i czedciowo na skrzyzowaniach zostanie
przehudowana 1 wybudowana sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami. Istniejaca kanalizacja
deszczowa i sanitarna rowniez bedzie podlegala budowie i przebudowie. Kanalizacja deszczowa
projektowana jest jako grawitacyjna z wylotem do rzeki Strawa.
Droga znajdujaca si¢ w zakresie opracowania w obecnym stanie posiada nawierzehnie bitumiczna z
wystepujacymi chodnikami. zjazdami, skrzyzowaniami.
Most w stanie obecnym wykonany jest jako most z plyta Zzelbetowa w czgsci jezdnej, z belkami
stalowvmi w czesci piesze]. Plyta pomostu wsparta na przyczotkach murowanych, czesciowo
zelbetowych. Podezas przebudowy nie zostang dokonane zmiany gabarytéw mostu, wymiary ulegna
niewielkie] zmianie w zwiazku z korekta geometrii oraz w zwigzku z zastosowang technologia.
Przebudowa jest konieczna poniewaz most jest w zlym stanie technicznym,
Zakres planowanyeh robdt przewidzianyeh w ramach przebudowy i budowy w istniejacym pasie
drogowym bedzie nastepujacy:
- prace pomiarowe,
- usuniecie istnigjacej konstrukeji nawierzehni w miejscu budowanych i przebudowywanych
sieci,
- rozhidrka istniejacego mostu przez rzeke Strawe,
- wykonanie wykopow/nasypow pod projektowane sieci, jezdnie, zjazdy na  posesje  oraz
chadniki.
- roboty konstrukeyjne - budowa mostu przez rzeke Strawa.
- roboty sieciowe, budowa i przebudowa kanalizacji deszezowe] i sanitarnej wraz z przylaczami
- przebudowa i zabezpieczenie ewentualnych kolizji z infrastrukturg techniczna w pasie
drogowym.
- wykonanie warstw konstrukeyjnych nawierzchni projektowanych elementéw drogowych.
Parametry techniczne inwestycji:
- przewody kanalizacji deszczowej o 160 — e 400,
- studnie rewizyjne min. a 1000,
- klasa drogi, kategoria ruchu: L, KR2,

- szerokosé jezdni 5 - 5,5 m, ZA ZGODNOSC
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- szerokos¢ chodnikdw ok. 7- 7.5 m,

- dlugost taczna kanalizacji deszezowej okolo 400 m,

- dlugos¢ laczna wodociagow okolo 300 m,

- dlugos¢ faczna przebudowywanej drogi okoto 320 m.
W ciagu ulicy Cmentarnej o nawierzehni bitumiczne] wystepuje jednoprzestowy most nad rzeka
Strawa o szerokosci w $wietle 4,4 m, wysokosé wiatla mostu 1,68 m, z plyvta zelbetowg w czgsei
jezdnej oraz plyta na belkach stalowych w czgsci piesze] zamocowanymi w przyezdlkach
murowanych. Przed wykonaniem nowego obiektu istniejacy most zostanie rozebrany. W jego
micjsce powstanie obiekt zelbetowy z plyta w calosci zelbetowa. Swiatlo mostu nie ulegnie zmianic,
Obiekt spelnia¢ bedzie nastepujace wymagania:

- nosnost obiektu klasa . B,

- parametry drogi na obiekcie - klasa .1,

- liczba paséw ruchu - 2 pasy,

- trwalodé budowli - 100 lat,

- szerokosé uzytkowa - 13,5 m (chodnik 4.0 m + jezdnia 5.5 m + chodnik 3.0 m).

- typ konstrukeji: Zelbetowa.

- liczba przesel: 1,

- Swiatlo poziome: 4,4 m,

- wysokosé phyty: 0,5 m,

- rzedna dna rzeki: 193,40,

- rzedna spodu Konstrukeji: 195.43.
Odwodnienie mostu bedzie realizowane poprzez odpowiedni spadek podluzny do wpustow
zlokalizowanych poza obiektem, podpigtych do nowoprejektowanych wylotdw do rzeki Strawa.
Fowierzchnia przyjetego do realizacji obiektu budowlanego wynosi ok. | ha. W tvm pokrycie szaty
rodlinng - trawniki. zielefice oraz pojedyneze drzewa na omawianvm terenie jest szacowane na 5 %
w stosunku do calej powierzchni. Z tresci karty informacyinej przedmiotowego przedsigwziecia
wynika, ze realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

powigzar  z  fmymi proedsipwzieciami - w o szezegdlnoscl  fummlowania sie oddsichowan
prredsigwzied anaidujgeyeh sig na obszarze na kiory bed=ie odd=iahnwaé preedsiovziccie:
Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje kumulowania sie oddziakywan.

wykorzyshwania zasobdw naturalnveh:

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziccia przewiduje sie wykorzystanie: wody do celdw
technologicznych. energii elektrycznej. kruszywa z koncesjonowanych #rodel, mas mineralno-
asfaltowych, prefabrykatow budowlanyeh oraz rur. W kwestii zasobéw naturalnyeh na etapie
eksploatacji nie przewiduje sig ich biezqacego wykorzystania..

emisji i wystepowania inmyveh ucigstivesci:

Przedmiotowa inwestycja powodowac¢ bedzie emisje zanieczyszezen do srodowiska, zardwno na
etapie realizacji jak rowniez eksploatacji. Oddzialywanie przedsigwzigcia w trakeie jego realizacji
wigzal si¢ bedzie z emisja do powietrza, emisjg halasu. emisja zanieczyszezen do wad
powierzchniowych i podziemnych. powstawaniem odpadow oraz emisja do gleby.

W trakcie robot budowlanych pojawiaé sie beda zanieczyszezenia powietrza pylem powstajaeym
przy pracach budowlanych i przewozach samochedowych. Aby zapobiec pyleniu. substancje sypkie
bedg przechowywane w hermetyeznych pojemnikach do tego przeznaczonveh. Dodatkowo
samochody transportujgce materialy sypkie beda posiadac zaberpieczenia w postaci plandeki.
Oddzialywania te beda mie¢ charakter lokalny, ograniczony do migjsca prowadzenia prac i jego
bezposredniego otoczenia.

Realizacja inwestycji wywola emisje halasu do srodowiska, ktorej zrodlami beda maszyny i
urzadzenia technologiczne. W celu ograniczenia oddziatywania halasu na etapie budowy prace
budowlane bedg si¢ odbywaé w godzinach dziennych, przy uzyciv sprawnego technicznie sprzgtu,
Ponadto maszyny i pojazdy nie beda przeciazane oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach
silnika. Etap budowy bedzie zwigzany rdwniez z powstawaniem Sciekow socjalno-bytowych
pochodzacych z zaplecza personelu wykonawczego. Wszelkie potrzeby sanitarne  beda
zabezpieczone w przewoznych wrzadzeniach sanitarnych typu toy-tay.

Zrodlem powstawania odpadéw na etapie budowy, beda przede wszystkim prace zwigzane z
przygotowaniem placu budowy, czyli pochodzace z grupy adpaddw o kodzie 17.01 .81 — odpady z
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remontow i przebudowy drog. Ponadto beda powstawaé odpady z grupy 20.03.01, czyli
niesegregowane odpady komunalne. Wszystkie wytwarzane odpady w fazie realizacji beda wstepnie
segregowane i magazynowane na terenie budowy. nastgpnie beda przekazywane do wtérnego
wvkorzystania  (jako  surowce  wtore) lub  specjalistycznym  firmom  zajmujacym  sie
unieszkodliwianiem odpadow. Migjsce sktadowania odpadow bedzie izolowane od Srodowiska oraz
zabezpieczone przed ingerencja 0sob postronnych.

Oddzialywanie na gleby podczas realizacji inwestyeji bedzie zwiazane z prowadzeniem robot
ziemnych na terenie pasa drogowego. Praca cigikiego sprzetu bedzie wplywac na znieksztalcenie
czedel podloza oraz zanieczyszezenie gruntu substancjami ropopochodnymi, W celu minimalizacji
oddzialywania na grunt przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie podioza oraz stosowanie
sprawnego sprzetu. Po zakonczeniu robot inwestor przewiduje rowniez prace rekultywacyjne.
Przeprowadzona analiza oddzialywania na srodowisko projektowanego zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na przebudowie ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudows
mostu | niezbedng infrastruktura techniczna daje podstawy do stwierdzenia, Ze na etapie
funkcjonowania przedsigwziecia zostana dotrzymane standardy srodowiskowe i emisyjne przy
spelnieniu nastepujacyeh warunkow ochrony srodowiska,

W zakresie emisji zanieczyszezen do powietrza pochodzacyeh glownie z ruchu samochodowego nie
beda wystepowac przekroczenia dopuszezalnyeh wartosci stezen oraz wartosci odniesienia jak
réwniez nie beda powodowane przekroczenia dopuszezalnyeh poziomow halasu na terenach
chronionyeh. Zwigkszenic phynnosci ruchu, poprzez poprawe stanu nawicrzehni zredukuje emisje
hatasu. Dopuszezalne poziomy halasu dla zabudowy jednorodzinne] wynosié beda Lagp = 61 dB
oraz Laege = 56 dB. Realizacja inwestycji nie bedzie oddzialywaé na klimat akustyczny w sposob
ponadnormatywny, W przyleglej zabudowie nie zwigkszy sie poziom halasu w stosunku do stanu
istniejaceso, stad nie przewiduje si¢ budowy ekrandw akustycznyeh. Ponadto uplynnienie ruchu
wphynie na zmniejszenie iloSei spalin emitowanych do powietrza.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych beda podlegaly splywowi zgodnie ze spadkami
nawierzchni do kanalizacji deszczowej. Dla wylotow kanalizacji zostanie uzyskane pozwolenie
wodnoprawne, a scieki beda spelnialy wymagania: stgzenia zawiesiny ogdlne] w sciekach
deszezowyeh moiejsze niz 100 me/dm’ | a ilosé weglowodoréw ropopochodnych mniejsza niz 15
me/dm”.

W okresie cksploatacji analizowanej inwestycji powstawaé beda przede wszystkim odpady z grupy
20003 03 czyli odpady z czyszezenia ulic i placow oraz odpady z grupy 20 03 06*czyli odpady ze
studzienek kanalizacyjnych (powstale z okresowego czyszczenia czesci osadezych studzienek
kanalizacyinyeh). Odpady technologiczne beda gromadzone i unieszkodliwiane przez wykonawce.
w tym poprzez odzysk dozwolonych materiatow na wykonanie podbudowy innych drog. Natomiast
odpady bytowe beda gromadzone i przekazywane do unieszkodliwiania. Usuwaniem ww. odpadow
bedzie zajmowad sic specjalistyczna firma, posiadajaca odpowiednie zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami.

Oddziatywanie na gleby na etapie eksploatacji bedzie ograniczone do wystepowania sporadycznych
wyciekow ropy oleju lub benzyny. ktore nalezy zebrat stosujac stosowne sorbenty. Na podstawie
przedstawionej dokumentacji dotyczace] emisji zanieczyszezen i innych uciazliwosei do drodowiska
zwiazanyeh z realizacja przedmiotowej inwestycji wynika, Zze nie ma przeciwskazan prawnych do
utworzenia przedmiotowego przedsiewzigcia.

¢ ryzvka wysigpienia powaznef awerii przy uwzglednieniv uiywanych substancji i stosowanych
technologii:
Biorac pod uwage charakter inwestycji nalezy stwierdzié, ze sytuacje awaryjne mogg wystapic
sporadycznie w przypadku kolizji pojazdéw w potaczeniu z wyciekiem paliw, kidre nalezy
zebra¢ sorbentami.

2. Usytuowanie prredsigwziccia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska w
szezegolnosei przy istniejaeym  uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, walordw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan micjscowyeh planow zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

=3

ohszary  wodng - bome  oraz inne  obszary o plvtkim  zaleganiv wod  podziemmych
Przedsiewziccie nie bedzie realizowane na obszarach o phytkim zaleganiu wod gruntowych ani na
obszarach wodno-blotnyveh.

&l
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by obszary wybrzezy:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢l obszary gorskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi,

d) obszary objete ochrong w tym strefy ochronne ujgé wad i obszary ochronne zhiornikiw wad

srddladovwyeh:
W rejonie inwestycji nie wystepuja obszary objete ochrong. w tvm strefy ochronne ujec wad
i obszary ochronne zbiorikdw wod sradladowych.

e) obszary wymagajgee specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie getunkiw rosfin [ swiersgt

bz

lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczyveh objetveh ochrong, w nwm obszary sieci Natura 2000 oraz
pozostale formy ochrony proyrody
Przedmiotowe przedsigwzigeie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najblizszymi terenami zlokalizowanymi.
wchodzacymi w sktad sieci obszardw chronionyeh Natura 2000 sa:

- rezerwat przyrody Deby w Meszezach - w odleglosci ok. 5,23 km,

- rezerwat przyrody Las Jabloniowy - w adleglosei ok. 5,69 km,

- rezerwat przyrody Meszcze - w odleglosci ok. 6,79 km,

- obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Lubiaszéw w Puszezy Pilickiej PLH100026 - 11.34

km.

Inwestycja nie sasiaduje bezposrednioc z obszarami Natura 2000, a z uwagi na rodzaj.
charakterystyke. skale inwestycji oraz odleglosé nie bedzie miala znaczacego negatywnego
oddzialywania na cele ochrony. przedmioty ochrony. integralnoié obszaréw i spajnosé Europejskie
Sieci Ekologicznej MNatura 2000, Planowane przedsiewzigcie nie bedzie ponadio nesatywnie
oddzialywac na pozostale ww. formy ochrony przyrody.
obszary na kicryeh standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:
Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na terenie, na ktérym standardy jakosei
srodowiska zostaly przekroczone.

obszary o krajobrazie majgeym znaczenie historyezne, kulturowe lub areheologiczne
! ac 7 i

Przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na terenach o znaczeniu historyveznym. kulturowym lub
archeologicznym.

h) gesto$¢ zalwdnienia:

W Piotrkowie Trybunalskim gestosé zaludnienia wynosi ok. 1150.9 os_/km?*.

i) obszary przylegajgee do fezior.

W zasiegu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora i inne
naturalne zbioriki wad stojacych.

J wzdrowiska i obszary ochrony wzdrowiskowef
W rejonie realizacji przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe].

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i 2. wynikajgce z:

aj zasiggu odezialywania - obszaru geograficznego § liezhy Tudnosel, na kdrg preedsigwzieeie moze

b)

oddazighwac:

Realizacjg inwestycji nie zmieni znacznie zakresu oddzialywania prredsiewzigcia na etapie jego
uzytkowania. Przedsiewziecie ma ograniczony przestrzennie (lokalny) wplyw na wiekszose
elementow srodowiska.

framsgranicznego  charakteru  oddziahowania przedsigwzigcia  na  poszezegdine  elenenty
pravrodniicze;

Uwarunkowania lokalizacyjne oraz skala inwestyeji przedstawione w karcie informacyjnej daje
podstawe do stwierdzenia, ze projektowane zamierzenie inwestyevine zardwno w czasie realizacji
Jjak i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigeia nie przewiduje mozliwosei wystapienia
oddziatywan o zasiggu transgranicznym na wszystkie komponenty Srodowiska,
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b) wielkosci i zlozonosei oddzialywania, z wwzglednieniem obcigzenia istniejgeej infrastruftury
techniczne):
Projektowane przedsiewzigcie nie spowoduje wystapienia oddzialywan o znacznej wielkosei lub
zlozonosei.

e

—

prawdopodebiensivwa oddziahnvania,

Informacje zawarte we wniosku potwierdzajg pewnosé wystapienia oddziatvwan na etapie realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia. Ponadto z przedlozonega materialu dowodowego wynika, ze
realizacja oraz cksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowodu]e pogorszenie stanu
jednolityeh czgsci wad powierzehniowyeh o kodzie RW2000172545289 i podziemnych o kodzie
PLGW230097, w obszarze ktorych bedzie zlokalizowana. Wody z obszaru inwestycji beda podlegaé
splywowi naturalnemu zgodnie z ukszlaltowaniem terenu do odbiornika wéd powierzechniowych -
rzeki Strawa, Realizacja przedmiotowego przedsigwzigeia nie stanowi zatem zagrozenia dla
osiagniecia celdw srodowiskowych JCW, zgodnie z Ramows Dyrektywa Wodng.

el czusu Irwania, ezestofiwosel | odwracalnosei oddzialvwania
Wszystkie oddzialywania wystgpujace na etapie realizacji inwestycji beda mialy charakter lokalny i
odwracalny poza trwalym zajeciem terenu pod obiekt. Oddziatywania te beda kratkotrwale i ustapia
po zrealizowaniu przedsiewzigeia, Natomiast wystepujgce oddzialywania na etapie eksploatacji
przedmiotowe] inwestyeji zwiazane bedg z poruszajacymi sie po przedmiotowych drogach
pojazdami.

Przy  uwzglednieniu  kryteriow  okreslonych w  Zalaezniku 11 do  Dyrektywy Rady
z dnia 27 czerwea 1985 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektdre przedsiewzigcia
publiczne i prywatne na srodowisko naturalne 85/337/EWG, stwierdzono, ze planowana inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko. Organ prowadzacy
postgpowanie dokonal szezepdlowej analizy zgromadzonych w sprawie materiatow, a takze warunkaw
1zasad zagospodarowania terenu. zasad ochrony srodowiska oraz warunkdw korzystania z jego zasobow
wynikajacyeh z preepisow szezegdlnych, jak réwniez stanu prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig
realizacje inwestyeji, Dla terenu wnioskowanego przedsigwziecia obowigzuje w czedei plan migjscowy
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ktérym sg to tereny przemystowe z dopuszezeniem
zabudowy produkeyjne], skladow i magazynow..

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stosownie do art. 28 ustawy Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jednolity: Dz, U, z 2013, poz. 267). powiadomil strony o wszczeciu
postgpowania w przedmiotowej sprawie informujac jednoczesnie o mozliwosci zapoznania sie z
dokumentacja sprawy. Zadne wnioski nie wphynely. Biorac pod uwage powyzsze, uznano, ze
przedsiewzigcie, po wypelnieniu rozwiazan projektowych wnioskow i zalecenn minimalizujacych wplyw
przedsiewzigcia na srodowisko, zawartych w Charakterystyce przedsiewzigeia spelni wymogi stawiane
przez przepisy z zakresu ochrony srodowiska. Analiza przedlozonego wniosku wykazala, ze jest to
przedsigwzigcie, kidre nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska naturalnego i nie bedzie
negatywnie oddzialywaé na zdrowie ludzi.

Ponadto nalezy stwierdzié, iz planowane przedsigwzigcie zardwno w fazie realizacji jak i
cksploatacji nie jest w stanic wplynaé na zmiang klimatu z uwagi na wartosci emisji okreslone w
dokumentacji dowodowe] oraz ograniczone do granic terenu przedsigwzigeia jego oddzialywanie.

Na terenie projektowanego przedsigwziecia i na dziatkach przyleghyeh nie wystepuja Obszary
NATURA 2000, ani inne praswnie chronione obszary przyrody. W sasiedztwie i zasicgu oddzialywania
przedsigwrziecia nie wystgpuja zabytki chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1368) w zwigzku z tym odstapiono od
analizy i oceny mozliwych zagrozen i szkod dla zabytkéw chronionych i zabytkdw archeologicznych.

Ze wrgledu na charakter przedsigwziecia, wielkos¢ emitowanyeh zanieczyszezen oraz
odleglosé od granicy panstwa, transgranicznego oddziabywania planowanego przedsigwzigcia nie
przewiduje sie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktdrych znajdowanie sig w
zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo do zaktadu o duZzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U, Nr 30 poz. 208) planowane przedsigwzigeie nie
zalicza sie do ww. zakladow.
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Dla projektowanego przedsigwzigcia nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego
uzytkowania oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu,
wymagan technicznych dotyezacyeh obiektow budowlanych i sposobéw korzystania z nich. Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska nie dopuszeza ustanawiania obszaru
ograniczonego uzytkowania wokdl danej inwestyeji.

Biorae powvzsze pod uwage Organ ustalil ze:

1. skala i rozmieszczenie przedsigwziecia nie powoduje negatywnego oddzialywania na

srodowisko i zdrowie ludzi,

2. na przewidywanym do zajecia pod lokalizacje przedsigwzigeia obszarze nie wystepuja dobra
mineralne, siedliska zwierzat, pomniki przyrody podlegajace ochronie prawnej. jak réwniez
zloza surowcow,
opisane technologie wykonania robot nie wplywaja negatywnie na srodowisko.

4. realizacja inwestycji nie bedzie wymagala uzycia duzej ilosci surowcow mineralnych i
skalnych. paliw i energii jak rowniez nie spowoduje naruszenia glownych elementow
Srodowiska,

5. przedstawione formy zabezpieczen i rozwiazan chronigeych srodowisko sa wystarczajace, a
charakter inwestycji nie wymaga szczegdtowych rozwiazan majacyeh na celu zapobieganie lub
kompensacje przyrodnicza szkodliwego oddzialywania na srodowisko.

Podsumowujge, na podstawic zg'omidz,on\-'ch dau}'ch stwicrdzi¢ nalezalo. iz rcalizacja
planowanego pr ze(|5|¢\\z!¢a:|a z racji jego charakteru, nie pociagnie za soba zagrozen. tym bardziej
znaczacych oddzialywan. Dotyczy to oddzialywania bezposredniego. posredniego. dlugoterminowego.
wtornego i skumulowanego.

Planowany do realizacji wariant przedsiewzigcia, opisany w  Karcie informacyjngj
przedsiewzigcia, jest najwlasciwszy. Analiza przedlozonego wniosku wykazala, Ze jest to
przedsiewzigeie, ktore nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego i nie bedzie
negatywnie oddzialywa¢ na zdrowie ludzi. Przedsigwzigcie nie obciaza w szczegdlny sposdb
srodowiska, ani mu znaczaco nie zagraza.

Biorgc pod uwage powvisze, uznano, Ze przedsiewzigcie. po wypelnieniu rozwigzan
projektowych wnioskow i zalecer minimalizujaeyeh wplyw przedsiewziecia na srodowisko. zawartych w
charakterystyce przedsigwzigcia spelni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony srodowiska,
Ninigjszym spelnione zostaly warunki niezbedne do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla rozpatrywanego przedsiewziecia.

Z powyiszych wzgledow postanowiono jak w sentencji.

.

POUCZENIE
1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje. o ktarveh mowa w
art. 72 ust. | pkt - 18 wyzej cytowanej ustawy.

2. Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sie odpowiednio przepisy o
wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — art. 87.
3. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji. o ktarej

mowa w pkt.1. Wniosek ten powinien byé¢ zlozony nie pozniej niz przed uplvwem czierech lat od
dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna = art. 72 ust.3.

4. Zlozenie wniosku moze nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, ktérym ww, decyzja stala sie ostateczna,
o ile strona, ktdra zlozyla wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uphywem terminu, o kidrym mowa
w pkt 3, od organu, ktéry wydal niniejszq decyzje. stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsigwzigcia przebiega etapowo, oraz nie zmienily sie warunki w tej decyzji. Zajecie stanowiska
nastepuje w drodze postanowicnia

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolaw, czego w
Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Try humls
terminie |4 dni od dnia jej otrzymania.

Chrzymupa
l. afa
2. wnioskodawea
Do wiadomedei: KIERO W
I Pozostale strony postgpowania — zawiadomione w trybie art. 49 ustawy 7 dnia 14 ezerwea 19600, — Kodeks postGos:Menowania .N 5
administracyjnego (Dz. L. 2000 Nr 98.poz. 1071 2¢ zm ) feakacy = upswanicg
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S7-300 Piotkéw Trybinawi

ul Szkolng 28 Zatacznik nr | do deeyzji DOP.6220.7.5.2015.KS z dnia 15 lipca 201 3r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pod nazwa ..przebudowa ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudowg mostu
i niezbgdnej infrastruktury technicznej™

Przedmiotem analizowanej inwestycji jest przebudowa nawierzchni na ulicy Cmentarne|j oraz rozbiorka
istniejaceso mostu przez rzeke Strawe. W miegjscu istnigjacegzo mostu zostanie wykonany nowy obiekt
o zhlizonych gabarytach. Ponadto w ulicy i czesciowo na skrzyzowaniach zostanie przebudowana i
wybudowana sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami. Istniejaca kanalizacja deszczowa i sanitarna
rowniez bedzie podlegala budowie i przebudowie. Kanalizacja deszczowa projektowana jest jako
arawitacyina z wylotem do rzeki Strawa,
Droga znajdujaca sig w zakresie opracowania w obecnym stanie posiada nawierzchnig bitumiczng z
wystepujacymi chodnikami, zjazdami, skrzyzowaniami.
Most w stanie obecnym wykonany jest jako most z plyta zelbetowa w czesei jezdnej. z belkami
stalowymi w czedei pieszej. Plyta pomostu wsparta na przyezotkach murowanych, czgsciowo
relbetowych. Podezas przebudowy nie zostana dokonane zmiany gabarytow mostu, wymiary ulegna
niewiellie] zmianie w zwiazku z korekta geometrii oraz w zwiazku z zastosowana technologia.
Przebudowa jest konieczna poniewaz most jest w zlym stanie technicznym.
Zakres planowanyeh robot przewidzianych w ramach przebudowy i budowy w istniejacym pasie
drogowym bedzie nastgpujacy:

- prace pomiarowe,

- usuniecie istnigjace] konstrukeji nawierzehni w migjscu budowanych i przebudowywanych sieci.

- rozhiorka istniejacego mostu przez rzeke Strawg,

- wykonanie wykopdw/nasypow pod projektowane sieci. jezdnie, zjazdy na posesje oraz

chodniki,

- roboty konstrukeyjne - budowa mostu przez rzeke Strawa,

- roboty sieciowe. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowe] i sanitarnej wraz z przylaczami

- przebudowa i zabezpieczenie ewentualnych kolizji z infrastruktura techniczna w pasie

drogowym,

- wykonanie warstw konstrukeyjnych nawierzehni projektowanych elementéw drogowych.

Parametry techniczne inwestyeji:

- przewody kanalizacji deszczowe] o 160 — o 400,

- studnie rewizyjne min. o 1000,

- klasa drogi. kategoria ruchu: L, KR2,

- szerokodé jezdni 5 - 5.5 m,

- szerokosé chodnikow ok. 7- 7.5 m,

- dhlugose taczna kanalizac)i deszczowe] okoto 400 m,

- diugosé taczna wodociggow okoto 300 m,

- dhugodé taczna przebudowywanej drogi okoto 320 m.
W ciggu ulicy Cmentarnej o nawierzehni bitumicznej wystepuje jednoprzestowy most nad rzeka Strawa
o szerokosci w wietle 4.4 m, wysokos¢ swiatla mostu 1.68 m, z plytg zelbetowa w czgsci jezdnej oraz
phvta na belkach stalowych w eczesei piesze] zamocowanymi w przyezotkach murowanych. Przed
wyvkonaniem nowego obiektu istniejacy most zostanie rozebrany. W jego miejsce powstanie obiekt
zelbetowy 7z phta w calodei zelbetowa. Swiatlo mostu nie ulegnie zmianie. Obiekt spelniaé bedzie
nastepujace wymagania:

- nosnosc obiektu klasa . B”.

- parametry drogi na obiekcie - klasa ]

- liezba pasow ruchu - 2 pasy,

- trwatosé budowli - 100 lat.

- szerokosé uzytkowa - 13.5 m (chodnik 4,0 m + jezdnia 5,5 m + chodnik 3,0 m),

- tvp konstrukejiz zelbetowa,

- liczba przesel: 1,

- $wiatlo poziome: 4.4 m,

- wysokosé phvty: 0.5 m,
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- rzedna dna rzeki: 193,40,
- rzedna spodu konstrukeji: 195,43,
Odwodnienie mostu bedzie realizowane poprzez odpowiedni spadek podluzny do wpustow
zlokalizowanych poza obiektem, podpietych do nowoprojektowanyeh wylotow do rzeki Strawa.
Powierzchnia przyjetego do realizacji obiektu budowlanego wynosi ok. | ha. W tym pokrycie szata
roslinng - trawniki, zielence oraz pojedyncze drzewa na omawianym terenie jest szacowane na 5 % w
stosunku do calej powierzchni. Z tredci karty informacyjnej przedmiotowego przedsigwzigcia wynika,
ze realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew,
Przedmiotowa inwestycja powodowacé bedzie emisje zanieczyszezen do srodowiska, zaréwno na etapie
realizacii jak rowniez eksploatacji. Oddzialywanie przedsigwzigeia w trakeie jego realizacji wigzac sig
bedzie z emisja do powietrza, emisja halasu, emisja zanieczyszczen do wod powierzchniowych i
podziemnych, powstawaniem odpadow oraz emisja do gleby.
W trakcie robot budowlanych pojawiac si¢ beda zanieczyszezenia powietrza pylem powstajacym przy
pracach budowlanych i przewozach samochodowych. Aby zapabiec pyleniu. substancje sypkie beda
przechowywane w hermetycznych pojemnikach do tego przeznaczonych. Dodatkowo samochody
transportujace materialy sypkie beda posiadaé zabezpieczenia w postaci plandeki. Oddzialywania te
beda mie¢ charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia.
Realizacja inwestygji wywola emisje hatasu do Srodowiska, ktorej zradlami bedg maszyny i urzadzenia
technologiczne. W celu ograniczenia oddziatywania hatasu na etapie budowy prace budowlane bedg si¢
odbywaé w godzinach dziennych. przy uzyciu sprawnego technicznie spreetu. Ponadto maszyny i
pojazdy nie beda przeciazane oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach silnika. Etap budowy bedzie
zwigzany rowniez z powstawaniem sciekow socjalno-bytowych pochodzgeych z zaplecza personelu
wykonawczego. Wszelkie potrzeby sanitarne bgda zabezpieczone w przewoznych urzadzeniach
sanitarnych typu toy-toy.
Zrodlem powstawania odpadéw na etapie budowy, beda przede wszystkim prace zwigzane 2z
przygotowaniem placu budowy, czyli pochedzace z grupy odpadow o kodzie 17.01.81 — odpady z
remontow i przebudowy drog. Ponadto beda powstawaé odpady z grupy 20.03.01. czyli niesegregowane
odpady kemunalne, Wszystkie wytwarzane odpady w fazie realizacji beda wstepnie segregowane i
magazynowane na terenie budowy, nastepnie bgda przekazywane do wtornego wykorzystania (jako
surowee wtore) lub specjalistveznym firmom zajmujacym sie unieszkodliwianiem odpadow. Miegjsce
skladowania odpadow bedzie izolowane od srodowiska oraz zabezpieczone przed ingerencja osob
postronnych.
Oddzialywanie na gleby podezas realizacji inwestycji bedzie zwiazane z prowadzeniem robot ziemnych
na terenie pasa drogowego. Praca ciezkiego sprzetu bedzie wplywad na znieksztaleenie czgécei podloza
oraz zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi. W celu minimalizacji oddzialywania na
grunt przewiduje si¢ odpowiednie zabezpieczenie podloza oraz stosowanie sprawnego sprzetu. Po
zakoniczeniu robot inwestor przewiduje rowniez prace rekultywacyjne.
Przeprowadzona analiza oddziatywania na srodowisko projektowanego zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na przebudowie ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudowa mostu
i niezbgdna infrastruktura techniczng daje podstawy do stwierdzenia, ze na etapie funkecjonowania
przedsigwziecia zostang dotrzymane standardy §rodowiskowe i emisyine przy spelnieniu nastepujacych
warunkow ochrony srodowiska.
W zakresie emisji zanieczyszezen do powietrza pochodzacyeh glownie z ruchu samochodowego nie
beda wystepowac przekroczenia dopuszezalnych wartosei stezen oraz wartosci odniesienia jak rowniez
nie beda powodowane przekroczenia dopuszezalnych poziomdw halasu na terenach chronionych.
Zwigkszenie plynnosci ruchu, poprzez poprawe stanu nawierzchni zredukuje emisje halasu,
Dopuszeczalne poziomy hafasu dla zabudowy jednorodzinnej wynosié beda Lagn = 61 dB oraz Lo =
56 dB. Realizacja inwestycji nie bedzie oddzialywac na klimat akustyczny w sposab ponadnormatywny.
W przylegte] zabudowie nie zwiekszy sie poziom hatasu w stosunku do stanu istniejacego, stad nie
przewiduje si¢ budowy ekrandow akustycznych. Ponadto uplynnienie ruchu wplynie na zmnigjszenie
ilosci spalin emitowanych do powietrza.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych bedg podlegaly splywowi zgodnie ze spadkami
nawierzehni do kanalizacji deszczowej. Dla wylotow kanalizacji zostanie uzyskane pozwaolenie
wodnoprawne, a scieki beds spelnialy wymagania: stezenia zawiesiny ogolngj w sciekach deszezowych
mnigjsze niz 100 mg/dm’ . a ilos¢ weglowodoraw ropopochodnych mnigjsza niz 15 mg/dm’.
W okresie eksploatacji analizowanej inwestycji powstawaé beda przede wszystkim odpady z grupy 20
03 03 czyli odpady z czyszezenia ulic i placow oraz odpady z grupy 20 03 06%czyli odpady ze studzienek
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kanalizacyjnych (powstale z okresowego czyszezenia czesei osadezyeh studzienek kanalizacyjnych).
Odpady technologiczne beds gromadzone i unieszkodliwiane przez wykonawee. w tym poprzez odzysk
dozwolonveh materialéw na wykonanie podbudowy innych drég. Natomiast edpady bytowe beda
aromadzone i przekazywane do unieszkodliwiania. Usuwaniem ww. odpadow bedzie zajmowac sig
specjalistyczna firma, posiadajaca odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
Oddzialywanie na gleby na etapie eksploatacji bedzie ograniczone do wystgpowania sporadycznych
wyciekow ropy oleju lub benzyny, ktdre nalezy zebrac stosujac stosowne sorbenty.

Na podstawie przedstawione] dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszezen i innych uciazliwosci do
drodowiska zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji wynika, Ze nie ma przeciwskazai
prawnych do realizacji przedmiotowego przedsigwzigeia. : :

waniafazwou Miasta
Znighia Prezydenta Miasta
yhunalskiega

Katar, f’r{a Sm?fgs .

[
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Warunki Orange

N

Orange Poiska 5.4,

Hurt MECQX 5p. z 0.0,
Dostarczanie | Sarwis Ushg ul. Szybowcowa BA
Creiat Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze 1-kod#) 50-298 Gdarisk

ul, Coniowa 18, 81-488 k&dE
ted,: 42 835 83 16 fax.: 42 656 85 50

kdaz, 29 kwiecierd 2015 .

mumar piame:  TODOKLUAASK. 215 19739215
Temat: Warunki techiniczre ra przebudows sieci telskomunikacyjnej w zwigzhu 7 planowang preebudows ul, Cmentarns
M ow Fintriowie Trybunalskm.

Szanownl Parstwa,

w odpowiedzl na pismo dotyczgee projektowans] przebudowy ul. Cmentarmel w Plotrkowis  Trybunalskim
informujerny, 28 prajekiowana inwestycja koliduje z istnigjges dozlernng siecls teletechniczng eksploatowang preez
ORANGE POLSKA SA. W zwigzku z tym nalefy, na koszt naruszajgoego stan istnisigcy, opracowac projekt |
wykonaé przebudows  istnisjgoych urzadzed telokomunikacyjryeh  wehsdzasych w kolizie z  projektowans
imwestycia, zwracajac szozegdlng uwage na nommatywne odlegloscl w zakresie zhlizen | skrzyzoward elamentdw
uzbrojenia terenu.

LIWAGA:
Wikonawca prystepulge do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostenu w Zakresie:
- uzqadniania terminu rozpoczecia prac,
™ - prowsdzenia prac wylgcznie pod nadzoram whadcicialskim ze strany OPL,
- GENacZania migjsca prowadzenia prac tablics informacying.

Szczagdtowy sposdb postepowania dia powyZszych wymagad zostat zapesany:
- wp 16 17, 18 ninigjszych Warunkdw Technicznych,

= Na stronia www.orange pliwhicsekonadzor.
Usunigcie kolzji jest uwarunkowane spelnisniem panizszych wytyozriych:

1. Wykonad przefofenie, poza cbreb kolizii, studni kablowe] wraz z kanalizacly | kablami. Przebudowa oraz
zabazpieczanie wazystkich slemeantdw infrastruktury telekomunikacyingl musi byd realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidziemika 2008

2. Frzefozenie doziemnych uzgdzen telskomunikacyjinych zaprojektowad zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi 2 nig Normmami b ich zaktualizowanymi odpowiednikam| moditwie bez przerw w lgcznods -
kable miedziana zréwncleglic na cbezarze wystapowania kodizji;

3. W migjscach skrzyzowar) z jezdnis, wiazdami kanalizacie telefoniczng naledy zabezpleczyd rurg ochronng
grubadcianng Iub zarajong taws betonowg przez caly szerokose jezdni, wiazddw;

vy Poivin Ayt by & i | v v M 12 198 oy vlop 1. dwairsfeies 1), gt 0 Fapates Provshoptiomsi rvssdarngs s il Pty i 1 ZA ZGODNOSC

=
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10.

11.

12,

13.

14.

Przabudowywang sied nalesy projektowad na terenie, kidry jest wiasnoscig gestora drogi. W praypadhu, gdy
nie bedzie fakigf moZliwosci | sied zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Imwestor *
zobowigzany jest zapewnid zgode whadciciela dziafd na lokalizacle infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep Qo infrastruktury w c2lu g konsarwadji | utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rdwniez do pokrycia jej koszidw. W przeciwnym razie wsrelkie roszezenia osdb fizycznych | prawnych z
tytuhs posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obeigtaty Inwestors;

Poradto  informujery, e na obszarze objetym  przedmiotowym  zadaniem  inweshoyjnym  istnigje
prawdopodobisnstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechniczrych. Jezel w trakcie
wizjl lokalng, dokonywane) przez projekianta, zostang stwisrdzons rdznice pomiedzy danymi ofrzymanymi
2 DRANGE POLSKA S.A. & stanem w terenie, nalezy j& niezwlocznie zghosic do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnic z wiascicielern urzadzen teletechnicznych (siecl) oraz ujgs w projekcie przebudowy;

W prypadku zmiany rzadrych terenu nalefy uwrglednid regulacie poziomu Btrisjges] infrastruktury
telekomunikacying) doziemng] z zachowaniem normatywnege przykrycia, wo stosunky do projakicwans|
nNiveeaty.;

Resizacja powyZszych prac moZe odbywac sig na poedstawiz uzgodnione) | zaskceptowane] przez narade
koordynacyjng dokumentac]i projektowe, oraz na podstawie zatwisrdronego przez ORANGE POLSKA 5.A.
projektu  wykonawezege | kopil projektu budowlenego w czesol telekomunikacying), zawierajgoeso
potwisrdzenie rgodnosc z onyginalem. Projekt wykonawozy tw 2 egremplarzach + pivta GO) i budawlary fw
1 egzemplarzu + piyta CD) prosze skiadad do zatwierdzenia w Dzale Ewidencii | Zarzadzania Danymi o
Infrastrukiurze w kodz, ul. Okoniowa 16;

Opracowany proekt powinien zawlerad szczegdtowe dane, dolyczace zakresu slec telekomunikacying]
plancwang] do wybudowenia w pasie drogowyrn: nr progektu ub jego bt obmiar siecl oraz
wysZoZegdinianie losai | rodzaju urzgdzen kubaturowywch znajdujgcych sie w pasie drogowyim, przekazywans
do wiascicieli | zarzadcow drog w celu ofrzymania Decyzji na zajecie pasza drogowego;

Dokumentacja projektowa powinng zostad sporzgdzona | sprawczona przez csoby posiadajgee odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekorunikacyine), zgodnle z wymaganiami przepisdw Prawa
Budowlanego, a takze zawieradé oSwiadezanie, o Kidrym mowa w Ustawie Prawo Budowlansg, art, 20, pkt 4.,
Cane techniczne potrzebne do opracowania progktu presbudowy  kanalizec)i, kabll miedziarych, lini
Swiatiowodowyeh oraz kabli nalezgoych do innych operatordw zostang udzislons w Dzigle Ewidencs |
Farzgdzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi pray ul, Okeniows) 16 (sprawe prowadz; Artur Skoneczny tel,
42 635—83-16). Preekazans dane nis zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenis;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigaujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwisrdzonym | uzgodnionym z ORANGE POLSKA SA
projektem, pod scishym nadzorem przadstawicieli su?b technicznych ORANGE POLSKA 5.4 ;

Ma etapla opracowywania projekiu wykonawezego w praypadku stwisrdzenia, w trakeie wizji lokane),
wystepowania w kanalizag) telekomunikacyneg) kabli nalezgoych do innych operatordw nalezy wysigpic do
poszczegoinych firm o wydanie techmiczrmech wanunkdw przebudowy kabli bedgcych ich wilasnoscig, W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach misjsca w kanalizacji ORANGE POLSKESA 5.4, pod budowe
planowane) sieci nakazy wystapid do wakazaryeh opsratordw alternatywnyeh w calu potwisrdzenia realizacii
ich inweastycji | dokenania cdpowiednich ustaler (Warunki Techniczne na przebudows), Uzyskans dokumenty
formalne nalery dolgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowans]
dokumentaci,

Koszty projekiu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechniczmych wynikalace z naruszenia
lub konlecznogel zmian stanu detychozasowego urzadzed liniowyeh przy zachowaniu dotychezasowych
wiaschwodel unyvtkowyeh | parametrow technicznyeh oraz strat wyniklyeh 2 bty awarii 2wigzanyeh
z przebudowa, pokrywa naruszajgey stan istniejacy;

Roboty budowlano - montafows nalezy zlecié wigoznie firmie specjalizujace] sle w  robotach
teletechnicznyveh, kidra posiada udokumeantowana dedwiadczanie w budownictwie telakemunikacyjnym.
Jednoczesnia do wykonania prac budowlanych brardy talekomunikacying| rekomendugenty firme:

Jednocrednia do wykonania prac budowlanyoh oransy telekarmurikacying] rekomendujarmy firmy:

* Firma Partnerska Eneva Telecom Spdlka z o o Strefa kdd? Pofudnie ul. Grabienlec 13

tel. 42 611 OF &0, fax. 42 611 07 60, kidra kompleksowo konserauje infrastrukiurg telekomunikacying

2
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17,

starowiges wiasnosé Orange Polska S.4, posiada certyfilkaty 150 9001 gwarantujgce wysoks jakost prac
oraz duie dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjmyech.

Fima Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0, (W, Bartiomigja 2 02 - 683 Wargzawa, tel. 22 548 01 11), kidra
prowadz zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.8., kidra kompleksowo konserwuje infrastrukiure
telekomunikacying stanowigcg wiasnosc Crangs Polska 5.4, posiada cartyfikaty 130 0001 gwarantujgca
wysokg jakost prac oraz dude dodwisdczanie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.

Firma Parinerska - ,ATEM-Polska”™ Sp. z 0.0. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12, kidra
prowadz zadania nwestyoyine na rzecz Orange Polska 5.4, ktdra komplaksowo konsarauje infrastrukture
telekomunikacying stanowlaca wiasnodd Crange Polska 5.4, posiada certyfikaty 130 9001 gwaraniujaca
wysoka jakoéé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Crange Polska 5.4, zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac Zwigzanych 2
budows lub przeoudows sieci, gdy jako wykonawca wskazarny badzle podmict, ktdry w okresie ostatnich 24
migghacy wyrzgdzl dia TP 8.4 Orange Polska 5.A. szkode poprzez niewykanania lub nianalazyte wykonanie
wmowy dotyczgca) sieci TP S.A. Orange Polska S.4. lub z kidrym w tym okrasie TP 5.4 Orange Polska
5.4, rozwigzaia takg umowe lub odstapita od niej 2 winy tego wykonawoy;

Cla prac polegajgoych na przebudowie obisktdw budawlarych lini telakomunikacyjnych nalezy powolad
Inepaktora Madzory zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U, Nr 138 poz. 1654, § 2.1 punkt
12 z dnla 04 grudnia 2001r, oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiazany jest preed rozpoczgciem prac, kidrych dotyozg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnis
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazania placu budowy (spisanie protokon
przekazania placu budowy), ORANGE POLSKA S.4. wskake upowainionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrang infrastruktury teletechniczng oraz
dokonania odplatnego odbioru koricowegeo. Inwestor zobowigzany jest zgiosic do ORANGE POLSKA S.A,
prace min. na 14 dni robocze przed preystapisniem do robdt. Sroregdty dotyezace prowadzania nadzorow i
odbiordw koficowych oraz cennik tych ushug mozna znaledd na waworangs pliwniosekonadzor.
Viykomywanie prac na siec ORANGE POLSKA S.A. bez zghloszenia jest naruszenism wiasnosc ORANGE
POLSKA 5.4, i bedzie 2gtaszane crganom sciganial

Zawiadomienis o terminis rozpoczecia prac nalady kKerowad na adres:

Crange Polska 5.4

Dostarczanie | Serwis Ushug
Chstuga Techniczna Klienta w Katowicach
ul. Crdona 13
40-163 Katowice
fax. 32 204-01-01
Zgloszanis powinng zawiarad m.in.:
+ informacie o wykonawey robdt

» ertyfikat jakodci z serii IS0 9000 ub inny rdwnowazry dokument wydany przez podmiot uprawniony do

kontroll jakogcl w zakresie robdt budowlanych;
» uprawnienia kisrownika budowy oraz aktuglmy wpls co lzby Ircyniardw,

* harmonogram robdt,

* jeclen komplet dokumeantac)i projektowe) (wraz z kopig zabwierdzenia projektu przez Orange Polska 5.4 Dzisd

Ewidencji | Zarzgdzania Darymi o Infrastrukiurze oraz koplg pozwolenia na budowe),

+ inna daokumeanty ckraglona na etapie projektowania,
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Oplaty za swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawicliela Orange Polske
S.A. zgodnie z przekazanyrn zawiadomisniem |mwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzory, Opfaty naliczane 55 za caly okres pobytu przedstawiciels Orange Palska 5.4, Potwiardzeniam
sprawowania nadzom jest Protokdt Odbioru  Kordcowsgo/Madzorw  Wiadcicielskiego,  Praedmictowy
dokument podpisuly przedstawiciele Orange Polska 5S4, | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania
przez przadstawiciela Inwestora Protokat Odbion Keicowego/Nadzoru Wiadcicielskiego Orange Polska SA.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpizania dokumentu, Przedstawiciel Orange Polska 5.4, wskazuje
w Protokole Odbloru Korcowego/Madzory Wiadcicislsloago przyczyne odmowy podpisania dokumentu
frzeg priedstawiciela Inwestora. Frotokd! Odbioru Koricowegao/Madzory Wiascicielskiego jest podstaws
naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzora,

Zakoriczone prace zwigzane z przsbudows infrastrukiury Orange Polska SA. naledy zghosid do odbicn

zgodnie z ustaws Prawo Budowlana z dnia 07.07.1994r, ant, 3 pkt 14, co najmnig) 14 dni przed planowanym
odbionem;

18. Dila robot realizowarych na infrastrukturze telekomunikacyine] bedace] w uZytkowaniu OPL nalazy
spenid wymdg nakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacying.
a. tablica informacyina przekazywana jest preez preedstawiciela OFL:

- preadatewicislow inwestora lwykonawey) ma etapie przekazania placu budowsy lub,

- preedstewicislow inwestora (wykonawey) Na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad
raalizowanymi robotami, dia preypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysyiajge whniossk na wakazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej kemorki Widzialu Utrzymania Ustug i Infrastruidury lub
Wdzishu Monitorowania Interwencii Oparacyjrych uzupsenigige przekazywany zakres informeacdii o dane
dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kiercwnika robdt,

<. w odpowiedzi na zloZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robdl! przadstawicial Inweastora fwykonawoy)
atrzyrmuje od komdrki Orange Polska, do kidre) kisrowany byl wnicsek Wydziahs Utrzymania Ushug |
IMfrastruktury lub Wydzistu Monitorowania Interwencil Oparacyjmych numer zghoszenia, pod ktdrm whicsek
zostal zarejestrowary,

d, wykanawea robdt uzupsinia tablicg informacying (zgodnie z ckredlonym standardem t): dane uzupsehians
duzyrni literami, w sposdl trvaty, pisakiem kolors czamego, scisralnym) worowadzajse nastepujgee dane:

- nazwe fimy - wykonawes, lub podwakonawes prac,

- Irilg nazwisko Kierowriks robot,

- numar tedafonu kemdrkowago do kisrownika robot,

- nuMmar zgioszenia, pod kKtarym wnitsek zostal zarejestrowany,

&, wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacying] | umieszoza ja w widoczrym migjsou np.: Na
zastawach ochronryeh lub za przednig szybq od strony kisrowoy w samochodzie wykcnawey znajdujgeym
sig na misjscu’w poblizu wykonywanych prac,
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f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyina podlega zwrotowd do
Crange Polska, Sposdb zwrotu tablicy informacying] nalezy uzgodnié z przadstawicielern Crange Polska w
momencie przekazania taolicy.

19,  Minigjsze warunki techniczne wazne sg preez okres 6 missiscy od dnia ich wydania,

Z powaianiem

Arfur Skonacany
i 41
ﬂ"rc.a‘. e f‘i‘] wiiy l.-‘ml
Starszy Specjalista
Crziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze
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Warunki PWiK Sp. z o.0.

PWIK Sp. r 0.0,

Piotrkowskie Wodociagi | Kanalizacja Spdtkaz o.0.
ul. Przemystowa 4, 7-300 Piotrldw Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON:100752056 Kapital zaktadowy 3 300 000,00 PLN

wwrw, pwil, piotrkow. pl; sekietarizt@ pwik. photrkow.pl: pwik@piotrhow. pl; tel, ffax (44) 646-15-66
KRS Nr 0000343051 - 53d Rejonowy bodi-Srodmiedcie

Konto: NORDEA BANK POLSKA 5.0, Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

Oferujemy:

»  ushugi sproetem
specjalistyczmym
{np. cayszcaenie
kanatiw)

+  ustugi sprrgtem
budowlanym

¥ ustugl
projektowania
| budowy sleci
oraz preyigeny

¥ inspekejg
przewoddw
rurawych

¥ badania
laboratoryjne
wody, dciekdw
| osaddw.

Bl ek AU B ke b D
WOLOTIAG POLSKIE
Celonek IGWP

PCA

PELEm GENTRUM
AxBLETIAED

2

AB 1098

Kl Poisaich
Lo i oty
Badmawcrych
POLLAB

Crlonek roecoywisty
Kiubu Pollab
nr 925

Piotrkdw Trybunalski, 27.03.2014 r.

L.dz. TW/PWY...... {J@%O 12014

i
i URZAD MIASTA

. 2014 -03-28 t Biuro Inwestycji i Remontéw
| ul. Szkolna 28

W podpis XJ 97-300 Piotrkéw Tryb.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2014 r. (data wptywu 14 marca 2014 r.),
zmak: RIM.7011.21.2014 przesylamy warunki techniczne do zaprojektowaniz przebudowy
sieci wod.-kan., w zwigzku z przebudowg ulicy Cmentamej wraz z obiektem mostowym
w Piotrkowie Tryb.

1. WODOCGIAGI.

1. W ul. Cmentamej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do rmeki Strawy,
Zlokalizowana jest zeliwna sie¢ wodociggowa DN 100 mm wykonana w latach 20-
tych ubieglego wieku. Ze wzgledu na odnotowane w ostatnich latach awarie na
wodociggach wykonanych w wiw okresie, przebudowie podlega istniejacy wodociag
wraz z armaturg wodociggows oraz przytgczami.

2. \Wymianie podlega takte wodociag DN 100 mm zlokalizowany pod korytem rzeki
Strawy.

+ Nalety zaprojektowac sieC wodociggowa  rur o polgczeniach sziywnych (np

kolnierzowe) z Zeliwa sferoidalnege PN 16, klasy C 40, zewnetrznie
zabezpieczone poprzez powtoke mieszaniny cynk-aluminium w  luku
elektrycznym oraz powloka zabezpieczajgca z Zywicy epoksydowej. Wewnetrzna
wykiadzina cemertowa zgodna z PN-EN 545, potwierdzone certyfikatem
niezalexne] jednosti certyfikujace;j.
Zaprojekiowac rurg ochrong wodociggu podwieszonego pod projektowanym
mostem, kidéra musi zapewnié ‘zabezpieczenie rurociggu przed skutkami
ujemnych temperatur, dodatkowo jej konstrukcja powinna zapewnié moliwosé
szybkiego demantnzu i dostepu do wodocrqgu w celach eksploatacyinych.

3. Na odcinku od zlokalizowany jest wodocigg PCV
DN 110 mm. Wmamu podlega jedynie armatura wodociggowa oraz przylacza.

4. W projekcie przewidzie¢ przepigcie istnisjacego wodociagu DN 100
zasilajacego posesje zlokalizowane po zachodniej stronie ulicy Cmentarnej
(dz. nr 686, 685, 683). Biorac pod uwage, 2e na mapach geodezyjnych brak jest
uwidocznione] trasy tego wodociagu (na diugosci ok. 60 m), zlecajac
opracowanie mapy do celéw projektowych nalezy jg uzupeinié o naniesienie
Jjego lokalizacjl. Brak inwentaryzacji wodociagu nie pozwoli autorowi projektu
na zaprojektowanie podiaczenia tego wodociggu do sieci w ulicy Cmentarne].

5. Wodociagi powinny zostac zlokalizowane poza jezdnia, w pasie wyznaczonym w
miejscowym planie jake ulica, projektujgc jedynie poprzeczne przejécia pod jezdnia.

6. Dla przebudowywanych sieci wodociggowych stosowat rury:

z 2eliwa sfercidanego zewnetrznie zabezpieczone poprzez powioke
mieszaniny cynk-aluminium oraz powloka zabezpiecrajgcg z  Zywicy
epoksydowej. Wewnetrzna wykladzina cementowa zgodna z PN-EN 545,
potwierdzone certyfikatem niezale2nej jednostki certyfikujacej,
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+  polietylenowe tréjwarstwowe (ktdrych warstwy ochronne zewnegtrzna i wewnetrzna sa wykonana
z tworzywa sztucznego PE o podwyzszonej wytrzymatosci, natomiast srodkowa z polietylenu
klasy PE 100, SDR 11, PN min 12 5).
7. Glgbokost wozenia rurnquéw powinna by¢ taka, aby warsiwa przykrycia wynosita nie mniej niz
1.4 m i nie byla wieksza od 1,8 m.
B. Przed oraz za rzeka Strawa zaprojektowaé na sieci wodociggowej zasuwy odcinajace.
9. Trase wodociggiw oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z napisem
Jwaga woda”.
10. Celem prawidlowe] eksploatacii wodociagéw, nalezy zaprojektowa& zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajgce.

Hydranty

Hydranty p. po: muszg posiadaé dopuszczenie Centrum Maukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — Jozefdw, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSk-RAL. Nalezy
stosowa hydranty mrozoodpome z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknieciem
kulowym - zabezpieczenie wypltywu wody w przypadku ziemania. Nalezy stosowaé hydranty
nadziemne DN 100 mm jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu kolowego | pieszego
nalezy instalowat hydranty podziemne na ciénienie nominalne 1,6 MPa z podwéjnym odcieciem
doptywu i automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowat poza osig wodociagu | poza pasem
jezdni.

Wykonanie hydrantéw powinno by¢ z nastepujgcych materiahbw:

glowica — Zeliwo szare,

wrzeciong - stal nierdzewna,

uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

kolumna — 2eliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,

stopa montazowa, obudowa kuli - teliwo sferoidaine typu GGG 400,

ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powloka z farby epoksydowe] nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawisrzehniowym odpomym na dziatanie UV,

Do zabezpieczenia dolnej czgsci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowaé
otuling z korpusu PE-HD i widkniny wykorane| z polipropylenu.

Zasuwy

Zasuwy muszg posiadac atest Padstwowego Zaktadu Higeny i dopuszczenie Stowarzyszenia
Qchrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy naleZy stosowal przy zmianie Srednic przewoddw w
wezlach tak aby przewod rozdzielczy by odciety od magistrali lub pmwodu gidwnego. Zasuwy na
sieci wodociggowej nalezy projektowac analizujgc ogdiny plan sieci wodociagowej, uwzgledniajac
kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu o mniejszej &rednicy od
przewodu o wigkszej Srednicy.

Lokalizacja zasuw musi zostat uzgodniona z PWIK Sp. z 0.0., celem zminimalizowania obszaru
wylaczenia wody w przypadkach awarii lub modemizacji sieci wod -kan.

Na sieciach rozdzielczych na diugich ciggach naledy zastosowaé zasuwy podzialowe w
odlegtosci 200 — 400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, komnierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotern powinno byt z
nastgpumcyd'l materiahow:

korpus i pokrywa — zeliwo sferoidaine GGG - 50,

« ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powicka z farby epoksydowe| nanoszona

elektrostatycznie, L <
« trzpief — stal nierdzewna, ZA ZGODNOSC
«  uszczelnienie trzpienia — Dmu Z ORYGINALEM

»  klin = zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powioka z gumy EPDM data 14.12.2015

Powyzsze wymogi stosowacd rowniez do zasuw odcinajgcych hydranty p.pot.

Tebefony catodabose: (44 6% 16-00; (44 645 16-01; 33 B&5 55;
BOE-{44} ba&-15-61; Zaktad Sec Wodociegoas Kanalizacyjne)-(44] 645-16-01; sekcja Transportu-{44} 645 16-06;
Zaktad Crzysacaadng Aiekdw-[44) B45-16-12- Dixial Q¢ (T Sradowiska/Laboraterium-[4 a) B45-18-13



u Pnzvr_qcz.u WODOCIAGOWE

U

W projekcie przewidzie¢ wymiang isiniejgcych przytaczy wodociagowych z rur polietylenowych
SDR 11, PE 100 RC.

Przy \ﬂaczeriu do wodociagu przytacze uzbroié w zasuwe Zeliwng bezgniazdowa PN 16 (Zeliwo
sfercidalne) - obudowa zasuwy w wersji teleskopowej.

tgczenia rur wykonywac ztgczkami i ksztaltkami elektrooporowymi.

Trase przytacza oznaczyt tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z napissm
Jwaga woda®,

Malety zaprojektowac przytacza wodociggowe do posesji, ktére nie sg uzbrojone | przewidzied ich
wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

KANALY SANITARNE.

1. Na odcinku od ul. Wojska Polskiego do rzeki Strawy, kanat sanitarny w roku 2012 zostat

W

2.
3

4.
V.

zmodemnizowany wykladzing CIPP 4 mm w ramach projektu"Modemizacja | rozbudowa
oczyszczalni sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim stanowigcego czesé programu cperacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko wspodinotowej pomocy strukturainej w ramach funduszu spéjnosci nr
POIS.01.01.00-00-003/07. W projekcie nalezy uwzglednié wylgcznie regulacie wiazdw do
projektowanych rzednych terenu.

Wiw kanal wigczony jest do kolektora DM 800 mm poprzez rurocigg kamionkowy DN 300 mm
Zlokalizowany w terenach prywatnych po wschodniej stronie ul. Cmentarmej. Ze wzgedu na jego
awaryjnos¢ oraz brak mozliwosci dojazdu do kanalu celem prowadzenia prac eksploatacyjnych
nalezy zmodemizowany w 2012 r. kanat DN 242 mm wigczyé do kolektora sanitamego DN 800
mm bezpodrednio w ul. Cmentarnej.

Na odcinku od rzeki Strawy do ul. Pariyzantéw zlokalizowany jest kamionkowy kanal sanitamy DN
200 mm. Jego stan techniczny w oparciu o wykonang inspekcig TV w dniu 25.03.2014 r. kwalifikuje
do do modernizacji. Dobér odpowiedniej metody modemnizacji - renowacja bezwykopowa lub
przebudowa kanatu w wykopie otwartym oraz zakres nalezy okreslié i uzgodnié na etapie
projektowania.

PRZYLACZA KANALIZAC.JI SANITARNEJ.

. Na odcinku od ul. Wojska Polskiego do rzeki Strawy, przytacza sanitarne w roku 2012 zostaty
zmodernizowane w ramach projekiu:"Modemizacia | rozbudowa oczyszczalni ciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim stanowiacego cze46 programu operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko wspdinatowe]
pomocy strukiuralnej w ramach funduszu spéjnodci nr POIS.01.01.00-00-003/07. W zwigzku z
powyZszym na dzief dzisiejszy nie wymagajg preebudowy.

Wymianie podiegaja przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku od_rzeki Strawy do ul. Parfyzantéw.
Malezy zaprojektowac przytacza kanalizacji sanitarnej do posesji, ktére nie sa uzbrojone |
przewidzieé ich wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

Zarowno przylacza nowe jak | wymieniane wykonac z rur PCV o litym przekroju $cianki rury.

KANALIZAC.JA DESZCZOWA.
W ulicy Cmentarnej nie ma kanalzacji deszczowe|. Zgodnie z koncepcja odprowadzenie wéd

opadowych moZe nastgpi¢ do Strawy.

1.

Wielkogci sphywow deszczowych do kalibrowania projektowans] kanalizacji deszczowe| obliczyé na
podstawie schematycznej mapy zlewni. Do obliczern przyjgé deszcz o nateXeniu 130 Ifs/ha
(prawdopodobienstwo 50%).

Do budowy kanalizacji deszczowej maga byé zastosowane rury z tworzyw sztucznych z PCV lub z
PP lub rury zelbetowe wipro.

Studzienki rewizyjne z kregdw 2elbetowych érednicy min. 1,0 m z betonu klasy B45 z wiazami
Zeliwnymi typu cietkiego z wypelnieniem betonowym.

Dia utatwienia osuwania namuldw przy konserwacii kanalizacj, przewidzie¢ w niektorych studniach
rewizyjnych osadnik glebokosci 0,2 = 0,4 m.

Telelany catadabawe: [44] S45- 16-00; (44] 645-16-01: 613 655 55;
BOE-(a4} 646-15-61; Jakiad Sieci Wodediagowo-Kanalizacyine-(44] 645-16-01; Sekeja Trangporty-(44] 545- 15 0&;

Wakbod Mas oo social daisid o FaSk EIF S8 4% Peicl Makec s Posda skl sk asasscioss TAEk @40 w8
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5. Studzienki Sciekowe zaprojekiowac jako betonowe z osadnikami bez syfondw, z wpustami

Zeliwnymi.

Podjecie decyzji o sposobie odwodnienia ulicy Cmentamej (powierzchniowo czy poprzez

kanalizacje ) pozostawiamy Inwestorowi.

Vi. POUCZENIE.

1.

©E® N @ ;O hwR

Przed oddaniem kanalizacji do eksploatagji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg
glowica w osi pionowej | poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji naledy wykonat dokumentacje z
zapisem na nosniku CD/DVD, ktéra winna pokazywat m.in. polaczenia rur, wykres spadkéw,
biezgcy pomiar odleghosci.

Zabrania sig wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wéd opadowych | drenazowych.

Na etapie projektowania rozwiazania techniczne naleZy konsuliowat z PWIK Sp. z 0.0.

. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomié PWIK Sp. z 0. 0. 0

rozpoczgciu robét.

Wykonane sieci oraz przylacza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0, oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa moga byé wykonywane przez osoby prawne i
fizyczne do tego uprawnione z mocy cbowlazujacych przepisaw.

Projekt budowlany przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na posiedzeniu
ZUDP.

1 egzemplarz kopletnej dokumentadji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWIK Sp. z 0.0,
Warunki techniczne wazne sg przez otres 2 lat od daty ich wystawienia,

PREZES i:ﬁtinu
T i, i
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Uzgodnienie Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

Piotrkow Trybunalski, 2 grudnia 2015r.

DUD.2211-4/2015
NEOX Sp. z 0. o.
Pan Andrzej Banaszak
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowalnego przebudowy ul. Cmentarnej - branzy drogowej oraz zaopiniowanie projektu
przebudowy ul. Cmentarnej — branzy drogowej i sanitarnej (kanalizacji deszczowej), przesytam
w zalaczeniu uzgodnione projekty z nastepujgcymi uwagami:

- zgodnie ze stanowiskiem Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego z posiedzenia z dnia 26
listopada 2015t ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy skanalizowa¢ ruch pieszy za pomoca
barier laficuchowych na przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniach z ul. Wojska Polskiego
i ul. Partyzantéw;

- fawki winny by¢ zamocowane w sposob trwaly do podloza.

Zal. — 1 egz. uzgodnionego projektu przebudowy ul. Cmentarnej - branzy drogowej i sanitarnej

Krzysgtof Byczyski
-

j e
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Zarzad Drog i Utrzy

ul
97-300 Bi
NIF 771-25-27-9F
il 44 733 92 52 fax 44 733 92 52
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Uzgodnienie Zarzad Drég i Utrzymania Miasta w zakresie projektowanego mostu
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Warunki Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzki

Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Trybunals kim
ul. Miynarska 2, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

hito: Awww melioracia lodzkie.ol My bip. melioracia foozkie. pl e-mail inspekloral pioirkow@melorscia iodzkie. pi

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi

Urzad Miasta
Piotrkow Trybunalski
Biuro Inwestycji i Remontow

IO R T U
| : ul. Szkolna 28
G060 Lb%
[-Pt/ 6216/ 91/831/ 2014 Piotrkéw Tryb., dnfa  31.03.2014 r.

Odpowiadajac na pismo z dnia 18.03.2014r. w sprawie projektowania przebudowy ul.
Cmentarnej wraz z remontem/przebudowg mostu na rzece Strawie — Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Tryb., uprzejmie
informuje, ze planowana inwestycja musi uwzgledniaé nastgpujgce uwarunkowania;

planowana inwestycja nie moze pogarszat warunkow przeptywu wody w korycie
rzeki Strawy, w zwiazku z tym koryto rzeki nalezy dostosowac do projektowane]
infrastruktury drogowej poprzez przeprowadzenie konserwacji lub przebudowy
w zakresie zapewniajgcym swobodny przeptyw wod

przewidzie¢ umocnienie  koryta rzeki W obrebie  planowanego mostu
z wykorzystaniem materiatow przyjaznych $rodowisku,

o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot w obrebie rzeki nalezy powiadomic
WZMIUW w Lodzi - Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Tryb.

po wykonaniu robot przediozyé do tut Inspektoratu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wykonanego mostu.

inwestor zobowigzany jest do zawarcia z Dyrektorem Wojewodzkiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych w kodzi umowy uzytkowania gruntow pokrytych
wodami (po uprawomocnieniu sig decyzji wodnoprawnej), ktora umozliwi

dysponowanie gruntem na czas wykonywanie robot w korycie rzeki Strawy.

ZA ZGODNOS(
Z ORYGINALEN 7~ File -+

SIURA TNV

: Sprawg ,rnrowadz:’:. Jan Kolonczyk S
tel./fax. (44) 647 70 08 Maigo

g-mail: jan.kolonczyki@melioracja fodzkia_pl
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Decyzja o Lokalizacji inwestycji celu publicznego

' PRAC ﬂé‘;‘;\:l‘.x PLANOWANIA
PRZESTRZENNE:
97-300 Pix G

itrkdw Trybunalskd
ul. Fama 8
telffax 732 18 10

Piotrkdw Trybunalski dnia /f.?. .10,2015r,
PPP.6733.3.2015%

DECYZIA nr . 2.3../2015
0 LOKALIZACII INWESTYCII CELU PUBLICZNEGO

Ma podstawie art. 4 wst. 7 pkt. 1 art. 50 wst. 1, arft. 52 i art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planawaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz, U. z 2015 r, poz. 199 ze zmianami)§ 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. W sprawie 0Znaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizagi
Imwestycii celu publicznego oraz w decyzjl o warunkach zabudowy (Dz. L. z 2003r, Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy
z dnla 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U, z 2013r., paz. 267 ze zmianami) araz
Uchwaly Rady Miasta w Piotrkowia Trybunalskim nr XLI/710/05 2z dnia 5 paddziernika 2005r, w sprawie upowainienia
Dyrektora Pracowni Plancwania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. bodzkiego Nr 327, poz.2988 z podniejszymi zmianami) po ponownym rozpoznaniu
wniosku z dnia 15.01.2015r. zmdenlonym w dniu 07.04.2015r. a nastepnie zawieszonym w dniu 13.05.2015r. wznowionym w
dniu 05.08.2015%r. oraz 2mienionym w dniu 03.00_2015r.

: USTALAM
» dla Miasta Piotrkéw Trybunalski
reprezentowanego przez
Pania Malgorzate Majczyna
Dyrektora Biura Inwestycji | Remontdw
97-300 Piotrkdw Trybunalski ul. Szkolna 28
Pelnomoenik: Pan Andrzej Banaszak [NEOX" Sp. z o.0. BO-855 Gdafisk ul. Waly Plastowskie 1/1508

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA I WARUNKI ZABUDOWY TERENU

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:
+ przebudowie ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Partyzantdw do ul. Wojska Polskiego
z lokalizacja inwestycji w uktadach drogowych:

ul. Cmentarnej - dzialka o nr ewid 41 obreb 22, dzialtka o nr ewid 690 obreb 15
ul. Wojska Polskiego - dziatka o nr ewid. 42 obreb 22 i dziatka o nr ewid 47 /1 obreb 21
ul. Partyzantow - dziatka o nr ewid 784/15; 672/1 obreb 15,

oraz na terenie dzialki oznaczonej nr ew. 40 — obreb 22,
« przebudowie mostu na rzece Strawie z lokalizacjgy inwestycji na terenie nieruchomosci
oznaczonej nr ew. 40 — obreb 22 oraz dzialek stanowiacych pas drogowy ul. Cmentarnej —
dz. nr ew. 41 obreb 22; dz. nr ewid. 690 — obreb 15;
.. =+ przebudowie i budowie infrastruktury technmicznej (wedeciag, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, sied teletechniczna, sieé¢ elektroenergetyczna, sie¢ oswietlenia

ulicznego)
z lokalizacja inwestycji w ukiadach drogowych:
ul. Cmentarnej - dziatka o nrewid 41 obreb 22 , dziatka o nr ewid 690 obreb 15
ul. Wojska Polskiego - dziatka o nr ewid. 42 obreb 22 i dziatka o nr ewid 47/1 obreb 21
ul. Partyzantéw - dziatka o nr ewid 784/15; 672/1 obreb 15, oraz na terenie dzialki

oznaczonej nr ew, 40; 31 — obreb 22,

Linie rozgraniczafgee teren fnwestyogl wyZnaciong na mapie w skalf 1:1000 stanowigcef zafgcenik nr 1 do niniefszey decyzfi
obefmuigeer ool publicrny O Znaczeni ikainm = Gy,

I. Realizacja zamierzenia wymaga speinienia nastepujacych warunkdw i szczegélowych zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1.Warunkdw | wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
Projektowana inwestycia nie mode powodowad istotnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu nieruchomosc na terenie
ktorych bedzie realizowana, Teren po wykonaniu robot budowlanych naledy doprowadzic do stanu pierwotnego.
Maledy przewidziec zachowanie w maksymalnym stopniu istniejgoej zieleni, zarowno drzewostanu, jak i nawierzchni
trawiastych, kontynuacje | uzupeinienie szpalerdsw drzew wzdiuz ulicy wedtug projekiu gospodarki draewostanem, kbary winien

by skiadnikiem dokumentac)i projektowe.
Detale mastu na rzece Strawie, a zwlaszera balustrada winny zostaé opracowane w nawiazaniu do mestdw przy ulicy Wojska

Polskiege, Zamkowe] | Starowarszawskisaj,
aaa c b Mt ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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W sposobie zagospodarowania ulicy, a zwlaszcza: ukladu | materiatiw nawierzchni, elementiw malej architektury, widacznych
elementdw  infrastruktury  technicznej | materiabéw  wykonczeniowych naledy nawiazad do rogwigzan zastosowanych
w przebudowanych w ostatnich latach ulicach Srodmisjskich. Naledy Zwrdcié uwage na wilasciwe dobranie wielkosd
planowanych urzgdzen technicziych, a zwiaszcea shupdw | opraw oéwistieniowych do kameralne] skali ulicy.

Planowana imwestycla nie narusza ladu przestrzennego terenu na kidrym bedzie realizowana i nie zmienia jego sposobu

uzythowania.

2.0chrony érodowiska, przyrody i krajobrazu: nie wymaga naloienia specjalnych warunkéw
realizacji

a. Dla planowanej inwestycii decyzig DOP.6220.7.5.2015.K5 wydang przez Urzad Miasta Biurc Plancwania Rozwaju
Miasta = dnia 15 lipca 2015r. stwierdzono brak pobrzeby przeprowadzenia cceny addzialywania na Srodowisko
whninskowanej inwestygjl.

b. inwestycia jest polotna poza zasicgiem obszardw chronionych na podstawie praepistw o ochronie proyrody | przepiscw
o achronie gruntéw rolnych i lefnych, lefy poza obszarami objetymi preyrodniczg ooirang konserwatorska,

c. warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajgoe z obowigzujacych ustaler plandw ochrony ustanowionych dla
parkéwe narodowych, rezerwatow przyrody i parkdw krajobrazowych, 8 takie dla innych form ochrony prayrody
o kbdrych mawa w przepisach o ochronie przyrody: nie dotyezy.

d. realzacjs inwestycii na terenach biologicznie czynnych ragospodarowanych  zielenly nie mode pawadawat ich

pamniejszania.

prowadzenie inwestycii na grunde powinno odbywad sig zgodnie 2 prayjetymi zasadami achrony przyrody.

w ewidencil wid, urzgdzen melioracil wodnych oraz zmeliorowanych gruntdw prowadzonej przez Wojewodzki Zarzad

Melioracii i Urzadzen Wodnych w todzl nie stwierdzono w granicach objetych wnioskiem wystepowania urzadzen

imeliaracy wadnyeh.

g. ftrasa projektowane] inwestyci kizy2ujs sig z wodami plyngoymi = raeka Straws.

e

3. Dzledzictwa kulturowego i zabytkéw débr kultury wspdlczesnej: teren mieruchomoéc objgtych whioskiem
snajduje sie w obszarze podlegajaoym ochronle konserwatorskie] - ukladzie urbanistycznym Smodmiesda  Plotrkowa
Trybunalskiego wpisanym do rejestry zabytkow decyzjg Prezydiuem Wolewddzkiej Rady Marcdowej w bodzi, Wydziatu Kultury
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw z dnia 14.09.1967r, (znak KLIV.GB0/482/67 nr rejestru 210). W zwiazku z tym
realizacia projektowans] inwestycji wymaga pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zakwythcw.

4. Warunkéw obslugi w zakresie infrastruktury technicznej | komunikacji :
al realizacie inwestycji realizowad zgodnie z warunkarni technicznymi uzyskamymi u wiaschwego Qestors sieci
b/ realizacia inwestycll  w  przypadku  koniecznodci  przefozenia istniejacych  sied  wymaga  koordynac
2 whasciveymi gestorami tych sieci ,
¢/ teren po wykananiu prac budowlanych nalety doprowadzié do stanu pierwotnego,
dl projekiowana inwestycia w trakcie realizacji nie moze powodawad utrudnied i ograniczer w dostepie do nieruchomosci
sgsiednich.

5. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
realizacia projektowanegs zamierzenia inwestycyinego nie moie pozbawiac osob trzecich:

- dostepu do drogi publiczne] lub powodowac jego ograniczen ,

- maHiwosc korzystania 2 wody, kanalizacii, energli elektryczne] i deplne], gazu ziemnego araz 2e Srodkdw tacznodd,

_  dostepu fwlatta deiennego do pomieszczen przeznaczomych na pobyt ludz, oraz powodowad  uciailiwedcl
spowodowanych przez halas, wibracje, zakiocenia elektrycne i promienlowania, oraz anieczyszczal powielrza,
wody i gleby.

6. Ustalenia dotyczace granic i spusobdw zagospodarowania tercndw lub zagospodarowania
terendw podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terendw
gémiczych a tak#e narazonych na niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig
mas ziemnych: projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach podlegajacych ochronie
w zakresie powyzej ustalonym: nie naklads sie Zadmych dodationych wymagan § obowigzkow.

II. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budows naley dolaczyc:

- projekt budowlany wraz 2 apiniami, uzgodnieniami | pozwoleniami wymnaganymi preepisa mil szczeqabowymi,

- zapewnienle od gestordw siecl  dostaw energll  elektrycznej, oraz warunki  przylaczenia  ohiektu do  sied
w zaleznosd od potrzel,

- prawomaocna decyzie o ustaleniu lokalizaci celu publicznego.

Decyzia wigie organ wydajacy decyzie o pozwoieniu na budowe (art. 55 ustawy
o planawaniu | zagespodarowaniu przestrzennym).,
Miniejsza decyzja mie rodzi praw do terenu i na otapie wystapienia o pozwolenie na budowe Inwestor musl preedstawic
potwierdzenie prawa do dyspenowanla nieruchomoddami (na tercnie ktdrych prrewidziano realizacje inweastycjl) na cele
budewlane.
Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygasniecia odrebng decyzjg z powoddw okreslonych woart. 65 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospadarowaniu preestrzennym.

UZASADNIENIE
7 whioskiem o ustalenie Iokalizachi inwestycii celu publicznego wystapil do Pracowni Planowania Przestrzennego w driu
19.01.2015r, Pan Andrzej Banaszak ,MEQX" Sp. Z 0.0. 2 peinomocnictwa Pani Malgarzaty Majczyny Dyrektora Biura Inwestyc)i
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i Remontdw reprezentujgoe] Miasto Piotrkdw Trybunalski. Decyziy nr 4/2015 z dnia 11.02.2015r. postepowanie zostato
umaorzone ze wzgledu na jego berprredmiotowosc, a nastepnie pa adwolaniu wnioskodawcy, decyzja 7 dnia 16 marca 2015r.
Samorzadowe Kokegium Odwotawcze uchylito zaskarzong decyzig | przekazato sprawe do ponownego rozpatrzenia organawi
pienvesze] instanci. W dniu O7,04.2015r, peinomocnik Pan Andrzej Banaszak MEOX"™ Sp. 2 o.0. zmienit zakres projekbawans]
inwestycii, po czym po cdmowle uzgodnienia projektu decyzii praez Zarzad Drag | Wrzymania Miasts wnioskodawea whidst
0 Zawieszenie postepowania wozwiazku 7 opotrzeby uryskania decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach, W dniw
03.08.2015r. wnioskodawea wnidsl o wznowienie postepowania zastaczajgc decyzje srodowiskowa | okredlh zakres
projektowanaj inwestydi jako: przebudowa ulicy Cmentamej, z przebudowa mostu na rzece Strawie, oraz preebudowa
i budows infrastruktury technicznej, na odcinku od ul. Partyzantdw do ul. Wajska Polskiego  w Piotrkowie Trybunalskim,
Z lokalzaciy inwestycji w uktadach drogownych ¢

ul. Cmentarne) - dziatka o nrewid. 41 obreb 22 |, dzialka o nr ewid, 630 obreb 15
ul. Wojska Polskiego - dziats o nr ewid. 42 obreb 22 i dzigtka o nr ewid. 47/1 obreb 21
ul. Partyzanto - dziatka o nr ewid. 784/15 obreb 15,

na terenie nieruchomoscl cenaczonych jake droga - dziatki o nr ewid. 37/1, 37/2 , 38/1, 38/2 obreb 22 |, oraz na trenie
nieruchomodcl — dziatid o nr ewid. 6721 , 693/1 obreb 15 i dzialka o nr ewid, 40 obreb 22.
MNastepnie w dniu 03.09.2015r, wnicskodawca zmienit zakres projektowane] inwestycil na:
= priebudowe ulicy Cmentarnej na odeinku od ul. Partyzantdw do wl. Wojska Palskiego
z lokalizacjg inwestycli w ukdadach drogowych:

ul. Cmentarmej - dziatka o nr ewid 41 obreb 22, driatka o nr ewid 690 obreb 15
ul. Wojska Polskiego - dzialka o nr ewid, 42 obreb 22 i dziadka o nr ewid 47/1 obreb 21
_.‘u‘il. Partyzantow - dziatka o nrewid 784/15; 672/1 cbreb 15,

‘oraz na terenie dziatki cznaczone) nr ew. 40 — obreb 22,
»  przebudowe mostu na rzece Strawie 2 lokalizaca inwestycii na terenie nieruchomoss oznaczonej nr ew. 40 — obreb
21 oraz dziatek stanowiacych pas drogowy ul, Cmentamej — dz. nr ew, 41 — obreb 22; dz. nr ewid. 690 obreb 15
« przebuedowe | budowe infrastruktury technicznej (wodociag, kanalizacia sanitarna, kanalizacja deszczowa, sied
teletechniczna, siec elektroenargetyczna, sied céwietlenia ulicznego)
z lokalizacly inwestygji w ukiadach drogowych:

ul. Cmentarnsj - dzlalka o nr ewid 41 cbrab 22 |, dzialka o nr ewid 690 obreb 15

ul. Wojska Polskiego - dzialka o nr ewid. 42 obeeb 22 1 dzialka o nr ewid 47/1 obreb 21

ul. Partyzantiw - drialka o nrewid 784/15; 672/1 obreb 15, oraz na terenie dziatki oznaczonej nr ew. 40; 31 — obrab
2,

W trakcie postgpowania dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu w zakresie projekbowanej inwestyci,
analizy stanu faktyczmego.

Projektowana inwestycia weyskata stosowne uzgodnienia:

o
W odniu 02.10.2015r. zawizdomiono strony postepowania o zakoficzeniu kompletowania dakumentdw niszbednych do
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacil celu publiczrego.
Niniejsza decyzja uwzglednia w calodoi fadanie Wnioskodawoy.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo do wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotlawczego w Piotrkowie Trybunalskim za podrednictwem Dyrektora Pracowni Planowania
Przestrzennego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywac dowody uzasadniajace zadanie.

Zakgczniki do decyzji @
= zalacznik nr 1w skali 1:1000, na khdrym oznaczono finie rozgraniczajace teren projektowane] inwestyci.

Projekt decyzji sporzadzil:

mar Pawiel Banaszcryk

uprawniony na podstawie art. 5 pkt. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tebst jednolity Dz, U, z 2015
r. paz. 159 ze zmianami) D?HEKTUH

Pracowni Flanowenia Przestrzennego

& Pawel @,

podpis asoby daEEiFoer wimienit ongani
. lmlg. nazwisko
stanowisko sfu2bowe
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Otrzymuja:
1 Pednomocnk wnioskodawecy
Pan Andreej Banaszak 'MEOQX” Sp.z a.o,
2. Slrany postepowania wyznaczone rgodnie z s 28 kpa.:
« Urzgd Miasta Referat Gospodarki Misruchormedciami
Flotrkdw Trybunalski ul, Szkodng 28
- Zarzad Drog i Utrzymania Miasta
F7-300 Piotrkdw Trybunalskl, ul. Szkolna 28
- Marszaiek Wojewddztwa Lodzhiego
Urzad Marszalkawski w Eodzi
- Pan Marek Janicki
- Pan Whadyslaw Hatman

Do wiadomosci;
L. UM Referat Architekbury | Budownichwa
97-300 Plotrkdw Trybunalski, ul. Szkolna 28

Uwaga:

Rozstrzygniecia jednoznaczne i ostatecrna nastaplg w drodze decyzji porwalenia na budaws, wydanej w trybie Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r, - Prawo Budowlane (tekst jednality Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 2 pdéniejszymi zmianami) po preeprowadzeniu
addzieinego postgpawania administracyinego na whiosek Inwestara, Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapic dopiero po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pazwoleniu na budowe .

Przystapienie do budowy bez wymagan okreslonych wyig] bedzie uznane za samowole | likwidowane adrebinym
postgpawaniem,

COrgan, kidry wydal niniejsza decyzie stwierdza jej wygasniecie jedi:

Lfinny whitskodawea uzyskat pozwolenia na budowe |,

2/diz tego lerenu uchwalono plan misjscowy, kidrego ustalenia 53 Inne niz w wydane] decyzji, przy crym przepisu tego nie
stosuje sig jezeli zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 14.12.2015

45



UL QUL WU U

by

sl g

; Nr sprawy
dla zamierzenia Inwestyoyjnego polegajacego na:
+  proebuoowie uicy Cmentame] na odenku od ul. Partyzantdw do ul. Wojska Polskisgo

h.

Z |okalizacly imwestycfl w ukdadach drogowych:

ul. Cmentamnej - driaka o nr ewld 41 obrab 22, deialka o nr ewid 690 obreb 15
ul, Wojska Polskiegs - dziatka o nr ewid. 42 obreb 22 | drialka o nr ewid 4771 obrab 21
ul, Partyzantdw « duiatka o nr ewid 784/15; 67271 abreb 15,

| oraz na terenle dziedki oznaczons] ne ew. 40 = obreb 22,

+  przebudowle mosty na rzece Strawie 2 lokalizacly inwestyc)i na terenie nleruchomodc
oanaczone) nr ew. 40 — obrgb 22 oraz dzislek stanowigcyeh pas drogowy ul.
Cmentarng| - dz. nr ew. 41 obret 22; d2. nr ewid. 600 - obrab 15:

»  preebudowie | budowie infrastruktury technicome] {wododaq, kanalizacia sanitama,
kanallzacla deszczowa, sed telstechniczna, sied elektroanergetyczng, slefé odwictienia

ulicznego)
2 lokalizaclq Inwestyc)i w ukdadach drogowych;
ul, Crmenkamej - deiolka 0 e ewld 41 obrgb 22 |, dnatka o nr ewid 690 cbreb 15
ul. Weska Polsklego - dzialies o nr ewid. 42 obreb 22 | dzialka o re 2wid 47/1 obreb 21
ul. Partyzantdw - dziaf@ o o ewld 8415 67271 obreb 15, oraz na terenie deiatid

vznaczonef nr ew. 40; 31 - obreb 22,
- skala 1:1000

Sm— | LINIE ROZGRANICZAJACE TEREMN INWESTYCII

-

PODINSPEK
Zatgcznik sporzadzll: G
migr Pawel Banaszcryk Pdwel Bahuszezyk

uprawniony na podstawie art, 5 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarcwaniu

i

. 7841

f
£

Y

:

e

ey | przestraennym (tekst jednolity De, U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami ] )
b R
NIRRT e e RN

Ninfajsza mapa odpowiada w swoje) frescl mapie zasadniczay.

Sporzadzona zostala na podstawie akiualnych baz danych panstwowego zasobu geodezyinege | karlograficznege,

udostgpnianych w frybie art. 15 ustawy z dnia 17 lutago 2008 r. o informatyzacji podmiotow realizufgcych zadania publiczne,
-
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Warunki PGE Dystrybucja S.A.

WP-1

—
PGE Dystrybucja S.A. 11.09.2013
Oddziat £L6dz - Teren

P * Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Narutowicza 35
Tel.: (+48 44) 647 54 96

Faks: (+48 44) 647 14 04
Email: piotrkow.olt@pgedystrybucja. pl

PGE Dystrybucja S.A.

Piotrkéw Trybunalski, 25/04/2014 r.
01-RP-002246-2014

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 3836/01/2014 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

Warunki przytaczenia nr 3836/RE01/2014 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: ul. Cmentarna Piotrkéw Tryb., gm. M. PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24/04/2014, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: pole liniowe rozdzielnicy niskiego napigcia w stacji

transformatorowej 15/0,4 kV.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia

2.
whasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia
w stacji transformatorowej SN/nn w kierunku insta.lacji odbiorcy.
(tj) L% Moc przytaczeniowa: 8 kW — zasilanie podstawowe (moc istniejaca P=3kW)
g 2,{1 o 4. Rodzaj przylacza: przylacze kablowe istniejace, warunki dotycza zwiekszenia mocy
&) Z.‘*g przylaczeniowej, oraz przebudowy istniejacej linii oswietlenia ulicznego w ul.
8 ;D § Cmentarnej ’
N E‘g - projektowana lini¢ o$wietlenia ulicznego wykonaé jako napowietrzng przewodem AsXSn 2x25
5 I‘: 3 mm? lub kablowa kablem ziemnym typu YAKXs 4x35 mm>.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem :
— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa)
Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowe-rozliczeniowego: istniejaca szafka pomiarowa na

zewnetrznej Scianie stacji transformatorowej budynkowe;j.

YYRE 877 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego
GRIIC Eego: istniejacy licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynne;j,

i systemu pomiarowo-

rejestru  przedsiebiorcow

Viafy 8 jezyria
G PGE 'Dystrybucja Spotka Akcyjna z  siedziba  w  Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do
prowadzonego przez Sad Rejonowy  Lublin-Wschéd w  Lublinie  z siedzibg w  Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr  KRS:0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: ™ 730 742 890 z! w petni optacony. e
4 ZA ZGODNOSC
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10.

11,

12.

13.

14.

3-fazowy, typu 4C52dz nr fabryczny 11523730 (odbiorca Zarzad Drog i Utrzymania Miasta,

nr kontrahenta 10000081 pp. 47 , moc umowna P=3kW).

‘Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o

charakterystyce zwlocznej 3x16A umieszczone w roztgczniku bezpiecznikowym w

ztaczu.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w

czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy. powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytgczenia umowy o przylaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia
jest: Ruszkiewicz Adam tel.: (44) 6450333.

15. Uwagi dodatkowe:

- stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 1-0593 "Cmentarna”, obwéd liniowy nn
nr 1-0593-04.
- projekt przytacza wraz z szafkg pomiarowo-sterowniczg oraz linii o$wietlenia ulicznego

podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia.

5

PGE Dystogbficts 5.4
Oddziat Lodf -Aeres j sk

Rejon Energetyczny Pfajkoy/tryo) TS

Dyrelt; Rej ”
WiodzinfierzlkKulié
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Uzgodnienie PWiK Sp. z 0.0.

I: Obrzeze
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Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej

| || (s]] IF‘rojektowam sludnia kanalizacji sanitarnej
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Krawe2nlk najazdowy +3cm
Sparmik wiapiony

Ana kanallzacja deszczowa
1na studnia kanallzacj
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Uzgodnienie Orange

Orange Polska

Hurt NEOX Sp. z o0.0.
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Waly Piastowskie 1/1508
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi 80-855 Gdarnsk

o Infrastrukturze 1-k6dz
ul. Okoniowa 16, 91-498 k6dz
tel.: 42 658 83 16 fax.: 42 656 65 50

t6dz, 28 grudzien 2015 r.

Numer pisma: TODDKLU/ASK.215- 81282/15
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Cmentarnej w Piotrkowie Tryb.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Cmentarnej w Piotrkowie
Tryb. informujemy, ze przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie pod wzgledem przyjetych rozwigzan
technicznych.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika w kwocie 71 zt + 23% VAT.
Naleznos$¢ nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng
korespondencija.

Z powazaniem

Artur Skoneczny
LM\/W Wmn/lﬁ vy
Starszy Specjalista

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Orange Poiska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w War
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod

e (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160. w
» 0000010681; REGON 012100784, NIP 5

Przedsighiorsow prowadzonege przez Sad Rejon
keytym w calosci Kapitater: zakdadowym wyno:

m.st. Warszawy
072.437 Ziotych

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 14.12.2015
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Warunki Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

PP

Stwierdzam zgodnosé kopﬂ z dokumentem
914)

]

A

Piotrk6w Trybunalski, 14 marca 2014r.

PUD.2210-6/2014

Pani Malgorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji | Remontow
Urzedu Miasta
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkdw Trybunalski

Dot. sprawy: RIM.7011.21.2014

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 marca 2014r. znak: RIM.7011.21.2014 w sprawie
podania  wytycznych do projektowania dla  planowanej puebudowv ul.  Cmentarnej
w Piotrkowie Trybunalskim wraz z obiektem mostowym Zarzad Drég 1 Utrzymania Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim okreéla nastepujace wytyczne do projektowania:

. Kategoria drogi — droga gminna.

. Klasa drogi L

. Predkosé projektowa ~ 50 km/h.

. Konstrukcja nawierzchni jezdni — jak dla KR2.

. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — istnigjaca bez zmian.

. Szerokodd jezdni — istniejaca bez zmian.

_Chodniki o nawierzchni z kostki betonowe] na podsypce cementowo-piaskows],
umozliwiajacej parkowanie pojazdow {dodatkowo obnizone krawezniki) — obie strony.

8. Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni SMA.

9. Uwzglednié wszystkie zjazdy do nieruchomosci.

10.Przebudowa o$wietlenia ulicznego (LED) wraz z usunieciem kolizji.

11.0dwodnienie drogi do kanalizacji deszczowe] na odrebnych warunkach — wg wytycznych

wydanych przez Piotrkowskie Wodociagi 1 Kanalizacje Sp. zo. 0.

DN Wb L B e

Obiekt mostowy:

1. Klasa obcigzenia ~ B.

2. Obiekt powinien spetniac wymdcamd okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

3. Technologia wykonania zalezna od przyjetych rozwiazaft projektowych (konstrukcja,
material itp.)

4. Swiatto mostu okredlié zgodnie z w/w rozporzadzeniem - zatacznikiern nr 1 do

rozporzadzenia.

Szerokosé jezdni na obiekcie mostowym powinna byé réwna odpowiednio szerokodci

jezdni na dojazdach do obiektu.

6. Nalezy zaprojektowaé obustronne chodniki dla pieszych.

“

Projektowane rozwiazania powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). P

ZA ZGODNOSC
z ORYGINAbEM
A o s, /7

(/U&W Matgo r* ate Majozyna

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 14.12.2015
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Uzgodnienie z rzeczoznawca Ppoz
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l:] Projektowana kanalizacja deszczowa
Projektowana studnia kanalizacji
deszczowej

EMW,W% Przebudowywane istn. wyloty kanalizacji deszczowe;j

p
I&
s
y

=== Projektowana sie¢ wodociggowa

Projektowane przytgcze wodociggowe

Projektowane hydranty nadziemne

Projektowane zasuwy

Projektowane odpowietrzniki

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej

Projektowana studnia kanalizacji sanitarmej

LR

Projektowany kabel o$wietleniowy

Projektowana lampa oswietleniowa

Projekt Iy t kablo
jeltowany przepust kabloMY 7ECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIEGAN
Oznaczenie projekiowanego PRZECIWPOZAROWYCH

8012 oy . ;
stupa oswietieniowego nierz Boryczewskt

Projektowana szafka

Oprawa do demontazu

oalsn

10! mojupzAring

=

'gsl\/

[

RigekG Przebudowa ulicy Cmentarnej w Piotrkowie
Trybunalskim

Projekt zagospodarowania terenu

Tytul opracowania:

Bataopraccwanla: 11/2015 Rys.nr: 2 14 Skala: 1:50(? /
Branza Zespol propiowy s razvisko JEpT— I
drogowa Projektowal | mgrinz. L. MATUSIEWICZ 21/cd2002 "
sanitarna Projektowat  [mgrinz. J. WROBLEWSKI | sesricdes
elekiryczna Projektowat | mar inz. M.PROCINSKI 3879/GD/BY / %
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 20.01.2016
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Uzgodnienie ZUDP

o) MIASTA

1 seodezj, Kartografi i Katastru : :
300, Piotrkow Trybunaleki : PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2016-01-15

' Q7knlna 28

Znak sprawy IMG.663

‘

0.248.2015

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2015-12-17 dotyczacej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze

Przedmiot uzgodnienia:

Asortyment:

Lokalizacja obiektu:

Wnioskodawca:

Przewodniczqcy narady:

Data wplywu wniosku:

miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

proj. sieci oswietlenia, w, kd+ks

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

m. Piotrkow Tryb. ul. Cmentarna obr.15 dz. 690, obr.22 dz.41

NEOX sp. z o.0.

Anna Kolakowska

2015-10-05

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.01.2016

57



Skiad osobowy i uwa

Lp.

Oznaczenie podmiotow uczcsiniczacych w

i uczestnikow narady koordynacyjnej:

Stanowisko uczestnika narady

Imig¢ i nazwisko

naradzie uczestnika narady 4
UZGODNIONO
Janusz
) URZAD MIASTA Korczak -
Referat Architektury i Budownictwa Ziotkowski
Powiatowy Inspektorat !\ladzoru Waldemar
2 Budowlanego dla miasta Gumienny
Piotrkowa Trybunalskiego
. . . UZGODNIONO - nalezy uzyska¢ w ZDIUM decyzj¢ zezwalajacq na
Zarzad Drog i Utrzymania Miasta | ymieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym
3 Dzial Utrzymania Obiektow Rafat Szewczyk
Drogowych i Inzynierii Ruchu
UZGODNIONO
Zafzad Drég i l}trzyma_nm M|as’ta. Mirostaw
4 Dzial Utrzymania Zieleni, Czysto$ci Swieconek
i Gospodarki Odpadami ¢
NIEOBECNY
URZAD MIASTA
5 Referat Ochrony Srodowiska Jolanta Lgocka
i Rolnictwa
PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie. EEGEERIORS
6 Zaklad w Lodzi Wiestaw
Rejon Dystrybucji Gazu Katuzny
w Piotrkowie Trybunalskim
. UZGODNIONO
PGE !)ystryb}lqa S.A. uwagi dla wykonawcy nr: 1,2,3,4,5,6,8,9zgodnie z pismem 01-RM- !
7 Oddzial £.6d% - Teren 000450-2012 7 dnia 29.05.2012 Pawet
Rejon Energetyczny Kottunowski
Piotrkéw Trybunalski
TP S.A.
Dzial Ewidencji i Zarzadzania
8 Artur Skoneczn
Danymi o Infrastrukturze 1-L6dz y
UZGODNIONO
9 P.IOtl‘kOVYSkI? Wodociagi Pawel Wronski
i Kanalizacja Sp. z o.0.
10 Miejski Zaklaq Gospodarki Pawel Zaremba
Komunalnej Sp. z o.o.
Wojewédzki Urzad Ochrony Wiktoria
11 Zabytkéw w Lodzi Diugoszewska
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
UZGODNIONO
12 TOYA Sp.zo.0. Bogdan Kope¢
Przewodui s UZGODNIONO
rZewo mczacy. ara y Uwaga dla wykonawcy — dot. ochrony p-ktéw osnowy 11 kl. Tj. p-kty Anna
13 Koordynacyjnej nr 11293, 11737, 11292 — w zal. pismo ul)
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb. Kotakowska
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
NIEOBECNY
g "". B
14 Whioskodawea RE2yp, NEOX sp. 0.0
g
é Wk,
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.01.2016
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i MIASTA
v,ieod;ezp, Kartografi i Katdstry
0 Piotrkow Trybunaleki

= '-"'Jn? ?8

1. Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie (Art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne — Dz. U. 2 2015r. Nr 520 t.j.).

2. Prze rozpoczeciem i po zakonczeniu inwestycji uzgodnic zakres inwentaryzacji fotograficznej
znakow osnowy geodezyjnej. Wyniki inwentaryzacji przekaza¢ do MODGIK w Piotrkowie
Tryb. ul. Szkolna 28 pok. 19. ‘

3. Na czas budowy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, przemieszczeniem lub uszkodzeniem znaki
osnowy geodezyjnej.

4. Prace budowlane w miejscach zblizeri do znakéw osnowy wykonywac recznie lub przeciskiem
(pkt. 11293, 11737,11292).

5. Wykona¢ obudowy punktéw umozliwiajgce swobodny dostep do znakéw geodezyjnych po
zakoriczeniu inwestycji.

6. W przypadku zniszczenia, przemieszczenia lub uszkodzenia znaku osnowy geodezyjnej
podlegajg one odtworzeniu przez osoby posiadajgce uprawnienia o ktérych mowa Art. 43
pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. Nr 520 t.j.).

7 up. PREZY x/rpg,/z%/

7

\nna 7_;>.¢,,;¢,,,.m.>,z

[

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.01.2016



PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat L6d2-Teren
Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
P E i 97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35

G tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
piotrkow. OLT@pgedystrybucja.pl

Piotrkéw Tryb., 29.05.2012r.
01-RM-000450-2012

Urzad Miasta

Wydziat Geodezji, Kartografii i
Katastru

ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkéw Tryb.

W zalgczeniu przesytamy uaktualniony katalog typowych uwag i zalecen Rejonu Energetycznego
Piotrkéw Tryb. stosowany do uzgadniania dokumentacji projektowych na posiedzeniach ZUDP.

Uwagi i zalecenia :

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyZowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV
wykonywac wytgcznie recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci;

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywac
wytgcznie recznie z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci po wylgezeniu napiecia pod
nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. Zastrzega sig, ze w przypadku nie
zastosowania sie¢ do ww. uwagi wing za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych
robot;

3. W riejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 75 &V lub
0,4 kV zachowa¢ odlegtosé pionowa min. 0,5 m ;

4. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV
zachowac odlegto$¢ pozioma min. 0,8 m ;

5. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy
ostoni¢ rurg dwudzielng @770 koloru niebieskiego. Sposob oraz technologie osfoniecia kabla
energetycznego 0,4 kV ustali wykonawca robot z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkow Trybunalski przed przystapieniem do prac ;

6. W miejscu skrzyZowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy
ostoni¢ rurg dwudzielng @760 Kkoloru czerwonego. Sposéb oraz technologie ostoniecia kabla
energetycznego 75 kV ustali wykonawca robot z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkdw Trybunalski przed przystapieniem do prac ;

7. Zachowat odleglo$¢ poziomg od podziemnej czgsci slupow energetycznych do krawedzi wykopu
min1,0m ;

8. Rozooczgcie prac nalezy zgiosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego (wraz z protokotem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w
celu ustalenia zakresu koniecznych wytgczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego
nadzoru nad prowadzonymi pracami;

9. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie
sieci elektroenergetycznej;

10. Lokalizacjg urzadzen w terenie oraz trasy kabli elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV opiniujemy
pozytywnie,

11. Instalacja wewnetrzna za uktadem pomiarowym nie podlega uzgodnieniu branzowemu.

Z powazanigm

Do wiadomosci: RM, RP — indos.

PGE Dystrybucja Spétke Akcyjna z sledzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestry przedsiebiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibq w Swidniku, VI Wydzial Gospadarezy pod nr KRS: 0000343124,

NIP: 946-26-93-865, REGON: 080562840, Kapital zaktadowy: 9 730 742 830 zt w pelni oplacony. www.pgedystrybucia.pl 5
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 15.01.2016



Uzgodnienie PGE

" PGE Dystrybucja S.A.
/- P, Oddziat Lédz-Teren

pGE Rejon Energetyczny Piotrkow Trybunalski
97-300Piotrkow Trybunalski, ul. Narutowicza 35

e — tel.: (44) 647 54 96, fax: (44) 84714 04

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: piotrkow.OLT@pgedystrybucja.pl

Piotrkdéw Tryb., dn. 2016/01/21
RM-01-KAN-000743-2016

NEOX S5pétka z o.0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Uzgodnienie nr 17/01/2016
Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej
W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2016r. z datg wptywu do Rejonu w dniu 20.01.2016 .
dotyczgce sprawdzenia dokumentacji techniczno-prawnej przyltacza kablowego YAKXS 4x35mm?
0,4kV dla zasilania o$wietlenia ulicznego odbiorcy Miasto Piotrkéw Tryb. w miejscowosci Piotrkéw
Tryb. ul. Cmentarna dz. nr ew. , informujemy, ze przedtozona dokumentacja techniczno-prawna

zawierajaca:

1. trase projektowanego przyfgcza kablowego YAKXS 4x35mm? 0,4kV,
2. schemat zasilania

jest zgodna z technicznymi warunkami przytaczenia Nr: 3836/RE01/2014 z dnia 25.04.2014 r.
Przedfozong dokumentacje techniczno-prawng uzgadniamy bez uwag.
Uzgodnienie traci waznos¢ po uplywie 2 lat od daty wydania niniejszego pisma.

Za  poprawno$C rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnoéé z  przepisami
i normami odpowiada jednostka projektowa.

Z powazaniem:

ROWNTE

']

Kopia a/a

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkoiwiek z jef zalqeznikdw) stanowig Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke,
prosimy o poinformowanie PGE Dystrybueja S.A. o zaistniale] sytuacii oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa
nosnikéw/zasobow.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsisbicrcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS. 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konte bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 Q010 2852 5194 www_pgedystrybucja.pl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 21.01.2016
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Decyzja ZDiUM
Decyzja ZDiUM

DUD.427—270/2015 s
Oz‘ ;{y& | 010 |
“ YMS ‘4\( i

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednelity: Dz.U. z 2015r. poz. 460), a takze art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), dziatajgc w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniami Nr 351 z dnia 2 grudnia 2015r. oraz Nr 208 z dnia 19
grudnia 2012r., po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Andrzeja Banaszaka — wspolnika
w firmie ,NEOX" Sp. z o.0. z/s ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk, wystepujgcego w imieniu
Miasta Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski, o wydanie
zezwolenia na umieszczenie w pasach drogowych ulic: Wojska Polskiego i ul Cmentarnej sieci
wodociggowej, przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Cmentarnegj
w Piotrkowie Trybunalskim, oraz na udzielenie prawa dysponowania gruntem w obrebie
wykonywanych robdt budowlanych

j I
.-;;:- 17 -12- 2015 Pi(]trkéw Trybunalski, dn. 16.12.2015r.
n

ZEZWALAM
Miastu Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski na
umieszczenie sieci wodociggowej oraz przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasach
drogowych drog gminnych Nr 162424E - ul. Wojska Polskiego i Nr 162470E - ul. Cmentarnej
w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z lokalizacjg zaznaczong w Zatgczniku Nr 1 do ninigjszej
decyzji, oraz udzielam prawa dysponowania gruntem na cele budowlane — dziatki nr ewid, 42, 41, 40
obreb 22 oraz dziatka nr ewid. 690 obrgb 15, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Inwestor wykona projekt oznakowania robot w obrebie wykonywanych prac w pasie drogowym

z organizacjg ruchu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.

w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729). Po wykonaniu oznakowania nalezy je

zglosié do Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta w celu protokolarnego przekazania placu budowy

i odbioru oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Data z protokolu

odbioru oznakowania jest pierwszym dniem zajecia pasa drogowego;

2. Przed przystapieniem do robot Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego

w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,

3. Zabrania sie skladowania sprzetu | materiatow na koronie drogi;

4. W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi przebudowe ww. urzadzen wykona ich
wiasciciel na koszt wlasny;

5. Przebudowa lub remont elementdw infrastruktury objetych niniejsza decyzja wymaga zgody
zarzadcy drogi;

6. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego elementow infrastruktury objetych niniejsza decyzjg
nalezy do ich posiadacza;

7. Roboty drogowe nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela Zarzadu Drog i Utrzymania

Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

8. Po wykonaniu robét zwigzanych z realizacjg ww. elementow infrastruktury objetych niniejszg
decyzja Inwestor odtworzy konstrukcjg nawierzchni  jezdni, chodnikéw oraz zielen

z uwzglednieniem ponizszych zalecen:

a) Inwestor przedstawi do zatwierdzenia w Zarzadzie Drdég i@ Utrzymania Miasta projekt
odtworzenia konstrukcji jezdni i chodnikow,

b) Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty
ziemne — Wymagania i badania". Do odbioru robot ziemnych nalezy przedstawic wyniki
wskaznika zaggszczenia, dla co najmnigj trzech probek przy zaggszczaniu gruntu pod jezdnig
i co najmniej dwoch prébek przy zageszczaniu gruntu pod chodnikiem,

c) Przy odtwarzaniu konstrukcji nawierzchni, odbiér robét nalezy przeprowadzaé etapowo po
wykonaniu kazdej warstwy. Inwestor jest zobowigzany do zgloszenia w Zarzadzie Drog
i Utrzymania Miasta odbioru kazdej warstwy wykonywanej nawierzchni,

9. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24 miesiecy od
daty protokolarnego przejecia przez Zarzgd Drog i Utrzymania Miasta;

10. Roboty odtworzeniowe podlegajg protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu;

11. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia sieci objetych niniejsza
decyzjg powstate w trakcie wykonywania robot zwigzanych z biezacym utrzymaniem drdg;
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12. Inwestor ponosi odpowiedzialnost za ewentualne uszkodzenia istniejgce] w pasie drogowym
infrastruktury technicznej powstate w trakcie wykonywan ia sieci objetych niniejszg decyzjg oraz za
zniszczenia elementow drogi powstate w wyniku tych uszkodzen;

13. Koszty remontdw wynikajacych z uszkodzenia nawierzchni powstatych w wyniku prowadzenia ww.
prac ponosi Inwestor;

UZASADNIENIE

Pan Andrzej Banaszak dzialajac z upowaznienia Miasta Piotrkéw Trybunalski zlozyt w tut.
organie wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie sieci wodociagowej oraz przebudowe siec
kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych drog gminnych Nr 162424E — ulicy Wojska Polskiego
i Nr 162470E — ul. Cmentarne| w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarzadca drog w miescie po przedstawieniu warunkow jw., zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych postanowit jak wyzej.

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejsze] decyzji stanowi prawo dysponowania
gruntem na cele budowlane i nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe, zgloszeniem
budowy lub wykonania robot budowlanych stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia
z zarzgdcs drogi projekiu budowlanego elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzja.

Zezwolenie zarzgdocy drogi wyrazone W ninigjsze] decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, © ktére inwestor powinien wystapic do
Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na warunkach okreslonych
w Rozparzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie ckredlenia warunkéw udzielania
zezwolef na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu tym, na
podstawie Uchwaly Nr XXI/317/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2004 w
sprawie wysokoscl stawek optat za zajecie 1 m? pasa drogowego drég, ktorych zarzgdeg jest
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lédzkiego z dnia 16 sierpnia 2004r. Nr 232
poz. 2079) zostang naliczone oplaty: oplata roczna za umieszczenie W pasie drogowym urzadzen
bedgcych przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim ww. sieci.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kalegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem organu wydajgcego decyzig w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Z upowaznienia Prezydenta Miasia

ol Byczynski

Otrzymujg:
1 Pelnomocnik Miasta Piotrkéw Trybunalski — Pan Andrzej Banaszak,
NEOX" Sp. z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-856 Gdarsk;

2. ala
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Zewolenie swolnione od oplaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listop data 21.01.2016

{zatacznik: : cz. 111 pkt 44, ppki 9 w kalumme 4)
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