PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. | Poszcz. T Razem
1 Demontaz istniejacej sygnalizacji ) )
1/KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej |m?
d.1{0720-09 kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
235°0,8 m2 188,00
RAZEM 188,00
2|KNNR 9 Demontaz slupdw wysiegnikowych do 800kg szt
d.1{1001-11
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3|KNNR 9 Demontaz masztéw sygnalizacyjnych HY szt
d.1{1001-11
11 szt 11,00
RAZEM | 11,00
4|KNNR 9 Demontaz - sygnalizatory 3-komorowe obok jezdni kpl
d.1{1005-03
6 kpl 6,000
RAZEM 6,00
5|KNNR 9 Demontaz - sygnalizatory 2-komorowe dla pieszych kpl
d.1{1005-03
10 - kpl 10,008 .. ... .|
RAZEM 10,00
6|KNNR 9 Demontaz - sygnalizatory 3-komorowe nad jezdnia kpl
d.1{1005-03
4 kpl _4,00]
] - RAZEM 4,00
7/KNNR 9 Demontaz - sygnalizatory jednokomorowe nad jezdnig kpl
d.1]1005-03
4 kpl 4,00
o RAZEM 4,00
8|KNNR 9 Demontaz - sterownik sygnalizacji wraz z fundamentem szt
d.1]1006-08
1 = szt 1000 -
. RAZEM 1,00
9|KNR 4-04 Transport zliomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.1{1107-01 na odl. do 1 km
|65 t 6,50
B RAZEM |  8,50|
10|KNR 4-04 Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.1[1107-04 nad 1 km
6,5 t 6,50
RAZEM 6,50
2 Budowa kanalizacji kablowej I
11|KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. 1lI m3
d.2(0316-02
(235)0,4*0,8 m3 75,20
RAZEM 75,20
12|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m m
d.2|0706-01
23572 m 470,00
RAZEM 470,00
13|KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. Il m3
d.2|0314-02
(235)"0,470,6 m?3 56,40
RAZEM 56,40
14/ KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych gietkich DVK fi 50mm do kabli m
d.2|0705-01
25 m 25,00
RAZEM 25,00
15/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych gigtkich DVK fi 110mm do kabli m
d.2|0705-01
210 m 210,00
RAZEM 210,00
16|KNNR 5 W ykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniemw  [m?3
d.2|0724-02 gruncie nienawodnionym kat.lll-1V
(2*2*1,5)*4 m3 24,00
RAZEM 24,00
17|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury SRS 110 - 160mm pod obiektami m
d.2|0723-03
| 110 m 110,00
RAZEM 110,00
18|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 dwuelemento- stud.
d.2|0401-02 wych w gruncie kat.lll
14 stud. 14,00
RAZEM 14,00
3 Okablowanie -
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19/KNR 5-01 Reczne weigganie kabla YKSYzo 5x1,5 do kanaliz.kablow.w otwér czeéciowo zajety |m
d.3/0602-11
1900 m 900,00
RAZEM 900,00
20|KNR 5-01 Reczne weigganie kabla YKSXSzo 7x1,5 do kanaliz.kablow.w otwér czesciowo zajety |/m
d.3{0602-11
740 m 740,00
RAZEM 740,00
21|KNR 5-10 W cigganie kabla YKSXSzo 7x1,5 z udzialem podno$nika samochodowego w stup m-1
d.3|1004-01 lub rury ostonowe przew
370 m-1 370,00
przew
RAZEM 370,00
22|KNR 5-01 Reczne weigganie kabla YKSXSzo 10x1,5 do kanaliz.kablow.w otw6r czesciowo za- |m
d.3|0602-11 jety
664 m 664,00
RAZEM 664,00
23|KNR 5-10 Wigganie kabla YKSXSzo 10x1,5 z udziatem podnosnika samochodowego w slup |m-1
d.3|1004-01 lub rury ostonowe przew
332 m-1 332,00
przew
RAZEM 332,00
24|KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YLY 5 x 1,5 do kanaliz.kablow.w otwor czeéciowo zajety m
d.3|0602-11
210 . m 210,00
RAZEM 210,00
25|KNR 5-10 Weigganie kabla YLY 5 x 1,5 z udzialem podnosnika samochodowego w stup lub ru- |m-1
d.3[1004-01 ry ostonowe przew
105 m-1 105,00
przew
g o o RAZEM 105,00
26|KNR 5-10 Wecigganie kabla XzZWDXpek 75-1,05/5,0 z udziatem podnosnika samochodowego  |m-1
d.3/1004-01 w stup lub rury ostonowe przew
315 m-1 315,00
_ przew
| BRAZEM 315,00
27/KNR 5-08 Uktadanie przewodu YDY 1 x 6 w rowach kablowych/bednarka m
d.3|0608-07
230 - m 230,00
RAZEM 230,00
4 Slupy i maszty N
28/ KNNR 5 Montaz i stawianie masztow fi 108mm - komplet szt
d.4{1001-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
29/KNNR 5 Montaz i stawianie bram sygnalizacyjnych (14m, 17m) - komplet szt
d.4{1001-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30/KNNR 5 Montaz i stawianie bram sygnalizacyjnych (20m, 22m) - komplet szi.
d.4{1001-04
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR 5-10 Montaz kablowych glowic masztowych kpl.
d.4(1102-01
17 kpl. 17,00
RAZEM 17,00
32|KNNR 5 Konsole sygnalizatordw ulicznych mocowane na maszcie (1 konsola w komplecie)  |kpl.
d.4|1009-01
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
33|KNNR 5 Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na maszcie (2 konsola w komplecie) kpl.
d.4|1009-02
2'5 R kpl. 10,00
RAZEM 10,00
34|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll |szt.
d.4|0606-04 - komplet
17 szt. 17,00
o RAZEM 17,00
5 Osprzet
35|Wycena pro- |Szafa sterownicza sygnalizacji $wietinej na zgodna z dokumentacjg projektowa kpl.
d.5|ducenta wraz z zaprogramowaniem, rozruchem skrzyzowania itd. - komplet
kpl. 1,00
o RAZEM 1,00
36/KNR 5-10 Montaz w sygnalizatorze dla pieszych sygnalizatora akustycznego. szt.
d.5/1104-01
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5 szt. 6,00
RAZEM 6,00
37|KNR 5-10 Montaz na maszcie przyciskow dla pieszych typ wg projektu. szt.
d.5/1104-01 ana-
logia
13 o szt 13,00
RAZEM 13,00
38|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg wierzchotkowa o ilosci szt.
d.5|1105-02 komor do 2. Sygnalizator dla pieszych/rowerzystéw/S2
124442 szt. 18,00
RAZEM 18,00
39|KNR 5-10 Montaz latarri sygnalow ulicznych o ilosci komér do 4 na gotowych przewieszkach szt.
d.5|1105-02 lub konstrukejach bramowych nad jezdnig z uchwytem wysiegnikowym i ekranem
(sygnalizator LED 3x300 montowany nad jezdnia)
444 szt. 8,00
RAZEM 8,00
40|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatdw ulicznych na maszcie z glowicg wierzchotkows o ilodci komor | szt.
d.5{1104-02 do 4
(sygnalizator LED 3x300 montowany obok jezdni)
442 - szt. 6,00
RAZEM 6,00
41 KALKULA-  |Badanie i pomiary zgodnie z dokumentacijg techniczna. kpl.
d.5|CJA
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-01
1 szt 1,00f
- RAZEM 1,00
43|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5|1304-02
1 o szt 1,00
RAZEM 1,00
44 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5{1304-05
1 szt 1,00
o . RAZEM 1,00
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5(1304-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.5|1305-01
1 préb. 1,00
| RAZEM 1,00
47|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastgpna proba) préb.
d.5/1305-02
1 - préb. 1,00
RAZEM 1,00
6 Odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych
48|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej |m?
d.6|0720-09 kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
235*0,8 m? 188,00
RAZEM 188,00
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