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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYC]I

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinkéw Kkanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody deszczowe z posesji oraz z drogi wzdtuz ul. Pereca na odcinku od
ul Wojska Polskiego do Al Kopernika. Opracowanie to jest rozwigzaniem Zle

funkcjonujacego obecnie systemu odprowadzanie wod deszczowych do rzeki Strawy.

1.2. Stan istniejacy

Na terenie objetym opracowaniem obecnie istnieje uzbrojenie podziemne w
postaci sieci energetycznej oraz telekomunikacyjnej, sie¢ kanalizacji sanitarnej do ktorej
nalezy m.in. kolektor grawitacyjny @#1000mm biegnacy wzdtuz rzeki Strawy i
przechodzacy pod dnem rzeki ponizej mostu w ul. Garncarskiej. Istniejgca kanalizacja
deszczowa odprowadza wody z ul. Zamkowej Starowarszawskiej oraz Garncarskiej do
koryta rzeki Strawy. Wyloty kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody deszczowe z
ul. Zamkowej zlokalizowane s3 w poblizu mostu. Ulegly przebudowie podczas
przebudowy mostu. Wyloty kanalizacji deszczowej z ul. Starowarszawskiej oraz
Garncarskiej zlokalizowane s3 obecnie w mostach. Obecne odprowadzenie waéd
deszczowych z dachoéw posesji wzdtuz ul. Pereca odbywa sie poprzez rynny spustowe,
ktére wypuszczaja wody na chodnik badZz ulice a nastepnie poprzez sptyw
powierzchniowy i otwory wykonane w murze z ktérego wykonane jest koryto rzeki
odptywaja do rzeki. Analogicznie odprowadzane sg wody z drég w poblizu koryta.

Whpusty uliczne zlokalizowane s3 jedynie w poblizu mostéw.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane s3 odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody
deszczowe z posesji wzdtuz ul. Pereca. Podigczeniu ulegna rynny spustowe, z ktérych
woda odprowadzona bedzie w wiekszoSci rozpatrywanych przypadkéw bezposrednio
do rzeki Strawy badZ ujete zostang w jeden kolektor zbiorczy i odprowadzone za
posrednictwem pojedynczego wylotu. Wyloty zlokalizowane zostang wzdtuz rzeki na

rozpatrywanym odcinku w obudowie $cian. Odwodnienie drogi dokonane zostanie
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poprzez wpusty uliczne a nastepnie odprowadzone do koryta rzeki analogicznie do

odwodnienia posesji.

1.4 WPLYW REALIZAC]JI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony

$Srodowiska naturalnego.

Projektowane sieci zewnetrzne podczas wlasciwej eksploatacji, nie beda
powodowaly niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze

nie beda emitowaty hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

PROJEKT BUDOWLANY

1.CzeSc¢ opisowa

1.1. Przeznaczenie obiektu i jego parametry techniczne

Przeznaczeniem obiektu jest odprowadzenie wod opadowych z posesji
zlokalizowanych wzdtuz ulicy Pereca oraz odwodnienie drogi polegajace na
sprowadzeniu wéd deszczowych do wpustéw ulicznych, a nastepnie odprowadzenie ich

do rzeki Strawy.

Kanalizacja deszczowa

kanat deszczowy z rur PCV, Srednicy Dn-315/9,2mm, dtugosci - 26,1 m,
kanat deszczowy z rur PCV, Srednicy Dn-200/5,9mm, dtugosci - 215 m,

kanat deszczowy z rur PCV, Srednicy Dn-160/4,7mm, dtugosci - 158m,

Studzienki rewizyjne niewtazowe $rednicy Dn-425mm - szt.14

Studzienki ciekowe (wpusty) betonowe Srednicy 500 mm - szt. 17
Studnie betonowe D= 1000mm szt. 20

Osadniki z pokrywa szt. 11
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1.2. Opis rozwiazan

1.2.1.Plan sytuacyjny i trasy sieci
Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 Trasy sieci wynikajg z naturalnego spadku terenu oraz

mozliwoSci przej$cia pomiedzy projektowanymi i istniejgcymi urzadzeniami.

1.2.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Profile podtuzne sieci opracowano w nawigzaniu do:

- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych projektowanego uzbrojenia
- rzednych istniejgcego uzbrojenia

Uktad wysokosSciowy sieci podano na profilach podtuznych.

1.2.3. SkrzyZowania

Projektowane sieci krzyzuja sie z istniejacym uzbrojeniem, lecz sg bezkolizyjne.
Skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych.

Przy skrzyzowaniach projektowanych sieci ponizej 10 cm roboty wykonywac

recznie pod szczegdlnym nadzorem i powiadomieniem gestordw sieci.

1.2.4.Uzbrojenie sieci

Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa d=315/9,2mm, d=200/5,9mm,

d=160/4,7mm wykonana zostanie z rur PVC (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999)

Kanaty uzbrojone beda w studzienki z tworzyw sztucznych PVC 425 z
karbowang rurg trzonowag SN4 oraz wtazem D400 z Zeliwa szarego i betonu oraz
wpustu uliczne podtuzne Klasa D400 Zeliwne. Studnie betonowe &1000 z wiazami

D400 z zeliwa szarego i betonu .
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1.2.5. Sposdb posadowienia kanatu

Kanaty i przewody uktada¢ bezposrednio na podsypce piaskowej o gr. 15 cm
do wskaznika zageszczenia I[s=0,95 uzyskanego z normalnej proby Proctora.
Zageszczonej zageszczarka mechaniczng uformowanej na kat 120 stopni. Wykona¢
obsypke z materiatu sypkiego gr.20cm. Grunt zageszcza¢ wokoét rury po utozeniu oraz

nad rurg do wskaznika 1S=0,95 uzyskanego z normalnej proby Proctora.

WYTYCZNE REALIZAC]I INWESTYCJI - SIECI ZEWNETRZNE

1.3. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowa nalezy:
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

1.4. Szerokos$¢ pasa robot

Szerokos¢ pasa robot uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych
przebiega trasa projektowanych kanatéw i zajmowac¢ bedzie 1/3 szerokosci drogi, jednak w
wiekszosci przypadkéw nie bedzie zajmowaé drdg, jedynie podczas transportu materiatow

oraz wywozu ziemi.

1.5. Roboty ziemne

Kanaty wykonywane bedg w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie

i nachyleniu skarp wg ponizszej tabeli

L.p. Srednica rurociagu Szerokos¢ wykopu
1 50-150 0,9
2 200 1,0
3 250 1,05
4 300 1,10
5 400 1,25
6 500 1,40
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7 600 1,55
8 800 1,90
9 1000 2,10

oraz jako wykopy skarpowe przy nachyleniu skarp 1:0,6 o parametrach jak w

ponizszej tabeli:

L.p. Srednica rurociagu Szerokos$¢ dna wykopu
1 50-150 0,55
2 200 0,60
3 250 0,65
4 300 0,70
5 400 0,90
6 500 1,00
7 600 1,10
8 800 1,60
9 1000 1,80

Na odcinkach, gdzie kolektory prowadzone s3 po terenach utwardzonych

nalezy stosowac¢ wykopy z petng (100%) wymiang gruntu.

Urobek z wykopéw stanowigcy nadmiar jest wywozony w miejsce wskazane
przez inwestora.. Projektowany kanat nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie piasku a w

wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie posp6tki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do

uktadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.

Rury nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gérng krawedz rury

Zageszczajac.

1.6. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy
pomocy pomp, ktére nalezy umies$ci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw do
studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok uktadanego kanatu i

zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanalu. Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem.
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Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje sie za pomocg tymczasowego rurociggu do

pobliskich rowow lub wykonanej juz kan. deszczowej posiadajacej odptyw.

1.7. Roboty montazowe
Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w

budownictwie i odpowiadac polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji i wodociggu z PVC wykonaé zgodnie z instrukcja montazu

rurociggéw w danej technologii.

1.8. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw wraz z ich oSwietleniem jest

szczegblnie wazne, wzdtuz linii wykop6éw nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek

na stojakach oraz czytelnie je oznakowac i oswietlic.

1.9. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o§wietlenia placu budowy pobierana

bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zakltadem Energetycznym.

1.10. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowy czerpana bedzie z istniejacej sieci wodociggowe;.

1.11. Ochrona antykorozyjna
Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy

wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng naktadang na
gorgco. Powierzchnie zewnetrzne nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie , Bitizolem R”
oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregéw.

Uszczelnienie przejs¢ przewoddw przez Sciane wykonac potaczeniem typu Awadock.
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1.12. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany zapewnic

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu geodezyjna

inwentaryzacje powykonawcza.
Odbidér robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o;
- dokumentacje techniczna

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki

wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu”
Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania i odbioru - oprac.
Przedmiotem odbioru przejsciowego i koncowego jest;
- prawidtowos¢ przygotowania podtoza pod budowle,
- zasypka wykopow
- jako$¢ zageszczenia
- sprawdzenie zgodnoS$ci parametrow budowli z projektem

W przypadku stwierdzenia w czasie badan niezgodnos$ci z wymaganiami,
konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu budowle nalezy rozebrac i

wykona¢ ponownie
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1.13. Zestawienie parametrow projektowanej kanalizacji deszczowej

Objasnienie skrotow

RD1 - rzedna kanatu wylotowego (na tzw. godzine dziewiatq)
D1 - wymiar kanatu wylotowego

KO - kat od kanatu wylotowego do kanatu wlotowego

RD2 - rzedna kanatu wlotowego (na tzw. godzine trzecia)

D2 - wymiar kanatu wlotowego

K1 - kat od kanatu wylotowego do pierwszego wtaczenia
RW1 - rzedna pierwszego wiaczenia

DW1 - wymiar pierwszego wigczenia

K2, K3, K4 - kat od kanatu wylotowego do kolejnego
wiaczenia
RW2, RW3, RW4 - rzedna kolejnego wiaczenia

DW?2, DW3, DW4 - wymiar kolejnego wiaczenia

OPRACOWAL.:

MGR INZ. GRZEGORZ JASKI

upr. nr LOD/1653/PWO0S/11
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