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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie odcinka od km 11+230 do km 11+640 z wyłączeniem odcinka w rejonie ulicy Starowarszawskiej odcinek 30 mb i ul Zamko-
wa odcinek 17 mb 
Długość przebudowywanego odcinka rzeki 363 mb. 
KONSTRUKCJA NOŚNA
Ściana oporowa kątowa wykonana z betonu klasy C25/30
Stal RB400 , St0S
Wysokość ścian w przedziale od :200cm do 230cm
Grubość ściany: od 20 do 25cm
Szerokość podstawy :100 do 150cm
 
DNO RZEKI
Materiał kamienny o frakcji 16-40mm kolor szary - otoczaki ułożony na zaprawie cementowej
Podbudowa z chudego betonu gr. 10cm klasy C8/10 
Podsypka z pospółki o frakcji 0-8mm d10>0,125mm gr. 15cm 
W dnie wykonać zgodnie z zasadą filtru odwrotnego otwory filtracyjne zdejmujące nadwyżkę ciśnienia naporowego wody gruntowej
zgodnie ze schematem
Przebudowa kinety- dna pod mostem w ul. Zamkowej w celu ujednolicenia konstrukcji na całym ciągu rzeki. 
Zakres przebudowy ok. 85 m2 - prace polegają na skuciu istniejacej nawierzchni na grubość ok. 20 cm i ułożeniu identycznej jak na ca-
łym odcinku rzeki.
 
MURY
Mur z kamienia otoczakowego w części odzyskanego z rozbiórki istniejących murów. Średnica zastępcza pojedynczego kamienia d=
30cm. Koloru czerwonego z granitu, tożsamy z istniejącymi kamieniami. Murowany na zaprawie cementowej zgodnie z zasadami tzw. "
muru dzikiego" połączony płaskownikami (bednarką) z konstrukcją nośną poprzez kotwienie. Bednarka rozmieszczona na trzech pozio-
mach muru ( równomiernie) co 1,5 do 2m na długości.
Zwięczenie konstrukcji
Oczep z cegły klinkierowej pełnej ciemnobrązowej murowanej na sztorc na zaprawie cementowo-wapiennej z dodatkiem uniemożliwiają-
cym wypłukiwanie wapna na zwnątrz. Nachylony w kierunku osi rzeki 1%.
Bariera ochronna:
Barierę ochronną wykonać jako replikę istniejącej części zachowanej bariery. Odzyskać część słupków żeliwnych nadających się do
użytku, które nie zostały wybrakowane i nadają się do zabiegów pielęgnacyjno - czyszczących jak piaskowanie i malowanie. W przybli-
żeniu ilość słupków możliwych do powtórnego wbudowania pozostało na obiekcie około 44szt. Pręty łączące wykonać z rury metalowej
średnicy 50mm wypełnionej betonem. Słupki rozstawić co 250cm. 
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REG_STRAWA_RZEKA_24_05_16 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNNR-W 10
2101-01

Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa strumie-
ni i rzek o szer. dna do 7 m

m

363 m 363.000
RAZEM 363.000

2
d.1

KNR 2-14
1226-01

Rozbiórka koparką lądowa umocnień i narzutów nadwodnych z kamieni natu-
ralnych o masie pojedynczej sztuki do 100 kg-ŚCIAN

mp

poz.1*1.8*0.6*2 mp 784.080
RAZEM 784.080

3
d.1

KNR 2-14
1226-02

Rozbiórka koparką lądowa umocnień i narzutów nadwodnych z kamieni natu-
ralnych o masie pojedynczej sztuki do 500 kg-DNO

mp

poz.1*4*0.6 mp 871.200
RAZEM 871.200

4
d.1 kalk. własna

Obrobienie rozebranego umocnienia(odzysk i oczyszczenie kamieni do po-
nownego wbudowania)

mp

poz.2+poz.3 mp 1655.280
RAZEM 1655.280

5
d.1

KNNR 6
0807-05
analogia

Rozebranie umocnień brzegów z elementów betonowych gr. 20 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej wraz z wywozem rumoszu betonowego na odległość
do 10 km

m

poz.1*2 m 726.000
RAZEM 726.000

6
d.1

KNNR 6
0807-05

Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

poz.1 m 363.000
RAZEM 363.000

7
d.1

KNNR 1
0528-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ ciężki; element o rozpiętości do 4 m

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

8
d.1

KNNR 1
0528-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ ciężki; element o rozpiętości do 4 m

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

10
d.1

KNNR 1
0528-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ ciężki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

11
d.1

KNR 2-14
1224-01
kalk. własna

Rozbiórka barier ochronnych m

poz.1*2+3*8 m 750.000
RAZEM 750.000

12
d.1

KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z płyt  betonowych spoinach wypełnionych
piaskiem(jumby+płyty drogowe)

m2

25*2*2 m2 100.000
RAZEM 100.000

13
d.1 kalk. własna

Tymczasowe obejście(opaska) z rur PE fi 400mm SDR 26 do okresowego
przeprowadzania wody podczas wykonywania prac w korycie rzeki

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1 kalk. własna

Tymczasowe obejście(opaska) z rur PE fi 400mm SDR 26 do okresowego
przeprowadzania wody podczas wykonywania prac w korycie rzeki - ułożenie
na 6 odcinkach co 60 m - następne 5 odcinków

kpl

1.00*5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

15
d.1 kalk. własna

Tymczasowe obejście(opaska) z rur PE fi 400mm SDR 26 do okresowego
przeprowadzania wody podczas wykonywania prac w korycie rzeki - ułożenie
na 6 odcinkach co 60 m - rozbiórka 6 odcinków
Krotność = 6

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

17
d.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 2

m2

240.00-33 m2 207.000
RAZEM 207.000
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REG_STRAWA_RZEKA_24_05_16 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1 kalk. własna
Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1 kalk. własna

Uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami zabezpieczenia
organizacji ruchu

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1 kalk. własna

Inne opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie robót(koszty
nadzorów służb konserwatorskich, archeologicznych, itd.)wycenić zgodnie z
projektem technicznym i warunkami pozwolenia na budowę

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty odwodnieniowe i zabespieczj ące
2.1 Odwodnienie podstawowe 
21

d.2.
1

KNNR 1
0607-11
analogia

Wpłukiwanie na głęb.gran.do 9 m filtrów (studzien) o śr.nom. 150 mm. szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

22
d.2.

1

KNNR 1
0614-02
analogia

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

23
d.2.

1

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500
mm-pompowanie 10 pomp przez 10 dni

godz.

10*24*10 godz. 2400.000
RAZEM 2400.000

2.2 Odwodnienie wspomagaj ące igłofiltrami
24

d.2.
2

KNNR 1
0605-05
kalk. własna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 6 m.

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

25
d.2.

2

KNNR 1
0614-02
analogia

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

26
d.2.

2

KNNR 1
0603-01-
SST10
kalk. własna

Pompowanie igłofiltrów godz.

10*24 godz. 240.000
RAZEM 240.000

2.3 Zabespieczenie drzew
27

d.2.
3

KNNR 1
0112-01
analogia

Roboty pomiarowe tyczenie szalunków przy drzewach-ilośc drzew szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

28
d.2.

3

KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
bez darni z przewozem taczkami

m2

4*4*poz.27 m2 352.000
RAZEM 352.000

29
d.2.

3

KNNR 1
0314-02
uw.p.tab. 

Umocnienie ścian wykopów o szer.1.81 do 3.20 m i głęb.do 6.0 m w gruntach
nawodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem
grodzic

m2

poz.27*(4+4+4)*6 m2 1584.000
RAZEM 1584.000

30
d.2.

3
kalk. własna

Inne opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie robót(koszty
nadzorów służb przyrodniczych - nadzór dendrologiczny itd.)wycenić zgodnie z
projektem technicznym i warunkami pozwolenia na budowę

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty ziemne
31

d.3
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.(skarpy brzegowe)

m3

poz.1*2.2*2.5 m3 1996.500
RAZEM 1996.500

32
d.3

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.(koryto rzeki)

m3
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REG_STRAWA_RZEKA_24_05_16 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.5*0.35*poz.1 m3 698.775

RAZEM 698.775
33

d.3
KNNR 1
0314-02
uw.p.tab. 

Umocnienie ścian wykopów o szer.1.81 do 3.20 m i głęb.do 6.0 m w gruntach
nawodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem
grodzic

m2

(poz.1-poz.27*4)*5*2 m2 2750.000
RAZEM 2750.000

34
d.3

KNNR 6
0104-02
analogia

Warstwy odsączające z pospólki zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm m2

poz.1*5.5 m2 1996.500
RAZEM 1996.500

35
d.3

KNR 2-23
0105-03
analogia

Podbudowa betonowa C8/10 zagęszczana mechanicznie o grubości 10
cm(chudy beton)

m2

368.5*5.5-121 m2 1905.750
RAZEM 1905.750

36
d.3

KNNR 6
0112-05
kalk. własna

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych(materiał kamienny o frakcji
16-40 mm) gr. 10 cm wyłożonym na zaprawie cementowej

m2

368.5*5.5-121 m2 1905.750
RAZEM 1905.750

37
d.3

KNR 2-01
0236-03
kalk. własna

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

506.7-163.35 m3 343.350
RAZEM 343.350

4 Roboty konstrukcyjno-monta żowe
4.1 Przebudowa koryta 
38

d.4.
1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 12mm

t

8.918 t 8.918
RAZEM 8.918

39
d.4.

1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 10mm

t

6.538 t 6.538
RAZEM 6.538

40
d.4.

1

KNR 2-02
1905-01

Deskowanie systemowe U-Form płyt dennych m2

(0.25*poz.1*2+0.25*1.5*2)*2 m2 364.500
RAZEM 364.500

41
d.4.

1

KNR 2-02
1907-03

Deskowanie systemowe Stal ścian łukowych o grub. ponad 20 cm i wys. do 4
m

m2

poz.1*1.8*2*2 m2 2613.600
RAZEM 2613.600

42
d.4.

1

KNNR 2
0110-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym wielko-
wymiarowym z transportem betonu pompą

m3

0.25*poz.1*1.5*2 m3 272.250
RAZEM 272.250

43
d.4.

1

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą

m3

1.8*0.25*poz.1*2 m3 326.700
RAZEM 326.700

44
d.4.

1

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe  Abizzol R+2P-
wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(2*4.1*3.14*5.7+4.1*4.1*3.14)*3 m2 598.641
RAZEM 598.641

45
d.4.

1

KNNR 2
0601-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wy-
konywane na gorąco jednowarstwowe

m2

((0.3+0.5)*poz.1*2)+(1.8*poz.1*2*2) m2 3194.400
RAZEM 3194.400

46
d.4.

1

KNNR 10
0411-02
analogia

Wykonanie murów okładzinowych o grub. 25 - 45 cm w(cześć kamienia z
odzysku)

m3

poz.1*0.35*1.8*2 m3 457.380
RAZEM 457.380
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47

d.4.
1

KNNR 10
0412-05
analogia

Wykonanie spoinowania murów kamiennych m2

poz.1*1.8*2 m2 1306.800
RAZEM 1306.800

48
d.4.

1

KNNR 10
0411-02
analogia

Wykonanie murów okładzinowych o grub. 25 - 45 cm w - transport technolo-
giczny

m3

0.35*poz.1*2*1.8 m3 457.380
RAZEM 457.380

49
d.4.

1

KNNR 10
0412-05
analogia

Wykonanie spoinowania murów kamiennych - transport technologiczny z lądu m2

poz.1*2*1.8 m2 1306.800
RAZEM 1306.800

50
d.4.

1

Wycena in-
dywidualna
kalk. warsz-
tatowa

Mocowanie scian względem siebie (połączenie) za pomocą bednarki kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

51
d.4.

1

KNR 2-01
0611-01+wy-
cena własna
analogia

Drenaż rurowy  w uprzednio przygotowanej obsypce rura PVC100mm m

poz.1 m 363.000
RAZEM 363.000

52
d.4.

1
kalk. własna

Wykonanie wylotów i wpustów w scianie koryta rzeki - wyloty istniejace kpl

17.00 kpl 17.000
RAZEM 17.000

53
d.4.

1
kalk. własna

Wykonanie wylotów i wpustów w scianie koryta rzeki pod kan deszczowa w ul.
Pereca

kpl

15.00 kpl 15.000
RAZEM 15.000

54
d.4.

1

KNNR 6
0501-02
analogia

Korona umocnienia koryta rzeki z klinkieru na płask na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

0.5*poz.1*2 m2 363.000
RAZEM 363.000

55
d.4.

1

KNR 2-31
0701-06
analogia

Poręcze ochronne ze słupków żeliwnych (44szt z odzysku) m

poz.1*2 m 726.000
RAZEM 726.000

4.2 Opaska wzdłu ż rzeki
56

d.4.
2

KNNR 10
0403-05

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm m2

0.5*poz.1 m2 181.500
RAZEM 181.500

57
d.4.

2

KNNR 10
0403-06

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za każde dalsze 5 cm grub.- dal-
sze 10 cm
Krotność = 2

m2

poz.56 m2 181.500
RAZEM 181.500

58
d.4.

2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.56 m2 181.500
RAZEM 181.500

59
d.4.

2

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

poz.1 m 363.000
RAZEM 363.000

4.3 Nawierzchnia w kinecie mostu Zamkowa
60

d.4.
3

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach-skucie kinety  w dnie rzeki po mostem ul. Zamkowa

m2

17*5 m2 85.000
RAZEM 85.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61

d.4.
3

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

17*5 m2 85.000
RAZEM 85.000

62
d.4.

3

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

17*5 m2 85.000
RAZEM 85.000

63
d.4.

3

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

17*5 m2 85.000
RAZEM 85.000

64
d.4.

3

KNNR 10
0411-02
analogia

Wykonanie murów okładzinowych o grub. 15 - 25 cm m3

17*5*0.3 m3 25.500
RAZEM 25.500

65
d.4.

3

KNNR 10
0412-05
analogia

Wykonanie spoinowania murów kamiennych m2

17*5 m2 85.000
RAZEM 85.000

5 Roboty odtworzeniowe i inne
66

d.5
KNNR 6
0503-04

Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeł-
nione zaprawą cementową(odtw. uszkodzonych nawierzchni)

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

67
d.5

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

207 m2 207.000
RAZEM 207.000

68
d.5

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7
cm (warstwa wiążąca)
Krotność = 1.16

m2

207 m2 207.000
RAZEM 207.000

69
d.5

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa ścieralna)
Krotność = 1.25

m2

207 m2 207.000
RAZEM 207.000

70
d.5

KNR 2-21
0404-04

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem ha

0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300

71
d.5 kalk. własna

Badanie zagęszczenia gruntu kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

72
d.5 kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNNR-W 10
2101-01

Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budo-
wnictwa wodnego - trasa strumieni i rzek o
szer. dna do 7 m
przedmiar  = 363 m

m

-- R --
1* robocizna

0.154r-g/m
r-g 55.9020

-- M --
2* słupki drewniane iglaste 70 mm

0.00033m3/m
m3 0.1198

3* słupki drewniane iglaste 120 mm
0.000079m3/m

m3 0.0287

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
5* samochód dostawczy 0,9 t

0.006m-g/m
m-g 2.1780

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-14
1226-01

Rozbiórka koparką lądowa umocnień i narzu-
tów nadwodnych z kamieni naturalnych o ma-
sie pojedynczej sztuki do 100 kg-ŚCIAN
przedmiar  = poz.1*1.8*0.6*2 = 784.080 mp

mp

-- S --
1* koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsie-

nicowym 0.60 m3
0.2m-g/mp

m-g 156.8160

2* samochód samowyładowczy 5 t
0.32m-g/mp

m-g 250.9056

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-14
1226-02

Rozbiórka koparką lądowa umocnień i narzu-
tów nadwodnych z kamieni naturalnych o ma-
sie pojedynczej sztuki do 500 kg-DNO
przedmiar  = poz.1*4*0.6 = 871.200 mp

mp

-- S --
1* koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 1.2 m3

1.08m-g/mp
m-g 940.8960

2* samochód samowyładowczy 5 t
0.65m-g/mp

m-g 566.2800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1 kalk. własna

Obrobienie rozebranego umocnienia(odzysk i
oczyszczenie kamieni do ponownego wbudo-
wania)
przedmiar  = poz.2+poz.3 = 1655.280 mp

mp

-- R --
1* robocizna

2r-g/mp
r-g 3310.5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNNR 6
0807-05
analogia

Rozebranie umocnień brzegów z elementów
betonowych gr. 20 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej wraz z wywozem rumoszu beto-
nowego na odległość do 10 km
przedmiar  = poz.1*2 = 726.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.394r-g/m
r-g 286.0440

-- S --
2* koparka/ładowarka

0.1m-g/m
m-g 72.6000

3* samochód samowyładowczy
0.05m-g/m

m-g 36.3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1

KNNR 6
0807-05

Rozebranie ścieków z elementów betonowych
gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = poz.1 = 363.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.394r-g/m
r-g 143.0220

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNNR 1
0528-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych typ ciężki; ele-
ment o rozpiętości do 4 m
przedmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.5r-g/kpl.
r-g 12.5000

-- M --
2* dźwigary i podwieszenia

0.05kpl/kpl.
kpl 0.2500

3* śruby stalowe dokładne M-16 z podkładkami i
nakrętkami
0.77kg/kpl.

kg 3.8500

4* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II
0.02m3/kpl.

m3 0.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNNR 1
0528-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli ener-
getycznych i telekomunikacyjnych typ ciężki;
element o rozpiętości do 4 m
przedmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/kpl.
r-g 11.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m
przedmiar  = 22 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.5r-g/kpl.
r-g 77.0000

-- M --
2* konstrukcja podwieszeń l=4,0 m

0.05kpl/kpl.
kpl 1.1000

3* śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm
3.64kg/kpl.

kg 80.0800

4* krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II
0.05m3/kpl.

m3 1.1000

-- S --
5* żuraw samochodowy

1.1m-g/kpl.
m-g 24.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNNR 1
0528-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli ener-
getycznych i telekomunikacyjnych typ ciężki;
element o rozpiętości 4 m
przedmiar  = 22 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/kpl.
r-g 50.6000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 2-14
1224-01
kalk. własna

Rozbiórka barier ochronnych
przedmiar  = poz.1*2+3*8 = 750.000 m

m

-- R --
1* robocizna

2.41*0.955=2.30155r-g/m
r-g 1726.1625

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.06m-g/m
m-g 45.0000

3* piła tarczowa
0.1m-g/m

m-g 75.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1

KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z płyt  betonowych
spoinach wypełnionych piaskiem(jumby+płyty
drogowe)
przedmiar  = 25*2*2 = 100.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.231r-g/m2
r-g 23.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1 kalk. własna

Tymczasowe obejście(opaska) z rur PE fi
400mm SDR 26 do okresowego przeprowadza-
nia wody podczas wykonywania prac w korycie
rzeki
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

120r-g/kpl
r-g 120.0000

-- M --
2* Rura PE SDR 26 fi 400mm

30m/kpl
m 30.0000

-- S --
3* żuraw

10m-g/kpl
m-g 10.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1 kalk. własna

Tymczasowe obejście(opaska) z rur PE fi
400mm SDR 26 do okresowego przeprowadza-
nia wody podczas wykonywania prac w korycie
rzeki - ułożenie na 6 odcinkach co 60 m - na-
stępne 5 odcinków
przedmiar  = 1.00*5 = 5.000 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

120r-g/kpl
r-g 600.0000

-- S --
2* żuraw

10m-g/kpl
m-g 50.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1 kalk. własna

Tymczasowe obejście(opaska) z rur PE fi
400mm SDR 26 do okresowego przeprowadza-
nia wody podczas wykonywania prac w korycie
rzeki - ułożenie na 6 odcinkach co 60 m - roz-
biórka 6 odcinków
Krotność = 6
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

120*6=720r-g/kpl
r-g 720.0000

-- S --
2* żuraw

10*6=60m-g/kpl
m-g 60.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych na
podsypce piaskowej
przedmiar  = 30.00 m2

m2

-- R --

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.119r-g/m2

r-g 3.5700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 2
przedmiar  = 240.00-33 = 207.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.283*2=0.566r-g/m2
r-g 117.1620

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.089*2=0.178m-g/m2
m-g 36.8460

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1 kalk. własna

Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu
drogowego
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- M --
1* Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu

drogowego
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1 kalk. własna

Uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego
wraz z kosztami zabezpieczenia organizacji ru-
chu
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- M --
1* Uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego

wraz z kosztami zabezpieczenia organizacji ru-
chu
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1 kalk. własna

Inne opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń
na prowadzenie robót(koszty nadzorów służb
konserwatorskich, archeologicznych, itd.)wyce-
nić zgodnie z projektem technicznym i warun-
kami pozwolenia na budowę
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- M --
1* Inne opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń

na prowadzenie robót(koszty nadzorów służb
konserwatorskich, archeologicznych, itd.)wyce-
nić zgodnie z projektem technicznym i warun-
kami pozwolenia na budowę
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty odwodnieniowe i zabespieczj ące
2.1 Odwodnienie podstawowe 
21

d.2.1
KNNR 1
0607-11
analogia

Wpłukiwanie na głęb.gran.do 9 m filtrów (stu-
dzien) o śr.nom. 150 mm.
przedmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

50.8r-g/szt.
r-g 508.0000

-- M --
2* filtr kompletny

0.9m/szt.
m 9.0000

3* kolana żeliwne kołnierzowe
0.05szt./szt.

szt. 0.5000

4* rura obsadowa kompletna śr. 324 mm
0.3szt./szt.

szt. 3.0000

5* kolektor stalowy kołnierzowy śr. 250 mm
0.05m/szt.

m 0.5000

6* trójniki stalowe kołnierzowe śr. 250 mm
0.05szt./szt.

szt. 0.5000

7* śruby M 16 z nakrętkami'
7.7kg/szt.

kg 77.0000

8* żwir 5 mm'
0.43m3/szt.

m3 4.3000

9* piasek'
0.23m3/szt.

m3 2.3000

10* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

-- S --
11* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h'

1.3m-g/szt.
m-g 13.0000

12* samochód skrzyniowy do 5 t'
4.7m-g/szt.

m-g 47.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2.1

KNNR 1
0614-02
analogia

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm.
przedmiar  = 250 m

m

-- R --
1* robocizna'

1.15r-g/m
r-g 287.5000

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 15.0000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt./m

szt. 10.0000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt./m

szt. 1.0000

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 126.2500

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy''

0.1m-g/m
m-g 25.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2.1

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcza-
jące z otworów o śr. 150-500 mm-pompowanie
10 pomp przez 10 dni
przedmiar  = 10*24*10 = 2400.000 godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna'

0.1r-g/godz.
r-g 240.0000

-- S --
2* pompa głębinowa - elektryczna do 40 m3/godz.

1m-g/godz.
m-g 2400.0000

3* zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA'
1m-g/godz.

m-g 2400.0000

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odwodnienie podstawowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Odwodnienie wspomagaj ące igłofiltrami
24

d.2.2
KNNR 1
0605-05
kalk. własna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6
m.
przedmiar  = 50 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

4r-g/szt.
r-g 200.0000

-- M --
2* igłofiltry (igły)'

0.102szt./szt.
szt. 5.1000

3* wąż gumowy śr. 50 mm'
0.2m/szt.

m 10.0000

4* kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.
200 mm'
0.05m/szt.

m 2.5000

5* żwir 5 mm'
0.072m3/szt.

m3 3.6000

6* piasek'
0.042m3/szt.

m3 2.1000

7* śruby M 16 z nakrętkami'
0.4kg/szt.

kg 20.0000

8* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000

-- S --
9* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h'

0.4m-g/szt.
m-g 20.0000

10* samochód skrzyniowy do 5 t'
0.4m-g/szt.

m-g 20.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2.2

KNNR 1
0614-02
analogia

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z
rur o śr.nom. 150-200 mm.
przedmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna'

1.15r-g/m
r-g 57.5000

-- M --
2* rury stalowe

0.06m/m
m 3.0000

3* kołnierze przyspawane z otworami
0.04szt./m

szt. 2.0000

4* kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane
0.004szt./m

szt. 0.2000

5* śruby stalowe z nakrętkami
0.505kg/m

kg 25.2500

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy''

0.1m-g/m
m-g 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.2.2

KNNR 1
0603-01-
SST10
kalk. własna

Pompowanie igłofiltrów
przedmiar  = 10*24 = 240.000 godz.

god
z.

-- R --
1* robocizna'

1r-g/godz.
r-g 240.0000

-- S --
2* agregat igłofiltrowy - elektryczna 160  m3/godz'

1m-g/godz.
m-g 240.0000

3* zespół prądotwórczy przewoźny 30,0 kVA'
1m-g/godz.

m-g 240.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Odwodnienie wspomagające igłofiltrami
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Zabespieczenie drzew
27

d.2.3
KNNR 1
0112-01
analogia

Roboty pomiarowe tyczenie szalunków przy
drzewach-ilośc drzew
przedmiar  = 22 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3.34r-g/szt
r-g 73.4800

-- M --
2* słupki drewniane śr. 70-110 mm

0.011m3/szt
m3 0.2420

-- S --
3* samochód dostawczy

0.153m-g/szt
m-g 3.3660

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.2.3

KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm bez darni z
przewozem taczkami
przedmiar  = 4*4*poz.27 = 352.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.345*0.955=0.329475r-g/m2
r-g 115.9752

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.2.3

KNNR 1
0314-02
uw.p.tab. 

Umocnienie ścian wykopów o szer.1.81 do
3.20 m i głęb.do 6.0 m w gruntach nawodnio-
nych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo
wraz z wyciąganiem grodzic
przedmiar  = poz.27*(4+4+4)*6 = 1584.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

1.41r-g/m2
r-g 2233.4400

-- M --
2* grodzice stalowe

0.0105t/m2
t 16.6320

3* podłużnice z kształtowników stalowych
0.32kg/m2

kg 506.8800

4* rozpory stalowe
0.164*2.0=0.328kg/m2

kg 519.5520

5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
6* wibromłot ZP-10D

0.179m-g/m2
m-g 283.5360

7* wibromłot ZW-10D
0.082m-g/m2

m-g 129.8880

8* żuraw samochodowy 12-16 t
0.32m-g/m2

m-g 506.8800

9* ciągnik kołowy do 50 KM
0.226m-g/m2

m-g 357.9840

10* przyczepa dłużycowa
0.226m-g/m2

m-g 357.9840

11* agregat prądotwórczy 38 kVA
0.261m-g/m2

m-g 413.4240

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.2.3 kalk. własna

Inne opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń
na prowadzenie robót(koszty nadzorów służb
przyrodniczych - nadzór dendrologiczny itd.)wy-
cenić zgodnie z projektem technicznym i wa-
runkami pozwolenia na budowę
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- M --

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Inne opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń
na prowadzenie robót(koszty nadzorów służb
przyrodniczych - nadzor dendrologiczny itd.)wy-
cenić zgodnie z projektem technicznym i wa-
runkami pozwolenia na budowę
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zabespieczenie drzew
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty odwodnieniowe i zabespieczjące
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty ziemne
31

d.3
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z
transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.(skarpy brzegowe)
przedmiar  = poz.1*2.2*2.5 = 1996.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.255r-g/m3
r-g 509.1075

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.091m-g/m3
m-g 181.6815

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.273m-g/m3

m-g 545.0445

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.3

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z
transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.(koryto rzeki)
przedmiar  = 5.5*0.35*poz.1 = 698.775 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.255r-g/m3
r-g 178.1876

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.091m-g/m3
m-g 63.5885

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.273m-g/m3

m-g 190.7656

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.3

KNNR 1
0314-02
uw.p.tab. 

Umocnienie ścian wykopów o szer.1.81 do
3.20 m i głęb.do 6.0 m w gruntach nawodnio-
nych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo
wraz z wyciąganiem grodzic
przedmiar  = (poz.1-poz.27*4)*5*2 = 2750.000
m2

m2

-- R --
1* robocizna'

1.41r-g/m2
r-g 3877.5000

-- M --
2* grodzice stalowe

0.0105t/m2
t 28.8750

3* podłużnice z kształtowników stalowych
0.32kg/m2

kg 880.0000

4* rozpory stalowe
0.164*2.0=0.328kg/m2

kg 902.0000

5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
6* wibromłot ZP-10D

0.179m-g/m2
m-g 492.2500

7* wibromłot ZW-10D
0.082m-g/m2

m-g 225.5000

8* żuraw samochodowy 12-16 t
0.32m-g/m2

m-g 880.0000

9* ciągnik kołowy do 50 KM
0.226m-g/m2

m-g 621.5000

10* przyczepa dłużycowa
0.226m-g/m2

m-g 621.5000

11* agregat prądotwórczy 38 kVA
0.261m-g/m2

m-g 717.7500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.3

KNNR 6
0104-02
analogia

Warstwy odsączające z pospólki zagęszczane
mechanicznie o gr.15 cm
przedmiar  = poz.1*5.5 = 1996.500 m2

m2

-- R --

- 18 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.116r-g/m2

r-g 231.5940

-- M --
2* pospółka o frakcji 0-8mm

0.246m3/m2
m3 491.1390

3* woda
0.01m3/m2

m3 19.9650

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0266m-g/m2
m-g 53.1069

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.3

KNR 2-23
0105-03
analogia

Podbudowa betonowa C8/10 zagęszczana me-
chanicznie o grubości 10 cm(chudy beton)
przedmiar  = 368.5*5.5-121 = 1905.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7205*0.955=0.688078r-g/m2
r-g 1311.3046

-- M --
2* masa betonowa

0.153m3/m2
m3 291.5798

3* papa smołowa izolacyjna nr 400
0.063m2/m2

m2 120.0623

4* woda
0.01m3/m2

m3 19.0575

5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t

0.0094m-g/m2
m-g 17.9141

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.3

KNNR 6
0112-05
kalk. własna

Warstwa górna podbudowy z kruszyw natural-
nych(materiał kamienny o frakcji 16-40 mm) gr.
10 cm wyłożonym na zaprawie cementowej
przedmiar  = 368.5*5.5-121 = 1905.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0101r-g/m2
r-g 19.2481

-- M --
2* materiał kamienny

0.123m3/m2
m3 234.4073

3* woda
0.01m3/m2

m3 19.0575

4* zaprawa cementowa
0.06m3/m2

m3 114.3450

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 4.7644

7* walec statyczny samojezdny
0.0131m-g/m2

m-g 24.9653

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.3

KNR 2-01
0236-03
kalk. własna

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grun-
ty sypkie kat. I-III
przedmiar  = 506.7-163.35 = 343.350 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1022r-g/m3
r-g 35.0904

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0.081m-g/m3
m-g 27.8114
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



REG_STRAWA_RZEKA_24_05_16

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty konstrukcyjno-monta żowe
4.1 Przebudowa koryta 
38

d.4.1
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane fi
12mm
przedmiar  = 8.918 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 425.8345

-- M --
2* pręty żebrowane 12 mm

1.02t/t
t 9.0964

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 42.8064

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 57.0752

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 48.1572

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 8.9180

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 16.0524

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.4.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane fi
10mm
przedmiar  = 6.538 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 312.1895

-- M --
2* pręty żebrowane 10 mm

1.02t/t
t 6.6688

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 31.3824

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 41.8432

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 35.3052

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 6.5380

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 11.7684

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.4.1

KNR 2-02
1905-01

Deskowanie systemowe U-Form płyt dennych
przedmiar  = (0.25*poz.1*2+0.25*1.5*2)*2 =
364.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2056r-g/m2
r-g 439.4412

-- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0.00102m3/m2
m3 0.3718

3* bale iglaste obrzynane kl.III
0.00029m3/m2

m3 0.1057

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.0571kg/m2

kg 20.8130

5* rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
0.061m/m2

m 22.2345
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* śruby pazurkowe
0.1317kg/m2

kg 48.0047

7* nakrętki M8
0.063kg/m2

kg 22.9635

8* podkładki śr. 9 mm
0.0194kg/m2

kg 7.0713

9* środek antyadhezyjny
0.07kg/m2

kg 25.5150

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
11* środek transportowy'

0.0471m-g/m2
m-g 17.1680

12* deskowanie drobnowymiarowe U-Form
0.3847m-g/m2

m-g 140.2232

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.4.1

KNR 2-02
1907-03

Deskowanie systemowe Stal ścian łukowych o
grub. ponad 20 cm i wys. do 4 m
przedmiar  = poz.1*1.8*2*2 = 2613.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1033r-g/m2
r-g 5497.1849

-- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III

0.00012m3/m2
m3 0.3136

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'
0.00082m3/m2

m3 2.1432

4* rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
0.0391m/m2

m 102.1918

5* śruby pazurkowe
0.0191kg/m2

kg 49.9198

6* nakrętki M8
0.0077kg/m2

kg 20.1247

7* podkładki śr. 9 mm
0.0028kg/m2

kg 7.3181

8* środek antyadhezyjny
0.07kg/m2

kg 182.9520

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
10* środek transportowy'

0.0552m-g/m2
m-g 144.2707

11* deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form
0.8315m-g/m2

m-g 2173.2084

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.4.1

KNNR 2
0110-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych w de-
skowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą
przedmiar  = 0.25*poz.1*1.5*2 = 272.250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.365r-g/m3
r-g 99.3713

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 277.6950

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.067m-g/m3
m-g 18.2408

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.4.1

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian prostych w deskowaniu sys-
temowym wielkowymiarowym z transportem
betonu pompą
przedmiar  = 1.8*0.25*poz.1*2 = 326.700 m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.499r-g/m3
r-g 163.0233

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 333.2340

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h

0.097m-g/m3
m-g 31.6899

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.4.1

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe  Abizzol R+2P- wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
przedmiar  = (2*4.1*3.14*5.7+4.1*4.1*3.14)*3 =
598.641 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m2
r-g 65.8505

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R

0.35kg/m2
kg 209.5244

3* roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P
0.4kg/m2

kg 239.4564

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0011m-g/m2
m-g 0.6585

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.4.1

KNNR 2
0601-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio-
mych powłokowe bitumiczne wykonywane na
gorąco jednowarstwowe
przedmiar  = ((0.3+0.5)*poz.1*2)+(1.8*poz.1*2*
2) = 3194.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.138r-g/m2
r-g 440.8272

-- M --
2* asfalt przemysłowy izolacyjny

1.5kg/m2
kg 4791.6000

3* emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m2

kg 958.3200

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

-- S --
5* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 10.2221

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.4.1

KNNR 10
0411-02
analogia

Wykonanie murów okładzinowych o grub. 25 -
45 cm w(cześć kamienia z odzysku)
przedmiar  = poz.1*0.35*1.8*2 = 457.380 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.2r-g/m3
r-g 6037.4160

-- M --
2* zaprawa cementowa M 7

0.21m3/m3
m3 96.0498

3* kamień naturalny
1.23m3/m3

m3 562.5774

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
47

d.4.1
KNNR 10
0412-05
analogia

Wykonanie spoinowania murów kamiennych
przedmiar  = poz.1*1.8*2 = 1306.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.777r-g/m2
r-g 1015.3836

-- M --
2* zaprawa cementowa M 7

0.0079m3/m2
m3 10.3237

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.4.1

KNNR 10
0411-02
analogia

Wykonanie murów okładzinowych o grub. 25 -
45 cm w - transport technologiczny
przedmiar  = 0.35*poz.1*2*1.8 = 457.380 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.214r-g/m3
r-g 97.8793

-- S --
2* ciągnik kołowy

0.6326m-g/m3
m-g 289.3386

3* przyczepa samowyładowcza
0.4544m-g/m3

m-g 207.8335

4* przyczepa skrzyniowa
0.1782m-g/m3

m-g 81.5051

5* koparka jednonaczyniowa 0,60 m3
0.1245m-g/m3

m-g 56.9438

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.4.1

KNNR 10
0412-05
analogia

Wykonanie spoinowania murów kamiennych -
transport technologiczny z lądu
przedmiar  = poz.1*2*1.8 = 1306.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.008r-g/m2
r-g 10.4544

-- S --
2* ciągnik kołowy

0.0067m-g/m2
m-g 8.7556

3* koparka drenarska ETC 202 40 kW
0.0067m-g/m2

m-g 8.7556

4* koparka jednonaczyniowa 0,60 m3
0.0008m-g/m2

m-g 1.0454

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.4.1

Wycena indy-
widualna
kalk. warszta-
towa

Mocowanie scian względem siebie (połączenie)
za pomocą bednarki
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

120r-g/kpl
r-g 120.0000

-- M --
2* bednarka

1840m/kpl
m 1840.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.4.1

KNR 2-01
0611-01+wy-
cena własna
analogia

Drenaż rurowy  w uprzednio przygotowanej ob-
sypce rura PVC100mm
przedmiar  = poz.1 = 363.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2536*0.955=0.242188r-g/m
r-g 87.9142

-- M --
2* rura pvc 100

3.5szt/m
szt 1270.5000
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jedn.

R M S

3* papa asfaltowa izolacyjna
0.123m2/m

m2 44.6490

-- S --
4* żuraw budowlany 0.75 t

0.043m-g/m
m-g 15.6090

5* zespół prądotwórczy 5 kVA
0.043m-g/m

m-g 15.6090

6* samochód skrzyniowy do 5 t
0.019m-g/m

m-g 6.8970

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.4.1 kalk. własna

Wykonanie wylotów i wpustów w scianie koryta
rzeki - wyloty istniejace
przedmiar  = 17.00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

150r-g/kpl
r-g 2550.0000

-- M --
2* rury PVC śr 110-500mm

1kpl/kpl
kpl 17.0000

3* klapa
1kpl/kpl

kpl 17.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.4.1 kalk. własna

Wykonanie wylotów i wpustów w scianie koryta
rzeki pod kan deszczowa w ul. Pereca
przedmiar  = 15.00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

150r-g/kpl
r-g 2250.0000

-- M --
2* rury PVC śr 110-500mm

1kpl/kpl
kpl 15.0000

3* klapa
1kpl/kpl

kpl 15.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.4.1

KNNR 6
0501-02
analogia

Korona umocnienia koryta rzeki z klinkieru na
płask na podsypce piaskowej, spoiny wypełnio-
ne zaprawą cementową
przedmiar  = 0.5*poz.1*2 = 363.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.916r-g/m2
r-g 332.5080

-- M --
2* cegła klinkierowa pełna

43.39szt/m2
szt 15750.5700

3* piasek
0.0687m3/m2

m3 24.9381

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0177t/m2

t 6.4251

5* woda
0.03m3/m2

m3 10.8900

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.4.1

KNR 2-31
0701-06
analogia

Poręcze ochronne ze słupków żeliwnych (44szt
z odzysku)
przedmiar  = poz.1*2 = 726.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.7477r-g/m
r-g 542.8302

-- M --
2* łączniki pomiędzy słupkami

1.13m/m
m 820.3800
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek
0.0055m3/m

m3 3.9930

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0021t/m

t 1.5246

5* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
0.031dm3/m

dm3 22.5060

6* farba olejna nawierzchniowa biała
0.029dm3/m

dm3 21.0540

7* farba olejna nawierzchniowa czerwona
0.029dm3/m

dm3 21.0540

8* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.013dm3/m

dm3 9.4380

9* woda
0.0021m3/m

m3 1.5246

10* słupki
0.5szt/m

szt 363.0000

11* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przebudowa koryta 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Opaska wzdłu ż rzeki
56

d.4.2
KNNR 10
0403-05

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o
grub. 5 cm
przedmiar  = 0.5*poz.1 = 181.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.155r-g/m2
r-g 28.1325

-- M --
2* piasek do betonów zwykły

0.052m3/m2
m3 9.4380

3* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0112t/m2

t 2.0328

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.4.2

KNNR 10
0403-06

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za
każde dalsze 5 cm grub.- dalsze 10 cm
Krotność = 2
przedmiar  = poz.56 = 181.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12*2=0.24r-g/m2
r-g 43.5600

-- M --
2* piasek do betonów zwykły

0.052*2=0.104m3/m2
m3 18.8760

3* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0112*2=0.0224t/m2

t 4.0656

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.4.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
przedmiar  = poz.56 = 181.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 223.2450

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolo-

rowa
1.02m2/m2

m2 185.1300

3* piasek uszlachetniony
0.0818m3/m2

m3 14.8467

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków'
0.0117t/m2

t 2.1236

5* woda
0.027m3/m2

m3 4.9005

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 23.5950

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.4.2

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione pias-
kiem
przedmiar  = poz.1 = 363.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.204r-g/m
r-g 74.0520

-- M --
2* Obrzeza trawnik.bet. 50-75x20x6 cm -szare

1.02m/m
m 370.2600

3* piasek'
0.0047m3/m

m3 1.7061

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Opaska wzdłuż rzeki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.3 Nawierzchnia w kinecie mostu Zamkowa
60

d.4.3
KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-
skucie kinety  w dnie rzeki po mostem ul. Za-
mkowa
przedmiar  = 17*5 = 85.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.8r-g/m2
r-g 408.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.4.3

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach
przedmiar  = 17*5 = 85.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.8r-g/m2
r-g 408.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.4.3

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach
przedmiar  = 17*5 = 85.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.8r-g/m2
r-g 408.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.4.3

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach
przedmiar  = 17*5 = 85.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.8r-g/m2
r-g 408.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.4.3

KNNR 10
0411-02
analogia

Wykonanie murów okładzinowych o grub. 15 -
25 cm
przedmiar  = 17*5*0.3 = 25.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.2r-g/m3
r-g 336.6000

-- M --
2* zaprawa cementowa M 7

0.21m3/m3
m3 5.3550

3* kamień naturalny
1.23m3/m3

m3 31.3650

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.4.3

KNNR 10
0412-05
analogia

Wykonanie spoinowania murów kamiennych
przedmiar  = 17*5 = 85.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.777r-g/m2
r-g 66.0450

-- M --
2* zaprawa cementowa M 7

0.0079m3/m2
m3 0.6715

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Nawierzchnia w kinecie mostu Zamkowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjno-montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Roboty odtworzeniowe i inne
66

d.5
KNNR 6
0503-04

Chodniki z płyt betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zapra-
wą cementową(odtw. uszkodzonych nawierzch-
ni)
przedmiar  = 30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.539r-g/m2
r-g 16.1700

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

4.08*0.3=1.224szt/m2
szt 36.7200

3* piasek
0.0849m3/m2

m3 2.5470

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0185t/m2

t 0.5550

5* woda
0.051m3/m2

m3 1.5300

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.5

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural-
nych gr. 20 cm
przedmiar  = 207 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0134r-g/m2
r-g 2.7738

-- M --
2* pospółka

0.246m3/m2
m3 50.9220

3* woda
0.02m3/m2

m3 4.1400

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0026m-g/m2
m-g 0.5382

6* walec statyczny samojezdny
0.0182m-g/m2

m-g 3.7674

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.5

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa
wiążąca)
Krotność = 1.16
przedmiar  = 207 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0456*1.16=0.052896r-g/m2
r-g 10.9495

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.1493*1.16=0.173188t/m2
t 35.8499

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0102*1.16=0.011832m-g/m2
m-g 2.4492

5* walec statyczny samojezdny
0.0102*1.16=0.011832m-g/m2

m-g 2.4492

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0102*1.16=0.011832m-g/m2

m-g 2.4492

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.0358*1.16=0.041528m-g/m2

m-g 8.5963

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

69
d.5

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa
ścieralna)
Krotność = 1.25
przedmiar  = 207 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399*1.25=0.049875r-g/m2
r-g 10.3241

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard I

0.102*1.25=0.1275t/m2
t 26.3925

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0075*1.25=0.009375m-g/m2
m-g 1.9406

5* walec statyczny samojezdny
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 1.9406

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2

m-g 1.9406

7* samochód samowyładowczy 5 t
0.025*1.25=0.03125m-g/m2

m-g 6.4688

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.5

KNR 2-21
0404-04

Wykonanie trawników parkowych siewem na
gruncie kat. III z nawożeniem
przedmiar  = 0.3 ha

ha

-- R --
1* robocizna

64.9*0.955=61.9795r-g/ha
r-g 18.5939

-- M --
2* nasiona traw

180kg/ha
kg 54.0000

3* azofoska
0.5t/ha

t 0.1500

-- S --
4* zaprzęg jednokonny

34.1k-g/ha
k-g 10.2300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.5 kalk. własna

Badanie zagęszczenia gruntu
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- M --
1* Badanie zagęszczenia gruntu

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.5 kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza
przedmiar  = 1.00 kpl

kpl

-- M --
1* Inwentaryzacja powykonawcza

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty odtworzeniowe i inne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe i przygo-

towawcze
2 Roboty odwodnieniowe i za-

bespieczj ące
2.1 Odwodnienie podstawowe 
2.2 Odwodnienie wspomagaj ące

igłofiltrami
2.3 Zabespieczenie drzew

3 Roboty ziemne
4 Roboty konstrukcyjno-monta-
żowe

4.1 Przebudowa koryta 
4.2 Opaska wzdłu ż rzeki
4.3 Nawierzchnia w kinecie mostu

Zamkowa
5 Roboty odtworzeniowe i inne

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 32681.6638
2. robocizna' r-g 7643.9400

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. słupki szt 363.0000 363.0000
2. Rura PE SDR 26 fi 400mm m 30.0000 30.0000
3. bednarka m 1840.0000 1840.0000
4. zaprawa cementowa m3 114.3450 114.3450
5. kamień naturalny m3 593.9424 593.9424
6. Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu

drogowego
kpl 1.0000 1.0000

7. Uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego wraz
z kosztami zabezpieczenia organizacji ruchu

kpl 1.0000 1.0000

8. Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1.0000 1.0000
9. Badanie zagęszczenia gruntu kpl 1.0000 1.0000

10. rury PVC śr 110-500mm kpl 32.0000 32.0000
11. klapa kpl 32.0000 32.0000
12. Inne opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń na

prowadzenie robót(koszty nadzorów służb kon-
serwatorskich, archeologicznych, itd.)wycenić
zgodnie z projektem technicznym i warunkami
pozwolenia na budowę

kpl 1.0000 1.0000

13. Inne opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń na
prowadzenie robót(koszty nadzorów służb przy-
rodniczych - nadzor dendrologiczny itd.)wycenić
zgodnie z projektem technicznym i warunkami
pozwolenia na budowę

kpl 1.0000 1.0000

14. asfalt przemysłowy izolacyjny kg 4791.6000 4791.6000
15. pręty żebrowane 10 mm t 6.6688 6.6688
16. pręty żebrowane 12 mm t 9.0964 9.0964
17. grodzice stalowe t 45.5070 45.5070
18. podłużnice z kształtowników stalowych kg 1386.8800 1386.8800
19. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 20.8130 20.8130
20. łączniki pomiędzy słupkami m 820.3800 820.3800
21. rozpory stalowe kg 1421.5520 1421.5520
22. azofoska t 0.1500 0.1500
23. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 22.5060 22.5060
24. farba olejna nawierzchniowa biała dm3 21.0540 21.0540
25. farba olejna nawierzchniowa czerwona dm3 21.0540 21.0540
26. rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 9.4380 9.4380
27. pospółka o frakcji 0-8mm m3 491.1390 491.1390
28. piasek m3 27.4851 27.4851
29. piasek' m3 1.7061 1.7061
30. piasek uszlachetniony m3 14.8467 14.8467
31. piasek m3 3.9930 3.9930
32. piasek' m3 4.4000 4.4000
33. piasek do betonów zwykły m3 28.3140 28.3140
34. materiał kamienny m3 234.4073 234.4073
35. pospółka m3 50.9220 50.9220
36. żwir 5 mm' m3 7.9000 7.9000
37. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 1.5246 1.5246
38. cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 6.9801 6.9801
39. cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków' t 2.1236 2.1236
40. cement portlandzki z dodatkami 25 t 6.0984 6.0984
41. cegła klinkierowa pełna szt 15750.5700 15750.5700
42. śruby pazurkowe kg 97.9244 97.9244
43. nasiona traw kg 54.0000 54.0000
44. płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 36.7200 36.7200
45. kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, koloro-

wa
m2 185.1300 185.1300

46. Obrzeza trawnik.bet. 50-75x20x6 cm -szare m 370.2600 370.2600
47. papa asfaltowa izolacyjna m2 44.6490 44.6490
48. papa smołowa izolacyjna nr 400 m2 120.0623 120.0623
49. roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 209.5244 209.5244
50. roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 239.4564 239.4564
51. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 958.3200 958.3200
52. środek antyadhezyjny kg 208.4670 208.4670
53. masa betonowa m3 291.5798 291.5798
54. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 610.9290 610.9290
55. zaprawa cementowa M 7 m3 112.4000 112.4000
56. mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 62.2424 62.2424
57. bale iglaste obrzynane kl.III m3 0.1057 0.1057
58. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.6854 0.6854
59. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 2.1432 2.1432
60. krawędziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II m3 1.2000 1.2000
61. woda m3 20.5821 20.5821
62. woda m3 60.4830 60.4830
63. słupki drewniane iglaste 70 mm m3 0.1198 0.1198
64. słupki drewniane śr. 70-110 mm m3 0.2420 0.2420
65. słupki drewniane iglaste 120 mm m3 0.0287 0.0287
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

66. rury stalowe m 18.0000 18.0000
67. rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 124.4263 124.4263
68. trójniki stalowe kołnierzowe śr. 250 mm szt. 0.5000 0.5000
69. kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane szt. 1.2000 1.2000
70. kołnierze przyspawane z otworami szt. 12.0000 12.0000
71. kolana żeliwne kołnierzowe szt. 0.5000 0.5000
72. rura pvc 100 szt 1270.5000 1270.5000
73. wąż gumowy śr. 50 mm' m 10.0000 10.0000
74. igłofiltry (igły)' szt. 5.1000 5.1000
75. kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.

200 mm'
m 2.5000 2.5000

76. kolektor stalowy kołnierzowy śr. 250 mm m 0.5000 0.5000
77. rura obsadowa kompletna śr. 324 mm szt. 3.0000 3.0000
78. filtr kompletny m 9.0000 9.0000
79. konstrukcja podwieszeń l=4,0 m kpl 1.1000 1.1000
80. nakrętki M8 kg 43.0882 43.0882
81. podkładki śr. 9 mm kg 14.3894 14.3894
82. śruby stalowe dokładne M-16 z podkładkami i

nakrętkami
kg 3.8500 3.8500

83. śruby stalowe dokładne M-20 l=300 mm kg 80.0800 80.0800
84. śruby M 16 z nakrętkami' kg 97.0000 97.0000
85. śruby stalowe z nakrętkami kg 151.5000 151.5000
86. dźwigary i podwieszenia kpl 0.2500 0.2500
87. materiały pomocnicze zł
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REG_STRAWA_RZEKA_24_05_16 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. piła tarczowa m-g 75.0000
2. koparka/ładowarka m-g 72.6000
3. samochód samowyładowczy m-g 36.3000
4. żuraw m-g 120.0000
5. koparka jednonaczyniowa 0,60 m3 m-g 57.9893
6. koparka 0.25 m3 m-g 245.2700
7. koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60 m3 m-g 156.8160
8. koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 1.2 m3 m-g 940.8960
9. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.3026

10. walec statyczny samojezdny m-g 33.1226
11. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 4.3898
12. walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 17.9141
13. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 53.1069
14. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 27.8114
15. koparka drenarska ETC 202 40 kW m-g 8.7556
16. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h' m-g 33.0000
17. pompa głębinowa - elektryczna do 40 m3/godz. m-g 2400.0000
18. agregat igłofiltrowy - elektryczna 160  m3/godz' m-g 240.0000
19. wibromłot ZP-10D m-g 775.7860
20. wibromłot ZW-10D m-g 355.3880
21. zaprzęg jednokonny k-g 10.2300
22. żuraw samochodowy 12-16 t m-g 1386.8800
23. żuraw samochodowy m-g 24.2000
24. wyciąg m-g 25.6781
25. żuraw budowlany 0.75 t m-g 15.6090
26. środek transportowy'' m-g 30.0000
27. środek transportowy m-g 0.6585
28. ciągnik kołowy m-g 298.0941
29. ciągnik kołowy do 50 KM m-g 979.4840
30. samochód dostawczy 0,9 t m-g 2.1780
31. samochód dostawczy m-g 3.3660
32. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 51.8970
33. samochód skrzyniowy do 5 t' m-g 67.0000
34. środek transportowy m-g 27.8208
35. środek transportowy' m-g 161.4387
36. przyczepa skrzyniowa m-g 81.5051
37. przyczepa samowyładowcza m-g 207.8335
38. przyczepa dłużycowa m-g 979.4840
39. samochód samowyładowczy 5 t m-g 1568.0607
40. pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 49.9307
41. wibrator powierzchniowy m-g 23.5950
42. deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 140.2232
43. deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g 2173.2084
44. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4.3898
45. giętarka do prętów m-g 83.4624
46. nożyce do prętów m-g 98.9184
47. prościarka do prętów m-g 74.1888
48. zespół prądotwórczy 5 kVA m-g 15.6090
49. zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA' m-g 2400.0000
50. zespół prądotwórczy przewoźny 30,0 kVA' m-g 240.0000
51. agregat prądotwórczy 38 kVA m-g 1131.1740
52. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 36.8460
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