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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

− Zlecenia Inwestora

− mapy do celów projektowych w skali 1:500,

− wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

− uzgodnień z administratorami urządzeń obcych,

− obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  przebudowy sieci  wodociągowej  wraz z przyłączami do 

posesji przylegających do drogi realizowanej w ramach przebudowy ulicy Cmentarnej w Piotrkowie 

Trybunalskim.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, wraz z przyłączami do 

posesji  w  granicach  pasa  drogowego  zgodnie  z  uzyskanymi  warunkami  technicznymi,  z 

podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej.

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym w drodze występuje sieć wodociągowa, stan techniczny sieci jest 

niezadowalający. Na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do rzeki Strawy sieć wykonana jest z rur 

żeliwnych, wiek szacowany na około 100 lat. Cały odcinek zostanie wymieniony wraz z 

przyłączami oraz odcinkiem w obszarze przebudowywanego mostu. Na odcinku od rzeki Strawy 

do ulicy Partyzantów zlokalizowany jest wodociąg DN 110. Wymianie podlegają tylko przyłącza 

oraz armatura.

2.2 Istniej ące uzbrojenie terenu

Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w: 

• sieć wodociągową, 

• sieć kanalizacyjną,

• sieć energetyczną,

• kable teletechniczne,

3.  ROZWIĄZANIE   PROJEKTOWE  

3.1 Sieć wodoci ągowa

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) trójwarstwowe. 

Warstwa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana jest polietylenu o podwyższonej wytrzymałości,  a 

warstwa środkowa z polietylenu klasy PE 100, SDR 11, PN 12.5. Projektowane rury DN125HDPE 

należy układać zgodnie z wytycznymi producenta. 
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Wodociąg  na  odcinku  przejścia  przez  obiekt  mostowy  należy  wykonać  z  rur  preizolowanych 

fabrycznie  z  żeliwa  sferoidalnego   DN100  PN  16  klasy  C  40  z  powłoką  zewnętrzną  cynk-

aluminium  oraz  powłoką  zabezpieczającą  z  żywicy  epoksydowej.  Wewnętrzna  wykładzina 

cementowa zgodna z PN-EN 545, potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej. 

Zewnętrzna średnica rury wynosi 200mm, izlolacja wykonana z pianki poliuretanowej o gęstości 

80kg/m3 z obudową polietylenową. Połączenia rur żeliwnych wykonać jako kołnierzowe.

Na  odcinku  sieci  wodociągowej,  przejścia  pod  mostem,  na  miejscach  połączeń  rur  wykonać 

izolację systemową w postaci sztywnej pianki poliuretanowej PUR o gęstości 80kg/m3 o grubości 

70mm, z zabezpieczeniem przeciw promieniowaniu UV w postaci stalowej blachy nierdzewnej o 

grubości 0,5mm (rozwiązanie systemowe). W ścianach przyczółków wodociąg projektuje się rur 

ochronną stalową średnicy 250mm i długości 0,6m.

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur PE PN10 SDR11 o 

średnicy ø32, ø40. Wpięcie przyłączy do sieci wykonać poprzez obejmę oraz zasuwę odcinającą 

klinową z żeliwa sferoidalnego. Na powyższym odcinku należy wykonać przełączenia istniejących 

przyłączy wodociągowych oraz włączenia nowych przyłączy do nowo wykonanego wodociągu za 

pomocą obejm PN16 z gwintem wewnętrznym adekwatnym do średnicy przełączanego przyłącza. 

Do  odcinania  każdego  przyłącza  dobrano  zasuwę  odcinającą  z  żeliwa  sferoidalnego 

bezgniazdwową PN 16,  do wykonywania przyłącza pod ciśnieniem o średnicy wyjścia obejmy. 

Zasuwa z jednej strony ma gwint zewnętrzny, z drugiej strony ma złącze kielichowe do rur PE. Do 

zasuwy należy zamocować  przedłużacz do zasuw przyłączy domowych. Na przedłużce należy 

zamontować skrzynkę uliczną wraz z obudową betonową. Należy wypełnić i zawiesić na słupku 

informacyjnym tabliczkę z domiarami zasuwy odcinającej przyłącze. Zakończenie przekładanego 

odcinka sieci wodociągowej należy wykonać poprzez węzeł hydrantowy z trójnikiem zaślepionym z 

drugiej  strony  pełnym  kołnierzem.  Odpowietrzenie  sieci  realizowane  poprzez  zawory 

napowietrzająco-odpowietrzające,  zamontowane  na  trójniku  żeliwnym  DN100/50.  Hydranty 

nadziemne zostały zaprojektowane o średnicy DN100.

Należy  zastosować  armaturę  z  miękkim  doszczelnieniem,  zasuwy  wyposażyć  w  obudowy 

teleskopowe i obudować skrzynkami ulicznymi do zasuw. Zasuwy odcinające zabudować tak aby 

odległość  od  końca  trzpienia  zasuwy  do  pokrywy  skrzynki  wyniosła  min.  16cm.  Istniejący 

wodociąg  na  odcinkach  gdzie  koliduje  z  wodociągiem  projektowaniem  należy  zlikwidować  w 

momencie gdy będzie możliwe prezepięcie odbiorców do nowej sieci (zachować ciągłość dostawy 

wody);  w  tym  celu  przewiduje  się  zasuwę  kołnierzową  na  początku  i  na  końcu  istniejącego 

wodociągu  w  ul.  Wojska  Polskiego  i  ul.  Cmentarna,  w  miejscach  przyłączenia  z 

nowoprojektowanym wodociągiem.  Połączenie projektowanego wodociągu z istniejącym  należy 

wykonać  poprzez  trójnik  kołnierzowy.  Stary  wodociąg  odłączyć  od  wodociągu  w  ul.  Woiska 

Polskiego, zdemontować trójniki i wolną przestrzeń uzupełnić kształtka połączeniowa. 

3.1.1 Próby szczelno ści

Po  ułożeniu  przewodu  w  wykopie  nie  należy  wykonywać  zasypki  połączeń  aż  do  czasu 

przeprowadzenia próby ciśnieniowej. Próby ciśnieniowe wykonać odcinkami na ciśnienie 10 bar. 
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Próby należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805, w obecności przedstawiciela zarządcy 

wodociągów i inspektora nadzoru.

Przed  oddaniem sieci  wodociągowej  do  eksploatacji  należy  przeprowadzić  jej  dezynfekcję  za 

pomocą podchlorynu sodu (dawka 30 g/m3  Cl).

3.2. Oznakowanie sieci wodoci ągowej

Po  wykonaniu  sieci  wodociągowej  lecz  przed  jej  oddaniem  do  eksploatacji  należy  wszystkie 

elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN 

-86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu 

przebiegających przewodów sieci wodociągowej na ścianach zewnętrznych budynków, trwałych 

parkanach.  W  przypadku  braku  trwałych  obiektów  na  terenie  tabliczki  należy  montować  na 

słupkach metalowych  z  rury  stalowej  ocynkowanej  Dn32 na wysokości  2,0  m nad poziomem 

terenu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanału

W  miejscach  skrzyżowań  projektowanej  sieci  z  uzbrojeniem  podziemnym  należy  wykonać 

przekopy kontrolne prowadzone ręcznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też materiału 

zmrożonego.  Roboty  ziemne  prowadzić  mechanicznie  i  ręcznie.  Wykopy  wąskoprzestrzenne 

szalowane  szczelnie  i  rozparte  na  całej  szerokości.  Wykopy wykonywane będą  mechanicznie 

koparką,  a  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  oraz  na  dnie  wykopu  ręcznie.  W 

miejscach gdzie budowane będzie więcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w 

wykopie otwartym. 

W przypadku wystąpienia w wykopach wody gruntowej do zadań  wykonawcy należy obniżenie 

poziomy wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia za pomocą bezpośredniego pompowania 

ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocą igłofiltrów. Prace należy prowadzić 

krótkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczał poza granice działek na których realizowana jest 

inwestycja.

Układanie  wodociągu projektuje się  w wykopach o  szerokości  1,2  mb,  o ścianach pionowych 

umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego użytku. Roboty prowadzić zgodnie z 

PN-B-10736 – Roboty ziemne. Urobek wywożony na czasowy odkład. W przypadku natrafienia na 

niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie 

z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

3.4. Zasypka wykopu

Zasypywanie  ułożonej  sieci  należy  wykonywać  spongu  warstw  drogowych.  Zasypkę  wykopu 

wykonać z piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 

20 cm  do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i okruchów 

skalnych  nie  większych  niż  60mm.  W  przypadku  wykopów  umocnionych  -  szalunki  należy 

wyciągać stopniowo do góry po zagęszczeniu każdej warstwy. 

Stopień zagęszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- poniżej podbudowy drogowej i w pozostałych przypadkach 97% ZMP.
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3.5. Skrzyżowania z infrastruktur ą podziemn ą

Wykonanie sieci poprzedzić przekopami kontrolnymi ręcznymi celem zidentyfikowania uzbrojenia 

podziemnego. Istniejące sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesić do poprzecznie 

ułożonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robót należy traktować  jako czynne, 

stanowiące ryzyko porażenia. 

3.7 Warunki gruntowo-wodne 

Dla projektowanej odbudowy określono grupę nośności podłoża jako G3. Głębokość przemarzania 

gruntu  wynosi  1.0m  p.p.t.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i 

Gospodarki Morskiej planowaną inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej (§ 3.1).

3.8 Oddziaływanie na środowisko

Główne  oddziaływanie  przedsięwzięcia  na  środowisko na etapie  realizacji,  związane  będzie  z 

prowadzeniem robót kanalizacyjnych i  wodociągowych (ułożenie sieci)  i  robót  drogowych oraz 

ruchem pojazdów samochodowych. W czasie prowadzenia prac drogowych może dojść do krótko 

trwającego  wzrostu  emisji  zanieczyszczeń  do  środowiska  w  postaci  pyłów  w  wyniku 

prowadzonych robót ziemnych, spalin z pojazdów drogowych i emisji hałasu związanego z pracą 

sprzętu budowlanego. Uciążliwości  związane z przebudową  drogi ustaną  po zakończeniu prac 

budowlanych. 

Biorąc pod uwagę usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie 

będzie stanowiła znacznej uciążliwości. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało zasięg 

lokalny (brak transgranicznego oddziaływania) i krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy). 

Budowa przedmiotowej drogi spowoduje poprawę warunków komunikacyjnych w tej części miasta 

i przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska ze względu na poprawę parametrów 

technicznych i bezpieczeństwa jazdy. 

3.9 Wymagania materiałów

Rury PE

Projektuje się sieć z rur PE100  z zachowaniem następujących parametrów:

L.p. Właściwość Jednostki PE100

1 Moduł sprężystości Younga E1min (1 min.) MPa ≥ 1000 

2 Średnia gęstość wg ISO 1183 kg/m3 950-960

3 Wytrzymałość na granicy plastyczności 50 mm/min ISO 

527-2 

MPa 25

4 Wydłużenie na granicy plastyczności ISO 527-2 % 9

5 Wydłużenie przy zerwaniu ISO 527-2 (min. 350%) % > 600 

6 Wskaźnik szybkości płynięcia (190°C/5kg) MFR ISO 1133 g/10 min. 0,2-0,9

7 Średni współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej mm/m°C 0,2

8 Udarność z karbem wg Charpy ISO 179/1eA               0°C 
kJ/m2 

16

                                                                                   30 °C 1.09.2013
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9 Odporność na powolny wzrost pęknięć (Slow Crack 

Growth) SCG (80°C) PN-EN ISO 13479 

h > 165 

10 Odporność na szybką propagację pęknięć (Rapid Crack 

Propagation) ISO 13477 (S4 test, 0°C, SDR 11) 

bar > 6 

11 Test FNCT ISO/CD 16770 (4 MPa, 80°C) h 500

12 Przewodność cieplna W/Km 0,4

13 Pojemność cieplna właściwa J/kgK 1900

14 Oporność powierzchniowa Ω >1013

15 Rezystywność skośna Ω > 1016 

16 Współczynnik Poisona - 0,45

17 Zawartość sadzy (ASTM D 1603) % ≥ 2 

18 Temperatura mięknienia Vicat (1 kg, ISO 306) °C > 116 

19 Stabilność termiczna OIT (210°C, ISO 10837) min. > 20 

20 Wskaźnik szybkości płynięcia MFR (190°C; 0,5 kg) g/10 min. 0,5 

21 Minimalna wymagana wytrzymałość MRS ISO 12162 MPa 10 

22 Maksymalna temperatura dla prognozowanej żywotności 

50 lat 

°C 20 

23 Maksymalna temperatura (łącznie 2 lata) dla 

prognozowanej żywotności 50 lat bez redukcji ciśnienia 

°C 45 

Parametry projektowanej armatury:

Hydranty nadziemne:

Projektowane są hydranty nadziemne DN 100. Hydranty muszą posiadać aktualne dopuszczenie 

Centrum  Naukowo-Badawczego  Ochrony  Przeciwpożarowej  im.  Józefa  Tuliszkowskiego  w 

Józefowie,  oraz  Stowarzyszenia  Ochrony  Antykorozyjnej  GSK-RAL.  Projektuje  się  hydranty 

mrozoodporne  z  automatycznym  odwodnieniem  z  dodatkowym  zamknięciem  kulowym 

zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku złamania. Projektuje się hydrant wykonany 

z następujących materiałów:

–––– głowica – żeliwo szare

–––– wrzeciono – stal nierdzewna

–––– uszczelnienie wrzeciona – typu o-ring z gumy NBR

–––– kolumna – żeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna

–––– stopa montażowa, obudowa kuli – żeliwo sferoidalne typu GGG 400

–––– ochrona  antykorozyjna  –  na  zewnątrz  powłoka  z  farby  epoksydowej  nanoszona 

elektrostatycznie  z  dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na działanie UV. 

Zabezpieczenie  dolnej  części  korpusu hydrantu za  pomocą  otuliny  z  korpusu PE-HD i 

włókniny wykonanej z polipropylenu.

- przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą: PN-EN 1092-

2:1999  „Kołnierze  żeliwne  i  ich  połączenia.  Kołnierze  okrągłe  do  rur,  armatur  i  osprzętu  z 

oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.”
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–––– owiercenie kołnierzy ośmiootworowe , zgodnie z PN-EN 1092-2:1999

––––

Zasuwy kliniowe odcinaj ące:

Zasuwy  muszą  posiadać  aktualne  dopuszczenie  Centrum  Naukowo-Badawczego  Ochrony 

Przeciwpożarowej  im.  Józefa  Tuliszkowskiego  w  Józefowie,  oraz  Stowarzyszenia  Ochrony 

Antykorozyjnej GSK-RAL.

- zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina.

-korpus i pokrywa zasuwy wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG 50 malowane farbą epoksydową

- trzpień ze stali nierdzewnej

- zasuwa z pełnym przelotem

- klin z żeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany elastomerem trzpień  ze stali nierdzewnej, gwint 

walcowany oraz polerowany

- uszczelnienie trzpienia składające się z: uszczelki wargowej oraz min. 3 O-ringów

- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

- nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

-  wymagana ochrona antykorozyjna:  zewnętrznie  i  wewnętrznie  powłoka z farby epoksydowej 

wykonywana metodą fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

- deklaracje zgodności z PN-EN

- aktualne atesty PZH

Zasuwy przył ączeniowe:

- zasuwa- (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne- malowane farbą epoksydową

- potrójne uszczelnienie trzpienia

- klin nawulkanizowany powłoką EPDM

- trzpień ze stali nierdzewnej walcowany

Obejmy:

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w 

technologii fluidyzacyjnej

- śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

- uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną

- korpus z odejściem gwintowanym lub kołnierzowym

3.10 Zestawienie materiałów

Pkt Typ Dn RZ1 RZ2 Gł.

Hn1 Hydrant Nadziemny 100 197,11 194,42 2,69

Hn2 Hydrant Nadziemny 100 199,12 196,40 2,72

Hn3 Hydrant Nadziemny 100 202,45 199,90 2,55

Hn4 Hydrant Nadziemny 100 199,74 197,06 2,68
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Pkt Typ Dn RZ1 RZ2 Gł.

Hn5 Hydrant Nadziemny 100 201,35 198,29 3,06

Ł1 Łuk Segmentowy 125 196,13 194,38 1,75

Ł2 Łuk Gięty 100 195,81 194,17 1,64

Ł3 Łuk Gięty 100 195,81 194,92 0,88

Ł4 Łuk Gięty 100 195,66 194,89 0,77

Ł5 Łuk Gięty 100 195,66 194,02 1,64

Ł6 Łuk Segmentowy 125 195,55 193,80 1,75

Ł7 Łuk Segmentowy 125 195,49 193,68 1,81

Ł8 Łuk Segmentowy 125 197,57 195,79 1,78

Ł9 Łuk Segmentowy 125 197,60 195,82 1,78

Ł10 Łuk Segmentowy 125 197,97 196,23 1,75

Ł11 Łuk Segmentowy 125 198,05 196,31 1,74

Ł12 Łuk Segmentowy 125 199,34 197,62 1,72

Ł13 Łuk Segmentowy 125 199,33 197,81 1,52

Ł14 Łuk Segmentowy 125 201,45 199,92 1,53

Ł15 Łuk Gięty 32 199,42 197,64 1,78

Ł16 Łuk Gięty 32 199,44 197,64 1,80

Ł17 Łuk Segmentowy 110 200,33 198,27 2,06

Ob1 Obejma 125/40 195,57 193,84 1,73

Ob2 Obejma 125/32 195,30 193,79 1,51

Ob3 Obejma 125/40 195,59 193,95 1,64

Ob4 Obejma 125/32 196,16 194,47 1,69

Ob5 Obejma 125/40 197,30 195,68 1,62

Ob6 Obejma 125/40 198,31 196,59 1,71

Ob7 Obejma 125/40 198,34 196,63 1,71

Ob8 Obejma 125/32 198,72 197,05 1,67

Ob9 Obejma 125/32 199,32 197,59 1,73

Ob10 Obejma 125/32 201,40 199,80 1,60

Ob11 Obejma 110/40 196,13 194,50 1,63

Ob12 Obejma 110/40 196,25 194,58 1,67

Ob13 Obejma 110/40 196,53 194,60 1,93

Ob14 Obejma 110 196,77 195,11 1,66

Ob15 Obejma 110/40 198,47 196,97 1,50

Ob16 Obejma 110/32 198,66 196,60 2,06

Ob17 Obejma 110/32 198,80 197,20 1,60

Ob18 Obejma 110/40 199,37 197,79 1,58

Ob19 Obejma 110 199,45 197,98 1,47

Ob20 Obejma 110/32 199,78 198,07 1,71

Ob21 Obejma 110/80 200,17 198,29 1,88

Tr1 Trójnik Równoprzelotowy 100/100 196,05 194,30 1,75
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Pkt Typ Dn RZ1 RZ2 Gł.

Tr2 Trójnik Redukcyjny 125/100 196,11 194,41 1,70

Tr3 Trójnik Redukcyjny 125/100 195,90 194,33 1,57

Tr4 Trójnik Redukcyjny 125/50 195,89 194,32 1,57

Tr5 Trójnik Redukcyjny 125/100 198,12 196,39 1,73

Tr6 Trójnik Redukcyjny 125/50 201,42 199,85 1,57

Tr7 Trójnik Redukcyjny 125/100 201,44 199,89 1,55

Tr8 Trójnik Równoprzelotowy 100/100 198,68 197,02 1,66

Tr9 Trójnik Redukcyjny 100/50 200,34 198,84 1,50

ZL1 Zasuwa Liniowa 100 196,08 194,42 1,66

ZL2 Zasuwa Liniowa 100 195,89 194,31 1,58

ZL3 Zasuwa Liniowa 100 195,59 193,86 1,73

ZL4 Zasuwa Liniowa 100 198,10 196,37 1,73

ZL5 Zasuwa Liniowa 100 198,14 196,41 1,73

ZL6 Zasuwa Liniowa 100 201,72 199,91 1,81

ZD7 Zasuwa Liniowa 100 195,90 194,31 1,59

ZD8 Zasuwa Domowa 40 195,57 193,78 1,79

ZD9 Zasuwa Domowa 32 195,29 193,71 1,58

ZD10 Zasuwa Domowa 40 195,59 194,00 1,59

ZD11 Zasuwa Domowa 32 196,14 194,59 1,55

ZD12 Zasuwa Domowa 40 197,29 195,73 1,56

ZD13 Zasuwa Domowa 40 198,30 196,64 1,66

ZD14 Zasuwa Domowa 40 198,32 196,68 1,64

ZD15 Zasuwa Domowa 32 198,71 197,10 1,61

ZD16 Zasuwa Domowa 32 199,37 197,64 1,74

ZD17 Zasuwa Domowa 32 201,41 199,85 1,56

ZD18 Zasuwa Domowa 40 196,11 194,50 1,61

ZD19 Zasuwa Domowa 40 196,23 194,58 1,65

ZD20 Zasuwa Domowa 40 196,54 194,60 1,94

ZD21 Zasuwa Domowa 40 198,48 196,98 1,50

ZD22 Zasuwa Domowa 32 198,65 196,71 1,94

ZD23 Zasuwa Domowa 32 198,93 197,43 1,50

ZD24 Zasuwa Domowa 40 199,38 197,79 1,59

ZD25 Zasuwa Domowa 32 199,77 198,14 1,63

ZD26 Zasuwa Domowa 80 200,18 198,29 1,89

Zw1 Zespół nap.- odw. 50 195,89 194,32 1,58

Zw2 Zespół nap.- odw. 50 201,42 199,85 1,57

Zw3 Zespół nap.- odw. 50 200,35 198,84 1,51
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.4.   UWAGI KOŃCOWE  

• Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  normami  technicznymi,  warunkami 

technicznymi oraz przepisami BHP

• Przy  wykonywaniu  robót  należy  stosować  się  do  instrukcji  montażowych  producentów 

wyrobów a także do obowiązujących Norm.

• Skrzyżowania  z  uzbrojeniem  podziemnym  należy  tyczyć  pod  nadzorem  właścicieli 

uzbrojenia

• Zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem

• Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  wymagane  atesty  i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

• Miejsce składowania mas ziemnych należy ustalić z inwestorem

projektował : mgr inż. Janusz Wróblewski

3937/Gd/89
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

1)  zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne - wykonanie wykopów 

• ułożenie studzienek i rurociągów

• roboty porządkowe

2) wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

− sieć wodociągową, 

− sieć kanalizacyjną,

− sieć energetyczną,

− kable teletechniczne,

3)  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  kt óre  mog ą  stwarza ć  zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu

• czynny ruch kołowy

• głębokie wykopy, 

4) przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna  wykopów  oraz  rozbiórki 

obudowy  wykopów  i  ostateczne  zasypywanie  wykopów  –  możliwość  przysypania  osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

5) sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi  poszczególnych 
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maszyn  i  urządzeń,  które  będą  stosowane  w trakcie  budowy  i  musi  obejmować  następujące 

elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

− Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, 

rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie  pracowników  z  organizacją  robót  oraz  organizacją  transportu  materiałów  i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt  ochrony 

osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych  do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  realizacji  robót  przed  dostępem  osób 

postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu 

budowlanego. 

• Za przygotowanie i realizację  robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami 

bhp  dla  prac  z  azbestem,  odpowiada  wykonawca.  Do  obowiązków  wykonawcy, 

zatrudniającego pracowników należy opracowanie  planu pracy,  zgodnie  z  rozporządzeniem 

MGiP  z  14  października  2005  r.  w  sprawie  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy 

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 

bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  niezbędny  dla 

poszczególnych  pracowników  na  danym stanowisku,  sprzęt  ochrony  osobistej,  oraz  odzież 

ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi,  wykorzystywanych  do 

wykonywania robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją 

obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż  w  zakresie  przestrzegania  zasad  bhp  dotyczących  używania  powierzonego  do 

użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń 

przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,
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Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani z 

planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy  sprzętu  budowlanego  muszą  posiadać  specjalistyczne  uprawnienia.  Na  budowie 

powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposażona 

w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie  prace  należy  prowadzić  pod  nadzorem osób  posiadających  stosowne  uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6) Środki  techniczne i  organizacyjne,  zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie,  w  tym  zapewniaj ących  bezpieczn ą  i  prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą 

szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z apteczką 

i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny 

technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i 

zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy 

uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 

wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, 

aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych 

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 

przy  nich  zatrudnionych,  co  najmniej  20  pracowników lub  pracochłonność  planowanych  robót 

będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w Art. 21 a Ustawy Prawo  

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ

projektował : mgr inż. Janusz Wróblewski

3937/Gd/89
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III. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń
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