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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenie Inwestora,

• mapy do celów projektowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• uzgodnień z administratorami urządzeń obcych,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  przebudowy  sieci  teletechnicznej  kolidującej  z 

projektowaną  przebudową  ulicy  Cmentarnej,  polegający  na  przebudowie  sieci  kablowej 

kolidującej z przebudową na w miejscu włączenia ulicy Cmentarnej w ulicę Wojska Polskiego. 

Przebudowę  i  zabezpieczenie kabli  teletechnicznych projektuje się  zgodnie z obowiązującymi 

normami  teletechnicznymi  i  budowlanymi  oraz  warunkami  technicznymi. Inwestycja 

zlokalizowana jest przy ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

1.3 Zakres opracowania

Zakres  opracowania  obejmuje  usunięcie kolizji  zgodnie  z  wytycznymi  Inwestora  oraz  z 

uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A.

1.4 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działek na których projektowana jest inwestycja i 

nie zmienia zagospodarowania działek sąsiednich.

1.5 Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowane elementy nie będą wywierały ujemnego wpływu na środowisko.

2. STAN ISTNIEJĄCY
2.1 Układ sytuacyjny
Inwestycja zlokalizowana jest przy istniejącym skrzyżowaniu ul. Cmentarnej z ul. Wojska 

Polskiego.

2.2 Stan istniej ący-inwentaryzacja
W stanie istniejącym na projektowanej ulicy objętej opracowaniem występują linie teletechniczne 

kablowe. Na włączeniu ul.  Cmentarnej do ul.  Wojska Polskiego w stanie istniejącym promień 

włączenia  (wyłukowanie)  ma  nienormatywny  promień.  W  związku  z  tym  planowane  jest 

przebudowanie krawężnika (projekt drogowy)  co powoduje kolizję  z istniejącą  w tym miejscu 

studnią teletechniczną.

2.3 Istniej ące uzbrojenie terenu
Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w: 

• sieć wodociągową, 
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• sieć kanalizacyjną,

• sieć gazową,

• sieć elektroenergetyczną,

• kable telefoniczne i teletechniczne

3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przeło żenie studni
Istniejąca studnia przewidziana jest do przesunięcia poza obszar kolizji z krawężnikiem. Prace 

ziemne  należy  wykonać  ręcznie,  następnie  dokonać  korekty  położenia  studni  bez  przerw  w 

łączności.

Wszystkie prace w pobliżu innego uzbrojenia terenu wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem do 

prac poinformować odpowiednie służby zarządzające terenem. 

Ewentualne materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do magazynu Orange.

3.2 Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
Całość prac kablowych wykonać zgodnie z obowiązującą normą oraz aktualnie obowiązującymi 

przepisami.  Należy  zabezpieczyć  kable  kolidujące  z  projektowaną  drogą  zgodnie  z  częścią 

rysunkową. Należy zachować minimalne odległości pionowe i poziome między kablami.

Kabli nie należy układać na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić 

kabel np. ostry żwir, ani bezpośrednio zasypywać tą ziemią. Kable powinny być w wykopie linia 

falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Ułożone  kable  należy  zasypać  warstwą  piasku  o  grubości  min.  10  cm,  następnie  warstwą 

rodzimego gruntu o grubości min. 15 cm. Ułożony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.

Przy przejściu linii kablowej przez wjazd lub drogę, rów  kablowy pogłębić, a sam kabel układać 

na głębokości 0,7 m dodatkowo  jeszcze w rurze ochronnej typu A110PS. 

Przy układaniu kabla wzdłuż ulic i dróg należy zachować następujące odległości kabla: 

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego, 

- min. 1,5 m - od pni istniejących drzew. 

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna rów kablowy wykopać ręcznie. 

4. UWAGI KOŃCOWE

4.3 Uwagi ogólne
a) Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczące:

• lokalizacji przepustów kablowych,

• miejsc lokalizacji złączy itp.,

muszą być zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich użytkownika).

b) Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem

rzeczywistego  zrealizowania  projektu,  uwzględniającą  zmiany  przeprowadzone  w  czasie

budowy  i  uzupełnioną  wynikami  pomiarów  oraz  badań  parametrów  technicznych,

wykonanymi metodami określonymi w przepisach Orange Polska S.A.
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c) Odbiór linii  kablowych powinien być  poprzedzony badaniami sprawdzającymi zgodność

realizacji robót i parametrów transmisyjnych torów z dokumentacją techniczną  i wymaganiami 

obowiązujących przepisów.

d) W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń teletechnicznych nienaniesionych na 

mapę geodezyjną należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela Orange 

Polska S.A. nadzorującego pracę.

e) Przełożenie kabli zaprojektować bez przerw w łączności 

Projektował:

mgr inż. Mirosław Prociński
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres i kolejno ść realizacji poszczególnych robót 

• zagospodarowanie placu budowy,

• budowa oświetlenia ulicznego,

• likwidacja placu budowy. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych
Plac budowy znajduje się na działce drogowej. Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia 

technicznego:

• sieć wodociągowa ,

• siec kanalizacyjna,

• sieć gazowa,

• sieć elektroenergetyczna,

• kable telefoniczne i teletechniczne.

3. Elementy zagospodarowania działki  lub terenu,  kt óre mog ą  stwarza ć  zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

•••• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

•••• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

•••• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na liniach, 

•••• roboty wykonywane w pobliżu gazociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na liniach,

•••• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego.

4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych
− wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

− podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

− prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość porażenia prądem operatorów sprzętu oraz ludzi przebywających w pobliżu,

− czynny  ruch  kołowy  –  zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

− upadki elementów z wysokości – upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

− prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

− przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

− brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

− używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi.

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych
Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi  poszczególnych 

maszyn  i  urządzeń.  Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami, 
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wyznaczona  przez  pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie 

zawodowe,  a  także  przeszkolenie  w  zakresie  metod  prowadzenia  instruktażu.  Operatorzy 

sprzętu  budowlanego  muszą  posiadać  specjalistyczne  uprawnienia.  Na  budowie  powinna 

znajdować  się  osoba przeszkolona  w zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy,  wyposażona  w 

apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. Wszystkie prace należy 

prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi i montażowymi.

6. Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego  zagro żenia 
zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i prawn ą komunikacj ę, 
umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń
a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu  i  zaplecza  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej  pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice  informacyjne  oraz  wygrodzenie  strefy  prowadzenia  robót  poprzez  barierki  lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. po-

przez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i ter-

minarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, 

aby  w  tym okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu  zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ru-

chu na czas budowy,

• Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych zagro-

żeń.
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UWAGA:   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 

przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność  planowanych robót 

będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w Art. 21 a Ustawy Prawo  

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ

Projektował:

mgr inż. Mirosław Prociński
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III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń
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2. Zaświadczenia o członkostwie OIIB
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V.CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr TP2 – Plan sytuacyjny                                                 skala 1 : 500
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