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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Miasta Piotrkéw Trybunalski

b) podktadéw mapowych w skali 1:500,

¢) wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
f)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. 22003 r. Nr 177, poz. 1729).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy istniejgcej drogi - ulicy

Cmentarnej w miejscowosci Piotrkdw Trybunalski (gmina miejska Piotrkow Trybunalski).
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim, w miescie Piotrkéw Trybunalski.
Dlugosé przebudowywanej drogi wynosi okoto 515,5 m.

W ramach przebudowy drég planuje sie wykona¢ w szczegoélnosci:

— roboty ziemne;

zabezpieczenie i usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng
- rozbiorke istniejacego obiektu mostowego
- budowe nowego obiektu mostowego
- budowe kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
- budowe wylotow kanalizacji deszczowej
— przebudowe nawierzchni drog
- przebudowe istniejgcych zjazdow i budowe zjazddéw na posesje prywatne
- budowe chodnikéw
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi
Niniejsze opracowanie stanowi projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas

prowadzenia robot.

3. CHARAKTERYSTYKA ULICY | RUCH NA DRODZE

Ulica Cmentarna posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem



samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Stan
techniczny i rébwnos¢ istniejacej nawierzchni sg zle, miejscami nawierzchnia ulegta catkowitej

degradacji. Wystepuja liczne uszkodzenia: nierownosci, zapadniecia, spekania, wyboje.

Istniejacy most drogowy o rozpietosci w swietle 4,4m jest w ztym stanie technicznym, dlatego

planowanej jest wykonanie nowego obiektu mostowego.

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,5m m oraz obustronny chodnik o szerokosci
wynikajacej z szerokosci pasa drogowego. Budowana droga zostanie wykonana z nawierzchnig
bitumiczng, wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych dla przyjetej kategorii ruchu. Budowane

chodniki wykonane zostang z kostki betonowej wraz z niezbednymi warstwami konstrukcyjnymi.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e prace rozbidérkowe, w tym rozbiérka mostu
e wykonanie wykopow / nasypow pod projektowang droge, chodniki i zjazdy na posesje
¢ wykonanie wykopdéw pod projektowane sieci kanalizacji deszczowej i o$wietlenia
e przebudowa i zabezpieczenie kolizji i infrastrukturg techniczng
e budowa nowego mostu
¢ budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i sieci oswietleniowej
* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanych elementéw drogowych

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do konca 2017r.

5. OZNAKOWANIE DLA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Plan tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy

Projekt tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ulicy Cmentarnej przewiduje kilka zmian w
organizacji ruchu na czas rob6t z uwagi na oznakowanie robé6t zwiazanych z budowa.
Opracowanie obejmuje swym zakresem oznakowanie pionowe, ktGrego zadaniem jest zmiana
organizacji ruchu na przedmiotowym terenie w spos6b umozliwiajacy jednoczesne prowadzenie
robot budowlanych oraz korzystanie z przedmiotowej drogi przez uzytkownikow. Oznakowanie
prowadzonych rob6t zaprojektowane jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa wykonywanych prac oraz oséb i pojazdéw postronnych korzystajacych z

drogi.
Oznakowanie czasowe bedzie realizowane w dwdéch etapach.

Realizowane prace w etapie | bedg skutkowatly czasowym zamknieciem ulicy Cmentarnej w

zwigzku z wymiang warstw konstrukcji drogi oraz rozpoczeciem prac zwigznych z przebudowg



mostu. W tym etapie ruch na ulicy cmentarnej zostanie zamkniety z wylgczeniem ruchu

mieszkancow.

W etapie Il prac nastgpi otwarcie ul. Cmentarnej na odcinkach do mostu wobec faktu iz

przebudowa mostu bedzie trwala dtuzej niz przebudowa drogi. Oznakoewnie etapu Il bedzie

funkcjonowalo do momentu zakonczenia prac zwigzanych z przebudowag mostu i oddaniu mostu

do uzytkowania. W etapie Il planowane jest rowniez wykonanie tymczasowej ktadki dla pieszych

umozliwiajacej przekroczenie cieku w trakcie prowadzenia prac mostowych.

Rozwigzania oznaczen objazdéw dla obu etapéw przedstawiono w czesci rysunkowej. Istniejgce

oznakowanie nalezy rowniez dostosowac¢ do planowanej organizacji robot.

6. WYMAGANIA DODATKOWE

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy wystapic do zarzadcy przedmiotowej

drogi 0 zgode na zajecie pasa drogowego.

W celu zwiekszenia widzialnosci oznakowania, znaki posiadac maja tablice odblaskowe —

standard I. (Folia typu 2 lub pryzmatyczne).

Na zaporach i tablicach kierunkowych oraz stupkach wskaznikowych nalezy zastosowac
swiatla zoélte pulsacyjne dla ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacej
przeszkodzie. Lampy nalezy stosowac w okresie od zmierzchu do switu oraz w warunkach
zZmniejszonej przejrzystosci powietrza, spowodowanej mgta, opadami atmosferycznymi lub

innymi przyczynami.

Pojazdy i sprzet specjalistyczny pracujacy na drodze winien posiadac uruchamiane

sprawnie dziatajace lampy btyskowe.

Pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach powinni byc ubrani w odziez robocza

Z elementami ostrzegawczymi odblaskowymi.

Pokazane na rysunku i schemacie znaki oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy
wstawiac w miejscach gdzie beda dobrze widoczne i same nie beda ograniczaly

widocznosci.

Lokalizacje znakéw i tablic podana na planach sytuacyjnych nalezy traktowac jako
orientacyjna z tolerancja praktycznego przesuniecia rzedu kilku metrow. Wprowadzone
oznakowanie organizacji ruchu nalezy poddac obserwaciji dla przeprowadzenia ewentualnej

korekty w projekcie.

Wymiary znakéw uzytych do projektowanego oznakowania winny posiadac wymiary i

jakosc jak dla znakéw statych:

- znaki ostrzegawcze — trgjkat o boku 900 mm,

- znaki nakazu i zakazu — forma okragta o srednicy 800 mm,



- znaki informacyjne — dlugosc podstawy 600+150 mm,
- wysokosc umieszczania dolnej krawedzi znaku winna wynosic 2,0 m od terenu.
e Calosc robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi

Rozporzadzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177 poz.
1729), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz.

2181) oraz przedmiotowym projektem.

e Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone na okolicznosc prowadzonych robot
winny byc usuwane stopniowo w miare postepu prac. Po zakonczeniu robét nalezy usunac

wszystkie elementy oznakowania tymczasowego.
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