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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywéw i przepiséw.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajacej na
przebudowie ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejagcym w drodze istnieje kanalizacja deszczowa w poblizu istniejgcego mostu. W
pozostatej czesci wody opadowe sptywajg powierzchniowo zgodnie z uksztattowaniem terenu w

kierunku obiektu mostowego.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacyjna,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej
* sieC energetyczna,
* siec gazowg

» kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami DN200 do projektowanych kanatow DN315. Wody
opadowe z kanatow deszczowych poprzez wyloty zostang skierowane do rzeki Strawy.

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PNL1, taczenie rur za pomocg ksztaltek kielichowych z uszczelkg gumowag
EPDM.



3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej g1200. Kazda projektowana studnia
ma by¢ wyposazona we wlazy kanalowe typu ciezkiego (zeliwne) z wypetnieniem betonowym
oraz prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajagce, plyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg
odpowiednich uszczelek. Styki kregdbw fgczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg
naprezeh. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowaé przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wtazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o Srednicy 600mm powinny spetiac
warunki PN EN 124, klasy D400. Regulacje wysokosci wlazow nalezy przeprowadzi¢
dowigzujac do niwelety drogi za pomocag pierscieni dystansowych tgczonych zaprawg
cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki $ciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci
1,0m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym lub kraweznikowym z
kratg i koszem na zanieczyszczenia (dtugim).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 600 x 400 mm z kratg uchylng; wpusty kraweznikowe z zeliwa szarego drogowego
klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach 500 x 400 mm. Elementy studzienki
laczone za pomoca uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych.
Posadowienie studzienek s$ciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o
srednicy 0,8m gr. 12cm z betonu C25/30. Wpusty istniejagce w poblizu istniejagcego mostu
nalezy rozebrac.

3.1.3 Préby szczelno sci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podiu zny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.
3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia. W zwigzku z prowadzeniem prac w poblizu punktow geodezyjnych nalezy nie

dopusci¢ do ich uszkodzenia, punktu geodezyjne sg oznaczone na planie sytuacyjnym.



Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry 0 najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatéw okreslonego na profilach. Musi by¢é zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaty) gruntdw nienosnych/stabonosnych do zadan wykonawcy robo6t nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie robét zwigzanych ze
wzmocnieniem podtoza.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na calej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat poza granice dziatek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Projektowane elementy infrastruktury zlokalizowane sg miejscami blisko istniejacych drzew. W
takich miejscach prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie dbajgc o mozliwie matg ingerencje w
uktad korzeniowy drzew. W przypadku prowadzenia prac od kwietnia do pazdziernika, nalezy
zabezpieczy¢ korzenie przed wyschnieciem. Nalezy zwilza¢ korzenie uzywajac materiatow
takich jak: wilgotny torf, tkanina jutowa lub maty stomiane; ktérymi oktada sie $ciane wykopu i
od czasu do czasu polewa wodg. Zimg wystepuje prawdopodobienstwo zniszczenia korzeni
poprzez ekspozycje na dziatanie niskich temperatur. Aby temu zapobiec nalezy zastosowaé
grubg stomiang mate. Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢
prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe
wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promiehn rzutu korony drzewa
powiekszony o0 1 m.

Ukfadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrothego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odklad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywac¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.



Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢é zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos$¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajac uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajac rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanalu nalezy wykonywaé do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntéw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpiC podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn a

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okre$lenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzadzeh niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukladaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejacych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkow
sieci przed wykonaniem przekopéw kontrolnych na calej dlugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaé koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robét. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP
* Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych producentow

wyrobdéw a takze do obowigzujgcych norm.



Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia
Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszag posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce skladowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. Janusz Wroblewski

3937/Gd/89



Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegoélnych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzadkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacyjna,
- sie€ energetyczna,
- sie¢ gazowg
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarza € zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robo6t budowlanych

e wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

* wykonywanie wykopdéw, umachianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajacych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikOw przebywajacych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatlow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych



Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢é prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikéw,

» Zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy beda uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobOw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegoblnych pracownikdéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronna itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIinym zwrdceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomaocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0so6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn a komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robo6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

« Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. Janusz Wroblewski

3937/Gd/89
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[Il. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie n

: WODZKY :
Gdarisk ---1989-03-03

- ST e S [ERRRS—.

% dvirzanng

y ) .‘:;:;.‘:;(pleaq&)

dowlonego Ty

Me . 3937/GAY89 - :

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § Zoaes bl Tpletesd 1§13 ust. A pit A\ A .
rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ocl"l‘rmy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. ' w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w buc_!ovwﬂciwh (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
Oyl . "~ Janusz Wréblewski

i (riazwisko i imie) g
magister inzynier inzynierii srodpowiska,
\ (tytut noukowy — zowodowy)
urodzony(a) dnia ..27..MArca _ 19.21rw Gdansku

posiada przygotowanie zawodowe ‘upowaznicjgee do wykonywania samodzielne] fUnKe ...

projektanta
» (rodzaj funkcji}
w specjalnosci inq+n’laryjnn =l AZV AL DN IR G-
Jal 1 : e (rodzoj spe 'm... zio ).
sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci

" Pty

w zokresie

wodosiagbwych i kanalizacyjnych.---—-—————————
(specjalizacja zawodowa)

g
2%

Ood
do
il

dni od daty jej dorec

Janusz Wréblewski

Obywatel
& 2 (ku), (imiq | nozwisko)

Jest upowaznionyla) do:

sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocig-
gowych i kanalizacyjnych.

Ministra Gospodarki
Wspdlna nr 2, za

Gléwny Archite
i S

mgr inZ. arch. Konrad Plawifski

R oF
(podpis | pieczeé)
& SVPRY !
tiszezana oplole skarbowq 3

g B0 tas 5 ZA ZGODNOSC
iz e dndegn g : : Z ORYGINALEM

1ini 5;:#” d
orysinale, odpisie . ata 05.10.2015

S8 -03- 95—

T s | T R
podpis
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Janusz Wradblewski
80-802 Gdansk 3-go Maja 24/11

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

, POMORSKA OKREGOWA [
Gdansk 2014-12-09 r.  izBA INZYAIEROW BUDOWNICTWA A
BO-369 Buadsk, al. Mecypospalite] 4155 PRZEWODNICZACY RADY
lel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 ,‘;“:‘:
-3- \

- A
mgrinz. Franctsge Rogowicz
\

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 05.10.2015
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PWIK Sp. z 0.0,

KRS Nr 0000343051 - 53d Aejonowy todi-Srddmiescie
Konto: NORDEA BANK POLSKA 5.4, Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

Oferujemy:

¥ ushugi sprzetem
specjalistycznym
{np. cryszerenie
kanabdw)

«  ustugl sproetem
budowlanym

v ushugl
projektowania
i budowy sieci
oraz preylgezy

v Inspekcie
preewoddw
rurowych

+  badania
laboratoryjne
wody, Sciekdw
| psaddw,

3

Bobaih Rk fdnhad Bk
WOLOCIAGH POLSKIE

Czlanek IGWP

PCA

PaLSED CORTALE
Axsgerracy

AB 1008

A4

Cronek rzecoywisty
Klubu Pollab
nr 925

Rlub Potsioch
Laborataridad
Badwartpeh
POLLAB

Piotrkdw Trybunalski, 27.03.2014 r.

L.dz. TW/PWI.. @{E' \2)“9 ..... 12014

Urzad Miasia Puotriowa Trybunatskiego
KANGELARIA OGOLNA

i URZAD MIASTA

we 204 -03-28 | Biuro Inwestyciji | Remontow
i ul. Szknlpa 28

S . XJ 97-300 Piotrkéw Tryb.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2014 r. (data wplywu 14 marca 2014 r.),
znak: RIM.7011.21.2014 przesylamy warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy
sieci wod.-kan., w zwigzku z przebudows ulicy Cmentamej wraz z obiektem mostowym
w Piotrkowie Tryb.

. WODOCIAGI.

. W ul. Cmentamej na odcinku od ul. VVojska Polskiego do rzeki Strawy,
zlokalizowana jest Zeliwna sie¢ wodociagowa DN 100 mm wykonana w latach 20-
tych ubieglego wieku. Ze wzgledu na odnotowane w ostatnich latach awarie na
wodociggach wykonanych w wiw okresie, przebudowie podlega istniejacy wodociag
wraz z armaturg wodociggows oraz przylgczami.

2. Wymianie podlega takie wodociag DN 100 mm zlokalizowany pod korytem rzeki
Strawy.

» Nalezy zaprojektowac sie¢ wodociagows z rur o potaczeniach szfywnych (np.
komnierzowe) z Zeliwa sferoidalnego PN 16, klasy C 40, zewnstrznie
zabezpieczone poprzez powloke mieszaniny cynk-aluminium w  fuku
elektrycznym oraz powlokg zabezpieczajacy z Zywicy epoksydowej. Wewnetrzna
wykladzina cemertowa zgodna z PN-EN 545 potwierdzone certyfikatem
niezaleznej jednostki certyfikujacej.

= Zaprojektowac rure ochrong wodociggu podwieszonego pod projektowanym
mostem, kidra musi zapewnié¢ zabezpieczenie rurociggu przed skutkami
ujemnych temperatur, dodatkowo jej konstrukcja powinna zapewnié mozliwodd
szybkiego demontatu i dostepu do wodociagu w celach eksploatacyinych.

3. Na odcinku od ul. Partyzantéw do rzeki Strawy zlokalizowany jest wodociag PCV
DN 110 mm. Wymianie podlega jedynie armatura wodociggowa oraz przylgcza.

4. W projekcie przewidzie¢ przepigcie istniejacego wodociagu DN 100
zasilajgcego posesje zlokalizowane po zachodniej stronie ulicy Cmentarnej
(dz. nr 686, 685, 683). Biorac pod uwage, e na mapach geodezyjnych brak jest
uwidocznionej trasy tego wodociagu (na diugosci ok. 60 m), zlecajac
opracowanie mapy do celow projektowych nalety ja uzupeinit o naniesienie
jego lokalizacjl. Brak inwentaryzacji wodociggu nie pozwoli autorowi projektu
na zaprojektowanie podigczenia tego wodociaggu do sieci w ulicy Cmentarnej.

5. Wodociggi powinny zostac ziokalizowane poza jezdnig, w pasie wyznaczonym w
miejscowym planie jake ulica, projektujgc jedynie poprzeczne przejécia pod jezdnig.

6. Dla przebudowywanych sieci wodociggowych stosowat rury:

« z 2eliwa sferoidainego zewnetrznie zabezpieczone poprzez powloke
mieszaniny cynk-aluminium oraz powlokg zabezpieczajgcg z  Zywicy
epoksydowej. Wewneirzna wykladzina cementowa zgodna z PN-EN 545,
potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikujace],

Telefary catndaboss: (43} 645-16-00; (441 545-16-01; 603 665 554
BOG-|44) BEB-15-67, Zaklad SIECi WdOCiHB0wo- KInalitacyimei-1 a4} 695 -15-01: Sekca Transportu-(44] 545-16-06;

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 05.10.2015
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polietylenowe tréjwarstwowe (ktorych warstwy ochronne zewngtrzna i wewnetrzna sg wykonane
z tworzywa sztucznego PE o podwyZszonej wytrzymalosci, natomiast srodkowa z polietylenu
kiasy PE 100, SDR 11, PN min 12 5).
7. Glebokos¢ ubozenia rurociggdw powinna byé taka, aby warstwa przykrycia wynosita nie mniej niz
1,4 mi nie byta wigksza od 1,8 m.
8. Przed oraz za rzekq Strawg zaprojektowad na sieci wodociggowej zasuwy odcinajace.
9. Trase w:f?;d_agﬁw oznaczyté tasémg sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z napisem
;LUwaga woda".
10. Celem prawidlowe] eksploatacji wodociagow, nalezy zaprojektowad zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace.

Hydranty
Hydranty p. poz muszg posiadaé dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — Jézeféw, oraz Slowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSk-RAL. Nalezy
stosowat hydrarty mrozoodpome z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknieciem
kulowym - zabezpieczenie wyplywu wody w przypadku ztzamania. Nalezy stosowad hydranty
nadziemne DN 100 mm jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu kolowego i pieszego
nalezy instalowat hydranty podziemne na ciénienie nominalne 1,6 MPa z podwdjnym odcieciem
dn;élnywu i automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowaé poza osig wodociagu | poza pasem
jezdni.
Wykonanie hydrantéw powinno byé z nastepujacych materialéw:
+ ghowica — zeliwo szare,
- wrzeciona — stal nierdzewna,
= uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,
+  Kolumna - zeliwo sfercidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,
stopa mortazowa, obudowa kuli — 2eliwo sferoidaine typu GGG 400,
ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostalycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpomym na dziatanie UV,

Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalety stosowad
otuling z korpusu PE-HD i widkniny wykoranej z polipropylenu.

Zasuwy

Zasuwy muszq posiada¢ atest Pafistwowego Zakladu Higeny | dopuszczenie Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy naleZy stosowal przy zmianie &rednic przewodéw w
wezlach tak aby przewdd rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu giéwnego. Zasuwy na
sieci wodociggowe] nalezy projektowal analizujgc ogéiny plan sieci wodociggowe|, uwzgledniajac
kierunki przeplywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu o mniejszej Srednicy od
przewodu o wiekszej Srednicy.

Lokalizacja zasuw musi zostaé uzgodniona z PWIK Sp. z c.0., celem zminimalizowania obszaru
wylaczenia wody w przypadkach awarii lub modemizaciji sieci wod -kan.

Na sieciach rozdzielczych na dugich ciggach nalezy zastosowaf zasuwy podzialowe w
odleglosci 200 — 400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kolierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno byé z
nastepujgcych materialow:

« korpus i pokrywa — Zeliwo sferoidalne GGG - 50,

ochrona antykorozyjna - na zewnatrz | wewnatrz powicka z farby epoksydowe nanoszona

elekirostatycznie,

trzpier - stal nierdzewna,

uszczelnienie trzpienia — Oring,

klin — Zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powloka z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowad rowniez do zasuw odcinajgcych hydranty p.poz.

— =

Telafony calodoboae: (44) 645-16-00; |44} 64%5-16-01; £03 (&S 55;
BOE-[d4} GA6-15-61; Zaklad Sieci Wodochgowa-Kanakizacyine|-(94) 645-16-01; Sekcja Transporiu-(44] §45- 16-06;

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 05.10.2015
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PRZYLACZA WODOCIAGOWE

W projekcie przewidzie¢ wymiane isiniejacych przylgczy wodociagowych z rur polietylenowych
SDR 11, PE 100 RC.

Przy wigczeniu do wodociggu przytacze uzbroi¢ w zasuwe feliwng bezgniazdowa PN 16 (Zeliwo
sferoidalne) — obudowa zasuwy w wersji teleskopowe;.

taczenia rur wykonywac ztaczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

Trase plzyiqnza oznaczyt tadma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem
,Uwaga woda’.

Malety zaprojektowac przytacza wodociggowe do posesji, ktére nie sg uzbrojone i przewidzieé ich
wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

lll. KANALY SANITARNE.

1.

Na odcinku od ul. Wojska Polskieqo do rzeki Strawy, kanat sanitamy w roku 2012 zostat
zmodemnizowany wykladzing CIPP 4 mm w ramach projektu:"Modemizacja i rozbudowa

oczyszczalni ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim stanowigcego czeéé programu operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko wspdinotowej pomocy strukturainej w ramach funduszu spéjnosci nr
POIS.01.01.00-00-003/07. W projekcie nalezy uwzglednit wylgcznie regulacie wiazéw do
projektowanych rzednych terenu.

Wiw kanat wigczony jest do kolektora DN B0O0 mm poprzez rurociag kamionkowy DN 300 mm
zlokalizowany w terenach prywatnych po wschodniej stronie ul. Cmentamnej. Ze wzgledu na jego
awaryjnos¢ oraz brak mozliwosci dojazdu do kanalu celem prowadzenia prac eksploatacyjnych
nalezy zmodernizowany w 2012 r. kanat DN 242 mm wiaczy¢ do kolektora sanitarnego DN 800
mm bezposrednio w ul. Cmentame;j.

Na odcinku od rzekj Strawy do ul. Partyzantéw zlokalizowany jest kamionkowy kanat sanitamy DN
200 mm. Jego stan techniczny w oparciu 0 wykonang inspekcie TV w dniu 25.03.2014 r. kwalifikuje
do do modemizacji. Dobér odpowiedniej metody modemizacji - renowacja bezwykopowa lub
przebudowa kanatu w wykopie otwartym oraz zakres nalezy okreélié i uzgodnit na etapie
projektowania.

W PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

2.
3.

4.

- Na odcinku od ul. Wojska Polskiego do rzeki Strawy, przylacza sanitame w roku 2012 zostaly
zmodernizowane w ramach projektu:"Modemizacja i rozbudowa oczyszozalni sciekdw w Piotrkowie

Trybunalskim stanowiacego cze&¢ programu operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko wspéinotowe;
pomocy strukiurainej w ramach funduszu spéjnosci nr POI5.01.01.00-00-003/07. W zwiazku z
powyzszym na dzieh dzisiejszy nie wymagaja przebudowy.

Wymianie podiegajq przylacza kanalizacii sanitarne;j na odcinku od_zeki Strawy do ul. Partyzantéw.
MNalezy zaprojektowaé przytgcza kanalizacji sanitame] do posesiji, kidre nie sa uzbrojone i
przewidzied ich wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

Zarowno przylgcza nowe jak | wymieniane wykonat z rur PCV o litym przekroju $cianki rury.

V. KANALIZACJA DESZCZOWA.

W ulicy Cmentamej nie ma kanalizacji deszczowej. Zgodnie z koncepcja odprowadzenie wod

opadowych moze nastapié do Strawy.

1.

Wielkosci sphywdw deszczowych do kalibrowania projektowanej kanalizacji deszczowej obliczyé na
podstawie schematycznej mapy zlewni. Do obliczern przyjgé deszcz o natezeniu 130 l/s/ha
(prawdopodoblenstwo 50%).

Do budowy kanalizacji deszczowej moga by¢ zastosowane rury z tworzyw sztucznych z PCV lub z
PP lub rury zelbetowe wipro.

Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych Srednicy min. 1,0 m z betonu klasy B45 z wiazami
zeliwnymi typu cieZkiego z wypeinieniem betonowym.

Dia utatwienia osuwania namuldw przy konserwacji kanalizacj, przewidzie¢ w niektorych studniach
rewizyjnych osadnik glebokosci 0,2 — 0,4 m.

Telefonu caladnbeae: (441 SA5.16-00: |£4) AAS_1&.01- EN3 GAE 55
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5. Studzienki &ciekowe zaprojekiowaé jako betonowe z osadnikami bez syfondw, z wpustami

Zeliwnymi.
Podjecie decyzji o sposobie odwodnienia ulicy Cmentarnej (powierzchniowo czy poprzez

kanalizacje ) pozostawiamy Inwestorowi.

VI. POUCZENIE.

1.

n Awm

@

Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowa
glowicg w osl pionowej | poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonaé dokumentacje z
zapisem na noéniku CD/DVD, kidra winna pokazywat m.n. polgczenia rur, wykres spadkéw,
biezgcy pomiar odleglosci.

. Zabrania sig wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych | drenazowych.

Ma etapie projektowania rozwigzania techniczne nalezy konsullowac z PWIK Sp. z 0.0.

Ma 7 dni przed przystapieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomié PWIK Sp. z 0. 0. o
rozpoczeciu rabdt.

Wykonane sieci oraz przylacza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Roboty instalacyjno-ingynieryjne zwigzane z budowa moga byé wykonywane przez osoby prawne i
fizyczne do tego uprawnione z mocy chowiazujacych przepisow.

Projekt budowlany przedlozyé do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniern na posiedzeniu
ZUDP.

1 egzemplarz kopletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWIK Sp. z 0.0.
Warunki techniczne wazne sg przez otres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZES JARIADU
magr inz. ! ek

ZA ZGODNO S$C
Z ORYGINALEM
data 05.10.2015
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 2.1 — Plan sytuacyjny
Rys. nr 3.1 — Profil kanalizacji deszczowej
Rys. nr 3.2 — Wyloty kanalizacji deszczowej

Rys. nr 4.1 — Szczegoty kanalizacji deszczowej
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