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I. Dane ogólne. 

I. Dane ogólne 
 
1. Oświadczenie projektanta 

 

Piotrków 10.09.2015 
 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2013 roku poz. 1409) niniejszym oświadczam, że projekt pod nazwą: 
 

Usunięcia kolizji istniejącej sieci teletechnicznej z projektowaną 
drogą 

dla zadania: „Przebudowa ul. Wieniawskiego  
w Piotrkowie Trybunalskim  ” 

lokalizacja : 
dz. nr ewid 1/3, 1/5, 2/42 obręb 14 

jednostka ewidencyjna:106201_1 Piotrków Tryb. 

 
 

wykonany na zlecenie Miasta Piotrkowa Tryb. 
w zakresie branży teletechnicznej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego , normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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2. Uprawnienia projektanta 
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3. Wpis do Izby Inżynierów 
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4. Warunki techniczne Orange Polska S.A. 
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5. Opinia ZUDP 
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6. Informacja BiOZ 
 

Nazwa inwestycji:    Usunięcia kolizji istniejącej sieci teletechnicznej  
      z projektowaną drogi dla zadania: „Rozbudowa  
      ul. Wieniawskiego w Piotrkowie Tryb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

      

 

Inwestor:   Miasto Piotrków Tryb 
   Pasaż Karola Rudowskiego 10, 

   97-300 Piotrków Tryb. 
 

 

Adres inwestycji:  Piotrków Tryb. dz. nr: 1/3, 1/5, 2/42 - obr. 14 
jednostka ewidencyjna:106201_1 Piotrków Tryb. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:   Tomasz Galuś 
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Podstawa opracowania: 

Niniejszą Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003 r. w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”. 

Zakres robót do realizacji: 

Zakres robót obejmuje budowę kabla ziemnego na długości  21,0 metra i na głębokości 0,7 
m. Ustawienie słupa typu SŻT -8,5 bliź. i przebudowanie odcinka kabla rozdzielczego  
napowietrznego. 
Odcinek kabla, studnię kablową, słup kablowy kolidujące z projektowaną ulicą po 
przebudowie należy zdemontować 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

� Czynna kanalizacja teletechniczna wraz z kablami 
� Czynne kable ziemne teletechniczne i energetyczne 
� Czynna sieć gazowa 
� Czynna kanalizacja sanitarna 
� Czynna sieć wodociągowa 
� Czynne linie napowietrzne telekomunikacyjne i energetyczne 
� Droga gminna  

Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

� Drogi –ul. Wieniawskiego i Łódzka 
� Wykopy pod studnie i kanalizuję teletechniczną,  
� Otwarte studnie 
� Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej i 

energetycznej 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

Teren na którym projektuje się przebudowę sieci teletechnicznej jest terenem uzbrojonym. 
Uzbrojenie to również będzie podlegało przebudowie, dlatego prowadzenie robót ziemnych 
w pobliżu instalacji powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością ze względu na 
wykopy.  

Instruktaż pracowników: 

Przed wykonywaniem robót kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia 
szkolenia pracowników w zakresie BHP oraz zagrożeń dotyczących budowy. Pracownicy 
wykonujący prace montażowe powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach 
szczególnego zagrożenia: 

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją inwestycji, kierownik budowy 
zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem 
inwestora i właścicieli infrastruktury telekomunikacyjnej. Wszystkie osoby przebywające na 
terenie budowy powinny być przeszkolone i stosować niezbędne środki ochrony 
indywidualnej. Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz 
instrukcję określającą sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 
Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta. 
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu uzbrojenia podziemnego powinno odbywać się 
ręcznie. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 
w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Teren robót należy wygrodzić 
– zwłaszcza wykopy pod studnie kablowe w ciągach pieszych i komunikacyjnych. Na czas 
nocy i zmroku należy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Nie wykonywać prac po zmroku. Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami 
został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z 
przepisami o ruchu na drogach publicznych. 
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I. Opis techniczny. 

 

II. Opis techniczny 

 
1. Wstęp. 

Celem opracowania jest usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej z 
projektowaną drogą w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. 
Wieniawskiego w Piotrkowie Trybunalskim”. 

2. Podstawa opracowania projektu. 

• Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta z Miasta Piotrków 
Trybunalski 

• Mapa aktualna na dzień 30.05.2015 r. sytuacyjno - wysokościowa do celów 
projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodetę uprawnionego Pana Janusza 
Wójtowicza zaewidencjonowana  w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej pod nr P.1062.2015 561 

• obowiązujące normy i przepisy 

• uzgodnień międzybranżowych 

• warunki techniczne nr TODDKLU/ASK..215-43791/15 z dnia 22 lipca 2015, wydane 
przez Orange Polska S.A., Domena Hurt, Dostarczanie i Serwisowanie Usług, 
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1-Łódź. 

• Projekt zagospodarowania działki – terenu opracowano na podstawie stanu 
istniejącego na działkach w oparciu o mapę do celów projektowych  

3. Inwestor 

Inwestorem prac zawartych w projekcie jest: Miasta Piotrków Tryb. 

4. Wykonawca 

Wykonawca zostanie wybrany przez Inwestora. 

5. Projekty związane 

Z niniejszą dokumentacją związany jest projekt zagospodarowania terenu, 
 w którym znajduje się zbiorcza plansza koordynacyjna uzbrojenia podziemnego. 

6. Przedmiot inwestycji a środowisko 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz jej zabezpieczenie powoduje 
ograniczenie w użytkowaniu terenu w zakresie miejsc posadowienia. Funkcjonowanie 
linii teletechnicznej wymaga dostępu do niej z istniejącej infrastruktury drogowej dla 
celów utrzymania. Linia teletechniczna nie oddziaływuje na środowisko w rozumieniu 
ustawy o jego ochronie. 
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7. Zakres rzeczowy 
kabel ziemny XzTKMXpw 10x4x0,5      21,0 m 
słup kablowy typu SŻT-8,5        1 szt. 

8. Zakres podstawowych robót 
Budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 10x4x0,5     21,0 m 
Budowa kabla napowietrznego XzTKMXpwn 10x4x0,5    55,5 m 
Budowa słupa żelbetowego SŻT – 8,5 bliź.     1 szt 
Demontaż studni kablowej        1 szt. 
Demontaż słupa kablowego        1 szt 
Demontaż kabla kanałowego XzTKMXpw 10x4x0,5    21 m 
Demontaż kanalizacji teletach. 1-otw.      21 m 

 

9. Stan Istniejący 
W zakresie objętym niniejszym opracowaniem znajduje się droga wraz  z 
infrastrukturą w postaci: 
• Sieci kanalizacji sanitarnej 
• Gazociągu 

• Sieci wodociągowej 
• Sieć elektroenergetycznej 
• Sieci teletechnicznej 

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie jest terenem zabudowy 
jednorodzinnej. W stanie istniejącym znajduje się droga asfaltowa z chodnikami (ul. 
Łódzka) oraz droga gruntowa z poboczami (ul. Wieniawskiego).  
Właścicielem i użytkownikiem kolidującej sieci telekomunikacyjnej jest Orange 
Polska S.A., Domena Hurt, Dostarczanie i Serwisowanie Usług, Wydział Ewidencji i 
Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1-Łódź  
Sieć ta zlokalizowana jest na działkach nr: 1/3, 1/5, 2/42,  – obręb 14. 
Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A., Domena Hurt, Dostarczanie i 
Serwisowanie Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1-
Łódź warunkami pismo nr TODDKLU/ASK..215-43791/15 z dnia 22 lipca 2015, oraz 
wg wizji projektanta w terenie w obszarze inwestycji występują kable miedziane 
doziemne oraz kanalizacja teletechniczna jedno i dwuotworowa. 

10. Stan projektowany 
W związku z projektowaną przebudową, występuje konieczność przebudowy 

istniejącej infrastruktury teletechnicznej. Przebudowa istniejącej sieci zostanie 
zrealizowana z wykorzystaniem następujących działek: 1/3, 1/5, 2/42 obręb 14. 

Kolizja I – kanalizacja teletechniczna 1-otworowa  
własność Orange Polska 

Od studni nr PDB41A01 należy wybudować kabel ziemny typu XzTKMXpw 
10x4x0,5 w rurze RHDPE 40/3,7 do nowego słupa kablowego. Na kablu układać 
taśmę ostrzegawczą z napisem „Uwaga –Kabel Telekomunikacyjny„ w połowie 
głębokości przykrycia kabla ziemią zgodnie z normą ZN 96/PTSA 027 i ZN 96/TPSA 
025. Po zaciągnięciu kabla w rurę HDPE 40/3,7 wloty rur uszczelnić pianką 
poliuretanową 
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Projektuje się nowy słup (t1) typu SŻT 8,5 bliźniaczy z dwiema belkami 
ustojowymi. Kabel układać na głębokości 0,7m i zakończyć zespołem łączówkowym  
w skrzynce kablowej na nowym słupie. Skrzynkę kablową należy uziemić. Opór 
uziemienia winien wynosić 10 omów. Do wykonania uziomów stosować uziomy 
szpilkowe miedziowane. 
Należy wybudować odcinek kabla rozdzielczego napowietrznego typu XzTKMXpwn 
10x4x0,5 od nowego słupa kablowego do istniejącego zlokalizowanego przy posesji 
Wieniawskiego 4. Kabel napowietrzny rozdzielczy włączyć do nowej skrzynki. 
Istniejące przyłącza napowietrzne do budynku zlokalizowanego na działce nr 2/43 
należy podłączyć do skrzynki na zaprojektowanym słupie Kolidujący słup 
zdemontować wraz z przyłączem napowietrznym 

Na planie zagospodarowania odcinek został zanumerowany od istniejącej studni 
do pkt. t1 (słup). 

Trasę przebudowy pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 
rysunek Nr 1. Przebieg, typ i długość przebudowywanego kabla rozdzielczego 
przedstawiono na schemacie  rozwiniętym rys. Nr .2 

 
Budowa kabla rozdzielczego PD01B/03.01-02 
Długość kabli uwzględnia współczynniki przyjmowane na złącza i zapasy 

 

Typ kabla 
Ziemny 

[m] 
Km/par 

Wprowadzenie 
na słup [m] 

Km/par 
Napowietrzny 

[m} 
Km/par 

XzTKMXpw 
10x4x0,5 

22,0 0,44 10,0 0,20 0 0 

XzTKMXpwn 
10x4x0,5 

0 0 0 0 62,0 1,24 

Ogółem zakres projektowanego kabla rozdzielczego 94,0 m    1,88 km/par 
 

11. Montaż kabli 

Do montażu złączy przewidziano zastosowanie osłon termokurczliwych i 
modułowe łączniki żył. Przed przystąpieniem do przebudowy kabla, wykonawca musi 
skontaktować się ze służbami utrzymania sieci Orange Polska celem sporządzenia 
wykazu zajętości kabli. Przed otwarciem złącz kablowych monter powinien wykonać 
pomiary na przebudowywanych kablach celem potwierdzenia stanu zajętości łączy. 
Po wykonaniu pomiarów należy przystąpić do wykonywania złącz równoległych na 
kablu przewidzianym do przebudowy. Przebudowa kabla powinna być wykonywana 
bez konieczności przerywania łączności. Po zrównolegleniu kabli należy dokonać 
oceny prawidłowości połączeń, a następnie wyłączyć równoległości na kablach 
wyprowadzeniowych od strony kabli likwidowanych. Przed przystąpieniem do 
zamknięcia złączy należy ponownie dokonać pomiarów kabli po przebudowie. 

12. Demontaż kolidującej sieci 

Odcinki kabli rozdzielczych, studnie kablową oraz słup kablowy kolidujące z 
projektowaną ulicą po przebudowie należy zdemontować. 
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Demontaż kanalizacji rozdzielczej 
 

Kanalizacja 1-otw.  0,021 km 0,021 km/otw. 

OGÓŁEM  0,021 km 0,021 km/otw. 

 
Demontaż kabla rozdzielczego PD01B/03.01-02 
Długość kabli uwzględnia współczynniki przyjmowane na złącza i zapasy 
 

Typ kabla 
kanałowy 

[m] 
Km/par 

Wprowadzenie 
na słup [m] 

Km/par 
Napowietrzny 

[m} 
Km/par 

XzTKMXpw 
10x4x0,5 

22,0 0,44 10,0 0,20 0 0 

XzTKMXpwn 
10x4x0,5 

0 0 0 0 60,0 1,20 

 
Ogółem zakres projektowanego kabla rozdzielczego 92,0 m    1,84 km/par 

Demontaż studni SKR-1     1 szt. 
Demontaż słupa kablowego SŻT 7,0 bliż.  1 szt. 

 

 

13. Zestawienie materiałów podstawowych 
 

Lp Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 32,0 

2 Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5 m. 62,0 

3 Rura HDPE 40/3,7 m. 32,0 

4 Słup żelbetowy SŻT-8,5 szt. 2 

5 Belka ustojowa BUT szt. 2 

6 Odciąg szt. 1 

7 Osłona termokurczliwa  kpl. 3 

8 Skrzynka słupowa SS 30A kpl. 1 

9 Modułowe łączniki żył odgałęźne szt. 2 

10 Taśma ostrzegawcza mt. 22 

11 hak szt 2 
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14. Wykaz współrzędnych geodezyjnych 
 

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH 
 

Nr X Y 
t1 5700096.63 7407608.73 

 

15. Uwagi końcowe 

Firma wykonująca prace objęte niniejszym projektem powinna posiadać 
uprawnienia do wykonywania robót telekomunikacyjnych, 

Wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami oraz zgodnie z warunkami technicznymi nr TODDKLU/ASK..215-43791/15  
Obowiązuje geodezyjna obsługa inwestycji.  

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących urządzeń podziemnych roboty 
ziemne wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.  

Budowę prowadzić według normy zakładowej ZN-96/TPSA –021, ZN-96/TPSA-
025, ZN-96/TPSA-027, oraz zgodnie z przepisami na trasie wyznaczonej w projekcie i 
uzgodnionym w MZUDP w Piotrkowie Tryb. 

Budowę kanalizacji kablowej i kabli ziemnych należy wykonać przed robotami 
drogowymi innych robotach wymagających głębokich wykopów. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych związanych z przebudową sieci 
telefonicznej wykonawca zobowiązany jest posługiwać się dodatkowo projektami 
branżowymi oraz zbiorcza plansza koordynacyjną uzbrojenia podziemnego 

Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania warunków, na jakich uzyskał zgodę 
na wejście w teren od właścicieli terenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


