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Przebudowa ul. Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

l. Dane ogdlne

1. Oswiadczenie projektanta

Piotrkow 10.09.2015

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2013 roku poz. 1409) niniejszym o$wiadczam, ze projekt pod nazwa;:

Usuniecia kolizji istniejacej sieci teletechnicznej z projektowang
droga
dla zadania: ,Przebudowa ul. Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim ”

lokalizacja :
dz. nr ewid 1/3, 1/5, 2/42 obreb 14
jednostka ewidencyjna:106201_1 Piotrkéw Tryb.

wykonany na zlecenie Miasta Piotrkowa Tryb.
w zakresie branzy teletechnicznej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego , normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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2. Uprawnienia projektanta

URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/02267/02/0

z dnia ¥ lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowani:

administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosc
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

telekomunikacyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Panz
Tomasza Galu$ z dnia 27.02.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikac;i

Nadaje¢ Panu inz. Tomaszowi Galus
urodzonemu 01.05.1958 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna «
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, 2e speinil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnienh we wnioskowanym zakresie. Jednoczednic ubicgajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powy2szego nalezalo orzec jak na wsigpic

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku

Pouczenie

Stronie niezadowoloncj T decyzji sluzy w terminie 14 dni od o, 1]
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenic sprawy (art. 127 § 3 IN29
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telel ikacji;
ul. Kasprzaka 18720 01-211 Warszaws

Po wydaniu decyzji na skutck wniosku, o ktérym mowa warnt. 127 §3
Kpa, stonic przyslugiwaé bgdzic prawo wnicsicnia skargi
bezpodrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawic,
w lerminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na  podstawie
ar. 35 ust.| w zwigzku z ant. 34 ust | ustawy z dnia || maja 1995 r. 0
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pbin. zm.).
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Przebudowa ul._Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim
3. Wopis do Izby Inzynieréw

® POLSKA
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INZYNIEROW

b
>
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-PNU-ALE-Y5Z *

Pan Tomasz Andrzej GALUS o numerze ewidencyjnym tOD/IE/4142/03
adres zamieszkania ul. Doroszewskiego 1 m. 33, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-30 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
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Przebudowa ul. Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

4. Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Orange Polska

Hurt Pracownia Projektow
Dostarczanie i Serwis Ustug Budownictwa Ladowego
Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi ul. Wislana 5B

o Infrastrukturze 1-kodz 97-300 Piotrkéw Tryb.

ul. Ckoniowa 16, 91-498 +odz
tel.: 42 635 83 16 fax.: 42 656 65 50
kédz, 22 lipiec 2015 .

Numer pisma: TODDKLU/ASK.215- 43791/15
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa

ul. Wieniawskiego w Piotrkowie Tryb.

Szanocwni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgee projektowanej przebudowy ul. Wieniawskiego w Piotrkowie Tryb.
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemna siecia teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad
projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyinych wehodzacych w kolizje z
projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowiazany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresis:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegodtowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagan zastat zapisany:
- w p. 16, 17, 18 niniejszych Warunkdw Technicznych,

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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Przebudowa ul._Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnienism ponizszych wytycznych:

1.

Wykonat przefozenie, poza obreb jezdnl, studni kablowych wraz z kanalizacjg i kablami oraz stupa
kablowego z przyfgczami. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przsiozenie doziemnych oraz napowietrznych urzgdzer telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z
norma ZN-98/TPSA-027 | powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikarmi
mozliwie bez przerw w tacznosc — kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyine nalery zabezpieczyd rurg
ochranna gruboscienng przez calg szerokosc jezdni;

Przebudowywang sieC nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoécig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie begdzie takie] mozliweéci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na cbszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobignstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w
trakcle wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do ORANGE
POLSKA §.A., uzgodnic z whascicielem urzadzen telstechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie
przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgee] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelety.;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej przez
narade koordynacyjng dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE
POLSKA S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne),
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta
CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi, ul. Ckoniowa 18.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci teleskomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym:; nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegalnienie ilosai i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli | zarzadedw drag w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzagdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednle uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyijnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawieraé odwiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych oraz
kabll nalezgcych do innych operatoréw zostang udzislone w Dziale Ewidencii | Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w kodzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 635 83 186).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie;
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10.  Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z
obowigzugcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z ORANGE
POLSKA 5.A. projektern, pod Scistym nadzorem przedstawicieli siuzb technicznych CRANGE POLSKA
S.A,;

11, Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizi lokalna,
wystgpowania w kanalizacji telekemunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic

do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.

W przypadku uzyskania infermacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A, pod
budowg planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu
potwierdzenia realizacji ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustalers Warunki Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczyé co projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentagii.

12, Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosei zmian stanu dotychezasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychozasowych whasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarll zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

13.  Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoozesnia do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska Eneva Telecom Spdtka z 0. 0. Strefa kéd? Potudnie ul. Grabieniec 13

tel. 42 611 07 60, fax. 42 611 07 60, ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowiaca wiasnosé Orange Polska 8.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wyscka jakogé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kampleksowo konserwuje
infrastruxture telekomunikacyjna stanowigea wiasnosé Orange Polska 8.4, posiada certyfikaty IS0
9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska — ,,ATEM-Polska” Sp. z 0.0. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12, ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktora kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowg siecl, gdy jaka wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dia TP 5.A./ Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci TP §.A./ Orange Polska S A. lub z ktdrym w tym okresie TP S.A./ Orange Palska S.A.
rozwigzata taka umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawey;

4. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rezporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U, Nr 138 poz. 1554, § 2.1
punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

15, Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prag, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne
pisemnie wyslapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S A. wskaze upowaznionego przedstawiciela
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w celu sprawowania edptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami 1 echrona infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do
ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do rabét. Szozegdty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i adbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znale?é na
wwvw.orange.plhwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane crganom $ciganial

18.  Zawiadomienie o tarminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:
Orange Polska S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug
Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
ul, Ordona 13
40-163 Katowice
fax. 32 204-01-01
Zgloszenie powinno zawferad m.in.:
= informacije ¢ wykonawcy robdt

= certyfikat jakogei z gerii 1ISO 2000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby InZynieréw,
= harmonogram robot,

= jeden komplet dokumentadii projektowsj (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Crange Polska
S.A. Dziat Ewidenc]i | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze oraz kopig pozwolenia na budows),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajaeych nadzoru.
Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokol Odbioru Koricowego/Nadzoru Whascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska $.A, zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Qdbioru
Koncowago/Nadzoru Wiasciclelskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiclela
Inwestora. Protokot Odbioru Koricowego/Madzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za
sprawowanie odptatnago nadzoru.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosic do odbioru
zgodnle z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1984r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
adbiorem;

17.  Dlarobot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spelni¢ wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyina.
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Przebudowa ul. Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przadstawicielowi inwestaora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nis wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiagciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub
Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupeiniajgc przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robat,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do kidrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Uslug i
infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujacs dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komaorkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy infermacyjnej | umieszcza ja w widocznym miegjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sig
na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyinej nalezy uzgodnié z przedstawicielem Qrange Polska w
momencie przekazania tablicy.

18.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

AN A
A1 S
ld‘%u‘uu é’f@%ﬁf v

Starszy Specialista

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
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Przebudowa ul._Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

5. Opinia ZUDP

o JRZAD MIASTA
$7-300 Piotrkow Tryb{J;arski

1l Lopatn, Aan

Znak sprawy IMG.6630.259.2015

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2015-11-02

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2015-10-29 dotyczgcej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przedmiot uzgodnienia:  gje¢é teletechniczna

Asortyment: UPS Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Lokalizacja obiektu:

m. Piotrkéw Tryb. ul. Wieniawskiego

Wnioskodawca:

Z.E. ELEKTROMECH Spéitka z o.0.

Przewodniczacy narady: Anna Kolakowska

Data wphywu wniosku:
2015-10-19
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Przebudowa ul._Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

Sklad osobowy i uwagi uczestnikow narady koordynacyjnej:

Lp.

Oznaczenie podmiotdw uczestniczgeych w Stinowisko Gezestika narady

Lmig i nazwisko

naradzie uczestnika narady
Uzgodniono Janusz
1 URZAD MIASTA Korczak -
Referat Architektury i Budownictwa Ziotkowski
Uzgodniono
Powiatowy Inspektorat !ﬂadzuru Waldemar
2 Budowlanego dla miasta GuUriaRn
Piotrkowa Trybunalskiego y
. . . Uzgodniono
Zarzad Drog i Utrzymania Miasta
3 Dzial Utrzymania Obiekiow Rafat Szewczyk
Drogowych i InZzynierii Ruchu
Uzgodniono
Zarzqd Drog i letrzr_vmarnm Mms'la_ Mirostaw
4 Dzial Utrzymania Zieleni, Czystosci Ewieconek
1 Gospodarki Odpadami @
Nieobecny
URZAD MIASTA
5 Referat Ochrony Srodowiska Jolanta Lgocka
i Rolnictwa
PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie. | Uzgodniona
§ Zaklad w Lodzi Przemystaw
Rejon Dystrybucji Gazu Milewski
w Piotrkowie Trybunalskim
s Uzgodniono
PGE Pys!ryb}lcja S.A. Uwagi dla wykonawey nr: 1, 9 zgodnie z pismem 01-RM-000450-2012 PaEwel
5 Olgd_m'Eu’dl - Teren 7 dnia 29.05.2012 Kotk
ejon Energetyczny
Piotrkow Trybunalski
TP S.A. Nieobecny
8 Dzial Ewidencji i Zarzadzania Artur Skoneczny
Danymi o Infrastrukturze 1-Lodz
Uzgodniono
: skie W T W miejscu zblizenia proj. kabla do istn. wodociagu zachowac o
9 l?:?;::;;::‘:}; S:d:'::qogl odleglo$é pozioma min. 0,8m. Pawet Wroriski
Uzgodniono
10 Miejski Z.aklaq Gospodarki Bawel Farenmbia
Komunalnej Sp. z 0.0.
Uzgodniono -
Wojewddzki Urzad Ochrony Wiktoria
11 Zabytkéw w Lodzi Diugoszewska
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
Uzgodniono
12 TOYA Sp.zo.o. Bogdan Kopec¢
Przewodniczacy Narady Uzgodniono
13 Koordynacyjnej Anna
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb. Kotakowska
Referat Geodezji, Kartografii 1 Katastru
Nieobeeny y 7E
14 Whioskodawea _ i ELEKTROMECH
Zup. PP&ZYDE}?{‘J‘?\“'ASTA Spolka z0.0.
— i.-"‘
Anna K#\‘akcmska
Wrzesien 2015

str. Nr 12




Przebudowa ul._Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lédz-Teren
Rejon Energetyczny Piotrkdw Trybunaiski
P E 97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Narutowicza 35

G tel. 44 647 54 06, fax 44 647 14 04
piotrkow. OLT@pgedystrybucja.pl

Piotrkéw Tryb., 29.05.2012r.
01-RM-000450-2012

Urzad Miasta

Wydzial Geodezji, Kartografii i
Katastru

ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkéw Tryb.

W zalgczeniu przesylamy uaktualniony katalog typowych uwag i zalecert Rejonu Energetycznego
Piotrkéw Tryb. stosowany do uzgadniania dokumentacji projektowych na posiedzeniach ZUDP.

Uwagi i zalecenia :

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyZowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV
wykonywac wytacznie recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci;

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyZzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonywac
wyigcznie recznie z zachowaniem szczegdine] ostroznosci po wylgczeniu napiecia pod
nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. Zastrzega sie, ze w przypadku nie
zastosowania si¢ do ww. uwagi wing za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych
robot;

3. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 715 kV lub
0,4 kV zachowat odleglosé pionowa min. 0,5m ;

4. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV
zachowac odlegio$¢ pozioma min. 0,8 m |

5. W miejscu skrzyZowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy
ostonié rurg dwudzielng @710 koleru niebieskiego. Sposéob oraz technologie osloniecia kabla
energetycznego 0,4 kV ustali wykonawca robdt z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkdw Trybunalski przed przystapieniem do prac ;

6. W miejscu skrzyZzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy
ostoni¢ rurg dwudzielng @160 koloru czerwonego. Sposéb oraz technologie osfonigcia kabla
energetycznego 715 kV ustali wykonawca robdt z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkow Trybunalski przed przystgpieniem do prac ;

7. Zachowat odleglos¢ poziomag od podziemnej czesci slupow energetycznych do krawedzi wykopu
min1,0m ;

8. Rozpoczecie prac nalezy zgiosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego (wraz z protokolem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w
celu ustalenia zakresu koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego
nadzoru nad prowadzonymi pracami;

9. Prace na urzgdzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie
sieci elekiroenergetycznej;

10. Lokalizacje urzadzen w terenie oraz trasy kabli elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV opiniujemy
pozytywnie,

11. Instalacja wewnetrzna za uktadem pomiarowym nie podlega uzgoednieniu branzowemu.

Do wiadomosci: RM, RP — indos.

PGE Dystrybucja Spolkas Akcyjna z sledzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul, Garbarska 21A, wpisana do rejestry przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 846-25-83-855, REGON: 080552840, Kapital zaktadowy: O 730 742 830 ziw pelni oplacony. www.pgedystrybuca.pl



Przebudowa ul. Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

6. Informacja BiOZ

Usuniecia kolizji istniejacej sieci teletechnicznej
z projektowang drogi dla zadania: ,,Rozbudowa
ul. Wieniawskiego w Piotrkowie Tryb.

Nazwa inwestycji:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Miasto Piotrkow Tryb
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Tryb.

Adres inwestycji:  Piotrkéw Tryb. dz. nr: 1/3, 1/5, 2/42 - obr. 14
jednostka ewidencyjna:106201_1 Piotrkow Tryb.

Sporzadzit: Tomasz Galus
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Przebudowa ul. Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

Podstawa opracowania:

Niniejszg Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

Zakres robét do realizaciji:

Zakres rob6t obejmuje budowe kabla ziemnego na diugosci 21,0 metra i na gtebokosci 0,7
m. Ustawienie stupa typu SZT -8,5 bliz. i przebudowanie odcinka kabla rozdzielczego
napowietrznego.

Odcinek kabla, studnie kablowg, stup kablowy kolidujgce z projektowang ulicg po
przebudowie nalezy zdemontowac

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

» Czynna kanalizacja teletechniczna wraz z kablami

» Czynne kable ziemne teletechniczne i energetyczne
= Czynna sie¢ gazowa

» Czynna kanalizacja sanitarna

= Czynna sie¢ wodociggowa

= Czynne linie napowietrzne telekomunikacyjne i energetyczne

* Droga gminna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» Drogi —ul. Wieniawskiego i £odzka

= Wykopy pod studnie i kanalizuje teletechniczna,

» Otwarte studnie

= Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej i
energetycznej

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Teren na ktérym projektuje sie przebudowe sieci teletechnicznej jest terenem uzbrojonym.
Uzbrojenie to rowniez bedzie podlegato przebudowie, dlatego prowadzenie robét ziemnych
w poblizu instalacji powinno odbywac sie ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na
wykopy.

Instruktaz pracownikow:

Przed wykonywaniem robaot kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
szkolenia pracownikéw w zakresie BHP oraz zagrozen dotyczacych budowy. Pracownicy
wykonujgcy prace montazowe powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wrzesien 2015 str.Nr 15



Przebudowa ul. Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczeqgolnego zagrozenia:

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestyciji, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem
inwestora i wtascicieli infrastruktury telekomunikacyjnej. Wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy powinny by¢ przeszkolone i stosowac niezbedne srodki ochrony
indywidualnej. Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac atesty oraz
instrukcje okreslajaca sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.
Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie
recznie. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Teren robét nalezy wygrodzié
— zwlaszcza wykopy pod studnie kablowe w ciggach pieszych i komunikacyjnych. Na czas
nocy i zmroku nalezy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Nie wykonywac prac po zmroku. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami
zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z
przepisami o ruchu na drogach publicznych.
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Przebudowa ul. Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

Il. Opis techniczny

1. Wstep.

Celem opracowania jest usuniecie kolizji istniejgcej sieci teletechnicznej z
projektowang drogg w ramach zadania inwestycyjnego ,Przebudowa ul.
Wieniawskiego w Piotrkowie Trybunalskim”.

2. Podstawa opracowania projektu.

e Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta z Miasta Piotrkow
Trybunalski

e Mapa aktualna na dzien 30.05.2015 r. sytuacyjno - wysokosciowa do celéw
projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete uprawnionego Pana Janusza
Wojtowicza zaewidencjonowana w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej pod nr P.1062.2015 561

e obowigzujace normy i przepisy
e uzgodnien miedzybranzowych

e warunki techniczne nr TODDKLU/ASK..215-43791/15 z dnia 22 lipca 2015, wydane
przez Orange Polska S.A., Domena Hurt, Dostarczanie i Serwisowanie Ustug,
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-£6dz.

e Projekt zagospodarowania dziatki — terenu opracowano na podstawie stanu
istniejacego na dziatkach w oparciu o mape do celdéw projektowych

3. Inwestor

Inwestorem prac zawartych w projekcie jest: Miasta Piotrkow Tryb.

4. Wykonawca
Wykonawca zostanie wybrany przez Inwestora.

5. Projekty zwigzane

Z niniejszg dokumentacjg zwigzany jest projekt zagospodarowania terenu,
w ktérym znajduje sie zbiorcza plansza koordynacyjna uzbrojenia podziemnego.

6. Przedmiot inwestycji a Srodowisko

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz jej zabezpieczenie powoduje
ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie miejsc posadowienia. Funkcjonowanie
linii teletechnicznej wymaga dostepu do niej z istniejgcej infrastruktury drogowej dla
celéw utrzymania. Linia teletechniczna nie oddziatywuje na srodowisko w rozumieniu
ustawy o jego ochronie.
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Przebudowa ul. Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

7. Zakres rzeczowy

kabel ziemny XzTKMXpw 10x4x0,5 21,0m
stup kablowy typu SZT-8,5 1 szt.
8. Zakres podstawowych robét
Budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 10x4x0,5 21,0m
Budowa kabla napowietrznego XzZTKMXpwn 10x4x0,5 55,5m
Budowa stupa zelbetowego SZT — 8,5 bliz. 1 szt
Demontaz studni kablowej 1 szt.
Demontaz stupa kablowego 1 szt
Demontaz kabla kanatowego XzTKMXpw 10x4x0,5 21 m
Demontaz kanalizacji teletach. 1-otw. 21m

9. Stan Istniejacy
W zakresie objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie droga wraz @z
infrastrukturg w postaci:
e Sieci kanalizacji sanitarnej
Gazociaggu
Sieci wodociggowe]
Sie¢ elektroenergetycznej
Sieci teletechnicznej

Teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie jest terenem zabudowy
jednorodzinnej. W stanie istniejagcym znajduje sie droga asfaltowa z chodnikami (ul.
t édzka) oraz droga gruntowa z poboczami (ul. Wieniawskiego).

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej jest Orange
Polska S.A., Domena Hurt, Dostarczanie i Serwisowanie Ustug, Wydziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-£6dz

Siec ta zlokalizowana jest na dziatkach nr: 1/3, 1/5, 2/42, — obreb 14.

Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A., Domena Hurt, Dostarczanie i
Serwisowanie Ustug, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-
¥t 6dz warunkami pismo nr TODDKLU/ASK..215-43791/15 z dnia 22 lipca 2015, oraz
wg wizji projektanta w terenie w obszarze inwestycji wystepujg kable miedziane
doziemne oraz kanalizacja teletechniczna jedno i dwuotworowa.

10. Stan projektowany
W zwigzku z projektowang przebudowa, wystepuje koniecznos$¢ przebudowy
istniejacej infrastruktury teletechnicznej. Przebudowa istniejgcej sieci zostanie
zrealizowana z wykorzystaniem nastepujacych dziatek: 1/3, 1/5, 2/42 obreb 14.

Kolizja | — kanalizacja teletechniczna 1-otworowa
wilasnosé Orange Polska

Od studni nr PDB41A01 nalezy wybudowac kabel ziemny typu XzTKMXpw
10x4x0,5 w rurze RHDPE 40/3,7 do nowego stupa kablowego. Na kablu uktadac
tasme ostrzegawczg z napisem ,Uwaga —Kabel Telekomunikacyjny, w potowie
gtebokosci przykrycia kabla ziemig zgodnie z normg ZN 96/PTSA 027 i ZN 96/TPSA
025. Po zaciggnieciu kabla w rure HDPE 40/3,7 wloty rur uszczelni¢ pianka
poliuretanowg
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Przebudowa ul. Wieniawskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

Projektuje sie nowy stup (t1) typu SZT 8,5 blizniaczy z dwiema belkami

ustojowymi. Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m i zakonczy¢ zespotem tgczéwkowym
w skrzynce kablowej na nowym stupie. Skrzynke kablowg nalezy uziemic. Opor
uziemienia winien wynosi¢ 10 omoéw. Do wykonania uziomow stosowac uziomy
szpilkowe miedziowane.
Nalezy wybudowaé odcinek kabla rozdzielczego napowietrznego typu XzTKMXpwn
10x4x0,5 od nowego stupa kablowego do istniejgcego zlokalizowanego przy poses;ji
Wieniawskiego 4. Kabel napowietrzny rozdzielczy witgczy¢é do nowej skrzynki.
Istniejace przytacza napowietrzne do budynku zlokalizowanego na dziatce nr 2/43
nalezy podtaczy¢é do skrzynki na zaprojektowanym stupie Kolidujacy stup
zdemontowac wraz z przytgczem napowietrznym

Na planie zagospodarowania odcinek zostat zanumerowany od istniejgcej studni
do pkt. t1 (stup).

Trase przebudowy pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500
rysunek Nr 1. Przebieg, typ i dtugos¢ przebudowywanego kabla rozdzielczego
przedstawiono na schemacie rozwinietym rys. Nr .2

Budowa kabla rozdzielczego PD01B/03.01-02
Dtugosc kabli uwzglednia wspotczynniki przyjmowane na ztacza i zapasy

Ziemny Wprowadzenie Napowietrzny
Typ kabla (m] Km/par na shup [m] Km/par [m) Km/par
XZTKMXpw
10x4x0.5 22,0 0,44 10,0 0,20 0 0
XzZTKMXpwn
10x4x0.5 0 0 0 0 62,0 1,24

Ogoétem zakres projektowanego kabla rozdzielczego 94,0 m 1,88 km/par

11. Montaz kabli

Do montazu zlaczy przewidziano zastosowanie oston termokurczliwych i
modutowe tgczniki zyt. Przed przystgpieniem do przebudowy kabla, wykonawca musi
skontaktowac sie ze stuzbami utrzymania sieci Orange Polska celem sporzadzenia
wykazu zajetosci kabli. Przed otwarciem ztgcz kablowych monter powinien wykona¢
pomiary na przebudowywanych kablach celem potwierdzenia stanu zajetosci taczy.
Po wykonaniu pomiaréw nalezy przystgpi¢ do wykonywania ztgcz réwnolegtych na
kablu przewidzianym do przebudowy. Przebudowa kabla powinna by¢ wykonywana
bez koniecznosci przerywania tgcznosci. Po zrownolegleniu kabli nalezy dokonac
oceny prawidtowosci potaczen, a nastepnie wylgczyé réwnolegtosci na kablach
wyprowadzeniowych od strony kabli likwidowanych. Przed przystgpieniem do
zamkniecia ztgczy nalezy ponownie dokona¢ pomiarow kabli po przebudowie.

12. Demontaz kolidujacej sieci

Odcinki kabli rozdzielczych, studnie kablowg oraz stup kablowy kolidujgce z
projektowang ulicg po przebudowie nalezy zdemontowac.
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Demontaz kanalizacji rozdzielczej

Kanalizacja 1-otw.

0,021 km

0,021 km/otw.

OGOLEM

0,021 km

0,021 km/otw.

Demontaz kabla rozdzielczego PD01B/03.01-02
Dtugos¢ kabli uwzglednia wspétczynniki przyjmowane na zlgcza i zapasy

kanatowy Wprowadzenie Napowietrzny
Typ kabla [m] Km/par na stup [m] Km/par [m) Km/par
XzZTKMXpw
10x4x0 5 22,0 0,44 10,0 0,20 0 0
XzTKMXpwn
10x4x0.,5 0 0 0 0 60,0 1,20

Ogoétem zakres projektowanego kabla rozdzielczego 92,0 m 1,84 km/par

Demontaz studni SKR-1 _ 1 szt.
Demontaz stupa kablowego SZT 7,0 bliz. 1 szt.
13. Zestawienie materialéw podstawowych
Lp Nazwa materiatu Jednostka llosé
1 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 32,0
2 Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5 m. 62,0
3 | Rura HDPE 40/3,7 m. 32,0
4 | Stup zelbetowy SZT-8,5 szt. 2
5 Belka ustojowa BUT szt. 2
6 Odciag szt. 1
7 Ostona termokurczliwa kpl. 3
8 Skrzynka stupowa SS 30A kpl. 1
9 Modutowe taczniki zyt odgatezne szt. 2
10 | Tasma ostrzegawcza mt. 22
11 | hak szt 2
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14. Wykaz wspotrzednych geodezyjnych

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Nr X Y
t1 5700096.63 7407608.73

15. Uwagi koncowe

Firma wykonujgca prace objete niniejszym projektem powinna posiadacé
uprawnienia do wykonywania robét telekomunikacyjnych,

Wszystkie roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz zgodnie z warunkami technicznymi nr TODDKLU/ASK..215-43791/15
Obowigzuje geodezyjna obstuga inwestycji.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych urzadzen podziemnych roboty
ziemne wykonac recznie ze szczegdblng ostroznoscia.

Budowe prowadzi¢ wedtug normy zaktadowej ZN-96/TPSA —021, ZN-96/TPSA-
025, ZN-96/TPSA-027, oraz zgodnie z przepisami na trasie wyznaczonej w projekcie i
uzgodnionym w MZUDP w Piotrkowie Tryb.

Budowe kanalizacji kablowej i kabli ziemnych nalezy wykona¢ przed robotami
drogowymi innych robotach wymagajacych gtebokich wykopow.

W trakcie wykonywania robot ziemnych zwigzanych z przebudowg sieci
telefonicznej wykonawca zobowigzany jest postugiwac sie dodatkowo projektami
branzowymi oraz zbiorcza plansza koordynacyjng uzbrojenia podziemnego

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania warunkdéw, na jakich uzyskat zgode
na wejscie w teren od wtascicieli terenu.
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