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1 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami
 

 

1.1 Roboty ziemne
 

 

1.1 10 WYKOP A300-10-05-05-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 68,500 .............. ..............

 

1.1 20 WYKOP A300-10-05-02-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 245,000 .............. ..............

 

1.1 30 WYKOP A300-10-05-01-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 60,000 .............. ..............

 

1.1 35 WYKOP A300-10-05-01-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 6,000 .............. ..............

 

1.1 40 WYKOP A300-10-05-01-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 35,000 .............. ..............

 

1.1 50 WYKOP A300-10-05-01-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 13,500 .............. ..............

 

1.1 70 KNNR N001-02-14-04-10 
Zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami 
grub 35 cm w gruncie kategorii 1-2 m³ 724,400 .............. ..............

 

1.1 80 KNNR N001-03-13-01-00 
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 
m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 1369,600 .............. ..............

 
 

 

1.2 Roboty montażowe
 

 

1.2 10 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km 0,428 .............. ..............

 

1.2 20 KNNR N004-10-09-13-10 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 315 metr 68,500 .............. ..............

 

1.2 30 KNNR N004-10-10-13-10 
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym ø 
315 szt 12,000 .............. ..............

 

1.2 40 KNNR N004-10-09-08-10 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 180 metr 245,000 .............. ..............
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1.2 50 KNNR N004-10-11-08-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 180 szt 41,000 .............. ..............

 

1.2 60 KNNR N004-10-09-05-10 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 125 metr 60,000 .............. ..............

 

1.2 70 KNNR N004-10-11-05-10 
Połączenie rur PE kształtką elektrooporową w wykopie umocnionym ø 125 szt 10,000 .............. ..............

 

1.2 80 KNNR N004-10-09-04-10 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 110 metr 6,000 .............. ..............

 

1.2 90 KNNR N004-10-11-04-10 
Połączenie rur PE kształtką elektrooporową w wykopie umocnionym ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

1.2 100 KNNR N004-10-09-01-10 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 63 metr 35,000 .............. ..............

 

1.2 110 KNNR N004-10-11-01-10 
Połączenie rur PE kształtką elektrooporową w wykopie umocnionym ø 63 szt 6,000 .............. ..............

 

1.2 130 KNNR N004-10-09-01-10 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 40 metr 13,500 .............. ..............

 

1.2 140 KNNR N004-10-11-01-10 
Połączenie rur PE kształtką elektrooporową w wykopie umocnionym ø 40 - 
zaślepka szt 1,000 .............. ..............

 

1.2 150 KNR  228-03-13-03-03 
Nawiertka na istniejącym rurociagu PVC ø 180 w wykopie skarpowym 
nawodnionym kmpl 7,000 .............. ..............

 

1.2 160 KNNR N004-10-14-07-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 300 szt 3,000 .............. ..............

 

1.2 170 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 180 szt 3,000 .............. ..............

 

1.2 200 KNNR N004-11-05-02-00 
Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką ø 80 kmpl 3,000 .............. ..............

 

1.2 210 KNNR N004-11-05-03-00 
Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką ø 100 kmpl 3,000 .............. ..............

 

1.2 220 KNNR N004-10-14-02-11 
Montaż kolana żeliwnego stopowego ciśnieniowego kołnierzowego w 
wykopie umocnionym ø 80 szt 2,000 .............. ..............

 

1.2 240 KNNR N004-11-19-03-00 
Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 kmpl 2,000 .............. ..............

 

1.2 250 KNNR N004-16-06-02-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

1.2 260 KNNR N004-16-06-05-00 
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 300 szt 1,000 .............. ..............

 

1.2 270 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja 
powykonawcza km 0,428 .............. ..............

 
 

 

2 Kanalizacja sanitarna
 

 

2.1 Roboty ziemne
 

 

2.1 10 WYKOP A300-10-05-02-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 50,200 .............. ..............

 

2.1 20 WYKOP A300-10-05-02-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 53,900 .............. ..............

 

2.1 30 WYKOP A300-10-05-03-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 405,300 .............. ..............
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2.1 40 KNNR N001-02-14-04-10 
Zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami 
grub 35 cm w gruncie kategorii 1-2 m³ 1249,000 .............. ..............

 

2.1 50 KNNR N001-03-13-01-00 
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 
m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 2547,000 .............. ..............

 
 

 

2.2 Roboty montażowe
 

 

2.2 10 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km 0,510 .............. ..............

 

2.2 20 KNNR N004-13-08-04-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym - analogia - demontaż metr 102,800 .............. ..............

 

2.2 30 KNNR N004-13-08-03-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym - analogia - demontaż metr 16,500 .............. ..............

 

2.2 40 KNNR N004-13-08-04-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 405,500 .............. ..............

 

2.2 50 KNNR N004-13-08-03-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 53,900 .............. ..............

 

2.2 60 KNNR N004-13-08-02-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 50,200 .............. ..............

 

2.2 70 KNNR N004-14-14-05-00 
Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głęb 3 m z kręgów 
betonowych ø 1000 w gruncie kategorii 3 szt 20,000 .............. ..............

 

2.2 80 KNNR N004-14-14-01-00 
Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów 
betonowych ø 800 w gruncie kategorii 1/2 szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 90 KNNR N004-13-21-02-10 
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 
160 w wykopie umocnionym - zaślepka szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 100 KNNR N004-13-21-04-10 
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 
250 w wykopie umocnionym - trójnik szt 1,000 .............. ..............

 

2.2 110 KNNR N004-16-10-03-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 250 (długość 50 m) szt 8,000 .............. ..............

 

2.2 130 KNNR N004-16-10-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 4,000 .............. ..............

 

2.2 140 KNNR N004-16-10-01-00 
Próba szczelności kanałów rurowych do ø 150 (długość 50 m) szt 4,000 .............. ..............

 

2.2 150 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja 
powykonawcza km 0,510 .............. ..............

 
 

 

3 Kanalizacja deszczowa
 

 

3.1 Roboty ziemne
 

 

3.1 10 WYKOP A300-10-05-05-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 291,100 .............. ..............

 

3.1 20 WYKOP A300-10-05-05-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 6,800 .............. ..............
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3.1 30 WYKOP A300-10-05-03-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 5,800 .............. ..............

 

3.1 40 WYKOP A300-10-05-02-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 140,100 .............. ..............

 

3.1 60 KNNR N001-02-14-04-10 
Zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami 
grub 35 cm w gruncie kategorii 1-2 m³ 947,700 .............. ..............

 

3.1 70 KNNR N001-03-13-01-00 
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 
m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 1775,200 .............. ..............

 
 

 

3.2 Roboty montażowe
 

 

3.2 10 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym km 0,444 .............. ..............

 

3.2 20 KNNR N004-13-08-06-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 400 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 291,100 .............. ..............

 

3.2 30 KNNR N004-13-08-05-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 315 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 6,800 .............. ..............

 

3.2 40 KNNR N004-13-08-04-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 5,800 .............. ..............

 

3.2 50 KNNR N004-13-08-03-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 140,100 .............. ..............

 

3.2 70 KNNR N004-14-15-05-00 
Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów 
betonowych ø 1200 w gruncie kategorii 3 szt 13,000 .............. ..............

 

3.2 80 KNNR N004-13-21-06-10 
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 
400 w wykopie umocnionym - trójnik redukcyjny 400x200 szt 1,000 .............. ..............

 

3.2 90 KNNR N004-13-21-03-10 
Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 
200 w wykopie umocnionym szt 1,000 .............. ..............

 

3.2 100 KNR  218-06-25-02-00 
Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu szt 23,000 .............. ..............

 

3.2 110 KNR  231-06-06-04-00 
odwodnienie liniowe typu ACO z rusztem żeliwnym D400 metr 4,000 .............. ..............

 

3.2 120 KNKB  041-01-13-10-00 
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 160 - podłączenie rynien do KD szt 1,000 .............. ..............

 

3.2 130 KNNR N004-16-10-05-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 400 (długość 50 m) szt 6,000 .............. ..............

 

3.2 150 KNNR N004-16-10-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 3,000 .............. ..............

 

3.2 160 KNNR N001-01-11-01-00 
Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja 
powykonawcza km 0,444 .............. ..............

 
 

 

4 Roboty drogoweodtworzenia
 

 

4 10 KNR  231-08-10-05-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej m² 53,800 .............. ..............

 

4 20 KNNR N006-01-09-01-00 
Podbudowa betonowa B-7,5 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą m² 53,800 .............. ..............
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4 30 KNNR N006-05-02-03-00 
Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem m² 53,800 .............. ..............

 

4 40 KNR  231-08-01-05-00 
Ręczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 4 cm m² 53,800 .............. ..............

 

4 50 KNR  231-08-03-01-00 
Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m² 22,400 .............. ..............

 

4 60 KNR  231-08-02-05-00 
Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 22,400 .............. ..............

 

4 70 KNNR N006-01-13-02-10 
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m m² 22,400 .............. ..............

 

4 80 KNNR N006-01-10-03-02 
Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 10 cm (grys 0/22) wywrotką 15 Mg m² 22,400 .............. ..............

 

4 90 KNNR N006-03-08-03-21 
Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca (grys 0/16) grub 8 cm samochód 10 
Mg m² 22,400 .............. ..............

 

4 100 KNNR N006-03-09-03-21 
Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna (grys 0/11) grub 5 cm samochód 10
Mg m² 22,400 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  OPT-12-01A ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT    OPT-12-01A

 CPV:  45231100-6 Ogólne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagów

 Nazwa robót:  PRZEBUDOWA UL PRÓCHNIKA NA ODCINKU OD ULICY 
 PIASTOWSKIEJ (ZE SKRZYŻOWANIEM ULIC PIASTOWSKA / 
 SIENKIEWICZA / PRÓCHNIKA) DO ULICY ŻEROMSKIEGO(ZE 
 SKRZYŻOWANIEM ULIC PRÓCHNIKA / ŻEROMSKIEGO)
 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"

 - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA 
 SANITARNA

 Lokalizacja:  ul Próchnika ul Piastowska ul Żeromskiego, Piotrków Trybunalski
 obręb 0021 - 296/1, 296/2, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 426/5; 
 obręb 0022 - 281/5, 298/3, 298/4, 299, 313/1, 313/2; obręb 0032 -  22.

 Inwestor:  ..........
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1 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami
 

1.1 Roboty ziemne

1.1 10 WYKOP A300-10-05-05-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 68,500

 

1.1 10.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 128,095
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 1,87 x 68,500 128,095

 

1.1 10.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 121,245
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,77 x 68,500 121,245

 

 

1.1 20 WYKOP A300-10-05-02-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 245,000

 

1.1 20.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 416,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 1,70 x 245,000 416,500

 

1.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 409,150
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,67 x 245,000 409,150

 

 

1.1 30 WYKOP A300-10-05-01-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 60,000

 

1.1 30.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 102,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 1,70 x 60,000 102,000

 

1.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 101,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,69 x 60,000 101,400

 

 

1.1 35 WYKOP A300-10-05-01-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 6,000

 

1.1 35.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 10,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 1,70 x 6,000 10,200

 

1.1 35.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 10,140
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,69 x 6,000 10,140

 

 

1.1 40 WYKOP A300-10-05-01-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 35,000

 

1.1 40.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 59,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 1,70 x 35,000 59,500

 

1.1 40.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 59,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,70 x 35,000 59,500

 

 

1.1 50 WYKOP A300-10-05-01-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 13,500

 

1.1 50.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 22,950
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 1,70 x 13,500 22,950

 

1.1 50.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 22,950
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,70 x 13,500 22,950

 

 

1.1 70 KNNR N001-02-14-04-10 Zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 
35 cm w gruncie kategorii 1-2  m³ 724,400

 

1.1 80 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 1369,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
5 2*1,6*L 2*1,6*(68,5+245+60+6+35+13,5) 1369,600

 

 
1.2 Roboty montażowe

1.2 10 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym  km 0,428
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (68,5+245+60+6+35+13,5)/1000 0,428

 

1.2 20 KNNR N004-10-09-13-10 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 315  metr 68,500
 

1.2 30 KNNR N004-10-10-13-10 Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym ø 315  szt 12,000
 

1.2 40 KNNR N004-10-09-08-10 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 180  metr 245,000
 

1.2 50 KNNR N004-10-11-08-11 Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 180  szt 41,000
 

1.2 60 KNNR N004-10-09-05-10 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 125  metr 60,000
 

1.2 70 KNNR N004-10-11-05-10 Połączenie rur PE kształtką elektrooporową w wykopie umocnionym ø 125  szt 10,000
 

1.2 80 KNNR N004-10-09-04-10 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 110  metr 6,000
 

1.2 90 KNNR N004-10-11-04-10 Połączenie rur PE kształtką elektrooporową w wykopie umocnionym ø 110  szt 1,000
 

1.2 100 KNNR N004-10-09-01-10 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 63  metr 35,000
 

1.2 110 KNNR N004-10-11-01-10 Połączenie rur PE kształtką elektrooporową w wykopie umocnionym ø 63  szt 6,000
 

1.2 130 KNNR N004-10-09-01-10 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 40  metr 13,500
 

1.2 140 KNNR N004-10-11-01-10 Połączenie rur PE kształtką elektrooporową w wykopie umocnionym ø 40 - 
zaślepka  szt 1,000

 

1.2 150 KNR  228-03-13-03-03 Nawiertka na istniejącym rurociagu PVC ø 180 w wykopie skarpowym 
nawodnionym  kmpl 7,000

 

1.2 160 KNNR N004-10-14-07-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym 
ø 300  szt 3,000

 

1.2 170 KNNR N004-10-14-04-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym 
ø 180  szt 3,000

 

1.2 200 KNNR N004-11-05-02-00 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką ø 80  kmpl 3,000
 

1.2 210 KNNR N004-11-05-03-00 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką ø 100  kmpl 3,000
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1.2 220 KNNR N004-10-14-02-11 Montaż kolana żeliwnego stopowego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 80  szt 2,000

 

1.2 240 KNNR N004-11-19-03-00 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80  kmpl 2,000
 

1.2 250 KNNR N004-16-06-02-00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 160  szt 2,000
 

1.2 260 KNNR N004-16-06-05-00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 300  szt 1,000
 

1.2 270 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja 
powykonawcza  km 0,428

 

 
2 Kanalizacja sanitarna

 
2.1 Roboty ziemne

2.1 10 WYKOP A300-10-05-02-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 50,200

 

2.1 10.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 115,460
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 2,30 x 50,200 115,460

 

2.1 10.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 114,456
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,28 x 50,200 114,456

 

 

2.1 20 WYKOP A300-10-05-02-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 53,900

 

2.1 20.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 134,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 2,50 x 53,900 134,750

 

2.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 133,133
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,47 x 53,900 133,133

 

 

2.1 30 WYKOP A300-10-05-03-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 405,300

 

2.1 30.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 1021,356
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 2,52 x 405,300 1021,356

 

2.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 1001,091
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,47 x 405,300 1001,091

 

 

2.1 40 KNNR N001-02-14-04-10 Zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 
35 cm w gruncie kategorii 1-2  m³ 1249,000

 

2.1 50 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 2547,000

 

 
2.2 Roboty montażowe

2.2 10 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym  km 0,510
 

2.2 20 KNNR N004-13-08-04-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie umocnionym 
- analogia - demontaż  metr 102,800

 

2.2 30 KNNR N004-13-08-03-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym 
- analogia - demontaż  metr 16,500

 

2.2 40 KNNR N004-13-08-04-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 405,500
 

2.2 50 KNNR N004-13-08-03-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 53,900
 

2.2 60 KNNR N004-13-08-02-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 50,200
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2.2 70 KNNR N004-14-14-05-00 Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głęb 3 m z kręgów betonowych ø
1000 w gruncie kategorii 3  szt 20,000

 

2.2 80 KNNR N004-14-14-01-00 Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów 
betonowych ø 800 w gruncie kategorii 1/2  szt 1,000

 

2.2 90 KNNR N004-13-21-02-10 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 160 w 
wykopie umocnionym - zaślepka  szt 1,000

 

2.2 100 KNNR N004-13-21-04-10 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 250 w 
wykopie umocnionym - trójnik  szt 1,000

 

2.2 110 KNNR N004-16-10-03-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 250 (długość 50 m)  szt 8,000
 

2.2 130 KNNR N004-16-10-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 4,000
 

2.2 140 KNNR N004-16-10-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych do ø 150 (długość 50 m)  szt 4,000
 

2.2 150 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja 
powykonawcza  km 0,510

 

 
3 Kanalizacja deszczowa

 
3.1 Roboty ziemne

3.1 10 WYKOP A300-10-05-05-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 291,100

 

3.1 10.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 611,310
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 2,10 x 291,100 611,310

 

3.1 10.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 573,467
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,97 x 291,100 573,467

 

 

3.1 20 WYKOP A300-10-05-05-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 6,800

 

3.1 20.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 14,280
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 2,10 x 6,800 14,280

 

3.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 13,736
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,02 x 6,800 13,736

 

 

3.1 30 WYKOP A300-10-05-03-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 5,800

 

3.1 30.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 14,616
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 2,52 x 5,800 14,616

 

3.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 14,326
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,47 x 5,800 14,326

 

 

3.1 40 WYKOP A300-10-05-02-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 140,100

 

3.1 40.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 350,250
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 2,50 x 140,100 350,250

 

3.1 40.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 346,047
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,47 x 140,100 346,047

 

 

3.1 60 KNNR N001-02-14-04-10 Zasypanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 
35 cm w gruncie kategorii 1-2  m³ 947,700
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3.1 70 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 1775,200

 

 
3.2 Roboty montażowe

3.2 10 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym  km 0,444
 

3.2 20 KNNR N004-13-08-06-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 400 łączony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 291,100
 

3.2 30 KNNR N004-13-08-05-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 315 łączony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 6,800
 

3.2 40 KNNR N004-13-08-04-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 5,800
 

3.2 50 KNNR N004-13-08-03-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 140,100
 

3.2 70 KNNR N004-14-15-05-00 Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów 
betonowych ø 1200 w gruncie kategorii 3  szt 13,000

 

3.2 80 KNNR N004-13-21-06-10 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 400 w 
wykopie umocnionym - trójnik redukcyjny 400x200  szt 1,000

 

3.2 90 KNNR N004-13-21-03-10 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 200 w 
wykopie umocnionym  szt 1,000

 

3.2 100 KNR  218-06-25-02-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu  szt 23,000
 

3.2 110 KNR  231-06-06-04-00 odwodnienie liniowe typu ACO z rusztem żeliwnym D400  metr 4,000
 

3.2 120 KNKB  041-01-13-10-00 Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 160 - podłączenie rynien do KD  szt 1,000
 

3.2 130 KNNR N004-16-10-05-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 400 (długość 50 m)  szt 6,000
 

3.2 150 KNNR N004-16-10-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 3,000
 

3.2 160 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja 
powykonawcza  km 0,444

 

 
4 Roboty drogoweodtworzenia

4 10 KNR  231-08-10-05-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej  m² 53,800
 

4 20 KNNR N006-01-09-01-00 Podbudowa betonowa B-7,5 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą  m² 53,800
 

4 30 KNNR N006-05-02-03-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem  m² 53,800

 

4 40 KNR  231-08-01-05-00 Ręczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 4 cm  m² 53,800
 

4 50 KNR  231-08-03-01-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm  m² 22,400
 

4 60 KNR  231-08-02-05-00 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm  m² 22,400
 

4 70 KNNR N006-01-13-02-10 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m  m² 22,400
 

4 80 KNNR N006-01-10-03-02 Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 10 cm (grys 0/22) wywrotką 15 Mg  m² 22,400
 

4 90 KNNR N006-03-08-03-21 Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca (grys 0/16) grub 8 cm samochód 10 Mg  m² 22,400
 

4 100 KNNR N006-03-09-03-21 Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna (grys 0/11) grub 5 cm samochód 10 Mg  m² 22,400
 


