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I. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów: 

- mapy terenu do celów projektowych w skali 1:500, 

- Warunki techniczne nr MZGK/TS/R/02378/2014 z dn. 15.09.2014 

-plan zagospodarowania przestrzennego  

- obowiązujących norm i przepisów projektowania, 

II. Inwestor i adres inwestycji. 

Inwestorem jest Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb. 

III. Przedmiot opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt jednostadiowy rozbudowy sieci ciepłowniczej rozdzielczej 

wysokich parametrów dla potrzeb budynków projektowanych przez TBS Sp. z o.o. wskazującą na 

możliwości rozbudowy sieci c.o. dla przedmiotowego terenu wraz z koncepcją uciepłownienia terenu 

objętego planem opracowania. 

IV. Stan istniejący. 

W chwili obecnej teren inwestycji nie jest uzbrojony o sieć ciepłowniczą. Od strony ulicy Działkowej 

jest doprowadzona i zakończona w ulicy Broniewskiego sieć ciepłownicza, która rozbudowana 

zostanie w celu podłączenia do niej projektowanych budynków TBS Sp. z o.o. oraz w przyszłości 

innych obiektów zlokalizowanych na terenie inwestycji. 

V. Opis techniczny. 

V.I. Opis projektu technicznego wodnej sieci cieplnej. 

 Została zaprojektowana wodna sieć ciepłownicza z rur preizolowanych o średnicy nominalnej 

Dn 200/315 mm oraz Dn 150/200 z instalacją alarmową systemu ZPU Międzyrzecz Kazimierz Jońca. 

Wybrany system musi być kompatybilny z stosowanym dotychczas do rozbudowy sieci miejskiej – 

system system ABB i ALSTOM.  

Projektowaną sieć należy połączyć z istniejącym odgałęzieniem sieci cieplnej doprowadzonej do ul. 

Broniewskiego i zakończonej za studnią zaworową. Istniejąca studnia zaworowa przeznaczona jest do 

likwidacji, a projektowaną sieć należy bezpośrednio połączyć z istniejącą.  

Projektowana sieć zostanie wyposażona w zawory sieciowe z odwodnieniem, odpowietrzeniem oraz 

z odwodnieniem i odpowietrzeniem w zależności od konfiguracji sieci.  

Na zakończeniach sieci tj. w pkt c15, c20 i c13 na odwodnienia lub odpowietrzenia należy połączyć 

przewodem cyrkulacyjnym z zaworem kołnierzowym. Spinka cyrkulacyjna jest elementem 

tymczasowym. Cyrkulacja sieci winna następować poprzez przyłącza do budynków .   
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Na trasie sieci zostały zlokalizowane trójniki o średnicy odejścia DN 50 mm do przewidywanych 

przyłączy, tymczasowo zaślepione, do których należy projektować przyszłe przyłącza. 

Siecią będzie płynęła woda grzewcza o maksymalnej temperaturze 135 oC w sezonie grzewczym i 75 
oC latem. Wybrana została optymalna trasa sieci cieplnej możliwa do ułożenia ze względu na 

istniejące i projektowane uzbrojenie ulicy Broniewskiego. Zaprojektowano ułożenie rur sieci cieplnej 

na tej samej wysokości. 

Instalacja alarmowa przewodów projektowanej sieci będzie stanowiła odrębne pętle z istniejącym 

odgałęzieniem sieci tj do odgałęzienia od sieci 2x250/400.  

V.II. Dobór średnicy 

Średnice projektowanego ciepłociągu dobrano w oparciu o określony przez inwestora bilans mocy 

cieplnej dla planowanego terenu oraz w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego 

przewidujące uciepłownienie terenu inwestycji wynoszący ok. Q=4700kW 

Siecią będzie płynęła woda grzewcza o maksymalnej temperaturze 135 oC w sezonie grzewczym i 

75oC latem. 

Dobrana średnica rur przewodowych na odcinku c0-c13 wynosi DN200 (DZ 219,1x4,5/315) natomiast 

na odcinkach c3-c15 oraz c7-c20 DN150 (DZ 168,3x4,0/250). 

V.III. Trasa sieci 

Zaprojektowany przebieg trasy ciepłociągu przedstawiono projekcie zagospodarowania tereny w skali 

1:500 – rys 1. 

Włączenie do istniejącej sieci nastąpi w punkcie oznaczonym na projekcie symbolem c0. Włączenie 

nastąpi poprzez odcięcie końcówki istniejącej sieci przed końcową studnią zaworową i bezpośrednim 

połączeniu projektowanej sieci.  

Trasa ciepłociągu przebiega głównie w terenach zielonych zlokalizowanych w pasach drogowych oraz 

w terenach przyległych do pasa drogowego przewidzianych w planach zagospodarowania 

przestrzennego na prowadzenie uzbrojenia terenu. Ciepłociąg przekracza planowane jezdnie w 

dwóch lokalizacjach. 

V.IV. Materiały i uzbrojenie 

Rurociągi 

Sieć ciepłowniczą zaprojektowano z rur stalowych przewodowych czarnych preizolowanych w wersji 

standardowej z instalacją alarmową łączonych przez spawanie, systemu ZPU Międzyrzecz Kazimierz 

Jońca – kompatybilnego z istniejącym odgałęzieniem sieci miejskiej.  

Na odcinkach prostych zastosowano rury preizolowane o długościach handlowych 6 i 12 m w całości i 

docinane pod wymiar na budowie. Miejsca połączeń rurociągów po wcześniejszym sprawdzeniu 

połączeń spawanych należy zaizolować mufami termokurczliwymi z korkami wtapianymi. W 

miejscach załamania trasy należy stosować prefabrykowane kolana preizolowane i mufy 

termokurczliwe. Zmiany kierunku do 3o można wykonywać za pomocą ukosowania złączy. 
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Odgałęzienia trasy ciepłociągu oraz podejścia pod przyszłe przyłącza należy wykonać za pomocą 

prefabrykowanych trójników preizolowanych i muf termokurczliwych. 

Uzbrojenie 

Uzbrojenie projektowanej sieci cieplnej stanowją preizolowane zawory odcinające preizolowane DN 

200 zitegrowane z zaworem odwodnieniowym DN50 oraz odpowietrzeniowym DN 25 (przy węźle 

c7), z zaworem odwodnieniowym DN50 (przy węźle c13), oraz zawory odcinające preizolowane DN 

150 zintegrowane z zaworem odwodnieniowym DN40 (przy węźle c3 i c20) oraz z zaworem 

odpowierzeniowym DN25 (przy węźle c15 i c16). 

W węźle 8c projektuje się montaż zaworów odwodnieniowych preizolowanych DN50 na rurociągu 

DN200 a przy węźle c11 montaż preizolowanych zaworów odpowietrzeniowych DN25 na rurociągu 

DN200. 

Parametry nominalne armatury PN2,5MPa, TN 150oC. 

V.V. Kompensacje wydłużeń termicznych 

Na trasie projektowanej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych kompensacja wydłużeń termicznych 

następuje w sposób naturalny w miejscach załamań trasy. W miejscach kolan i odgałęzień należy 

wykonać strefy kompensacyjne wypełnione matami z miękkiej pianki PUR. 

V.VI. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

Na trasie projektowanej sieci występują skrzyżowania z istniejącym, projektowanym i likwidowanym 

uzbrojeniem tj. kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg wysokiego ciśnienia, 

kable energetyczne średniego napięcia. 

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi SN zabezpieczyć poprzez zamontowanie na kablach 

dwudzielnych rur osłonowych typu AROT. 

Skrzyżowanie z gazociągiem wysokiego ciśnienia zabezpieczyć poprzez zamontowanie na ciepłociągu 

rur osłonowych PVC Ø400 o długości 12m zabezpieczonych przed korozją lakierami bitumicznymi. 

Położenie rury osłonowej należy ustabilizować płozami z PE. Zakończenia rury osłonowej 

zabezpieczyć manszetami z opaskami ze stali nierdzewnej. Ze względu na konieczność usytuowania 

po jednym złączu na zasilaniu i na powrocie wewnątrz rur osłonowych co wiąże się z brakiem do nich 

dostępu, wymaga się wykonania tych połączeń na budowie, zabadania spawów ultradźwiękowo, 

zrobienia wodnej próby szczelności połączeń, wykonania i sprawdzenia połączeń instalacji alarmowej 

oraz wykonania izolacji cieplnej oraz muf płaszcza osłonowego. Tak przygotowane i sprawdzone 

połączenia dopuszcza się do umieszczenia w rurach osłonowych. Nie dopuszcza się umieszczania 

połączeń rur przewodowych w innych rurach osłonowych – przy przejściach pod drogami. 

Skrzyżowania z kanalizacją deszczową i sanitarną nie wymagają stosowania rur osłonowych lub 

innych zabezpieczeń – zachowano odpowiednie odległości pionowe 

Skrzyżowania z projektowanym wodociągiem zabezpieczyć poprzez zamontowanie rur osłonowych – 

rozwiązanie w projekcie wodociągu. 
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V.VII. System alarmowy 

Zaprojektowano impulsowy system alarmowy kompatybilny z systemem alarmowym sieci 

włączeniowej. Do budowy należy zastosować rury, kształtki i armaturę preizolowaną posiadające 

przewody instalacji alarmowej. Przewody czujnikowe spięto w dwie pętle pomiarowe dla zasilania i 

powrotu. Pętle należy przedłużyć do projektowanych węzłow cieplnych i w pierwszym z nich 

wyposażyć w odpowiedni układ alarmowy. Po wykonaniu instalacji alarmowej przed zamufowaniem 

połączeń należy przeprowadzić badanie odbiorowe instalacji alarmowej z zebraniem 

referencyjnych wykresów reflektometrycznych pętli pomiarowych i przekazać je w formie 

papierowej i elektronicznej wraz z dokumentacją powykonawczą. 

Schemat instalacji alarmowej przedstawiono na rysunku nr 3. 

VI. Opis wykonania sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych. 

VI.I. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy zgodnie z tomem I WTWiO wykonać prace przygotowawcze 

związane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacją robót ziemnych, ustaleniem miejsc do 

odkładania ziemi, materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania, odwożenia urobku, itp. 

VI.II. Roboty ziemne 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać ręcznie, z 

zachowanie szczególnej ostrożności, w uzgodnieniu z przedstawicielami gestorów tego uzbrojenia.  

W miejscach wykonywania połączeń należy wykonać wykop umożliwiający prawidłowe jego 

wykonanie – wykop poszerzony i pogłębiony.  

Rury preizolowane należy układać na podłożu z piasku o grubości warstwy min. 10 cm, zagęszczonej 

przy pomocy wibratora mechanicznego lub ręcznie ubijakiem.  

Po wykonaniu robót montażowych i ich odebraniu można przystąpić do zasypania wykopów. Zasypkę 

wykonać ręcznie piaskiem z dokładnym zagęszczeniem do wysokości min. 10 cm powyżej rurociągów 

(po zagęszczeniu). Pozostałą część zasypki można wykonać mechanicznie ziemią z wykopów 

warstwami po 20 cm z odpowiednim zagęszczeniem. 

VI.III. Roboty montażowe 

Roboty montażowe winny być prowadzone zgodnie z technologią montażu rurociągów 

preizolowanych przewidzianą przez wytwórcę wybranego do montażu systemu, zawartą w 

opracowanych instrukcjach, z jednoczesnym zachowaniem warunków ogólnych wykonania robót 

budowlano-montażowych. 

Do montażu przewodów w wykopie należy przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 

podłoża, zabezpieczeniu kolizji ciepłociągu z innym uzbrojeniem. 

Rury do budowy sieci, przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 

ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Należy sprawdzić 

prawidłowość ułożenia rury (oś, spadek, kierunek – właściwe usytuowanie przewodów alarmowych). 

Rurociąg należy ułożyć na prowizorycznych podporach z piasku lub drewna. Po ustawieniu 
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współosiowym rur należy przystąpić do łączenia zabezpieczając izolację z pianki poliuretanowej 

ekranami z blachy. Rurociągi montować w wykopie pozostawiając między zasilaniem i powrotem 

odstęp 20cm (licząc od płaszcza zewnętrznego). Montaż elementów wyposażenia ciepłociągu z rur 

preizolowanych należy wykonywać zgodnie z fabryczną instrukcją montażu. - Po wykonaniu 

wszystkich połączeń należy przeprowadzić próbę ciśnieniową jak dla rurociągów tradycyjnych wg.PN-

M-34031, ciśnienie próbne 2,4MPa. Po przeprowadzeniu próby rurociągi przepłukać wodą z 

prędkością min. 1,5m/s przez 15 min. Sprawdzeniu ultradźwiękowemu podlega 100% spawów o ile 

dostawca ciepła nie ustali innych zasad. 

Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do mufowania połączeń jest wykonanie próby 

szczelności rurociągu z wynikiem pozytywnym. Wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna 

wszystkich połączeń spawanych.  Prace związane z mufowaniem połączeń należy wykonywać 

zgodnie z technologią podaną przez producenta i warunkami zawartymi w instrukcji. Przed 

mufowaniem należy dokonać połączeń instalacji alarmowej wraz z jej sprawdzeniem (zgodnie z pkt 

VIII opisu). 

Do mufowania należy użyć muf termokurczliwych z PEHD usieciowanych radiacyjnie, z podwójnym 

uszczelnieniem (z klejem i masą butylową), z korkami wtapianymi, z wypełnieniem pianką PUR. Do 

wykonania zakończeń rurociągów i izolacji należy zastosować systemowe zakończenia typu NK-

200/315, NK-150/250 i NK-50/125.  

VII. Próby szczelności sieci ciepłowniczej. 

Po wykonaniu sieci cieplnej należy przeprowadzić kontrolę techniczną, badania hydrauliczne, próby 

szczelności oraz płukanie rurociągów zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Ciepłowniczych z Rur i Elementów Preizolowanych” oraz instrukcją producenta. 

W czasie kontroli technicznej należy: 

- Sprawdzić zgodność wykonania ciepłociągu z instrukcją montażu i z dokumentacją techniczną. 

- Badaniu ultradźwiękowemu podlega 100% spawów. 

- Sprawdzić czy zastosowane materiały i urządzenia posiadają wymagane dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie potwierdzone deklaracjami zgodności, zgodne z założeniami 

projektowymi. 

- Sprawdzić kwalifikacje osób zatrudnionych przy pracach montażowych. 

- Sprawdzić działanie instalacji alarmowej. 

- Sprawdzić prawidłowość wykonania muf połączeniowych oraz pozostałych elementów mających 

wpływ na prawidłową pracę ciepłociągu. 

Przeprowadzenie prób technicznych polega na wykonaniu: prób szczelności polegających napełnieniu 

sieci wodą o ciśnieniu równym 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniejszym niż 2,4 MPa. Wynik próby 

uznaje się za prawidłowy jeżeli w ciągu 1 godz. nie nastąpi spadek ciśnienia na manometrze 

kontrolnym. 
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Z przeprowadzonych badań i prób należy sporządzić protokół i przedłożyć go do odbioru końcowego. 

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji należy przeprowadzić płukanie wodą z minimalną 

prędkością 1,5 m/s przez 15 min. 

VIII. Odbiór instalacji alarmowej. 

System alarmowy powinien być połączony zgodnie z projektem. Należy stosować zasadę, że drut 

biały (drut miedziany ocynowany) powinien znajdować się po prawej stronie od źródła zasilania. 

Zabrania się łączenia drutów alarmowych tylko przez zacisk w tulejach łączących. Pomiar 

poprawności wykonania i parametrów instalacji powinna wykonać osoba wskazana przez gestora 

sieci. Rezystancja izolacji instalacji alarmowej powinna być nie mniejsza niż 30MΩ/ km drutu obwodu 

pomiarowego. Warunkiem przystąpienia do odbioru systemu alarmowego sieci preizolowanej jest 

dostarczenie przez Wykonawcę protokołów z pomiarów rezystancji pętli pomiarowych i izolacji wraz 

z wykresami reflektometrycznymi. 

IX. Odbiór końcowy. 

W odbiorze końcowym powinni uczestniczyć przedstawiciele : 

- użytkownika 

- wykonawcy robót 

- insp. nadzoru 

Odbiór końcowy oraz przekazanie instalacji użytkownikowi może nastąpić po : 

- sprawdzeniu kompletności dokumentacji 

- przeprowadzeniu rozruchu próbnego w obecności komisji 

Protokół odbioru i przejęcia instalacji powinien zawierać : 

- wykaz dokumentacji przekazanej użytkownikowi, 

- protokoły odbiorowe z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań. 

- stwierdzenie, czy zostały zachowane warunki BHP, p.poż. 

- komisyjne stwierdzenie, że urządzenia, instalacja, oraz obiekt może być przekazany do eksploatacji. 

X. Uwagi końcowe. 

X.I. Warunki BHP. 

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków zawartych w Rozporządzeniu MBiPMB 

(Dz.U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlano – 

montażowych. Wykopy w miejscach trudnodostępnych i w pobliżu kolizji wykonywać ręcznie. 

Pozostałe mogą być wykonywane mechanicznie. 
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X.II. Uwagi i zalecenia. 

Do wykonywania sieci cieplnych preizolowanych upoważnieni są wykonawcy posiadający niezbędne 

kwalifikacje oraz wyposażenie potwierdzone przez producenta systemu rur preizolowanych. 

 Podczas wykonywania robót należy przestrzegać warunków zawartych w protokóle ZUDP, w 

załączonych warunkach technicznych wydanych przez gestorów sieci, w uzgodnieniach.  

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapę należy przerwać roboty 

i zawiadomić Inwestora.  

Na rozpoczęcie i prowadzenie robót należy uzyskać zgodę odpowiednich władz.  

Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewodów zgłosić je do inwentaryzacji 

geodezyjnej. Inwentaryzacji geodezyjnej podlega również 100% połączeń spawanych sieci 

ciepłowniczej. 

 Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z autorem niniejszego opracowania. 

XI. Koncepcja dalszej rozbudowy sieci. 

Rozwiązania projektowe zastosowane w opracowaniu, zwłaszcza przy doborze średnic ciepłociągu,  

przewidują dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej zgodnie z obowiązującymi planami 

zagospodarowania przestrzennego oraz potrzebami przyszłych odbiorców ciepła.  

Opracowana KONCEPCJA przewiduje rozbudowę nowych odcinków w celu doprowadzenia sieci w 

obszar objęty opracowaniem. Na obszar będący przedmiotem opracowania wprowadzone są 3 

głównych odgałęzień.  

Koncepcję dalszej rozbudowy sieci przedstawiono na rysunku nr 5. 

XII. Zestawienie podstawowych materiałów. 

Sieć cieplna - system rur preizolowanych ZPU Międzyrzecz Kazimierz Jońca. 

Lp. Nazwa materiału Nr katal. Jednostka Ilość 

MATERIAŁY PREIZOLOWNE 

1. Rura preizolowana z izolacją standardową i 

instalacją alarmową w odcinkach 12m (lub 6m) 

Ø168,3x4,0/250 (DN150) 

R-150/250 m 

(12m) szt. 

646,0 
 
54 
 

2. Rura preizolowana z izolacją standardową i 

instalacją alarmową w odcinkach 12m (lub 6m) 

Ø219,1x4,5/315(DN200) 

R-200/315 m 

(12m) szt. 

855,4 
 
72 

3. Kolano preizolowane DN200<90o (DZ219,1/315), 
długość ramion 1,0m 

K-200/90 szt. 12 

4. Kolano preizolowane DN200<45o (DZ219,1/315), 
długość ramion 1,0m 

K-200/45 szt. 2 
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5. Kolano preizolowane DN200<30o (DZ219,1/315), 
długość ramion 1,0m 

K-200/30 szt. 2 

6. Kolano preizolowane DN200<15o (DZ219,1/315), 
długość ramion 1,0m 

K-200/15 szt. 2 

7. Odgałęzienie preizolowane z izolacją standardową 

i  instalacją alarmową - trójnik opadowy 

∅219,1/315╠ ∅168,3/250 

TO-200/150 szt. 4 

8. Odgałęzienie preizolowane z izolacją standardową 

i  instalacją alarmową - trójnik opadowy 

∅219,1/315╠ ∅60,3/140 

TO-200/50 szt. 6 

9. Odgałęzienie preizolowane z izolacją standardową 

i  instalacją alarmową - trójnik wznośny 

∅219,1/315╠ ∅60,3/140 

TW-200/50 szt. 6 

10. Kolano preizolowane DN150<90o (DZ168,3/250), 
długość ramion 1,0m 

K-150/90 szt. 4 

11. Kolano preizolowane DN200<75o (DZ068,31/250), 
długość ramion 1,0m 

K-150/75 szt. 2 

12. Odgałęzienie preizolowane z izolacją standardową 

i  instalacją alarmową - trójnik wznośny 

∅168,3/250╠ ∅60,3/140 

TW-150/50 szt. 10 

13. Zakończenie izolacji rurociągu ∅200/315 - 

nasuwka końcowataśma termokurczliwa, taśma 

zamykająca, składniki PUR  

NK- 200/315  kpl  2 

14. Zakończenie izolacji rurociągu ∅150/250 - 

nasuwka końcowataśma termokurczliwa, taśma 

zamykająca, składniki PUR  

NK- 150/250  kpl  4 
 

15. Zakończenie izolacji rurociągu ∅50/125 - nasuwka 

końcowataśma termokurczliwa, taśma 

zamykająca, składniki PUR  

NK- 50/125  kpl . 20 

16. Zestaw do izolacji złącza ∅200/315 – nasuwka 

termokurczliwa z korkami wtapianym, opaski 

termokurczliwe, składniki PUR 

NT- 200/315 kpl. 133 

17. Zestaw do izolacji złącza ∅150/250 – nasuwka 

termokurczliwa z korkami wtapianym, opaski 

termokurczliwe, składniki PUR 

NT- 150/250 kpl. 96 

18. Preizolowny zawór kulowy odcinający ∅200 
zintegrowany z zaworem odwodnieniowym ∅50 i 
zaworem odpowietrzeniowym  ∅25 (z instalacją 
alarmową).  

ZKOD-200 szt. 2 

19. Preizolowny zawór kulowy odcinający ∅200 ZKO-200 szt. 2 
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zintegrowany z zaworem odwodnieniowym ∅50 
(z instalacją alarmową).  

20. Preizolowny zawór kulowy odwadniający 
∅200/∅50 (z instalacją alarmową).  

ZO-200 szt. 2 

21. Preizolowny zawór kulowy odpowietrzający 
∅200/∅25 (z instalacją alarmową).  

ZD-200 szt. 2 

22. Preizolowny zawór kulowy odcinający ∅150 
zintegrowany z zaworem odwodnieniowym ∅50 
(z instalacją alarmową).  

ZKO-150 szt. 4 

23. Preizolowny zawór kulowy odcinający ∅150 
zintegrowany z zaworem zaworem 
odpowietrzeniowym  ∅25 (z instalacją alarmową).  

ZKD-150 szt. 4 

SYSTEM ALARMOWY 

24. Lut – cyna ∅2 mm z topnikiem  rolka 2 

25. Łącznik zaciskowy – zaciskany i lutowany.  Opakowanie 
(100 szt.) 

5 

26. Drut miedziany  rolka 1 

27. Podtrzymki drutu  Opakowanie 
(50 szt.) 

28 

28. Taśma papierowa  rolka 7 

29. Tulejka izolacyjna termokurczliwa  opakowanie 2 

INNE 

30. Rura osłonowa dwudzielna PCV ∅160 L=3,0m  kpl. 2 

31. Rura osłonowa na ciepłociąg – stalowa ∅406,4x8,8 
L=12,0m, zabezpieczonych przed korozją lakierem 
bitumicznym, płozy stabilizujące z PE. 

 kpl. 2 

32. Rura osłonowa na ciepłociąg – stalowa ∅406,4x8,8 
L=9,0m, zabezpieczonych przed korozją lakierem 
bitumicznym, płozy stabilizujące z PE. 

 kpl. 4 

33. Spinka cyrkulacyjna (połączenie odwodnień w 
studni końcowej): - zawór kołnierzowy DN15; 
PN2,5MPa; TN150oC - odcinek rury stalowej b/s. 
DN15 - redukcja  ∅25/15 

 kpl. 2 

34. Spinka cyrkulacyjna (połączenie odwodnień w 
studni końcowej): - zawór kołnierzowy DN15; 
PN2,5MPa; TN150oC - odcinek rury stalowej b/s. 
DN15 - redukcja ∅50/15  

 kpl. 1 

35. Studnia żelbetowa zaworów odcinających:  
- krąg żelbet. ∅1500; H=0,25m  
- płyta nastudzienna żelbet.  
- bloczki betonowe  
- cegła kanalizacyjna  
- właz żel. ∅600 typu ciężkiego 

 kpl. 1 

36. Studnia żelbetowa zaworów odcinających:  
- krąg żelbet. ∅1500; H=0,5m  
- płyta nastudzienna żelbet.  
- bloczki betonowe  
- cegła kanalizacyjna  
- właz żel. ∅600 typu ciężkiego 

 kpl. 3 

37. Studnia żelbetowa odwodnieniowa:  
- krąg żelbet. ∅1500; H=0,5m  

 kpl. 1 
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- płyta nastudzienna żelbet.  
- bloczki betonowe  
- cegła kanalizacyjna  
- właz żel. ∅600 typu ciężkiego 

38. Studnia żelbetowa odpowietrzeniowa:  
- krąg żelbet. ∅1500; H=0,5m  
- płyta nastudzienna żelbet.  
- bloczki betonowe  
- cegła kanalizacyjna  
- właz żel. ∅600 typu ciężkiego 

 kpl. 1 

39. Studnia żelbetowa zaworów odcinających:  
- krąg żelbet. ∅1500; H=0,75m  
- płyta nastudzienna żelbet.  
- bloczki betonowe  
- cegła kanalizacyjna  
- właz żel. ∅600 typu ciężkiego 

 kpl. 2 

40. Maty z miękkiej pianki PUR o wym. 
100x500x40 mm 

PK-500 szt. 185 

XIII. Wykaz współrzędnych geodezyjnych. 

Pkt  X  Y 
c0  5698103,61 7410379,09 
c1  5698103,57 7410381,37 
c2  5698106,17 7410381,44 
c3  5698105,95 7410384,06 
t1  5698103,09 7410418,97 
t2  5698098,83 7410470,91 
3c  5698097,68 7410484,97 
c4  5698094,68 7410521,57 
c5  5698100,31 7410522,22 
c6  5698098,52 7410537,64 
c7  5698104,47 7410538,33 
c8  5698142,09 7410542,69 
t3  5698156,66 7410549,28 
8c  5698182,36 7410560,91 
c9  5698222,70 7410579,17 
c10  5698226,70 7410586,28 

Pkt  X  Y 
c11  5698241,82 7410588,08 
t4  5698239,63 7410606,43 
t5  5698229,58 7410690,78 
c13  5698229,36 7410692,66 
c14  5698112,64 7410384,24 
t6  5698116,64 7410368,10 
t7  5698127,60 7410323,79 
c15  5698128,04 7410322,01 
c16  5698104,19 7410540,73 
c17  5698093,22 7410539,46 
t8  5698092,62 7410546,75 
t9  5698087,37 7410610,84 
c18  5698085,55 7410633,01 
c19  5698079,11 7410711,57 
t10  5698141,38 7410723,60 
c20  5698143,00 7410723,91 

 

 Michał Waszczyk          Maciej Jakubowski 
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Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

prowadzenia robót budowlanych dla rozbudowy sieci ciepłowniczej na ul. 

Broniewskieo w Piotrkowie Trybunalskim. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 

2003 r.) wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia”. 

Niniejsza informacja dotyczy rozbudowy sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2x219.1/315 

(DN200) o długości ok. 428m oraz 2x168,3/250 (DN150) o długości ok. 322m. 

Kolejność realizacji poszczególnych rodzajów robót jest następująca: 

· budowa sieci ciepłowniczej. 

Wykonawca robót tworząc „bioz” w części opisowej powinien uwzględnić: 

· zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

· wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

· wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

· informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

· informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia; 

· informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby; 

· określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

· wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 
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· wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Wykonawca winien opracować na 

podstawie projektu zagospodarowania terenu także część rysunkową opracowaną na kopii projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo 

budowlane, zawierającą dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności: 

· czytelną legendę; 

· oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

· rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

· przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 

Przy budowie sieci ciepłowniczej wystąpią roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

· budowa sieci ciepłowniczej 

- roboty budowlane prowadzone w pobliżu czynnych dróg komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d w/w 

rozporządzenia), 

- roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 

przecisku lub podobnymi (§6 ust.6 punkt b w/wrozporządzenia). 

- sąsiedztwo sieci gazowej i linii energetycznych średniegonapięcia w pobliżu prowadzonych robót 

mogłoby stwarzać zagrożenie tylko w przypadku nieprawidłowego prowadzenia prac i spowodowanie 

uszkodzenia sieci. 

- roboty montażowe przy układaniu rur i ustawianiu studni, również z wykorzystaniem pracy dźwigów 

(m. in. zagrożenie urazem); 

- prace związane z zagęszczaniem poszczególnych warstw zasypki; 

- prace związane ze załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na budowie; 

- obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie; 

- transport materiałów i urobku z wykopów oraz ruch i praca sprzętu i transportu na budowie. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać instruktażu 

pracowników. Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami 

istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i 

środków zapobiegawczych. Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i 

instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, 

obsługiwanych urządzeń, maszyn i środków transportu. 
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W ramach szkolenia powinny być omówione także zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady 

ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, o każdym 

wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 

umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń . 

 

Michał Waszczyk        Maciej Jakubowski 


