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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacighifécznej (SST) swymagania dotyece
wykonania i odbioru robot dotygzych inwestycji:Budowa sieci wodocigowej w ramach
zadania: ,Budowa infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomgdzy ulicami
Wierzejska i ul. Broniewskiego w Piotrkowie Tryb.” Projektowana sie wodocigowa
zaopatrzy w woe mieszkacow budynkow mieszkalnych pdonych wzdid trasy
wodochgu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stamiegiala czes¢ SIWZ.

Jest stosowana jako dokument przetargowy i komtwaktprzy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu budow sieci wodocigowej zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zmana jest z wykonaniem n/w robét.

Ogoblny zakres robot

Rurocig zeliwny @150mm (PN10) 1129,0m
Rurocig zeliwny @100mm (PN10) 278,5m
Rurocag PE @90mm SDR11 PE100 54,5m

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE sgodne z obowkujacymi Polskimi Normami i naley
rozumie& w kazdym przypadku nagbujaco:

POJECIA OGOLNE

Sie¢ wodochgowa — uktad paiczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesydgch i
rozprowadzajcych wod przeznaczan do spaycia przez ludzi, znajdsgych s¢ poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wodyzdstawu wodomierzowego na pezyu
wodociggowym.

Przewod wodocagowy rozdzielczy, osiedlowy- przewodd przeznaczony do doprowadzania
wody do przydczy wodocagowych.



Dziennik budowy - opatrzony piecgia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przelaya polecé i innej korespondencii
technicznej pomgdzy Inspektorem Nadzoru, WykonayidProjektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokita

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestmzp@rowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wylicze
szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robot, zgodne z Dokumengtac]
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegekisra
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyte sposobu realizacji robét lub innych spraw z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrddzaautorem Dokumentacji Projektowe).

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #ic (przedmiar) w kolejnii technologicznej
ich wykonania.

Armatura sieci wodociagowych— w zalenosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory;

- armatura odpowietrzgja — zawory odpowietrzgje, napowietrzagce, odpowietrzaro -
napowietrzajce;

- armatura regulgga — zawory regulacyjne i redukcyjne;

- armatura przeciwpg@arowa — hydranty;

- armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Rura ostonowa - rura o srednicy wekszej od rury przewodowej, shca do przenoszenia
obchzen zewrgtrznych i do zabezpieczenia wodggi przy przejciu pod przeszkagterenovy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kizh wykonania oraz za ich zgodid@
dokumentag techniczi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Podstaw do wykonywania robdt przy budowie sieci wodgmwej stanowi projekt
budowlany opracowany przez PracowniProjektow Branzowych OPTIMA Rafat
Szawtowski. Autorem projektu jest mgrzirMaciej Jakubowski.



1.5.2. Zgodndéé robot z dokumentaci projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikagehmiczna oraz inne dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stagowazs$¢é kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliéby w jednym z nich gobowgzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w
calej dokumentacji.

Wykonawca nie mme wykorzystywa bledow lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub pogtaw

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTedy uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalngagichylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli mgdrc jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w
dokumentacji przetargowej lub SST i wplynie to mezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to
takie materiaty bda niezwiocznie zagpione innymi, a rozbiérka nagi na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy, lokalizacjdziennik budowy,
dokumentagj projektovg, SST.

Do obowihzku Wykonawcy naley obstuga geodezyjna zadania przez caly czas
prowadzenia robét.

1.5.4. Biuro i zaplecze budowy

W przecagu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wykaaa powinien
dostarczy plan lub plany przedstawigje jego propozycje dotygee:

- biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i stajskladowania materiatow;
- tereny dla tymczasowego i permanentnego sktadiawanbku.

Powyzsze plany powinny kiydostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia

Wszelkie rozgdne zmiany czy modyfikacje zasugerowane przez kispee Nadzoru
powinny by wprowadzone.

Odepcie od zatwierdzonego rozywania nie jest dozwolone chybae zostanie
uzyskana zgoda Inspektora Nadzoru rans.

Wykonawca, na kale zyczenie Inspektora Nadzoru, zezwoli na niegkwane
uzycie swoich pomieszcagnie dotyczy osobistych przedmiotow zatogi Wykorgjvcelem
wykonywania jakichkolwiek czynrigi zwigzanych z obowezkami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni pedrobstug techniczig dla Inspektora Nadzoru w czasie jego
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wigkaow.

Wykonawca udosgpni wowczas swojesrodki tagcznaici, komputery, urgdzenia i
wyposaenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomickty, ta&my miernicze,
standardowe wypoganie do pomiaru zagzczenia gruntu itp. oraz laborantow i
pomocnikéw do pomiardw, ktérzyetla potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w
wypetnieniu jakiegokolwiek z jego oboywkow nadzoru nad budeww czasie trwania
umowy.

Zaktada st, ze wszelkie koszty zwrane z niniejszym punktem Specyfikacjidh
ponoszone przez Wykonaworaz,ze $ ujete w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w



okresie trwania realizacji kontraktw alo zakdéczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przysgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowizdtwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpiezzerbot w
okresie trwania budowy. Wykonawca ma obgmek na 7 dni przed rozpagzem robot
przedstawd projekt organizacji ruchu do wiadokobw szczegoIngci:

* miejscowej stray pazarnej,

e pogotowiu ratunkowemu,

» miejskiemu Zaktadowi Komunikaciji itp.

W zalencsci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawaa biezco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczage takie jakiswiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniaic w ten sposob bezpiedstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dzier i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jestnieodzowne ze
wzgledow bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczae lyda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robot i utrudnienia z tym zmane Wykonawca obwdei publicznie
przed rozpoaxiem w miejscowych mediach.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlegalow zaptacie i przyjmujegize jest whczony w
cere kontraktowy.

1.5.6. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi taklienformacyjry na terenie budowy. Tablica
informacyjna budowy powinna spetdisvymogi Prawa Budowlanego.

1.5.7. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bdzie prowadzit na bigco dziennik budowy zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002wvr sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanrawieraggcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowidg. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 p&niejszymi
Zmianami).

Materiaty do dokumentacji powykonawcze] (inwentage geodezyjne, szkice
wymiarowe w skali, itp.) Wykonawca powinien dostake Inspektorowi Nadzoru przy
odbiorze rob6t. Wykonawca datpwszelkich stang aby informacje zawarte w dokumentaciji
powykonawczej byty doktadne i przedstawione w zwajednoznaczny sposob.

1.5.8. Badania geologiczno — hynierskie

Cz¢s¢ dokumentacji projektowej stanoilokumentacja geotechnicznazawierajca
wyniki bada przeprowadzonych przez fisPROGEOL Jan Szataniak

Uwaza sk, ze Wykonawca zapoznat ¢siw okresie przetargu w stopniu
wystarczajcym co do warunkow gruntowych.

Wykonawca wiasnym staraniem i kosztertiéli informacje na temat warunkdéw
gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewiaienwysokiej jakdci robot i ich
bezpieczéstwa.

1.5.9. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabtizie:



a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepisOw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragizie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdci spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do wymaga bedzie miat szczegélny wzgl na:

a) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, i drég dojazdowych.

b) Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pipnkub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.10. Ochrona przeciwpparowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej. Materiaty
tatwopalne bda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich. Wykonawcagdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiveez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwahg szkodliwe dla otoczenia niegdly dopuszczone do
uzycia. Materialy, ktéregszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, dghozakaczeniu
ich szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

1.5.12. Ochrona wtasngci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochgorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgabych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewniasmiwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemimgtalacji i uradzen w czasie trwania
rob6t. W razie wygpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzew trakcie
przygotowywania i realizacji robot jest On zobgaeiny do naprawienia szkdd na wiasny koszt.

1.5.13. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania robo6t wykopy powinny lmabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHPDz. U. Nr 47, p6z 401 - Rozporglzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bepieczaistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych).

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokoo Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezogch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczage, socjalne
oraz spret i odpowiedm odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpietg®va publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.



1.5.14. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty | wdzenia
uzywane do robo6t od daty przekazania placu budowy cdasu ostatecznego odbioru.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymamenmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowanat seodochgowa i jej elementy byly w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruenziaego. B Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na @mbe Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe lub usuwsae skutki zaniedldanie p&niej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15. Stosowanie sdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowvigzany jest znawszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktggensjakikolwiek sposob zvwzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgciw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawcaedzie przestrzegapraw patentowych i dolzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych ugdzen lub metod i w sposob ggty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolgi inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjich posiadape
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie bstyadawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptaltjwestora oraz Inspektora Nadzoru.

- rurochgi i armatura zzeliwa sferoidalnego — musi spetaiwarunki okrélone w normach:
PN-EN 1074-1+5:2002, PN-89/M74091, PN-89/M74092;EMN 12201-1.

- PE 100 PN 10 @ 110/10,0 mm, PE @ 110/10,0 z warstchrona — rury i ksztattki z
polietylenu, ktére muszspetnid warunki okrélone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane ratetlio czasu, gdycoa one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakas¢ i
wihasciwos¢ do robdt i byty dosgipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego
sktadowania &da zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przezk®dgwe i na jego
koszt.

2.3.1. Ruryzeliwne i PE.

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura niezsaa nk 40 °C i opadami atmosferycznymi.
Diluzsze skladowanie rur powinno odbyiwvaic w pomieszczeniach zamktych lub
zadaszonych.

Rur nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@nychsrednicach i grubgziach winny by sktadowane asortymentami, a gdy nie
jest to maliwe, rury o grubszejciance winny znajdowéasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podto na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoké stosu nie powinna przekraéza,5 m. Sposob sktadowania nie z@o



powodowa nacisku na kielichy rur powodygj ich uszkodzenie.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem cdlnej warstwy rur mma dokoné za pomog
kotkéw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenrur w czasie transportu i
magazynowania nalg czesci uszkodzone odgt, a kace rur zfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny by
sktadowane w sposéb upadkowany, z zachowaniem wgj omdéwionychirodkOw ostrancsci.

2.3.2. Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by zlokalizowane jak najbilej
wykonywanego odcinka wodagu. Podige skltadowiska powinno by rowne,
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpigozajkruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i pobor

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy. Kaly rodzaj robdt, w ktérym znajdpjsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, a@czse z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim asrei przed izyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matemsdumae by p&zniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptzl, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien lgy
zgodny z ofeg Wykonawcy.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru wniele przewidzianym
kontraktem.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotovad do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdgajch dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgmzenia i nargdzia nie
gwarantugce zachowania warunkéw Kkontraktu, zostarprzez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportuduzie zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dérg/mi
w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w ternpreewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdzageh obcizenh na osie i innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie odpowiadap warunkom kontraktu na



polecenie Inspektora Nadzoredh usungte z terenu budowy.

Wykonawca bdzie usuw& na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznsechaojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury zeliwne i PE

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belky umazliwiajacy zaciskanie gizawiesin na wzce. Nie wolno stosowaawiesin z
lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury gszatadowane teleskopowo (rury o mniejszepnicy
wewngtrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniemaaki nalezy wyjac rury "wewrgtrzne".

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur naley przy transporcie zachowywanas¢pujace
dodatkowe wymagania:

» przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewdz powinno siwykona& przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, pmzym
powinna by zachowana szczegélna ostraé¢ przy temperaturach ujemnyclz, uwagi
na zwekszory kruchag¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroka co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2.5 cm, uk@nych
prostopadle do osi rur,

» wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekiatza,

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez peaie tektury falistej i desek
pod tarcuchy spinajce boczndciany skrzys samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie nana ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

* przy diugdciach wekszych ni diugas¢ pojazdu, wielk€é zwisu rur nie mge przekracza
1m.

Ksztaitki wodocagowe naley przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznosci jak dla rurzeliwnych.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i casmsportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodow&

* segregacji sktadnikow,

» zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslonag w wymaganiach technologicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratguidnie z kontraktem oraz za
jakaos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robéichazgodné¢ z wymaganiami SST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspekt Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgét wszystkich
elementéw robdt zgodnie z ednymi okrélonymi w projekcie lub przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ltu spowodowanego przez Wykonagwe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostgnjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez



Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokarzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaku za ich doktadn.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontraks®], a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor &ad uwzgdni wyniki bada materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wygtujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
daswiadczenia z przes&o, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsap na
rozwazarg kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorwedh wykonywane nie pmniej nz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonewpod graba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz InspektoroMadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwedshiapcy wszystkie warunki, w jakicheldzie wykonany
wodochg.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana © wodociggu powinna by oznaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami. @ przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zakeniem cigow
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy mgleznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw.
kotkéw osiowych z gwedziami. Kotki osiowe nabey wbi¢ na kadym zatlamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Nadgm prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3
punkty. Kotkiswiadki wbija s¢ po dwu stronach wykopu tak, aby istniataziveos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zakaym repery robocze naleosadzt w
scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcowggQieperow roboczych nalg nawigzat do
reperow sieci pgstwowe;.

Przed przyspieniem do robot ziemnych nale wykon& urzdzenie odwadniage,
zabezpieczage wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymigiuntowymi.
Urzadzenie odprowadzgje naley kontrolowa i konserwowaé przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sié wodochgowg nalezy wykona o $cianach pionowychecznie lub
mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999, 88/836-02, PN-68/B-06050.
Dopuszcza si wykonanie wykopu szerokoprzestrzennegascmnach o bezpiecznym
nachyleniu.

Wykop pod wodogig rozpocz¢ od miejsca wjczenia.

Krawedzie boczne wykopu oznaczae¢ sprzez odmierzenie od kotkdw osiowych,
prostopadle do trasy wodagu potowy szerokii wykopu i wbicie w tym miejscu kotkbw
krawedziowych, nacigniccie sznura wzdtunich i naznaczenie kragzi na gruncie topat
Wydobywan ziemk na odktad naley sktadowé wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m
od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhz wykopu. Przejcie to powinno by stale
0CzyszcCzane z wyrzucanej ziemi.

Nastpnie odspajany grunt zatadofvdbezpdrednio na samochody i wywie na
wysypisko, przy rownoczesnym zapewnieniu fatwegnybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerggiaownej trzykrotnej gbokasci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych naig prowadzé wykopy umochione umochiwypraskami
lub obudowami systemowymi. Obudowa powinna wystatgacm ponad teren.

Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5
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cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym ol&flocm. Wykopy naley wykon& bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Ebgiie wykopu do projektowanejednej naley
wykona bezpagrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontra$ rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysoka ok. 1 m nad powierzchpiterenu w
odstpach co 30 m. Ltawy powinny ndievyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®nyyanego wykopu krzyjace
sic lub biegrace rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewayiagh eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil osihgniecia
oicbokasci wigkszej nz 1m od poziomu terenu, w odlegponie wickszej, nz co 20 m.

Dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rdnych dna wykopu nie powinna przekracza 3 cm dla gruntéw
zwigztych, £ 5 cm dla gruntéw wymagajch wzmocnienia. Natomiast tolerancja szefoko
wykopu wynosi =5 cm.

5.4. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomeg topat i oskardoéw lub
mechanicznie koparkami. Rozhiony grunt wydobywa sina powierzchgi terenu przez
przerzucanie nad krazig wykopu. Transport nadmiaru najeztozy¢ w miejsce wybrane
przez Wykonawe

5.5. Obudowascian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi Spkektorowi Nadzoru szczegétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdéw na dradowy sieci wodoggowej,
zapewniajcy bezpieczéstwo pracy i ochraawykonywanych robot.

5.6. Podi@e wzmocnione (sztuczne)
Podtaze wzmocnione naly wykon& jako podiae piaskowe:

e przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stagomiat podiaze naturalne lub
przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistyclgliny ity),
mikroporowatych i kamienistych;
*  podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatdé@sliwych (muty, torfy, itp.) o mate] grulsai
po ich usunyciu;
- przy gruntach wodorsaych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadsigich);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory statomiat podice naturalne dla przewodow;
- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy greimtebitych i skalistych;
- W razie konieczngi obetonowania rur.
Grubaci warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykona& po probie
cisnieniowej wodocjgu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pa@taziemy z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkdw
drewna, kamieni lub gruzu.
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Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jdrowart swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kegei wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osivpoziel nie powinno przekracza0 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grabigpodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wieksze ni 10%.

Dopuszczalne odchyleniecdnych podiaa od rzdnych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno przekracéza zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podiza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-810/B35.

5.7. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie p@mirspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz ifiol@edoszczelnej. Grulsd warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wiepzzewodu powinna wyn@sco najmniej
0,3m.

Zasypanie wodoggu przeprowadzagiv trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatomeytaczeniem odcinkdw nagdzach;
etap Il - po prébie szczelw zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej wjstiach
polgczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwaméednoczesnym zggzczeniem
i rozbiérka deskowai rozpdrscian wykopu.

Ze wzgkdu na czsciows lokalizacg wodociagu w pasie drogowym, zasypanie wykopu
wykona warstwami grubéci 30 cm z ich zagszczeniem do agjniecia wskanika
zag:szczenia 98 % zmodyfikowanej proby Proctora.

Wskaznik zag:szczenia nalgy potwierdzé badaniem laboratoryjnym.

Do wysokaci 50 cm ponad wierzch przewodu zasypkalezy prowadzé recznie, a
dalej mechanicznie przestrzeg@jzasad zwizanych z zagszczeniem gruntu zado

uzyskania wskanika zagszczenia gruntu rownego co najmniej 1 warstwie ngod PN-
83/8836-02.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna gpstva: rownolegle z zasypkprzy zachowaniu
szczegolnej ostémasci, ze wzgbdu na maliwos¢ obsungcia sk $cian wykopu.

5.8. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podia zgodniez punktem 5.7 mina przysipic do wykonania
montaowych robo6t wodoagowych.

Przy ukfadaniu sieci wodagjowej naley przestrzega warunku minimalnego przykrycia
przewodu — winno onNo wyn@sco najmniej 1,6 m.

5.8.1. OgoIne warunki uktadania przewodow wodoggowych

Przewody wodoggowe naley utozy¢é zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do mykmaley oczyci¢c od
wewngtrz | zewnytrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Po przygotowaniu wykopu i podia mana przysipic do wykonania roboét
montaowych. Bloki oporowe naley umieszczé przy kacowkach, odgakieniach, pod
zasuwami a tate przy zmianach kierunku. Bloki oporowe ngleodizolowa od przewodu
wodocigowego - dylatacja z folii polietylenowegciany blokéw powinny przylegado
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nienaruszonego gruntu w sposoéb zapewoiagtateczn& bloku. Odgajzienia i pojczenia z
armatug wykonuje s¢ za pomog zeliwnych ksztattek przégiowych. W celu prawidtiowego
wykonania montau naley przygotowa rury wykonupc ukosowanie bosego kca pod
katem 15 oraz zaznaczeniegyiokaici zlacza. Zasuwy nafg montowa w trakcie uktadania
przewodow, na blokach z betonu.

Kaptur ostaniajcy pohczenie przedienia wrzeciona z wkaiwym wrzecionem
powinien szczelnie przylegado gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna
szczelnie przylegado kaptura ostaniagego oraz wystawaco najmniej 10 cm nad spéd
skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinnadbystawiona rowno z powierzchnirogi lub
chodnika na podparciu z blokéw betonowych lub cegiymatue nalery taczy¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta. Nglezwrdci uwag, aby powierzchnie
wewretrzne i zewrtrzne armatury byly gtadkie, czyste, pozbawionedpgrwgkbien i
innych wad powierzchniowych. Stosotvauby, naketki i podktadki ze stali nierdzewnej.

5.8.2. Wodoag

Sie¢  wodochgows wykona& z rur z zeliwa sferoidalnego PN10, kielichowych
taczonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumo&RDM i wewrgtrzng wyktadzirg
cementow oraz odcinkéw z rur PE @90mm PN10, z szeregu SDRdZbnych za pomac
zgrzewania elektrooporowego.

Polczenia rur z armatarwykona& za pomog ksztattek zeliwno-kotnierzowych z
zeliwa sferoidalnego z oktadzjrcementow, sruby, naketki oraz podkiadki na pgtzeniach
kotnierzowych ze stali nierdzewne,.

Rurochgi nalezy uktad& na podsypce i w obsypce o uziarnieniu pep20mm nie
zawierajcej ostrych kamieni. Grulé podsypki — min 10 cm. Osypka przewodow musi
WYynosk po zagszczeniu min 20 cm powvgj powierzchni rury.

W celu stabilizacji utbonego przewodu wodagowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem naley wykona bloki oporowe w wztach i miejscach zatamania przewodu.

Przegcia poprzeczne pod uljicWierzejsk wykona& metody bezwykopow jako
przewierty w rurach ochronnych stalowych bez szwlo, ktérych wcigane § rury
przewodowe za poma@cptdz systemowych, a koe rur przewiertowych-ochronnych
uszczelnt za pomog manszet.

Hydranty

Do zewrtrznego gaszenia parOw oraz odpowietrzania wodegdw zastosowac
hydranty nadziemne nietamane @100mm z automatycadwodnieniem.
Hydranty powinny spetntanastpujace wymagania:

- gtowica —zeliwo szare,

- wrzeciono — stal nierdzewna,

- uszczelnienie wrzeciona typu Oring,

- kolumna —zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna,

- stopa montzowa, obudowa kuli zeliwo sferoidalne typu GGG400,

- odwodnienie powinno dziataylko przy petnym zamkgciu hydrantu;

- zabezpieczenie antykorozyjne zeiwwane — powtoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzotuyim odpornym na dziatanie
uv,

- do zabezpieczenia dolnej¢szi korpusu hydrantéw natg stosowa otuline korpusu
PEHD i wiékniny wykonanej z polipropylenu.

Pod hydrantami wykortacokoliki betonowe zabezpieczag przed osiadaniem.
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Wydajnag¢ nominalna hydrantu ppo DN100, przy dnieniu nominalnym 0,2MPa,
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poborwywwavinna wynosi 15 dnf/s.

Zaprojektowane we wcgriejszym etapie (proj. ZUDP 570/2010) hydranty pedme
DN80 naley zasgpi¢ hydrantami DN100 nadziemnymi zgodnie z p@saymi warunkami
i zlokalizowa w weztach Hp8 i Hp10 wedtug projektu budowlanego.

Zasuwy
Zasuwy na sieci i zasuwy hydrantowezediwa sferoidalnego, klinowe, kotnierzowe,
bezgniazdowe, z rdkkim uszczelnieniem klina w obudowie w wersji tédegowe;.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych powinna lzynasgpujacych materiatow:
- korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego GGG-50,
- ochrona antykorozyjna — na zesmz i wewmgtrz powtoka z farby epoksydowej
nanoszonej elektrostatycznie,
- trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie trzpienia — Oring,
- klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powkpk gumy EPD.

Zespot napowietrzapco-odpowietrzajgcy

Na trasie wodoggu do jego odpowietrzenia w najaszych punktach sieci (weqatach
oznaczonych jako ol, 02 i 03) zastosowac zespa@powietrzajco-odpowietrzajce DN50
PN16 do bezpwedniej zabudowy w ziemi. Montgpoprzez wbudowanie (odejem do gory)
trojnika redukcyjnego z odajiem kotnierzowym DN150/DN50. Zawor na-
i odpowietrzajcy chroniony przez kolungnze stali nierdzewnej oraz jako przykrycie
zastosowa oryginalry skrzynlke uliczrg @300mm oraz zapewhi jej stabilne posadowienie.
Zespot napowietrzago-odpowietrzajcy wykonany z materiatdw gwarangaych catkowig
odporng¢ na korozg.

Bloki oporowe
W celu przejcia naporu hydraulicznego zakopanego woglpew miejscach zatamania
i odgakzienia trasy zastosowdetonowe bloki oporowe. Bloki oporowe wykeéna betonu
C12/15 z zastosowaniem izolacji folii PE w miedtatyku z rurogigiem.
Bloki musz by¢ wsparte o grunt rodzimy. Bloki wykonywavykopach z obrionym
zwierciadtem wody. Po wykonaniu bloku i zasypaniozma przerwé pompowanie.

Oznakowanie trasy i uzbrojenia

W odlegigei ok. 0,3 m nad ruroggiem naley utozy¢ biato-niebiesk tasme
ostrzegawcg o szerokéci 200 mm z zatopian wkladka metalowg. Koncowki tasmy
wyprowadzé do skrzynek zasuw i hydrantow.

Armatur i uzbrojenie naley oznakowa tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-09700.

5.9. Préba szczelnmi

Proky szczelnéci przewodow wodoggowych naley przeprowadzi zgodnie z norm PN-B
10725:1997.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwhzana z wykonaniem sieci powinna ¢byrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normyBI0725:1997.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
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danej fazy robot zostaty spetnionesliJktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dary faze robGt uznéd za niezgody z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi badania ponownie. Kontrola jala rob6t powinna obejmowtanastpujace
badania:
» Zgodndci z Dokumentagj Projektova:
- wykopdw otwartych,
- podiaza naturalnego,
- zasypu przewodu,
- podiaza wzmocnionego,
- materiatow,
- utozenia przewoddéw na pocho,
- szczelnéci przewodow wodoggowych,
- zabezpieczenia przewodu.

e Sprawdzenie zgodda z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu
wykonywanych hdz wykonanych robét z DokumentacProjektows oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodrigi na podstawie oglizin i pomiarow.

* Badania wykopow otwartych obejmujpadania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem avad opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpiecZstwa pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

* Badania podia naturalnego przeprowadze sila stwierdzenia czy grunt podi
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma ratgrwilgotncs¢, nie zostat podebrany,
jest zgodny z ok&onymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgostrio z warunkami okrdonymi w
Dokumentacji Projektowe] nalg przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020
rodzaju i stopnia agresywfm srodowiska i wprowadzi koreke w Dokumentacii
Projektowej oraz przedstainilo akceptacii Inspektora Nadzoru.

* Badania zasypu przewodu sprowadzadsl badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu aglevykon& przez pomiar jego wysoka
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkomaterialu uytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar natewykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wgej niz 50 m.

» Badania nasypu stalego sprawdza d badania zggzczenia gruntu nasypowego

wg BN-77/8931-12, wilgotnii zag:szczonego gruntu.

* Badania podia wzmocnionego przeprowadzg przez ogjdziny zewgtrzne i obmiar,
przy czym grub& podia naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podiaa z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanitopa

w planie, redne podiaa i gkbokas¢ utozenia podtaa.

» Badanie materiatdwaytych do budowy wodoggu nasipuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami oki&onymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: medstawie
dokumentéw okrdajacych jak@é¢ wbudowanych materiatdbw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lubbunkami okrélonymi w SST oraz
bezpdrednio na budowie przez edkiny zewntrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

» Badanie szczeldai odcinka przewodu wodagiowego wykoné zgodnie z norm
PN-B 10725:1997. Prébie nale podd& caty zmontowany wodogy. Wszystkie zjcza
powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dephe. Przewod na catej swej dhégp
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musi by stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi przensesmiami — wykonana
doktadnie osypka, trwale zamocowania wraz z umadam zhczy. Wszelkie
odgatzienia od przewodu powinny byamknete. Profil przewodu powinien umbwiac

jego odpowietrzenie i odwodnienie, a adzenia odpowietrzage winny by

zainstalowane w najwgzych punktach badanego odcinka. Mgleprawdzt wizualnie

wszystkie badane pgdzenia. W czasie przeprowadzania préby szczeinoalery w

szczegOlnéci przestrzeganastpujacych warunkéw:

- przewdd nie mze by nastoneczniony, a zintemperatura jego powierzchni
zewretrznej nie mae byé nizsza nt 1° C;

- hapetnianie przewodu powinne sidbywa& powoli od nzszego punktu;

- g;zmperatura wody wykorzystywanej przy probign@nia nie powinna przekracza
20°C;

- po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu négle go pozostawd
na 20 godzin w celu ustabilizowania;

- po ustabilizowaniu giprobnego @nienia wody w przewodzie naig przez okres 30
minut sprawdzajego poziom;

- wynik préby szczeln@i uznaje si za pozytywny, gdy nie nagtit w tym czasie
spadek @inienia pontej wartGci cisnienia probnego.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentag i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poanigidniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzonych robot i terminie obmia,n@jmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiopodanych w przedmiarze, lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od olbgaku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostampoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru rignie.
Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z ¢#tcicia wymaga®g przez Inspektora
Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT
W zalendéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapas¢pujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czs$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdia jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie reagjizategrg zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie utdioviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlip@sgpu robot Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcerttzka
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zZdad Odbior robét duzie
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przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcispgektora Nadzoru. Jad®i ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdeli@mentow zawierggych komplet
wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentag SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #o i jakosci wykonanych roboét. Odbioru
czesciowego robot dokonujegsivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dlmokonuje
komisja powotana przez Zamavgeggo przy udziale Wykonawcy i Inspektora NadzomzyP
odbiorze czsciowym powinny by dostarczone nagtujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejiamami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotycice jakdéci wbudowanych materiatow;

- stwierdzenie koniecz&o przeprowadzenia szczekod przewodu wodoggowego (zgodnie z
PN-B 10725:1997).

Wyniki badax nalezy wpis& do dziennika budowy, ktéry z protokotami préb
szczelnéci przewoddw, inwentaryzagj geodezyjn oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodndci z polskimi normami i aprobatami technicznymi ytcymi wzytych materiatow
jest przedtaony podczas spisywania protokotu odbioru technigenez:$ciowego i stanowi
podstaw do decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagease |
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanuabioru technicznego -
czesciowego. Kierownik budowy zobowzany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznymeg&dowym przewodu wodoggowego, zgtosi
Inwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapew&i przeprowadzenie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewrgeodezyjn inwentaryzag przewodu oraz przygotowa
dokumentagj powykonawc3.

8.2.1 Zakres

Odbidr robot zanikapych obejmuje sprawdzenie:

- zbadaniu zgodrgi usytuowania i dlugai przewodow z dokumentag]

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscastalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez oglziny zabezpiecze przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

- zbadaniu podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia wgrumt przypadku
naruszenia podia naturalnego, sposob jego eszrzenia powinien [#y uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podita wzmocnionego przez zbadanie jego géoba rodzaju, zgodnie z
dokumentag;,

- zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i osypki przewodu, ktory powinieyt
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat tewmien by zag;szczony,

- zbadaniu szczeldoi przewodu.

8.3. Odbiér techniczny kaicowy
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartasci.

Calkowite zakaczenie robo6t oraz gotod®d do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
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przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadaam na gimie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nast w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora NadzorWormazenia robot i przycia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczprzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakaosciowe] na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiardw, ocenie
wizualnej zgodnéri wykonania robét z dokumentagjSST. W toku odbioru ostatecznego roboét
komisja zapozna siz realizacja ustale przyjgtych w trakcie odbiorow robot zanilgaych i
ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob@upetniagcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbngobot poprawkowych lub roboét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykozeniowych, komisja przerwie swoje
czynngci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Wyparlku stwierdzenia przez komgisj
ze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentawznacznie odbiega od
wymaganej SST z uwzglnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieagvo ruchu, komisja dokona paten, ocenigc
pomniejszon wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagmezyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Przy odbiorze kiacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze griowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych;

protokot przeprowadzonego badania szczeintatego przewodu;
swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéwplanach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniomjednostk geodezyijn.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodné¢ wykonania z DokumentagjProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyccymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji
Projektowej;

- protokoty z odbiorow ggciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek;

- aktualnd¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;

- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

Teren po budowie powinien bydoprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku

budowy spoczywa obowzek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawmimeahe, ztagenia

przy odbiorze kacowym Gwiadczenia:

- 0 wykonaniu sieci wodoggowej zgodnie z dokumentacjprojektows, warunkami

pozwolenia na budoyvoraz z warunkami technicznymi wykonania i odbi@rutym zgodnie

z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi narm);

- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i pogglku terenu budowy, a ta& ulic i gsiadugcych

Z budowg nieruchomeci.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybbtrewizanychz usungciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i migich w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,Odbiértestay robot".
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6Ine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysudrge ze ziaor ofert.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejddie uwzgbdniat wszystkie czynnii,
wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okiéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

W szczegOIngxi:

* wszystkie czynnéei zwigzane z regulagj wysokaciowa urzadzen wodno
kanalizacyjnych i gazowych a wszystkie czy§uiozwiagzane z obstug geodezyjn
zadania
w trakcie przygotowania i wykonania zadania,

» wszystkie czynnéei zwigzane z powykonawgznwentaryzacj geodezyjn a Wszystkie
czynnadci zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu orgafiizachu, jego
zmianami w trakcie pogbu robét,

o wszystkie czynnei zwigzane z publikagj informacji o robotach w

miejscowych mediach,

» wszystkie koszty zwrane z dostosowanieny sio warunkéw kontraktu w szczegdod
do SST, dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robotds obejmowa:

» robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami,

e wartas¢ zwytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazymigya
ewentualnych
ubytkOw i transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysecymi kosztami,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do ceny jednostkowej nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogollne Szczegolvej Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogoélne

Koszt dostosowaniagsido wymagéa Warunkow Kontraktu i WymagaOgolnych
zawartych w Szczegotowe) Specyfikacji Techniczndjejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione vegmaarze robot.

10.0. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

- PN-EN 512:2000, PN-EN 512:2000/A1:2002 "Wyroby oknio-cementowe. Rury
cisnieniowe i zhcza”;

- PN-EN 545:2000 ,Rury, ksztattki i wypasenie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaekza do
rurociggoéw wodnych. Wymagania i metody batla

- PN-EN 12201 ,Systemy przewodow z tworzyw sztucinglo przesytania wody. Polietylen
(PE);

- PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 “Zaopatiez w wodg. Wymagania
dotyczce systemow
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zewrgtrznych i ich cgsci skladowych”

- PN-B-10725:1997 ,Wodoeggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.”

- PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy dla proeddw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- PN-B-02864/Az1 ,Ochrona przeciwparowa budynkoéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania naewdd celéw przeciwp@arowych do
zewrgtrznego gaszenia paru. (Zmiana Az1)”

- PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwjayowa budynkow. Przeciwparowe zapotrzebowanie
wodne. Sié wodocigowa przeciwpgarowa. (Zmiana Az1)”

- PN-EN 1717 padziernik 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszeanwody w
instalacjach wodoggowych i ogo6lne wymagania dotyre urzadzen zapobiegajcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Inne dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane — Obwieszczenie Marsza#§enu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ogtoszenia jbthgw tekstu USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. 2010. Nr 243, poz. 1608, zzanejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo OchrSmydowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019
z p&n. zmianami) — tekst ujednolicony,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, nr 25, poz.150 z pdiejszymi.
zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Ridy, Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
pézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniagiospodarowaniu przestrzennym ( Dz.
U. Nr 80 z 2003r. poz. 717),

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaapaiu w wod@ i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 zpi@jszymi zmianami);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 8 poz.70dm. 14 stycznia 2002r. w
sprawie okré&enia przecgjtnych norm zuycia wody.

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. waspe jakdci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 zzpdejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 LIPCA 2009 r. w
sprawie przeciwpmmrowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych Dz.U. Nr 124
p0z.1030);

- USTAWA z dnia 3 padziernika 2008 r o udogtnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotear®wa w ochroniesrodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 zzmiejszymi zmianami);

- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r prasvie przedswzieé
mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.);

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

1. Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczysiemerZeszyt 1

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych, Zeszyt 3

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpiegziva i higieny pracy.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000isprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.
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-Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowlanigtevdnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniaene oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej
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