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[dotycz ace wszystkich Specyfikaciji Technicznych (ST) dla o biektéw budowlanych]



|. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robot realizowanych w ramachddwy oraz przebudowy sieci kanalizaciji
sanitarnej w ulicySlaskiej (droga krajowa nr 91) w Piotrkowie Tryb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmwlymagania ogolne, wspodlne dla robot
budowlanych olgitych poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymiXST
Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem nw. robét:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykoéaa rur PVC osrednicy @160 - 500mm Klasy S, SDR34
SN8 lite, hczonych na uszczejlgumows.

Zaprojektowano studnie rewizyjne i pokeniowe z kggow zelbetowych @1000-1500mm z
betonu B45dczone na uszczefkgumowy w/g PN-B-10729:1999 z wtazami przejazdowymi typu
ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. W miejscuaezlenia do istnigcego kanatu
@1000mm wykona komor pofgczeniowy ,s1” z kregow zelbetowych o podstawie aigtej i
srednicy @2500mm zgodnie z zeronym rysunkiem szczegotowym rys. Nr 7. — w migjsc
wiaczenia istnigjcg komog prostoktng nalezy zdemontowé

Na catym projektowanym odcinku rury ukiddaa podsypce piaskowej grudep 20cm.
Przewody uktadana gebokasciach i ze spadkami zgodnie z profilami paditymi pokazanymi w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Na terenie przewidzianym pod &ikanalizacji sanitarnej projektujesi
-kanatsciekéw grawitacyjnych - PVC @160 Klasy IS+ 20,0 m,
-kanatsciekow grawitacyjnych - PVC @200 Klasy IS5 746,7 m
-kanatsciekéw grawitacyjnych - PVC @250 Klasy IS5 79,8m,
-kanatsciekow grawitacyjnych - PVC @315 Klasy IS5 392,9 m
-kanatsciekow grawitacyjnych - PVC @400 Klasy IS5 768,0 m
-kanatsciekow grawitacyjnych - PVC @500 Klasy IS5 32,9 m

Siet kanalizacji deszczowej

W celu odwodnienia terenéw abych opracowaniem projektuje si&analizacji deszczowej
sprowadzajcej wody opadowe do istniggej kanalizacji deszczowej @1800mm w rejonie
obwodnicy ul. Miast Partnerskich.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykoéaa rur zelbetowych WITROS kl.1lI osrednicy @1000 -
1200mm na zewgtrz zaizolowanych antykorozyjniegdzonych na uszczelkgumowy. Kanaty
deszczowe w zakresieednic @250 — 400mm zaprojektowano jako ruggicPVC Klasy S, SD34,



SNS8 lite.

Zaprojektowano studnie rewizyjne i pokeniowe z kggéw zelbetowych @1200-2500mm z
betonu B45dczone na uszczejkgumowy w/g PN-B-10729:1999 z wtazami przejazdowymi typu
ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. W miejscuaazienia do istniegcego kanatu
@1800mm wykonakomor ,D1” z kregow zelbetowych o podstawie aigtej @4980mm zgodnie
Z zahczonym rysunkiem szczegétowym rys. Nr 6.

Na catym projektowanym odcinku rury ukiddaa podsypce piaskowej grudep 20cm.
Przewody uktadana gtbokasciach i ze spadkami zgodnie z profilami pasitymi pokazanymi w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Na terenie przewidzianym pod &ikanalizacji deszczowej projektujesi
-kanatsciekow grawitacyjnych - WITROS @1200mm Klasy Ik 83,9 m
-kanatsciekéw grawitacyjnych - WITROS @1000mm Klasy Ik 563,1 m
-kanatsciekow grawitacyjnych - PVC @400mm Klasy 65 465,4 m
-kanatsciekow grawitacyjnych - PVC @315mm Klasy 65 109,6 m
-kanatsciekow grawitacyjnych - PVC @250mm Klasy 65z 17,5m,

Likwidacja istniej gcych kanatow.

Istniegce kanaly sanitarne i deszczowe opisane w projebeaowlanym jako ,odcinki do
wytaczenia lub demonta” nalezy zlikwidowat poprzez demontaw przypadku uktadania nowego
rurociggu po starej trasie. Likwidowane elementy siecenalvywiez¢ na skiadowisko odpadow.

Pozostate kanaly nalg ,zamula” odcinkami po ok. 20-30m przy zyciu piasku
stabilizowanego cementem (w proporcjach 1m3 pidadkiD kg cementu).

Po wyhczeniu rurocigdéw z eksploatacji natg wykona inwentaryzagj i wprowadzé zmiany
do zasobow geodezyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - naileprzez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,
b) budowle stanowdice catd¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uggdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - naly przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomagozegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - pglerzez to rozumie budynek wolno stary
albo budynek o zabudowie mhfiiaczej, szeregowej lub grupowej, Bfay zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanaey konstrukcyjnie samodziejn cataé¢, w ktdérym
dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu aytkowego o powierzchni catkowite] nie przekracgzaj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub
obiektem maitej architektury, jak: lotniska, drofinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
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1.4.5.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

sieci techniczne, wolno stme maszty antenowe, wolno sig trwale zwgzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatnianiaywédnstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budcsgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzea technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzdzer) oraz fundamenty pod maszyny i ggizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skiadagych si na caté¢ uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalg przez to rozumie niewielkie obiekty,

a w szczegolriei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydioe, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe shigcej rekreacji codziennej i utrzymaniu paaku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nateprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresietskyth od jego trwakzi

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inniejsoe lub rozbidrki, a tale obiekt
budowlany nie paiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony
sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia, nami@oi powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okaym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nale przez to rozumie budow, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalegy przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym
robot budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie staguywh
biezacej konserwaciji.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych - nale przez to rozumie urzadzenia techniczne zwdane

z obiektem budowlanym zapewrjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak prayza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.11terenie budowy - nahy przez to rozumie przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty

budowlane wraz z przestrzgriajmowang przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchosom na cele budowlane - nale przez to rozumie

tytut prawny wynikagcy z prawa wihasnei, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@haewiowego, przewidggego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budoy— naleyy przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na

rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot batamych innych ni
budowa obiektu budowlanego.



1.4.14.dokumentacji budowy - nalg przez to rozumie pozwolenie na budoyv wraz
z zahczonym projektem, budowlanym, dziennik budowy, pkoty odbiorow czsciowych
I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgizke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metogontau - takze
dziennik montau.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej — naje przez to rozumie dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyw@anobot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamkrtym - naley przez to rozumie teren zamkriy, o ktorym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczestwa pastwa, [gdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw
Wewretrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiaznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zakiladu
gorniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej — najeprzez to rozumie pozytywry ocere techniczna wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie — nale/ przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - naky przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, z&@owania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanywprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stoswiaave wzajemnym petzeniu
stanowgcym integralg wiasnagé uzytkow.

1.4.20.organie samogdu zawodowego - natg przez to rozumie organy okrélone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samgitach zawodowych architektoéw, zynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pgn. zm.).

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu - nsgleprzez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow clmaych, wprowadzagych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagmterenu .

1.4.22.optacie — nalgy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (morawej) - naley przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugiaych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakfczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy - nalepy przez to rozutidziennik wydany przez wiaiwy organ
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarae okolicznagci zachodgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykoraweobot, upowaniona do



kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponosaca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe.

1.4.26.rejestrze obmiaréw - nalg przez, to rozumie - akceptowa przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, ghecg do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27 laboratorium - naley przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptwv przez Zamawiggego,
niezkedne do przeprowadzania niedimych bada i prob zwigzanych z ocen jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow pomeaych robot.

1.4.28 materiatlach - nalgy przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez, rézne tworzywa i wyroby niezfuine do wykonania robét, zgodnie z dokumentac]
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.29.odpowiedniej zgodnwi - naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a z@i granice tolerancji nie zostaly oklene
z przecgtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dgo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - naleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnuwyczce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie - naley przez to rozumie uprawnioa osole prawry lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.32.rekultywacji - naley przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub
robo6t budowlanych.]

1.4.33.cz¢sci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumieczesé obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji techniczrigdbowych i maliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34.ustaleniach technicznych - nzje przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfadiciechnicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach roboét - pal@rzez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 rpvawie Wspolnego
Stownika Zamowié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).

1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posgjeaapdpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogcga samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespmwierza nadzér nad budgwobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorbudawie i wykonuje bigzgce kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianacbdbiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gg@tzeh technicznych, jak



rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - apowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, olilajagca rodzaje i kolejni@ lub wspoizalenosé
czynndci obstugi, przegldow i zabiegdéw konserwacyjnych, warurdwyjch ich efektywne
i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest rownie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budmego.

1.4.38.istotnych wymaganiach - oznacgzawymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jaké@ spetnia roboty budowlane.

1.4.39.normach europejskich - oznaczajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eleteohinicznej (CENELEC) jako
~standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harnmaayjne (HD)", zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40.przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianychwd/konania robdt podstawowych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoOtowgphcyfikacii
technicznych wykonania

1.4.41.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ki@a@ wykonaniu s mozliwe do
odebrania pod wzgllem ilgci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety
stopier scalenia robat.

1.4.42 Wspoélnym Stowniku Zamoéwie - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpiblicznych. Sklada size stownika
gldbwnego oraz stownika uzupetnjaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zamoéwienia przez zamaydgeh z éwczesnych Bstw
Czionkowskich UE stalo siobowpzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwié publicznych przewidzialo obowiek klasyfikacji CPV pocavszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. 2004 r."

1.4.43.Zarzzdzapcym realizacj umowy - jest. to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamaviizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i administraia umowy w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacp nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieawykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekdziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kietyST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Keowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomie
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawjesiaj opis, cgs¢ graficzry, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg@bwyarunkach umowy, uwzgliniagcym
podziat na dokumentacje projektgw

- dostarczona przez Zamavgeggo,

- sporadzor przez wykonawg

1.5.3. Zgodng& robot z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyerzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowit zekniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w détiyo
jednym z nich $ obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,0golinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadanmnspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentag]
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatébw i elementéw budowli muasdy¢ jednorodne i wykazywa zgodndé
z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogigkraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonawoéoty nie lgdg zgodne
z dokumentagj projektowg lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemaalizacii
kontraktu a i. do zakazenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedaie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgaze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inn&rodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest
wigczony w cen umowry .

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wyikaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazidie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrsai spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéwaslowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) osrodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekbw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosci powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przecigsgrowej.

Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pontesziach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persamgkonawcy.

1.5.7.0chrona wiasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtomstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rupggi kable itp. Wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ihathlacji i uradzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikbw oraz bdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraWykonawca, bdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajcego.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca, stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia. na & przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposgeania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkomw $posob aigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamidhspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie terenu budowy

i wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.9.Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawcedhie przestrzegane przepiséw dotymzh bezpieczestwa
I higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywalracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziej dla ochronyycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robot od daty rozpogeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administrac
panstwowej i samorgdowej, ktore s w jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych ddbie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymag@aprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych goizen lub
metod i w sposéb ggty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dzigteah,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetoinformacje dotycge,
zamawiania lub wydobywania materialtéw i odpowiedajrobaty techniczne lubwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w ST w celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczalnegodia spetniggj wymagania ST
W czasie pospu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmgmagania jakéciowe okrglone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaieiscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wiagcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztoniejscowych, wliczajc w to zrodta wskazane przez,
Zamawiagcego i jest zobowrzany dostarczay Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed



rozpoczciem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawigrgj raporty z bada terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metgdwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatbw do rob6t, chybapostanowienia ogdllne lub
szczegotowe warunkOw umowy stanowit inacze.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskaniaskia
I zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@vterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowygdowykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru. Eksploatacjaodet
materiatéw lgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgrujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakwiowym zostan przez Wykonawge
wywiezione z terenu budowygtls, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nad#€aiady
rodzaj robot, w ktorym znajdaijsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo sktadowane madterdo czasu gdy dag one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaly swojjakas¢
i wkasciwos¢ do robét i byty dostone do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéydabzlokalizowane w olebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewilumaozliwosé zastosowania #dych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnylementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnrodzaju materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do ubywania jedynie takiego sgtg Ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez umywany do rob6t powinien By
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia j&idub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniatispektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow.



Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma By
utrzymywany w dobrym stanie i. gotowsd do pracy. Bdzie spetniat normy ochronjrodowiska
I przepisy dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&tow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane pszepi.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiapazliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomipkidora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaqprzed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiérodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmizie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniatispektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigelt na osie i innych parametréow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofein na osie
mog by¢ dopuszczone przez wlawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieggco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem robo6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvinskladé sic z czsci opisowej
i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umovg lub kontraktem
oraz za jakas¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, zach zgodndé
z dokumentacp projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizag
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziakioza petln obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpgmie
przez Inspektora nadzoru.



5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek lkdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentastowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotaz realizacji robdt dda wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz, w czasie przez niego wyznaczonym, podzbggowstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia. §ak¢gPZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraaeijwykonanie
roboét zgodnie z dokumentagprojektow, ST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spopétwadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidytro

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz, zespotdéw roboczych, ich. kwalifikacje i pgpgowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- system (sposéb i proceddirproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierzecia prowadzenie bady

- sposbb oraz formmgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesahrologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,]

- sposo6b i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, \aybania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialéw oraz robot.



Wykonawca, bdzie przeprowadzam pomiary i. badania materiatdwaz orrobot
z czstotliwoicia zapewniggca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konigest
koniec6zny, aby zapewniat wykonanie robot zgodnienows.

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje oicjakolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagnigcia te lgda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do robét badanych
materiatéw i dopsci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium.
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem, lhadeteriatow i. robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesbtosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, we wszystkie jedowstk elementy produkcji mag by¢
z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru dolzie miat zapewnian mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcgdde przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatiich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probelkeds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykosalo bada beda odpowiednio opisane
I. oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insgekadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary¢tls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badanRo wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaelltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru



Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst jedo
dokonywania kontroli, pobierania, probek i badamateriatébw uzrodia ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionac¢lizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nmie pobierd prébki materiatdw i prowadgi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dali wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych Badalbo oprze si wytagcznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatlow i. robot z dokumentacprojektows i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatigotv bada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do ubycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujmy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepiséw i. informacji, o ich istnieniu zafytie z rozporzdzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiada deklaracje zgodrai lub certyfikat zgodngi z:
Polslkg Normg lub
4. aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.
5. znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktorym, mowa w rozpedzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@da ich
partia dostarczona do robd&dzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelpigich wymagé beda odrzucone.

w

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym  obowjzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budoeykaca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budoyognie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budovidapisy lgda czytelne,
dokonane trwat technily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:
« dat przekazania. Wykonawcy terenu budowy,



« dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programuwzaipaia jakdci i harmonogramoéw robat,

» terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania, robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom w zgku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

» dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania robot,

» dane dotycgzce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, daagczce jakdci
materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprda@nych bada z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z poden kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydgb
przedi@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika obmyd Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przygja lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. si

Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy

robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajmy na rozideefaktycznego pogpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robozeprowadza si sukcesywnie
w jednostkach przyjych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakwi. materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynbbadan Wykonawcy lgdg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewai jakéci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsi oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstjace
dokumenty:

a) pozwolenie na budogy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustate

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgdawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaiéniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaaunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdo robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykevey od obowazku ukaczenia wszystkich
robét. Bkdne dane zostgnpoprawione wg ustate Inspektora nadzoru na spiie. Obmiar
gotowych robot bdzie przeprowadzony z ¢gtascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olla@ym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNMR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedramsikokr&lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagviezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagay bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wiasne swiadectwa
legalizaciji.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe; odpowiadag odnénym
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot



W zalezndéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i ydzen technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okrestekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robo6t oraz ifgi tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urrdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagdlnego pospu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czynngéci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazaad Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jakd¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawi@imentéw
zawierajcych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje gidla zakresu robot okilenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odhiobdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecaypgo wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci .

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegcedrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakzenia robot i przycia, dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxzwrez Zamawiagego w obecnii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jakmowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania, robot z dokumentagyrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapogkaz realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw etiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i robot poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pogoavych lub robdt



uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyclwykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektowg i ST
Z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma -gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmi
oceni pomniejszan wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegafiave)

1. Dokumentagi powykonawcz tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne).

3. protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych

4. protokoty odbioréw cgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne
z ST i programem zapewnienia jakb(PZJ) ,

8. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenig@@kBZJ) ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen.

10. geodezyjg inwentaryzacje powykonawgzobat i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyimventaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego né¢elg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomieg Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgloelzda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehtych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwijanych z usuaciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym
I rekojmi.

Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnygolzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidatestzny
roboét(kaxcowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawtatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawg; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dalzie uwzgédniam
wszystkie czynngci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdids obejmowa:

* robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

* wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw
I transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzomdpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych oniazgodni@ wynikajacych z posipu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania iswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

C) opfaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwik&@raweznikdéw, barier, oznakowga
I drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgagji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniggmeczasowych oznakowigpionowych,

poziomych, barier §wiatet,
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i orggacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych mateldav i. oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®a, przejazdéw i organizacji ruchu, ponosi
Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@dity tekst Dz . U. Z 2006 r. Nr 1118
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowvgieblicznych (Dz. U. Nr 19poz. 177
Z p&niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach wddaych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie @wgaozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009
r. Nr 178, p6z. 1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze texmyim (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z
zm.).

Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrérodowiska. (Dz. U. Nr 62, p6z. 627
z p&n. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzrjednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115).

10.2. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetni@anotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychakanwaniem CE (Dz. U. Nr
195, p6z. 2011).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@i@ wrzénia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844 zmpiéjszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 — w sprawie bezpiecigtwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20Qr. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigécstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytbiowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072

z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa, ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p6z. 2041 z pbiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. UrN38, p6z. 1555).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje



Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych, (tom |1, 11, 1lI, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &odek Badawczo-
Rozwojowy Technikinstalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-01

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU

WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH
KAT. I-IV

Kod CPV: 45111200-0



1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
"Budowa infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomiedzy ul. Wierzejska i Broniewskiego w Piotrkowie."

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow otwartych dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci
cieptowniczych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do wykonywania wykopdéw na terenach
objetych szkodami gérniczymi.

1.3.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowg obiektéw
kubaturowych, kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z
budowg sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz sieci gazowych i cieptowniczych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacii
podziemnych (rurociggdéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem
jest dlugosc¢, np. przy uktadaniu rurociaggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii
kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 mi o
dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i diugosci dna wiekszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o $redniej wysokosci Scie¢ i gtebokosci zasypan nie
przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;j.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gtebokos$¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy
ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub wykonania
nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.



Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia grun-tu, okreslona wg
W2zoru:

gdzie:

s -
Pds

Pg — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

Pds — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona
w(g wzoru:

gdzie:

dgo
U_

d1o
dgp — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dqq — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca
jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produkiéw gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozrdznia sie nastepujace grunty rodzime:
— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10
cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody
destylowanej i majg wytrzymatos¢ na sciskanie R > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika plastycznosci |p

> 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny wartos¢ maksymalnej srednicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkéw podanych
dla gruntu spoistego.

Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepna. W podtozu wyr6znia sie goérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na
naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.
Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepnag



zasypke.
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna — Wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6.0gdbIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-dezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakdw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

N

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

A W

)
) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

)

o1

mozliwos$cig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-strzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administraciji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzehn podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyska¢ on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robo6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.7.Dokumentacja rob6t ziemnych
Dokumentacje rob6t ziemnych stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,



— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gbIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1. Grunty — wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatéw (podioza,
obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogdw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie
moze zawieraC gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopdw — drenaz, igtofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — saczki ceramiczne, z
tworzyw sztucznych, scianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z
rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i odpowiednig
SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopdw

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych sie z ré6znych elementéw obudowy
(np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych
naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.



Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

2.3. Sktadowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odkfad. Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie nastgpito ich samoczynne
przesunigcie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg
wymiaréw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby
w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktadac poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknigtym,
oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc
srodkow transportowych powinna by¢é ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczeséniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt
5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopow powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o scianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci,

gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie
0 szerokosci réownej co najmniej gtebokosci wykopu H.



Dopuszczalne gtebokosci wykopoéw o scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480
Wwynosza:

— w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

— w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
— w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem. Jes$li w projekcie nie okreslono
inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu
naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej
skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig
obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3. Wymiary wykopdw i doktadno$é ich wykonania

Tablica nr 1
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002
Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
m
PN Wyk i I
Wykop ykop nieoszalowany
oszalowany 4> 60° 4<60°
DN =< 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN =750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej
miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD - jest zewnetrzng $rednicag przewodu, w metrach
a — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu
Tablica nr 2

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002



Giebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu

m m

< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos$é
>1,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90

> 4,00 1,00

Wymiary wykopéw dla preizolowanych rur i elementow powinny by¢ okreslone przez producenta.
Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla zakresu
$rednic rurociggdw zawiera tablica.

nawierzchnia drogi

tasma ostrzegawcza

lub siatka ostrzegawcza

min. 0,17 m

min. 0,17 m

min. 0,175 m min. 0,2 m min. 0,175 m

w

Rysunek. Przekrdj i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych
Tablica nr 3
Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Srednica Srednica
rury Wmin H rury Wmin H
ostonowej D ostonowej D

mm m m mm m m

75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,00
110 0,7 0,65 500 1,6 1,10
125 0,7 0,65 520 1,7 1,10
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20




160 0,8 0,70 630 2,0 1,30
200 0,9 0,75 710 2,2 1,40
225 1,0 0,80 800 2,4 1,50
250 1,1 0,90 900 2,6 1,65
315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80
355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95
400 1,4 1,00 1200 3,4 2,10

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej. Spdd
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5
cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementdéw dennych rurociggow.

5.4.0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkoéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposo6b odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W
gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna
temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowaé sie do
wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikaciji techniczne;.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy poda¢ szczeg6towe wytyczne dotyczace pompowania wody z dna
wykopu.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia drendw,
stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem.

State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno byc¢
mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatow okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) catkowitego, statego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacii
podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujac drenaz pionowy,

¢) rozparcia scian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokos$ci powyzej 6 m i szerokosci wykopu
w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w
wykopie; zastosowanie Scianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢



uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Igtofiltry pionowe

Filtry igtowe sga matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w grunt za pomocg
silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawor
pozwala wyptywac wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno
rury podczas odwadniania. Na ogét otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze
pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w
typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych.
Moga by¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne konce igtofiltréw podtacza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa wptywa
do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.5. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe moga by¢ wprowadzone w grunt za pomoca maszyn do wykonywania
wykopdw lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo w
linii rownolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna
wykopu. Konce rur sg poditagczone do pomp prézniowych w ten sam sposéb jak w przypadku igtofiltrow
pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomoca igtofiltréw powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.5.Podioza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podtoza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe,
ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6.Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$é warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokre$lenia wskaznika zageszczenia
powinien on wynosi¢ co najmniej lg=1.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Ig=1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypki
wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢é wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢é co najmnie;
80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi robot ziemnych, sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”

pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdcic na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.2.2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego [Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomicg
Pomiar szerokosci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 P_omiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
powierzchni wykopu punktach watpliwych

6.3.Badania do odbioru

szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm,
rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych,

pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normag BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntdw o uziarnieniu dgp<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla

gruntéw drobnoziarnistych dgps2 mm (gdzie dgp oznacza $rednice zastepczg ziarna, ponizej ktorej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sg cztery

metody pobierania probek:

pobieranie prébek metoda weciskania/wbijania, w ktorej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngacym jest wprowadzany w poditoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,

obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez
obrot zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,
pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo



z wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z zastosowaniem
metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0gbIne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t ziemnych liniowych
WARIANT |
Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie scian wykopow — m2,
— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznos$ci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu
oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Objetos¢ wykopu okreslona w m3

dtugosci.

jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego

W przypadku wykopdéw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci
robét oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szeroko$¢ dna wykopdéw o $cianach pionowych dla rurociggdéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowaé
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopdw o $cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggéw

Rurociagi
Srednice wewnetrzne zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. rurociagow lub szerokosci ] ] . nie ]
przekrojow kanatéw jajowych w mm|nie umocnione | umocnione umocnione | Umocnione
Szerokos¢ wykopu b w m
a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05




12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntow suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopdw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwigkszac¢ o 10 cm.
Zwigkszenie szerokosci wykopdw stosuje sie tylko wéwczas, gdy poziom wéd gruntowych znajduje sie
ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopow obowiagzujg dla rurociggdéw bez obudowy betonowe;.
3. Dla rurociggdéw o przekroju jajowym nalezy zaktadac¢ powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopdéw od podanych w
tabeli.

Przy uktadaniu rurociggéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o $cianach
pionowych nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury,
objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT I

Roboty ziemne dla wykopdw liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dtugosci uktadanych przewoddw tacznie z
wykonaniem umocnienia $cian wykopow, wykonaniem podfoza pod rurociagi oraz ewentualnym
obnizeniem poziomu wody gruntowe;.

Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant | lub wariant Il. Wybdr wariantu musi by¢ zgodny z zasadami
scalenia i jednostkami robot przyjetymi w przedmiarze robdt bedacym czescig sktadowg dokumentacii
projektowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0golIne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2.Kontrola i odbior robdt wykopowych

Przed przystgpieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robdt
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu wokét wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

— zejscia do wykopdw,

— podtoza,

— drenazu,

— $cianki szczelnej,

— igtofiltréw.

Odbioru rob6t wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3.0dbior techniczny czesciowy

8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
C) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,



— wynikébw badan gruntéw, ich wifasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkéw
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

— poziomu woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
— stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robdt,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

g) protokoty poprzednich odbioréow czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace jakosci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonaé¢ nastepujace badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sasiadujacej — odlegtosé krawedzi dna wykopu od
Sciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i
poréwnuje z odlegtoscig w dokumentacji projektowej,

b) podtoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c) podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonac¢ z
dokfadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o
30m,

f) stanu deskowan wykopéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

8.4.0dbior techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:
a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
b) protokdt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania
i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosic ci hajmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w dokumentagcii
projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.0golIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 9



9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszacych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robdt przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty
tych robét obejmuja;:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy,

e wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
e tymczasowag przebudowe urzadzen obcych,

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

¢ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— wykonanie wykopow,

— oszalowanie scian wykopow,

— wykonanie podtoza pod rurociagi,

— odwodnienie,

— zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

® robocizne bezposrednia,

® wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

® wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

® Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedace podstawg ptatnosci, moga by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robét, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robo6t tj. robét podstawowych, robét
towarzyszacych i robét tymczasowych.

Wariant 2. Ceny rob6t podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych
pozycjach kosztorysowych.

Uwaga: W SST nalezy przyja¢ jeden z opisanych wariantéw zgodnie z dokumentacjg projektowa
(przedmiarem robot).



Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe robét nie zawierajg podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych —
zeszyt 4 — COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe — wydawnictwa Arkady,

Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.



Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Zatacznik 1

Gestosc¢

RSy Przecigtne
K Ob{ﬁ;o\?vc'o spulchnienie po
;ti:g Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu ST odzpo_;enlu w %
naturalnym ° ;?lerV\’/o.t1n )ej
kN/m3 objetosci
1 |Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 [Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne 17,7 od 15 do 25
i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 | od 15do 25
3 |Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 19,6 od 20 do 30
gtazéw 17,7
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
4 [Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpad-kami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
[totupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub
z gtazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35




Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 | od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub $redniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skat osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepience z otoczakdw skat gtéwnie krystalicznych 25,5 od 45 do 50
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 24,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50




10 |Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 | od45do 50
26,5
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 | od45do 50
Gnejs twardy 26,5 | od45do 50
Porfir 24,5 | od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 | od45do 50
Granitognejs 25,5 | od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 | od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 | od45do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 | od45do 50
Bazalt 25,5 | od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac¢ przy obliczaniu ilosci materiatbw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkéw przewozowych.

Zatgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. Wyszcge_gélr]ignie Jednostki - - I glfuntc')w _
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pulasty |mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina —glina piaszczysta
— zwir gliniasta zwiezia, glina
— pospotka — zwir gliniasty zwiezfa, glina
— piasek gruby — pospotka pylasta zwiezta
— piasek sredni gliniasta —it, it piaszczysty, it
— piasek drobny pylasty
—zuzel bardzo
nierozpadowy wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyt, pyt
piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina pylasta
— it warstwowy
2. |Zawartos¢ czastek Y%
£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
£ 0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3. |Kapilarno$¢ bierna
Hkp m <1,0 11,0 >1,0
4. [Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-20

ROBOTY MONTAZOWE SIECI | PRZYLACZY
KANALIZACYJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV: 45231300-8
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgace wykonania i odbioru
sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej z tworzyw sztucznych przeznaczonych
do odprowadzania sciekow bytowych, komunalnych, przemystowych i opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych na
terenach gorniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzgdzen na tych
sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggéw w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu woéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow
wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sgq zgodne z okresleniami przyjetymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych”
wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub woéd powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢  kanalizacyjna  ogdélnosptawna — sie¢ przeznaczona do  odprowadzania  Sciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekdéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekoéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukgiji
monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wiazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej wykonana jest z
cegty.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocag urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Komora robocza — czes$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.
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Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace roboét podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
»W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw
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2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszg spetniac
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetniaé warunki okreslone w
PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:

beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowag lub na uszczelki,
cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037,
tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku sciekow agresywnych nalezy zastosowac odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza sie
1,0 m a wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powi-nien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony sro-dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swo-im zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd kohce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekraczac¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
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srodkéw transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi —
najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajgcych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozyciji
pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé
7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone
na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.
Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt
5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
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Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
— wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu woéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierdwnosci, porow
i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kohca
rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy
ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:
- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

251



- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robot nalezy przyjg¢ takie same jak dla robét ziemnych okreSlone w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiaru sg:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie $cian wykopow — m2,

— wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w oparciu o
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

rodzaj rur i ich $rednice,

rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowe;.

Dtugosc¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatoéw nie wlicza sie komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

ZwezKi zalicza sie do przewoddw o wiekszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach
szedciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie
od srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢
studni okresla sie jako roznice rzednych wtazu i dna studni.

Dlugosc¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdét.
Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
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8.4. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1 cm,

— zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podfoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢é uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

— zbadaniu podfoza wzmochionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cidnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaitek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2),

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze korncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia
na budowe,
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— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci roboét potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robo6t ziemnych,

— montaz rurociggdw i obiektow sieciowych i urzadzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu i wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu,
— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

1.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-EN 752-2:2000
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizaciji
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
(Zmiana A1)

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe; i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemow grawitacyjnych
PN-EN 588-2:2000

Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j
PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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Zatgcznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO
1. Przedmiot odbioru

Przewdd ogdlnosptawny®, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny®, cisnieniowy*, podcisnieniowy*,
zrealizowany W .......cccceeveeeeeeeeeeeieeeeeee, W UL oo Na OdCinKu ............evvveveveeennnns

0 srednicy DN/ID*, DN/OD* .......ccoovciiiiiieee e diugosciL = .....cccoviiieeeennnns
WYKONANY Z MAErIatU ...ooeeeiiiiiiiiieeeee e e e eeeees
ze studzienkami KanalizaCyjnymMi .......ccoooioiiiiiiiiieeee e
ZaprojekKtoWaNY PrZEZ .....ccoooeiiieei e
UZGOANIONY PIZEZ ..eeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeesesssesssesssssnssssnnsssnnssnnnnnnnnes
nazwa przedsiebiorstwa wodociagéw i kanalizaciji
Nr uzgodnienia .......... , okres budowy od dnia ............... dodnia .....cooceeiiiiiiinnn.
2. Sktad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:
Poz. - Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko | Uwagi')
1 Inwestor
2. | Wykonawca
3. |Nadzor
4. | Uzytkownik
D dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien
budowlanych i Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; C) projekt;
b) dziennik budowy; A) e

4. Wykonawca zalaczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokét z badania szczelnosci c) inwentaryzacje geodezyjng —
przewodu; szkicowa;

b) certyfikaty albo deklaracje zgodnos$ci  d) ...occvvvieiiiiiiii e
z polskimi normami lub aprobatami ...
technicznymi dotyczace rur, ksztattek i ..o,
studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdza, ze przewéd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

5.2. moze zostac* nie moze zostac* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaty zamieszczone* zostaty zamieszczone* i podpisane

pozostate ustalenia komisiji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd ogdlnosptawny®, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny®, cisnieniowy*, podcisnieniowy*,
zrealizowany W .......cccceeveeeeeeeeeeeieeeeeee, W UL oo Na OdCinKu ............evvveveveeennnns

0 srednicy DN/ID*, DN/OD* .......ccoovciiiiiieee e diugosciL = .....cccoviiieeeennnns
WYKONANY Z MAErIatU ...ooeeeiiiiiiiiieeeee e e e eeeees
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoty pompowe*, zawory oprézniajgce™
ZapProjJekKtoOWaNY PIrZEZ ....cccooeeieiee e

UZGOANIONY PIZEZ ...eeeeeeeieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseeesesesseesssesesssesssnsnsssesnsnnnnnnnnes
nazwa przedsiebiorstwa wodociagéw i kanalizaciji

Nr uzgodnienia .......... , okres budowy od dnia ............... dodnia .....ccoceeiviiiiinnn.

2. Sklad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. | Inwestor

Wykonawca

2
3. |Nadzor
4

Uzytkownik

1 dla oseb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien budowlanych i
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; (o) ISR

b) dziennik budowy; -

4. Wykonawca zalaczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych przewodu e) wyniki badan stopnia
kanalizacyjnego; zageszczenia gruntu zasypkKi

b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy; wykopu;

c) protokot odbioru szczelnosci systemu kanalizaciji f) inwentaryzacja geodezyjna;
podcisnieniowej*; D) e

d) protokét odbioru uruchomienia systemu kanalizacji e
cisnieniowej*, podcisnieniowej*, przepompowni sciekow*;

5. Komisja stwierdza, ze przewéd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

5.2. moze zostac* nie moze zostac* zasypany

L J OSSP PRPRR

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaty zamieszczone* i podpisane

pozostate ustalenia komisji w tym dotyczgce stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik
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