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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w ramach 
zadania: „Budowa infrastruktury technicznej dla terenu zawartego pomiędzy ulicami 
Wierzejską i ul. Broniewskiego w Piotrkowie Tryb.” Projektowana sieć wodociągowa 
zaopatrzy w wodę mieszkańców budynków mieszkalnych położonych wzdłuż trasy 
wodociągu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi integralną część SIWZ. 
Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę sieci wodociągowej zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 
        

Ogólny zakres robót 

Rurociąg żeliwny Ø150mm (PN10) 1 129,0m 

Rurociąg żeliwny Ø100mm (PN10) 278,5m 

Rurociąg PE Ø90mm SDR11 PE100 54,5m 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
POJĘCIA OGÓLNE 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza 
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu 
wodociągowym. 
 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy – przewód przeznaczony do doprowadzania 
wody do przyłączy wodociągowych. 
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Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw z 
prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory; 
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco - 
napowietrzające; 
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne; 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty; 
- armatura czerpalna – zdroje uliczne. 
 
Rura osłonowa - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia wodociągu przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją techniczną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Dokumentacja Projektowa 
Podstawę do wykonywania robót przy budowie sieci wodociągowej stanowi projekt 
budowlany opracowany przez Pracownię Projektów Branzowych OPTIMA Rafał 
Szawłowski. Autorem projektu jest mgr inż. Maciej Jakubowski. 
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1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i  SST 
Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w 
całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora oraz Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w 
dokumentacji przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a rozbiórka nastąpi na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, lokalizację, dziennik budowy, 

dokumentację projektową, SST. 
Do obowiązku Wykonawcy należy obsługa geodezyjna zadania przez cały czas 

prowadzenia robót. 
 
1.5.4. Biuro i zaplecze budowy 

W przeciągu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wykonawca powinien 
dostarczyć plan lub plany przedstawiające jego propozycje dotyczące: 
- biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i miejsca składowania materiałów; 
- tereny dla tymczasowego i permanentnego składowania urobku. 

Powyższe plany powinny być dostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.  
Wszelkie rozsądne zmiany czy modyfikacje zasugerowane przez Inspektora Nadzoru 

powinny być wprowadzone. 
Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie 

uzyskana zgoda Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Wykonawca, na każde życzenie Inspektora Nadzoru, zezwoli na nieskrępowane 

użycie swoich pomieszczeń (nie dotyczy osobistych przedmiotów załogi Wykonawcy) celem 
wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obowiązkami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla Inspektora Nadzoru w czasie jego 
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców. 

Wykonawca udostępni wówczas swoje środki łączności, komputery, urządzenia i 
wyposażenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, łaty, taśmy miernicze, 
standardowe wyposażenie do pomiaru zagęszczenia gruntu itp. oraz laborantów i 
pomocników do pomiarów, którzy będą potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w 
wypełnieniu jakiegokolwiek z jego obowiązków nadzoru nad budową w czasie trwania 
umowy. 

Zakłada się, że wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą 
ponoszone przez Wykonawcę oraz, że są ujęte w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w 
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okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek na 7 dni przed rozpoczęciem robót 
przedstawić projekt organizacji ruchu do wiadomości w szczególności: 

• miejscowej straży pożarnej, 
• pogotowiu ratunkowemu, 
• miejskiemu Zakładowi Komunikacji itp. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót i utrudnienia z tym związane Wykonawca obwieści publicznie 
przed rozpoczęciem w miejscowych mediach. 

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
 
1.5.6. Tablica informacyjna 

Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną na terenie budowy. Tablica 
informacyjna budowy powinna spełniać wymogi Prawa Budowlanego. 
 
1.5.7. Dokumentacja przebiegu budowy 

Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

Materiały do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice 
wymiarowe w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru przy 
odbiorze robót. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji 
powykonawczej były dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób. 
 
1.5.8. Badania geologiczno – inżynierskie 
 

Część dokumentacji projektowej stanowi Dokumentacja geotechniczna zawierająca 
wyniki badań przeprowadzonych przez firmę PROGEOL Jan Szataniak.  

Uważa się, że Wykonawca zapoznał się w okresie przetargu w stopniu 
wystarczającym co do warunków gruntowych.  

Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje na temat warunków 
gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich 
bezpieczeństwa. 

1.5.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

1.5.10.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia.   Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 

1.5.12.  Ochrona własności publicznej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
robót. W razie wystąpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie 
przygotowywania i realizacji robót jest On zobowiązany do naprawienia szkód na własny koszt. 
 
1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane 
zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, póz 401 - Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.14. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowana sieć wodociągowa i jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe lub usuwające skutki zaniedbań nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 

 
- rurociągi i armatura z żeliwa sferoidalnego – musi spełniać warunki określone w normach: 
PN-EN 1074-1÷5:2002, PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.  
 
- PE 100 PN 10 Ø 110/10,0 mm, PE Ø 110/10,0 z warstwą ochronną – rury i kształtki z 
polietylenu, które muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 
12201-3. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i na jego 
koszt. 

2.3.1. Rury żeliwne i PE. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. 
Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane asortymentami, a gdy nie 
jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może 
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powodować nacisku na kielichy rur powodując ich uszkodzenie. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 

kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur zfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

2.3.2. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej 

wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, 
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
 

3.0. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4.0. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na 
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polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1. Rury żeliwne i PE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z 
lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur należy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi 
na zwiększoną kruchość tworzywa, 
• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur, 
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 
1 m. 
Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur żeliwnych. 

4.2. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 
powinien powodować: 
• segregacji składników, 
• zmiany składu mieszanki, 
• zanieczyszczenia mieszanki, 
• obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z rzędnymi określonymi w projekcie lub przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
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Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonany 
wodociąg. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś wodociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 

uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów 
reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 
punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia 
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w 
ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do 
reperów sieci państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

5.3. Roboty ziemne 
Wykopy pod sieć wodociągową należy wykonać o ścianach pionowych ręcznie lub 

mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 
Dopuszcza się wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego o ścianach o bezpiecznym 
nachyleniu.  
Wykop pod wodociąg rozpocząć od miejsca włączenia. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, 
prostopadle do trasy wodociągu połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków 
krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m 
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Następnie odspajany grunt załadować bezpośrednio na samochody i wywieźć na 
wysypisko, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione umocnić wypraskami 
lub obudowami systemowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 
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cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie większej, niż co 20 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów 
zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości 
wykopu wynosi ± 5 cm. 

5.4. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub 

mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez 
przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru należy złożyć w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę. 

5.5. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej, 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

5.6. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako podłoże piaskowe: 

• przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 
 przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
 mikroporowatych i kamienistych; 
• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości 
 po ich usunięciu; 
- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
- w razie konieczności obetonowania rur. 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie 
ciśnieniowej wodociągu. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
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Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. 
Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
 
5.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 
0,3 m. 
Zasypanie wodociągu przeprowadza się w trzech etapach: 
etap l - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
i rozbiórka deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Ze względu na częściową lokalizację wodociągu w pasie drogowym,  zasypanie wykopu 
wykonać warstwami grubości 30 cm z ich zagęszczeniem do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia 98 % zmodyfikowanej próby Proctora. 
Wskaźnik zagęszczenia należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym. 
Do wysokości 50 cm ponad wierzch przewodu zasypkę należy prowadzić ręcznie, a 
dalej mechanicznie przestrzegając zasad związanych z zagęszczeniem gruntu aż do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-
83/8836-02. 
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

5.8. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.7 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót wodociągowych. 

Przy układaniu sieci wodociągowej należy przestrzegać warunku minimalnego przykrycia 
przewodu – winno ono wynosić co najmniej 1,6 m. 
 
5.8.1. Ogólne warunki układania przewodów wodociągowych 

Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997.  

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót 
montażowych. Bloki oporowe należy umieszczać przy końcówkach, odgałęzieniach, pod 
zasuwami a także przy zmianach kierunku. Bloki oporowe należy odizolować od przewodu 
wodociągowego - dylatacja z folii polietylenowej. Ściany bloków powinny przylegać do 



 13

nienaruszonego gruntu w sposób zapewniający stateczność bloku. Odgałęzienia i połączenia z 
armaturą wykonuje się za pomocą żeliwnych kształtek przejściowych. W celu prawidłowego 
wykonania montażu należy przygotować rury wykonując ukosowanie bosego końca pod 
kątem 150 oraz zaznaczenie głębokości złącza. Zasuwy należy montować w trakcie układania 
przewodów, na blokach z betonu. 

Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem 
powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna powinna 
szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego oraz wystawać co najmniej 10 cm nad spód 
skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnią drogi lub 
chodnika na podparciu z bloków betonowych lub cegły. Armaturę należy łączyć zgodnie z 
wytycznymi podanymi przez producenta. Należy zwrócić uwagę, aby powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne armatury były gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych. Stosować śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. 

5.8.2. Wodociąg 
 

Sieć wodociągową wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego PN10, kielichowych 
łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych EPDM i wewnętrzną wykładziną 
cementową oraz odcinków z rur PE Ø90mm PN10, z szeregu SDR11 łączonych za pomocą 
zgrzewania elektrooporowego. 

Połączenia rur z armaturą wykonać za pomocą kształtek żeliwno-kołnierzowych z 
żeliwa sferoidalnego z okładziną cementową, śruby, nakrętki oraz podkładki na połączeniach 
kołnierzowych ze stali nierdzewnej. 

 Rurociągi należy układać na podsypce i w obsypce o uziarnieniu poniżej 20mm nie 
zawierającej ostrych kamieni. Grubość podsypki – min 10 cm. Osypka przewodów musi 
wynosić po zagęszczeniu min 20 cm powyżej powierzchni rury. 

 W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed 
wyboczeniem należy wykonać bloki oporowe w węzłach i miejscach załamania przewodu. 

Przejścia poprzeczne pod ulicą Wierzejską wykonać metodą bezwykopową jako 
przewierty w rurach ochronnych stalowych bez szwu, do których wciągane są rury 
przewodowe za pomocą płóz systemowych, a końce rur przewiertowych-ochronnych 
uszczelnić za pomocą manszet. 
 
Hydranty 

Do zewnętrznego gaszenia pożarów oraz odpowietrzania wodociągów zastosowac 
hydranty nadziemne niełamane Ø100mm z automatycznym odwodnieniem. 
Hydranty powinny spełniać następujące wymagania: 

- głowica – żeliwo szare, 
- wrzeciono – stal nierdzewna, 
- uszczelnienie wrzeciona typu Oring, 
- kolumna – żeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna, 
- stopa montażowa, obudowa kuli – żeliwo sferoidalne typu GGG400, 
- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu; 
- zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne – powłoka z  farby epoksydowej nanoszona 

elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na działanie 
UV, 

- do zabezpieczenia dolnej części korpusu hydrantów należy stosować otulinę korpusu 
PEHD i włókniny wykonanej z polipropylenu. 
Pod hydrantami wykonać cokoliki betonowe zabezpieczające przed osiadaniem. 
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Wydajność nominalna hydrantu ppoż. DN100, przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa, 
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosić 15 dm3/s. 

Zaprojektowane we wcześniejszym etapie (proj. ZUDP 570/2010) hydranty podziemne 
DN80 należy zastąpić hydrantami DN100 nadziemnymi zgodnie z powyższymi warunkami 
i zlokalizować w węzłach Hp8 i Hp10 według projektu budowlanego. 

 

Zasuwy 
Zasuwy na sieci i zasuwy hydrantowe z żeliwa sferoidalnego, klinowe, kołnierzowe, 

bezgniazdowe, z miękkim uszczelnieniem klina w obudowie w wersji teleskopowej. 
Wykonanie zasuw klinowych, kołnierzowych powinno być z następujących materiałów: 

- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG-50, 
- ochrona antykorozyjna – na zewnątrz i wewnątrz powłoka z farby epoksydowej 

nanoszonej elektrostatycznie, 
- trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej, 
- uszczelnienie trzpienia – Oring, 
- klin – żeliwo GGG-50 nawulkanizowane powłoką z gumy EPD. 

 
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający 

Na trasie wodociągu do jego odpowietrzenia w najwyższych punktach sieci (w węzłach 
oznaczonych jako o1, o2 i o3) zastosowac zespoły  napowietrzająco-odpowietrzające DN50 
PN16 do bezpośredniej zabudowy w ziemi. Montaż poprzez wbudowanie (odejściem do góry) 
trójnika redukcyjnego z odejściem kołnierzowym DN150/DN50. Zawór na- 
i odpowietrzający chroniony przez kolumnę ze stali nierdzewnej oraz jako przykrycie 
zastosować oryginalną skrzynkę uliczną Ø300mm oraz zapewnić  jej stabilne posadowienie. 
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający wykonany z materiałów gwarantujących całkowitą 
odporność na korozję.  

Bloki oporowe 
W celu przejęcia naporu hydraulicznego zakopanego wodociągu w miejscach załamania 

i odgałęzienia trasy zastosować betonowe bloki oporowe. Bloki oporowe wykonać z betonu 
C12/15  z zastosowaniem izolacji folii PE w miejscach styku z rurociągiem. 

Bloki muszą być wsparte o grunt rodzimy. Bloki wykonywać wykopach z obniżonym 
zwierciadłem wody. Po wykonaniu bloku i zasypaniu można przerwać pompowanie. 

Oznakowanie trasy i uzbrojenia 
W odległości ok. 0,3 m nad rurociągiem należy ułożyć biało-niebieską taśmę 

ostrzegawczą o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy 
wyprowadzać do skrzynek zasuw i hydrantów. 

Armaturę i uzbrojenie należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-09700. 

 
5.9. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B 
10725:1997. 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Kontrola związana z wykonaniem sieci powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
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danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 
badania: 

•    Zgodności z Dokumentacją Projektową: 
- wykopów otwartych, 
- podłoża naturalnego, 
- zasypu przewodu, 
- podłoża wzmocnionego, 
- materiałów, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- szczelności przewodów wodociągowych, 
- zabezpieczenia przewodu. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, 
jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 
rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji 
Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 
• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 
nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 
wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 
przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża 
w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

• Badanie materiałów użytych do budowy wodociągu następuje przez porównanie ich cech 
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu wodociągowego wykonać zgodnie z normą 
PN-B 10725:1997. Próbie należy poddać cały zmontowany wodociąg. Wszystkie złącza 
powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne. Przewód na całej swej długości 
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musi być stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana 
dokładnie osypka, trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy. Wszelkie 
odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte. Profil przewodu powinien umożliwiać 
jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia odpowietrzające winny być 
zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka. Należy sprawdzić wizualnie 
wszystkie badane połączenia. W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w 
szczególności przestrzegać następujących warunków: 

 - przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 10 C; 
- napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od niższego punktu; 

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 
200 C; 

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić 
na 20 godzin w celu ustabilizowania; 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 
minut sprawdzać jego poziom; 

- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie 
spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze, lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór robót będzie 



 17

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje 
komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Przy 
odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót; 
- dziennik budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- stwierdzenie konieczności przeprowadzenia szczelności przewodu wodociągowego (zgodnie z 
PN-B 10725:1997). 

Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami prób 
szczelności przewodów, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczącymi użytych materiałów 
jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego częściowego i stanowi 
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagane jest 
także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – 
częściowego. Kierownik budowy zobowiązany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić 
Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić przeprowadzenie prób i 
sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu oraz przygotować 
dokumentację powykonawczą. 
 
8.2.1 Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją, 
- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze 
ochronnej, 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu; w przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez zbadanie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni; materiał ten powinien być zagęszczony, 
- zbadaniu szczelności przewodu. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 



 18

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej; 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
- protokoły badań szczelności całego przewodu. 
Teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku 
budowy spoczywa obowiązek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, złożenia 
przy odbiorze końcowym oświadczenia: 
- o wykonaniu sieci wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 
pozwolenia na budowę oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie 
z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami); 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulic i sąsiadujących 
z budową nieruchomości. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót". 
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze złożoną ofertą. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
W szczególności: 

• wszystkie czynności związane z regulacją wysokościową urządzeń wodno 
 kanalizacyjnych i gazowych a wszystkie czynności związane z obsługą geodezyjną 
 zadania  
 w trakcie przygotowania i wykonania zadania, 

• wszystkie czynności związane z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną a Wszystkie 
 czynności związane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu, jego 
 zmianami w trakcie postępu robót, 

 • wszystkie czynności związane z publikacją informacji o robotach w 
miejscowych mediach, 
• wszystkie koszty związane z dostosowaniem się do warunków kontraktu w szczególności 
 do SST, dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
 ewentualnych 
 ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do ceny jednostkowej nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
- PN-EN 512:2000, PN-EN 512:2000/A1:2002 "Wyroby włókno-cementowe. Rury 
ciśnieniowe i złącza”; 
- PN-EN 545:2000 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań”. 
- PN-EN 12201 „Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE); 
- PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 “Zaopatrzenie w wodę. Wymagania 
dotyczące systemów 
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zewnętrznych i ich części składowych” 
- PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 
- PN-B-10736:1999 „ Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 
- PN-B-02864/Az1 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do 
zewnętrznego gaszenia pożaru. (Zmiana Az1)” 
- PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zapotrzebowanie 
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. (Zmiana Az1)” 
- PN-EN 1717 październik 2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
 
Inne dokumenty 
- Ustawa Prawo budowlane – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu USTAWY PRAWO 
BUDOWLANE (Dz. U. 2010. Nr 243, poz. 1608, z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019 
z późn. zmianami) – tekst ujednolicony, 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U.2008 nr 25, poz.150 z późniejszymi. 
zmianami. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 
późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. 
U. Nr 80 z 2003r. poz. 717), 
- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 8 poz.70 z dn. 14 stycznia 2002r. w 
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 LIPCA 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. Nr 124 
poz.1030); 
- USTAWA z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.); 
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 
1. Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, Zeszyt 1 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych. 
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-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowlanictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej 


