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lll. Czesé rysunkowa

L.P. NR.RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. 1 Projekt zagospodarowania terenu. 1:500
2. 2 Schemat przebudowy kanalizacji kablowej. | -
3. 3 Schemat przebudowy kabli kanatowych., [ -
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1. Dokumenty formalno-prawne

Oswiadczenie o wykonaniu projektu
Uprawnienia budowlane projekianta
Zaswiadczenie LOIIB projektanta
Odpis z protokotu narady koordynacyjnejimg.6630.180.2016 z
dnia 18.08.2014 wraz z zatacznikami
e Warunki techniczne ORANGE nr TODDKLU/ASK.215-22395/16
z dnia 6.04.2016r.
e Uzgodnienie ORANGE TODDKLU/ASK.215-42596/16 z dnia
27.06.2014
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Piotrkéw Tryb.29.08.2016r.

(miejscowos¢ i data)
OSWIADCIZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

PRZEBUDOWA SKRZYIOWANIA UL WIERZEJE Z UL JEZIORNA
WRAZ Z PRZBUDOWA FRAGMENTU UL WIERZEJE NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL JEZIORNA DO SKRZYZOWANIA Z UL DALEKA
WRAZ Z BUDOWA \ PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKURY TECHNICINEJ
M W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Adres inwestycji: ul. WIERZEJE, PiotrkOw Tryb. dziatki nr ew. 23/17obreb 19

w zakresie : USUNIECIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami w sposdb zapewnigjgcy
spetnienie wymagan dotyczgceych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefstwa pozarowego
oraz odpowiednich warunkéw dla zabezpieczenia ochrony zdrowia i Srodowiska przy
wykonywaniu prac budowlanych.

N

Projektant ......ccccvvveveveeenennne

........................................................
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w@iPOlSKA
. 1 1 B A

3= INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjiym:

LOD-A7H-49M-Q2W *

Pan Tomasz CHECIELEWSKI o numerze ewidencyjnym +OD/BT/9790/13
adres zamieszkania Janéw 3 T, 95-002 Smardzew

jest cztonkiem tédzkiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

-

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziiym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego. certyfikatu w dnfu:2016-01-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej tzby:Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 6 podpisie elektraniczaym {Dz..U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi lektronicznym weryfik ym przy p y- wainego kwalifik go certyfikatu:sg
é pod wegledem skutkdw p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoécl danych w ninlejszym jczeniy moina sprawdzié 22 pomacy weryfikacyjnego zaswiadezenia o3

stronie Polskie} 12by: indynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub Kontaktujac sie z biurem wiasciwe) Okregowe] 1zby Intynieréw

Budownictwa.

v
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LA MIAD 1A

-at Geodezf, Kartografii | Katastu

+7-300 Plotrkéw Trybunalsig PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2016-08-18
ul.Szkoina 28 '

Znak sprawy IMG.6630.180.2016

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2016-08-18 dotyczace] uzgodnienia sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa

Trybunalskiego. ,

przeprowadzone] w Urzgdzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 281"

Przedmiot uzgodnienia:  proj. sieci ks,kd,wodociggowa,teletechniczna,energetyczna,proj.
przyt. ks,kd

Asortyment: UPP  Uzgodnienie usytuowanla projektowanych przyiqczy
UPS  Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Lokalizacja obiektu:

m. Piotrkow Tryb. o§ Wierzeje ul. Wierzeje, Jeziorna, Korzenna,
Rumiakowa :

Whioskodawca:
"WIA" USEUG! TECHNICZNE | PROJEKTOWE W

BUDOWNICTWIE DROGOWYM mgr ini. Tadeusz
Budkowski

Przewodniczgcy narady: Mariusz Jaski

Data wplywu wniosku:
2016-07-19

Whioski o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowo w ort. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy 2 dnig

7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usfug.i sieci telekomunikacyjnych {Dz.U, z 2015 r. poz.880 z dnia
25.06.2015r. ze zm.) :

.........
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Y
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PGE Dystrybucja S.A. i . ey
smem D1-RM-000450-2012 7 dnia 29.05.2012r,
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Rejon Energetyczny Kottunowski
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nie wniésiono zastrzeten do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu
12 TOYA 5p.z0.0. ) Bogdan Koped
Przewodniczacy Narady UZGODNIONO
Koordynacyjnej 20
13 tzad Miasta w Piotrkowie Tryb. < @*E;*\g’vc’%o‘ﬁ@ Mariusz Jaski
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JWNICTHE DROGOWYM mgr. in. Tadeusz Budkowski
oczta, onet.pl
WANIA ULWERZEJE 7 UL.JEZIORNA

FRAGMENTU. UL.WERZEJE NA ODCINKU :0D
ULEZIORNA. DO :SKRZYZOWANIA Z UL.DALEKA

B OW. TRYB

300: PIOTRKOW TRYB. , PASAZ RUDOWSKIEGO 10
L SW TRYB. obreb: 19 dziatka nr 23/17
ETAP. OPRACOWANIA: PROKEK VNKONAWCZY BRANZA: I TELEKOMUNIKAC JA
AYTORZY OPRACCHATIA: ATH NR UPRAWNEER: POLRIS:
PROBKTANT 9 TEGH |InZ. TOMASZ CHEGEELEWSKI . | LOD;/2055,/PWOT/12

VIA USLUQ) TECHNICZNE | PROJEKTL
tel, 508 424 577,

NAZWA. INWESTYCE:

INWESTOR:

NUMER RYSUNKL: DATA:

1500 1 WAT 20(6

NAZWA RYSUNKU: -

PROJEKT. ZAGOSPODAROWA! V
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lédé-Teren
. Rejon Energatyczny Plotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalskl, ut, Narutowlcza 35

PGE tel. 44 647 54 06, fax 44 647 14 04

2 piotrkow.OLT@pgedysirybuicja.p!

Piotrkéw Tryb., 29.05.2012r,
01-RM-000450-2012

" Urzad Miasta
Wydziat Gaodezjl, Kartografit i
Katastru
ul. Szkolna 28
97-300 Plotrkéw Tryb.

W zalaczeniu przesylamy uaktuainiony katalog typowych uwag i zalecert Rejonu Energetycznego
Piotrkdw Tryb. stosowany do uzgadniania dokumentacji projektowych na posiedzeniach ZUDP.

1. Roboty zlemne w rejonie skrzyfowania lub zbllzenla z kablemy energetycznym 0,4 kV
wykonywac¢ wylacznie récznie z zachowaniem szczegbine] ostroznosci;

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyZowanla lub zblizenla z kablem energetycznym 15.kV wykonywaé
wytacznie recznie z zechowaniem szczegting] ostrozioscl po wyrgqezeniu naplgclz pod
nadzorem pracownlka Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb, Zastrzega sie, 2e w przypadku nie
zastosowanla si¢ do ww. uwagi wing za uszkodzenie Kabla ponosi wykonawca prowadzonych
1obot;

3. W migjscu skrzyZowania projektowanego obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 75 kV lup
0,4 kV zachowaé odleglos¢ plonowa min. 0,5 m ;

4. W miejscu zblizenia projektowanego. oblektu do kabla energelycznego 15 kV iub 0,4 kV
zachowaé odleglosc pozioma min. 0,8 m ;

5. ‘W miejscu skrzytowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy
oslonié rurg dwudzielng @110 koloru niebieskiego. Sposdb craz technologie oslonigcia kabla
energetycznego 0,4 kV ustali wykonawca robdt z Wydzialem Majatku ‘Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotckow Trybunalski przed przystapleniem do prac.;

6. W misjscu skrzyZowanla projektowanego obiekiu z kablem -energetycznym 15 kV kabel nalesy

ostonié rurg dwudzieing @160 kolord czerwonego. Sposdb oraz technologie oslonigcia kabla
energetyczhego 15 &V ustali wykonawca robdt z Wydzialem Majgtku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Plotrkow Trybunalski przed przystapleniem do prac;

7. Zachowad odleglo$¢ pozioma od podziemne] cz¢sci sfupéw energetycznych do krawedzi wykopu
min1,0m;

8. Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1
egz. projektu budowlanego (wraz z protokolem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w
celu ustalenia zakresu koniecznych wylqczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualiego
nadzoru nad prowadzonymi pracami;

9. Prace na urzadzeniach snergetycznych powinlen wykonad elektryk z uprawnientami w zakresie
siec elektroenergetycznej;

10. Lokalizacje urzadzen w terenie oraz trasy kabili elektroenergetycznych 15 kVi 0,4 kV opiniujemy
pozytywnie.

11, instalacja wewnetrzna za ukliadem pomiarowym nie podlega uzgodnieniu branzowemy.

Do wiadomoscl: RM, RP — indos.

PGE D)mrybuc]a Spotka. Akcyjna z sledzibg w Lublinle, 20340 Lublin, ul Garbarska 21A Whisana do rejestru_ przedsighioreow
przez 5ad Lublin-Wachdd. w Lubfinie 2 sledziba w & , VW pod ar KRS: 0000343124,
NIP: 848-25-93-855, REGON 080552840, Kapital zakladowy: 9 730742 830 2f w pelnt oplacony W, pgedystrybucia.pl
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OrangePoiska

Hurt *VIA* Ustugi Technicze

Dostarczanie i Serwis Usiug "I Projektowe w Budownictwie Drogowym
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danyrii mgr inz: Tadeusz Budkowski

o Infrastrukturze 1-kodZ ul. Wislana 228

ul. Okoniowa 16, 91-498 £odZ 97-300 Plotrkéw Trvbunalski

tel.: 42 6358316 fax.: 42 666 65 50 :
L6dz, 6 kwiecieri 2016 1.

5

- Numer pisma: TODDKLU/ASK.215~ 22385/16
~~.. Temat: Warunki techniczne na przebudows siecl telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa

skrzyzowania ul. Wierzeje | Jezioma w Piotrkowie Trybunalskim.

Szanowni Paristwo,

w.odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy skrzyzowania ul. Wierzeje | Jezioma w
Piotrkowie Trybunalskim informujenty, 2e projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecly
teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazky z tym naleZy, na koszt naruszajgcego
stariistnisjacy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejacych-urzgdzedh ‘telekomunikacyjnych:
wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycia, rwracajgc s2czegding uwage na normatywne odieglosciw
zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu..

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykanaé przelozenie, studni kablowej oraz kanalizacji, wraz z kablami poza obrgb kolizji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika 2005r.;

2. Przelozenie doziemnych urzadzet telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z. norma ZN-96/TPSA-
027 i powiazanymi z nig Normami ub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moZliwie bez przerw w
{gcznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronna gruboscienng przez calg szerokosé jezdni ;

4. Przebudowywang sieé nalezy projektowaé na ferenie, ktdry jest wiasnoécig gestora drogi. W-przypadku,
gdy nie bedzie takie] mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach:0scéb trzecich, inwestor
zobowigzany Jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekom unikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii | utrzymania na.rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kesziéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytufu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaly inwestora;

5. Ponadto informujemy, 2e.na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdapodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w
traicle wizji 1okalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenis; nalezy je niezwiocznie zglosié do ORANGE

Ornos Paivhia SRORE Ay 7 B2 ¢ AN W RBOLAWE "Rt wery iy A W of e 2 et St Rapteiasy K16 8 VRIS
* » s 3 PP B2CAD S A 3 £OhAyRNs v SN KROAMT TRMAGCTTA Hyne g i 3 85T Al Aoy
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POLSKA S.A., uzgodnié z wiascicielem urzadzer teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie
przebudowy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziornu istniejges) infrastruktury
telskomunikacyjne} doziemnej z.zachowaniem norniatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.;

7. Realizacja powyZszych. prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionsj | zaakceptowane] przez
narade koordynacyjna. dokumentacjl projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE
POLSKA S.A. projektu wykonawczego:1-kopii projektu budowlanego w czescl telekomunikacynej,
zawlerajgcego potwierdzenie zgodnosel z oryginatem. Projekt wykonawczy (w-2 egzemplarzach + piyta
CD)1 budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dzliale Ewidencil i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w:odzi; ul. Okoniowa 18.

8. Dokumentacia projektowa, bedzie mogta byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowq dokumentacjq pisemnego Oswiadozenia Inwestora okreslajacego warunki realizacli
zadania przebudowy Istniejgce] - infrastruktury ORANGE' POLSKA S:A. - rozwigzanie kolizji; ktrego
wzér stanowl Zatacznik do ninlejszych Warunkéw Technicznych;

9. Opracowany.projekt powinien zawieraé szczegétowe darne, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w. pasie drogowym: fir projektu fub jego tytut, obmiar sleci oraz
wyszczegdinienie llosci | rodzaju urzgdzen kubaturowych zna}dujqcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiasciclell i zarzadedw drég w celu otrzymania Decyzji na.zajecie pasa drogowego;

10. Dokumentacja projektowa powinha zostaé sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawieraé oéwiadczenie, 0 ktérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt4,;

11. Dane techniczne potrzebne do.opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzlanych, linil
$wiatlowodowych:oraz kabli nalezgcych do innych operatordw. zoatana udzislone w Dziale Ewidenc]i i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi przy ul-Okoniowej 16 {sprawe prowadzi Artur Skoneczny
tel. 42 63583 16). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

12. ‘Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE
POLSKA S.A. projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli shuzbtechnicznych ORANGE POLSKA
SA;

13. Na etaple opracowywania projektu wykonawczego w.przypadiu stwisrdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w Kanalizacji telekamunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw: przebuidowy kabll: bgdacych Ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacjl o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod
budowe planowansj sieci nalezy wystapié do wskazanych operatorow alternatywnych w celu
potwisrdzerila. realizacji ich inwestyciji i dokonania odpowlednich ustaler (Warunkl Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalety dolaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgladnié w opracowanej dokurmientacii.

14. Koszty projektu, przelozenia, zabszpisczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z
naruszenia lub konlecznodci zmian stanu dotychczasowego urzgdzer liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci. uzytkowych | parametréw techinicznych oraz strat wynikiych z tytutu
awatil.zwigzanych z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

15.  Roboty budowlano - montazowe nalezy ziecié wylgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktdéra posiada udokumentowane do$wiadczenle w budownictwie telekomunikacyjnym.

16. Jedhoczesdnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmie:
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« Firma Partnerska Eneva Telecom Spdika z o. o. Strefa tddz Poludnie ul. Grabieniec 13
tel. 42 611 07 60, fax. 42 611 07 60, ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekornunikacyjna
stanowiaca wiasno$é Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jako$é
prac-oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel, 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania Inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A,, ktdra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Poiska S.A, poslada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.

« Firma Partnerska - ,,ATEM-Polska” Sp. z 0.0. ul. kuZycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12, ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakeéé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega soble prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych Z
budowa lub przebudows siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedZie podmiot, ktory w okresie ostatnich
24 miesigoy wyrzadzit dia TP S.A./ Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie jub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci TP S.A./ Orange Polska S.A. lub z kiérym w tym okresie TP S.A/
Orange Polska S.A. rozwigzala takg umowe tub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

17. Dia prac polegajacych na przebudowie obiektow pudowlanych linil telekomunikacyjnych nalezy powo &
inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1
punkt 12 z:dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

18, Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunkl Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie
protokolu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaZe upowaznionsgo przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzorymi robotami i ochrong infrastruktury
telotechniczne] oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do
ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiorow korcowych oraz cennik tyeh usiug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanle prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
raruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie Zglaszane organom $ciganial

19.  Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek
dotyezy rozpoczgcia prac na sieci miedzianej {Cu) | zasobdw wspéinych (Cu i optotelekomunikacyjnej)
nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug; Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
ul. Ordona 183, 40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:

« informacje o wykonawcy robét

 certyfikat jakoéci z seril ISQ 9000 lub inny réwnowazny dokurnent wydany przez podmiot uprawniony
do kontroll jakosci w zakresie robét budowlanych;

« yprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby- Inzynieréw,
¢ harmonogram robét,

« jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwlerdzenia projektu przez Orange Polska
S.A. Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze oraz kopig pozwolenia na budows),

« inne dokumenty okreslone na etaple projektowania,
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W-odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje-od-komérki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wricsek numer zgloszenia, pod ktorym
wniosek zostat zarejestrowany,

Oplaty za $wiadczony nadzér, halicza sig.od chwili przybycia na plac budowy przedstawicieta Orange.
Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniern Inwestora da chwilf zakoniczenia rob6t
wymagajgcych nadzoru. Oplaty nallczanes3 za caly okres pobytu przedstawiciele Qrange Polska SA
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koaricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiclele Orange Polska 8:A, | Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbloru Kornicowego/Nadzoru
Wiascicielskiego. Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostrannego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel Orange Polska S:A. wskazuje w. Protokole Odbioru Koficowego/Nadzoru
Wiasciclelekiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiclela inwestora. Protokdt
Odbloru Kofcowego/Nadzoru Wiasciclelskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie
odplatnego nadzoru.

ZakonRczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zglosi¢ do-odbioru
zgodnie z ustaws Prawo Budowlane z dnla 07.07:1994r; art. 3 pkt.14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem; .

20, Diarobét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spelni¢ wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacying.

4. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OoPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na staple przekazania placu budowy lub,

- przedstawiclelowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami; dia przypadku gdy realizowane prace nie wymagalg przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenla prac. wysylajac wniosek na wskazany w
punkele 17-wydanych Warunkéw Technicznych adres whasciwe] komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i
infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencii Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoficzenia prac,
- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robot/ przedstawiciel inwestora (wykonawcy) i
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktdrej kisrowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Ustug {
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod Ktorym
wrniosek zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng {zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupelniane duzymi literami, w spos6b trwaly, pisakiem koloru czarmego, $cieralnym) wprowadzajgc
nastgpujace dane:

- nazwe firmy.- wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkawego do Kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod Ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

©. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjne}  umleszcza jg w widocznym miejscunp.: na
zastawach ochronnych lub za przedniag szyba od strony Kisrowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

...
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f. pozakoriczeniu prac oraz usunigeiu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska: Sposéb. zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.

20. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do
odbiotu komdrkom wskazanym w punkeie 18.co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

21. Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokuméntacji powykonawczej do WUUil —na 5 dnl
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazulac ja-do komdrki wskazanej w punkcie 13. Do

kumentacii awczel obligatorylnie musi b na informacia d i termin
waznoscel Decyzli na zajecla pasa drogowego w postacl kopil dokurnentow przez przebudowang infrastrukture

telekomunikacyjna {dotyczy Dscyzji na czasowa zajecie pasa orogowego na czas robot iflub Decyzji na
umieszczenie urzgdzert infrastruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi;

1) Informacija o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2} Powilerzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyiny w skali. 1:10000 jub-1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrbci sig do
WEIZDol o uzupelnienie)

4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 jub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwroci sig do
WEiZDol -0 uzupelnienis)

5) Inne w zaleznoscl od Zarzadey drogi np.: wypis .z KRS

Z powazaniem
Artur Skoneczny
MN %@Cﬁwj
Starszy Specijalista
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze
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orange’

Orange Polska

Hurt "VIA* Ustugl Techniczne | Projektowe
Dostarczanie i Serwis Uslug w Budownictwie Drogowym

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi mgr inz. Tadeusz Budkowski

o Infrastrukturze 1-£6dZ ul. Wiglana 22B

ul. Okoniowa 16, 91-498 £6dZ 97-300 Piotrkéw Trvbunalski
tel.; 42 635 83 16 fax.: 42 656 65 50 '

£6dZ, 27 czerwiec 2016 T,

Numer p}sma:TODDKLU/ASK.21 5-42596/16
Temat: Opinia projektu “Przebudowy skrzyzowania ul. Wierzele z ul. Jeziorng wraz z przebudowg fragmentu

ul. Wierzeje na odcinku od skrzyzowania:z ul, Jeziorng do skrzyzowania z ul. Daleka wraz z budowg./
przebudows niezbgdnej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim.”

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na whniosek w sprawie uzgodnienia projektu "Przebudowy skrzyzowania ul. Wierzeje
z ul. Jeziorng wraz z przebudowa fragmentu ul. Wierzeje na odgcinku od skrzyzowania z ul.-Jeziorng:do
skrzyzowania z ul. Dalekg wraz z budowa / przebudowa niezbedrnie] infrastruktury technicznej w Plotrkowie
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Informacja BIOZ

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY:

Dla obiekiu budowlanego:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA UL WIERZEJE Z UL JEZIORNA
WRAZ Z PRZBUDOWA FRAGMENTU UL WIERZEJE NA ODCINKU
OD SKRZYZOWANIA Z UL JEZIORNA DO SKRIYZOWANIA Z UL DALEKA
WRAZ Z BUDOWA \ PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKURY TECHNICINEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

w zakresie : USUNIECIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Inwestor:

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunailski

Adres inwestyciji:
ul. WIERZEJE, Piotrkdéw Tryb. dziatki nr ew. 23/17obreb 19

Projektant sporzadzajgcy:
inz. Tomasz Checielewski

Jandéw 3T
95-002 Smardzew

Sierpien 2016r.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejno$é realizaciji

Na przedmiotowym terenie objetym inwestycjqw ramach usuniecia kolizji

telekomunikacyjnych z projektowanym uktadem drogowym, wybudowana zostanie
infrastruktura telekomunikacyjna  w  postaci urzqgdzen  telekomunikacyjnych
lokalizowanych w gruncie (studnie, rury, kable).Kanalizacja teletechniczna budowana
bedzie z wykorzystaniem studni SKR1. Od projektowanej kanalizacji budowane bedqg
doptywy doziemne do punkiéw rozdzielczych w rurach ochronnych RHDPE 40/3,.7mm.
Cigg kandlizacji teletechniczne] nalezy wybudowa¢ z rur HDPE 110/6,3mm na
gtebokosci 0,6-0,7m .
Skrzyzowanie z jezdniami ulic i drogami utwardzonymi nalezy wykona¢ na gtebokosci
1.0m liczac od gémej krawedzi rury do nawierzchni ulicy (drogi) metodq przecisku
hydraulicznego. Skrzyzowanie z jezdniami ulic i drogami gruntowymi nalezy wykonaé
na gtebokosci 1,0m liczac od gérnej krawedzi rury do nawierzchni ulicy (drogi)
metodqg przekopu.  Skrzyzowanie z wjazdami do posesji nalezy wykona¢ na
gtebokoici 0,6-0,7m liczac od gérnej krawedzi rury do nawierzchni wjazdu metodq
przecisku hydraulicznego.

Kolejno$§é prowadzenia prac:
Roboty organizacyjne
Budowa studni telekomunikacyjnych.
Wykonanie przeciskow hydraulicznych.
Wykopy i utozenie rur.
Przysypanie wykopu.
Zageszczenie gruntu.
Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacii
Odtworzenie nawierzchni.
Wykucie otwordw, bruzd w Scianach pod instalacje rurarzu.
0. Wykonanie okablowania.

0O NOO WO~

g

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynki istniejgce wraz z przytgczami energetycznymi i kanalizacii sanitarnej
e Ulice (z jezdniq asfalfowq i utwardzong oraz poboczami Ziemnymi
chodnikami z ptytek betonowych i kostki brukowej)
Sie¢ energetyczna ziemna i nadziemna
Sie¢ telefoniczna ziemna i nadziemna
o Sie¢ wodociggowa

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu kiére_mogg stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prowadzenia prac na przedmiotowym terenie oraz w pasie drogowym
elementami ktére mogq stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczy&:
Ruch drogowy dwukierunkowy
Roboty zZiemne — wykopy
Roboty budowlane nawierzchni — utrudnienie dla ruchu pieszego
Sie¢ energetyczna ziemna
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

4. Przewidywane zagrozenig moggce wystgpié podczas realizacji robét budowlanych
(skala i rodzaje zagroien, miejsce i czas ich wystgpienia)

o Mozliwosé potrgcenia przez pojazd mechaniczny

e Moiliwos¢ porazenia prgdem w przypadku uszkodzenia izolacji kabla
energetycznego

o Moiliwosé przygniecenia przez cigzkie elementy prefabrykowane studni SKR1

5. Sposéb prowadzenia instrukiaiu racownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Poinformowanie o istniejgcym zagrozeniu i wskazanie miejsc kolizji przedstawionych w
projekcie zagospodarowania terenu. Przed przystgpieniem do poszczegdinych
rodzajéw robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku roboczym dot.
specyfikacji stosowanego sprzetu

6. Srodki techniczne i organizacyjne za obiegajgce niebezpieczefistwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w sirefach szczegéblnego zagroienia zdrowia lub
ich sgsiedziwie

e Odkopanie reczne istniejgcych kabli pozostajgcych w kolizji lub zblizeniu
Nalezy pamietal, ze wszystkie  koliZie  wskazane  nd projektowanym
zagospodarowaniu  terenu zostaty naniesione w oparciu 0 mapy sytuacyjno-
wysokosciowe. Nalezy liczy¢ sie z tym, 76 w rejonie prac moze istnie¢ infrastruktura,
ktorej brak na mapie i dia ktdrej nie zaznaczono kolizji

e Stosowanie sprzetu recznego bez uzycia kilofow w obrebie istniejgcych kolizji i Zblizeh

e Wiasciwe zabezpieczenie rejonu prac

e Stosowanie czujnikéw gazu w kanalizacii telekomunikacyjnej

Iabezpieczenie roboét prowadzonych w pasie drogowym bedzie polegaé na
odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonow prowadzonych prac.
Wszyscy pracownicy bedq wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni
byé wyposazeniw obuwie ,odziez roboczq, §rodki ochrony indywiduainej. W miejscu
zaplecza socjalno-technicznego powinno bydézorganizowane stanowisko p.poz.
oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszq by¢ apteczki ze
srodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniagjgcym sprawng komunikacje jest
tqcznos¢ telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym
wypadku nalezy powiadomic bezpoiredniego przetozonego, a W przypadku
wypadku cigzkiego lub $miertelnego nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature
Rejonowa.

Peina dokumentacja techniczna budowy
bedzie przechowywana przez kierownika budowy lub kierownika robét.

inz. Tomasz lelewssr\{w:i
uprawnienia pudowlan e kom:;(ﬂl;«n
do projektovania 1 it :.m....v_‘.,l.. :
pudowian g ogramiczt:!
55/PWOT/12
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ll. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania projektv

Projekt opracowano na podstawie:

- norm zaktadowych i wytycznych obowigzujgcych przy projektowaniu
i utrzymaniu sieci i systemow teletechnicznych

- wizi lokalnej w terenie

- cyfrowych map do celéw projektowych w skali 1:500

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

2. Inwestor
iInwestorem robdt objetych projektem jest:

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkoéw Trybunalski

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje usuniecie kolizji telekomunikacyjnych sieci wtasnosci ORANGE
POLSKA w zakresie:

e Budowa kandlizacji teletechnicznej 37mb.

o Doptywy kablowe doziemne/rurociqgi 3mb.

e Budowa kabli kanatowych 447 mb.
¢ Demontaz kanalizacji kablowej 33 mb.
e Demontaz kabli kanatowych 372 mb.
e Regulacja wysokosciowa istniejgcych zwienczen studni - 19 kpl.

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa infrastrukiury teletechnicznej w postaci doziemnej
kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami kanatowymi w ramach  usuniecia kolizji z
projektowanym uktadem drogowym.

4.2. Tryb wykonania projekfu

Prace budowlane realizowane bedq w trybie art. 30 ust. 1, w zwiqgzku z art. 29 ust. 1 pkt. 20,
20a i 20b ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (z pbzniejszymi zmianami).

4.3. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

W obszarze projektowym istnieje sieC telekomunikacyjna wtasnosci ORANGE POLSKA,
ktérej przebudowa jest przedmiotem niniejszego opracowania.
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4.4, Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach niniejszego  opracowania  wybudowana zostanie  infrastruktura
telekomunikacyjna w postaci  urzadzen telekomunikacyjnych lokalizowanych w
gruncie (studnie, rury, kable). Kanalizacja teletechniczna budowana bedzie z
wykorzystaniem studni SKR1. Od projektowanej kanalizacji budowane bedq doptywy
kablowe do punktéw rozdzielczych. Doptywy do stupkéw wykonane bedq w rurach
ochronnych RHDPE 40mm.

4.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

4.6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.

Teren, na ktérym projekfowane sg prace nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

4.7. Wplyw eksploatacji gérniczej na zamierzenie budowlane.

Projektowana sie¢ teletechniczna nie bedzie podlegata wptywom eksploataci
gdrniczej.

4.8. Charakterystyka ekologiczna budowii.

Planowana inwestycja nie bedzie wywierata zadnego szkodliwego wpiywu na
srodowisko naturaine. Cato$é prac nalezy prowadzc bez wycinki drzew i krzewow,
a trawniki i zZieleAice nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.9. Obszar oddziatywania inwestyciji
Obszar oddziatywania inwestycji, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo
Budowlane zamyka sie w granicach dziatek, po ktorych projektowana jest kanalizacja
teletechniczna i doziemne doptywy kablowe.

5. Charakterystyka techniczna.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zoktadowych ORANGE POLSKA i zasadami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikacyjnym przy $cistym przestrzeganiu zasad i przepiséw bhp oraz p.poz. Na
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac
recznie  przekopy kontrolno-sprawdzajoce  pod  nadzorem uprawnionych
przedstawicieli wtascicieli tych urzadzen.Przeznaczeniem projekfowane] infrastruktury
jest zapewnienie  dla przedmiofowego terenu mozliwosci dostarczenia ustug
telekomunikacyjnych z zewnetrznej sieci publicznej.

Forma architektoniczna i funkcija obiekty
Przedmiotowe urzgdzenia® telekomunikacyjne nie wptyng negatywnie na forme
architektoniczng terendéw na ktérych sq projektowane.
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Rozwigzania konstrukcyjne obiekty

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonana bedzie z zastosowaniem typowych  wyrobow
przeznaczonych do zabudowy | jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu
urzadzen.

Podstawowe informacije o sposobie wznoszenia obiekiu

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych powinien
zapoznac¢ sie z tredciq pism uzgadniajgcych, przestrzegac zawartych w nich zalecen.
Na czas prowadzenia robét nalezy zapewnié wiasciwy nadzér techniczny przez
uprawnionych przedstawicieli ze strony wtasciciela tych urzgdzen.

Charakterystyka energetyczna obiekiu
Obiekt posiada wiasne zasilanie niskoprgdowe i nie podiega przedmiotowej ocenie
lub charakterystyce.

Wpiyw inwestyciji na Srodowisko

Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwiqzania i przez sposob
wykonania prac oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa
negatywnie na frodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wykonanie budowy poprzez zastosowanie wyrobow  posiadajgcych wiasciwe
deklaracje oraz certyfikaty nie stwarza zagrozenia pozarowego.

5.1. Przebudowa urzqdzen telekomunikacyjnych - kanalizacja kablowa.
W ramach realizacji w/w zadania projektuje sie :

Budowa kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej.

W celu usuniecia kolizi z projektowanym uktadem drogowym (zatoka autobusowa)
na wskazanym odcinku projekiuje si¢ budowe nowego odcinka kandalizacji
teletechnicznej 1 otworowej. Na ciqgu kanalizacyjnym zaprojektowano studnie
kablowe SKR-1. Studnie nalezy wyposazyé w pokrywy Z wywietrznikami. Trase
projektowanej kanalizacji pokazano na rysunku nr 1 linig koloru pomaranczowego.
Trase nalezy wyznaczy¢ wg podanych wspétrzednych geodezyjnych.

UWAGA : zwiehczenia studni kablowych nalezy wyposazyé w_zdbezpieczenia
analogiczne do studni istniejgcych na danym ciggu kablowym.

Cigg kandlizacji teletechnicznej nalezy wybudowaé z rur HDPE 110/6,3mm
wykonujgc wykopy wasko przestrzenne o szerokosci 0,25-0,35cm oraz gtebokosci
0,6-0,7m. Skrzyzowanie z jezdniami ulic i drogami utwardzonymi nalezy wykona¢ na
gtebokoéci 1,0m liczgc od gormej krawedzi rury do nawierzchni ulicy (drogi)
metodq przecisku hydraulicznego.

Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej i wykonaniu przetqczen
kabli — zdemontowaé kolidujgcy odcinek kanalizacji ze studniq SKR-1.

5.2. Budowa doplywéw kablowych do punktéw rozdzielczych - stupek kablowy

Doptywy kablowe utozone bedq od ciqgu kanalizacyjnego bezpoirednio w ziemi
w rurach ostonowych na gtebokosci 0,5m wg zatgczonego rysunku trasowego.
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5.3.

Od projektowanej studni kablowej oznaczonej jako ST-4 do istniejacego stupka
kablowego PA01B/02.03 utozy¢ rure HDPE 40/3,7mm w ktérq nastepnie wciggnac
projektowany kabel rozdzielczy.

Przebudowa kabli kanatowych - zakresy rzeczowe opracowania.

Przebudowa kabli rozdzielczych

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej, nalezy wybudowaé nowe odcinki kabli
kanatowych. Przebudowe kabli wykona¢ na podstawie rysunku nr 3. Po wykonaniu
przetgczen istniejgce kable przewidzione do demontazu usung¢ z kandlizacii
kablowej. Lokdlizacje ztqczy istniejgcych i projektfowanych pokazano na rys. nr 3.
Itacza nalezy wykonaé z uzyciem modutowych tgcznikéw zyt oraz oston ztgczowych
XAGA.

5.3.1. Tabela rozwiqzan kolizji.

1 ST-3 ST-6 Budowa odcinka kanalizacji kablowej 1-otw rura RHDPE 110/6,3 - 37mb

2 ST4 ST4 Budowa studni kablowej SKR-1 Rama i pokrywa lekka z logo ORANGE
3 ST-3 ST-3 Budowa studni kablowej SKR-1 Rama i pokrywa lekka z logo ORANGE
4 ST-3 ST-6 Demontaz kanalizacji kablowej 1-otw. Studnia SKR-1, rura kablowa 33mb

5 ST4 istn. stupek kablowy Budowa odcinka rurociagu rura RHDPE 40/3,7 - 3 mb

6 ST-3 ST-9 Budowa kabla rozdzielczego PA01B/01.01-10 XzTKMXpw 50x4x0,5 - 94mb

7 ST-3 ST-9 Demontaz kabla z kanalizacji XzTKMXpw 50x4x0,5 - 83mb

8 ST7-3 ST7 Budowa kabla rozdzielczego PA01B/02.02-03 XzTKMXpw 10x4x0,5 - 55mb

9 ST-3 istn. stupek kablowy |  Budowa kabla rozdzielczego PA01B/02.03 XzTKMXpw 5x4x0,5 - 26mb

10 ST-5 ST-7 Demontaz kabla z kanalizacji XzTKMXpw 10x4x0,5; 5x4x0,5 - 41mb
11 ST-3 ST-12 Budowa kabla rozdzielczego PA01B/09.01-10 XzTKMXpw 50x4x0,5 - 175mb

12 ST-3 ST-9 Demontaz kabla z kanalizacji XzTKMXpw 50x4x0,5 - 160mb

13 ST-2 ST-7 Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 10x4x0,5 - 98mb

14 ST-2 ST-7 Demontaz kabla z kanalizacji XzTKMXpw 10x4x0,5 - 88mb

15 caly zakres caly zakres Regulacja wyks :tl)(lgivc;g\:‘va istn. studni projektowany chodnik, pobocze - 19 szt.

5.3.2. Projektowane zakresy rzeczowe - budowa.

1 Budowa kanalizacji kablowej 37mb ] 0,037 kmlotw.
2 Budowa studni kablowych SKR-1 2 kpl.
3 Budowa kabli kanalowych rozdzielczych XzTKMXpw 5x4x0,5 25mb /0,25 km/par
4 Budowa kabli kanatowych rozdzielczych XzTKMXpw 10x4x0,5 153mb / 3,06 km/par
6 Budowa kabli kanatowych rozdzielczych XzTKMXpw 50x4x0,5 269mb / 26,9 km/par
RAZEM sieé rozdzielcza 44TmbJ30,21kmipar
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5.4. Usytluowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ kanalizacja kablowa i
linie kablowe podziemne w przypadku zblizeh z innymi obiektami budowianymi.

1)

1. Usytuowanie i zabezpieczenia kandlizacii kablowej lub linii kablowej podziemneij:
odlegto$¢ podstawowa: 0,1 m;

2) gtebokos¢ podstawowa: co najmniej taka sama jak gtebokosé¢ innej kanalizacji lub
kabla;

3) zabezpieczenie specjalne: faSma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegdine: rury Zblizeniowe.

2. Usytuowanie i zabezpieczania linii elekiroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):

1) odlegtos¢ podstawowa: 0,5 m lub wg vzgodnienia;

2) gtebokosé podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury Zblizeniowe oraz taéma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegdine: przegroda betonowa.

3. Usytuowanie i _zabezpieczenia _elekiroenergetycznei linii__napowietrzne] lub _linii

trakcyinei:

1) odlegtos¢ podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elekiroenergetycznej napowietrzne]
lub linii trakcyjnej o napieciu znamionowym do 1 kV wynosi 0.8 m;

2) odlegtosci podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elekiroenergetycznej napowietrznej
lub linii rakcyjnej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lub od uziomu stupa tej linii
WYNoszqg:

a)50 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujacych w uktadzie z
bezposrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezaleznie od rodzaju
zastosowanych konstrukciji wsporczych linii,

b) 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z izolowanym
punkfem zerowym lub linii skompensowanych, majacych konstrukcje wsporcze
stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,

c) 0,8 m - w przypadku linii elekiroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z izolowanym
punktem zerowym, linii skompensowanych, majgcych konstrukcje wsporcze
drewniane nieuziemione:

- gteboko$¢ podstawowa: 0,7 m,
— zabezpieczenie specjalne i szczegdline: srodki ochronne uzgodnione z wtacicielem
lub zarzgdcq linii elektroenergetyczne;.

4, Usytuowanie i zabezpieczenia wodociggu:

1) odlegtosci podstawowe:

a) wodociqgg magistralny: 1,0 m,

b) wodociqg rozdzielczy: 0.5 m;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegdine: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.

5. Usytuowanie i zabezpieczenia cieptociggu:

1) odlegtosci podstawowe:

a) cieptociqg parowy: 2,0 m,

b) cieptociqg wodny: 1,0 m;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz ta$ma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegodine: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.

6. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacii §ciekowej i burzowej:

1) odlegtos¢ podstawowa: 1,0 m;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne lub szczegdine: rury zblizeniowe.

7. Usytuowanie i zabezpieczenia gazociggu:
odlegfosci podstawowe:
a) gazociag niskiego i sredniego cisnienia - 0,5 m dla kabla ziemnego,
- 1,0 m dia kanalizacji kablowe;,

26| Strona

VIA USLUGI TECHNICINE | PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

b) gazociqg podwyzszonego Sredniego ciénienia oraz wysokiego cisnienia o Crom do 150

mm -20m,
c) w.. lecz Crom = 150,300 mm -30m,
d) jw., lecz Cnom = 300,500 mm -40m,
e} jw., lecz Cnom> 500 mm -60m;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegoine: przegroda zelbetowa.

5.5. Naprawa nawierzchni.

Zerwanq lub uszkodzong podczas budowy telekomunikacyijnej kanalizacji kablowej
nawierzchnie odtworzyé:
e Nawierzchnie asfaltowg w chodnikach- utozy¢ na podsypce piaskowej
zageszczonej, podbudowa z ftucznia ok. 8cm, asfalt ok. 4cm
o Nawierzchnie asfaltowq w drogach - utozy¢ na podsypce piaskowej
zageszczonej, podbudowa z ftucznia ok. 20cm, asfalt ok. 8cm
Ptytki betonowe — utozy¢ na podsypce piaskowej zageszczonej
Kostke betonowq — utozy¢ na podsypce piaskowo-cementowej zageszczone]
Nawierzchnie ziemna - zagesci¢ warstwami, fern uporzadkowaé - zagrabic

6. Wykaz wspéirzednych geodezyjnych

[ X Y
t1 5697509.24 7412198.57
t2 5697509.51 7412205.45
t3 5697512.29 7412217.60
t4 5697511.15 7412219.63
{5 5697513.94 7412224.76
t6 5697516.29 7412230.49

7. Inne uwagi dotyczqce realizacji robé6t

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalez dokonaé¢ wytyczenia trasy przez
uprawnione stuzby geodezyjne

e Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z elementami uzbrojenia podziemnego
nalezy prowadzi¢ recznie

e Wykonane wykopy muszgq spetnia¢ wymagania dotyczgce gtebokosci i
szerokoéci z zachowaniem pochytoici scian. Przed utozeniem rur dno wykopu
nalezy wyréwnaé i odpowiednio uksztattowac. Po wykonaniu wykopu i utozeniu
rur wykop nalezy zasypywaé warstwami piasku lub przesianej ziemi ubijajgc je
mechanicznie

e Roboty w miejscach zblizen i skrzyzowah z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego nalezy wykonywaé po odpowiednim powiadomieniu, za zgodq |
pod nadzorem uzytkownikéw tych urzqdzen. Wykonane i zakohczone roboty przy
zblizeniach i skrzyzowaniach muszg by¢ odebrane przez uzytkownikdéw uzbrojenia
terenowego na podstawie protokotu odbioru lub tez przez odpowiedni wpis do
dziennika budowy
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e Wszelkie prace oraz wykorzystywane materiaty muszq byé zgodne z
odpowiednimi normami zaktadowymi, polskimi, branzowymi oraz wymaganiami
technicznymi

e Wykonawca na budowie winien przestrzegal przepiséw BHP obowiagzujacych
przy budowie i eksploatacii linii i urzadzen telekomunikacyjnych

e W miejscach, w ktérych sie¢ tfelefoniczna koliduje z projektowanq przebudowqg
drogi, a nie jest uwzgledniona w wymienionych kolizjach, inwestor zobowigzany
jest do jej zabezpieczenia lub przebudowy

e Przebudowane elementy sieci, zikwidowa¢ dopiero po przetqczeniuv na nowq
sie¢. Dopuszcza sie pozostawienie sieci w ziemi i opisanie jej jako nieczynnej, ale
powyisze nalezy uwzglednié przy nanoszeniv zmian geodezyjnych na mapy
zasadnicze.

e W przypadku obnizenia nawierzchni nalezy .skorygowaé”  gteboko$c
posadowienia sieci felekomunikacyjnej doziemnej.

e Zamki Abloy oraz zabezpieczenia dodatkowe studni kablowych z witasciwym
kodem dla danego obszaru sieci dostarcza wiasciciel sieci 1. ORANGE POLSKA

UWAGA:

Stan sieci telekomunikacyjnej na dzieh rozpoczecia robot budowlanych objetych
niniejszym opracowaniem moze odbiegac od zakresu przewidzianego do przebudowy z
uwagi na biezgcq eksploatacje i prowadzone przez ORANGE POLSKA inwestycje
polegajgce na rozbudowie istniejgcych sieci. W przypadku wystgpienia przedmiotowych
kolizji sposdb ich rozwiqzania nalezy uzgodnic indywidualnie na etapie wykonawstwa ze
wskazang komérkq organizacyjng ORANGE POLSKA.

oninfowski
b :ekomunikac]!
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Czesé rysunkowa
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L.P, NR.RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA

1. 1 Projekt zagospodarowania terenu. 1:500

2. 2 Schemat przebudowy kanalizacji kablowej. | -

3. 3 Schemat przebudowy kabli kanatowych. | ——
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