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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wymianą sieci ciepłowniczej przy ul. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim. 

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie nieruchomości stanowiącej pas drogowy ulicy Sienkiewicza – działka 
numer ewid. 97/1  i na działce sąsiedniej o numerze ewidencyjnym nr 97/2 w obrębie 22 w Piotrkowie Trybunalskim. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

W związku z modernizacją układu komunikacyjnego ulicy Sienkiewicza istniejąca sieć ciepłownicza DN150 zostanie 
wymieniona z technologii kanałowej na preizolowaną. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje sieć ciepłowniczą DN150 między fundamentami istniejących  budynków 
położonych przy ulicy. 

Długość przebudowywanej sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy DN150 wynosi: L≈ 18,0 mb. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w obowiązujących 
Polskich Normach. 

Pojęcia ogólne: 
1) sieć ciepłownicza - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura 

odcinająca i regulacyjna , urządzenia kontrolno – pomiarowe , odpowietrzenia, odwodnienia , studzienki, 
kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne, sieci nadziemnych ,itp.), 

2) preizolowana sieć ciepłownicza - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi ( 
jw.) zbudowana z rur , kształtek i elementów preizolowanych, 

3) preizolowana podziemna sieć ciepłownicza – Układ rurociągów z rur, kształtek i elementów 
preizolowanych ułożonych bezpośrednio w gruncie – bez kanałów i jakichkolwiek  obudów, 

4) rura preizolowana – preizolowany zespół rurowy – prefabrykat składający się z rury przewodowej (jednej 
lub więcej niż jednej ), materiału izolacyjnego i rury osłonowej, z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi 
przystosowanymi do połączenia z innymi rurami,  kształtkami i elementami preizolowanymi, 

5) rura przewodowa – rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej, przez którą ma przepływać czynnik 
grzejny, 

6) rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną i rurę przewodową przed 
uszkodzeniami mechanicznymi , wilgocią i odpowiednio wodą gruntową lub wpływem warunków 
atmosferycznych : deszczu, śniegu itp., 

7) płaszcz osłonowy – płaszcz zewnętrzny kształtki lub elementu preizolowanego, chroniący izolację cieplną i 
kształtkę lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i odpowiednio wodą gruntową lub 
wpływem warunków atmosferycznych: deszczu, śniegu itp., 

8) izolacja cieplna – materiał który zmniejsza straty ciepła : materiał izolacji cieplnej może być jednorodny lub 
wielowarstwowy – różnorodny materiałowo i konstrukcyjnie (wlewany albo w postaci otulin , mat lub 
kształtek), 

Jako materiał izolacyjny można stosować: 
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• sztywną i półsztywną piankę z poliuretanową PUR (komponenty pianki wlewane są do przestrzeni 
pomiędzy rurę przewodową i rurę lub płaszcz osłonowy), 

• piankę z poliuretanu (PUR) ( otuliny , kształtki ), 

• piankę z polietylenu (PE) ( otuliny, kształtki ) , 
• materiały włókniste (maty z wełny mineralnej skalnej i szklanej). 
9) pianka poliuretanowa PUR - pianka posiadająca głównie strukturę komórek zamkniętych, będąca 

produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków, 
10) pianka polietylenowa PE – spieniony polietylen , posiadający głównie strukturę komórek zamkniętych, w 

postaci mat, 
11) zespół złącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów preizolowanych, 
12) osłona zespołu złącza – element rurowy (mufa) , łączący dwie rury osłonowe w zespole  złącza, 
13) poduszka kompensacyjna – płyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE), 

wełny szklanej, wełny skalnej lub innych materiałów spełniających wymagania w tym zakresie (np. 
warstwa piasku), 

14) system alarmowy – instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia izolacji cieplnej rur i 
elementów preizolowanych, 

15) rura ochronna – rura stalowa lub z żywic poliestrowych stanowiąca zabezpieczenie rury preizolowanej i 
umożliwiająca w przyszłości wymianę rur preizolowanych spod jezdni bez naruszania nawierzchni, 

16) płoza ślizgowa – element wykonany z pianki poliuretanowej PE HD zakładany na rurę preizolowaną 
umożliwiający wysuwanie z rury ochronnej, 

17) manszeta - element wykonany z elastomeru EPDM umożliwiający uszczelnienie połączenia pomiędzy 
rurą osłonową, a rurą preizolowaną. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi Normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez  cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
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lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz oraz w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

1.5.10. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.6. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
• 45111200-0: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

• 45111300-1: roboty rozbiórkowe, 
• 45231000-5: roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych, 
• 45231100-6: ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 

• 45233262-3: roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego, 

• 45233222-1: roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 
• 45233142-6: roboty w zakresie naprawy dróg. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały użyte do budowy sieci ciepłowniczej powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać 
Atest COBRTI INSTAL w Warszawie. 

2.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Elementy sieci ciepłowniczej preizolowanej: 
• rury i kształtki preizolowane z izolacją standardową wg PN-EN 253:2009 i PN EN 448:2009, 

• rury stalowe przewodowe ze szwem wg EN 10217-1 lub 10217-2, 
• izolacja wykonywana metodą standardową z wełny mineralnej, 

• płaszcz z blachy ocynkowanej, 

• pierścienie ślizgowe, 
• taśma smarna, 

• mufy termokurczliwe wg PN-EN 489:2009, 

• zakończenia izolacji - pokrywy końcowe, 
• pierścienie uszczelniające, 

• poduszki kompensacyjne z miękkiej pianki PUR, 
• taśma ostrzegawcza, 

• piasek na obsypkę i podłoże oraz wymianę gruntu – powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06050:1999. 

Elementy systemu alarmowego: 

• złączki lutowane, 
• złączki otwierane, 

• złączki zaciskowe, 
• izolacyjne rurki termokurczliwe, 

• drut miedziany,  

• podtrzymka drutu, 
• wkładki filcowe.  

Elementy studzienki  „ślepej” zabezpieczającej połączenie rurociągów: 
• podbudowa z chudego betonu, 

• płyta betonowa zbrojona, beton klasy C16/20 z dodatkiem uszczelniacza W6, 
• bloczki fundamentowe B 20 o wym. 360x120x240, 
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2.3. SIEĆ CIEPŁOWNICZA - KLASYFIKACJA 

Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 253:2009, PN-EN 448:2009, PN-EN 489:2009. 

2.4. SIEĆ CIEPŁOWNICZA – WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Sieć ciepłownicza preizolowana powinna być budowana w całości jednolicie, bez mieszania innych technologii 
budowy sieci, według jednej metody związanej głównie z przyjętym systemem kompensowania wydłużeń termicznych 
rurociągów. 

Rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej podziemnej powinny być układane bezpośrednio w gruncie, bez 
obudowy kanałowej lub innej. Przy przejściach przez przeszkody, pod drogami rurociągi sieci ciepłowniczej 
preizolowanej mogą być układane w rurach ochronnych na podporach ślizgowych, co powinno być uwzględnione w 
obliczeniach układów kompensacyjnych. 

Zmiany kierunków oraz odgałęzienia powinny być wykonane za pomocą preizolowanych kształtek (łuków, 
trójników). 

Sieć ciepłownicza powinna być szczelna zarówno w stanie zimnym jak i gorącym zgodnie z postanowieniami PN-
EN 13480-1:2005. 

W sieci ciepłowniczej z rurą przewodową stalową, woda sieciowa powinna spełniać wymagania PN-C-04601:1985. 
Ruch próbny sieci z rur i elementów preizolowanych z rurą przewodową stalową należy przeprowadzić wg PN-EN 

13480-1:2005. 

2.4.2. SKŁADOWANIE 

Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom i odkształceniom 
miejscowym. Rury należy układać na podkładach . Podkłady powinny mieć dostateczną szerokość i powinny być 
rozmieszczone w odpowiednich odstępach, maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia ( przenoszenia ) rur należy używać 
odpowiednich taśm o szerokości minimum 10 cm. Nie dopuszcza się używania łańcuchów, stalowych lin, drutów itp. 

Kształtki preizolowane należy składować wg asortymentu i wymiarów, na równych powierzchniach, np. na 
drewnianych paletach i układać tak aby stykały się ze sobą jak największą powierzchnią. 
Izolacja cieplna na końcach preizolowanych rur i elementów powinna być zabezpieczona przed zawilgoceniem. 

Końce rur przewodowych elementów preizolowanych powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ich 
wnętrza. 

W przypadku dłuższego składowania rur ( powyżej pół roku ) elementy preizolowanych rur  
i kształtek wykonane z tworzyw sztucznych powinny być chronione przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 

Nie należy wykonywać żadnych prac typu przenoszenie, układanie rur preizolowanych w rurze osłonowej z 
tworzywa sztucznego – polietylenu PE przy temperaturze otoczenia poniżej – ( minus ) 10ºC. 

Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami : przewodową lub osłonową z tworzywa sztucznego np. z polietylenu , w 
temperaturze poniżej 0ºC wymaga się przedsięwzięcia odpowiednich środków zaradczych i zachowania szczególnej 
ostrożności. 

Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji cieplnej złącza należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych , w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentów. Inne materiały i elementy 
do wykonywania izolacji cieplnej złącza jak otuliny, maty, kształtki należy przechowywać tak , aby nie ulegały 
zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
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pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadamiokreślonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Dla zapewnienia, że rury preizolowane i elementy nie zostaną uszkodzone w transporcie należy uwzględnić 
szczególne właściwości materiałów tych rur i elementów oraz warunki zewnętrzne. 

4.2. TRANSPORT RUR 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny 
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportu. Do podnoszenia (przenoszenia) rur należy używać 
odpowiednich taśm o szerokości minimum 10 cm. Nie dopuszcza się używania łańcuchów, stalowych lin, drutów itp. 
Przy przetaczaniu nie należy używać drągów żelaznych. Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym 
i kolejowym. 

Nie należy transportować rur preizolowanych w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego – polietylenu PE przy 
temperaturze otoczenia –( minus ) 10ºC. 
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4.3. TRANSPORT KSZTAŁTEK, ARMATURY, MIESZANKI BETONOWEJ 

Kształtki, armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób uniemożliwiający ich 
uszkodzenie. 

Mieszankę betonową należy przewozić w warunkach nie powodujących: segregacji składników, zmiany składu 
mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu uwodnienia, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami”). 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
• 70 minut +20°C, 

• 30 minut +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków w jakich będzie wykonana budowa 
sieci cieplowniczej z właścicielem – MZGK Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb.. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót związanych z 
przebudową sieci cieplowniczej uwzględniający wszystkie warunki narzucone przez właściciela sieci. 

5.2. ROBOTY DEMONTAŻOWE 

Rurociągi istniejącej sieci kanałowej zostaną odcięte w punkcie odległym ok. 0,40 m od ściany 
fundamentowej kamienicy nr 14 i w odległości ok. 0,30 m od ściany w pomieszczeniu węzła i  zdemontowane 
w całości wraz z podporami i izolacją.  Przed przystąpieniem do demontażu należy dokonać rozkucia otworu 
technologicznego w punkcie przejścia ciepłociągu przez ścianę węzła. Betonowe łupiny kanału na odcinku c1 
– c2’ zostaną zdemontowane a fundament odcięty w odległości ok. 0,70 m od ściany kamienicy nr 14 i w 
odległości 0,50 m od linii ściany nadwieszenia budynku Orange.  Łupiny znajdujące się pod schodami i 
tarasem budynku Orange nie będą zdemontowane.  
Materiał po demontażu przekazać na złomowisko i do utylizacji. 



WYMIANA ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN150 W UL. SIENKIEWICZA W PIOTRKOWIE TRYB. 

 

WW-PROJEKT Wojciech Wolnicki  12 

 

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Podstawę wytyczenia trasy sieci ciepłowniczej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie 
osi sieci ciepłowniczej przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy włączenia do 
istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do Robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w 
miejscach włączenia. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od 
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

5.4. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999. 
Wykop należy wykonywać ręcznie i mechanicznie, o ścianach pionowych szalowanych. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 

wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

Odległość pomiędzy obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna wynosić co najmniej 40 cm. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację, pod nadzorem użytkowników. 

Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą z opadów atmosferycznych przez wykonanie 
ciągu odprowadzającego wody. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a 
w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +-5 cm. 

5.5. MONTAŻ RUR I ELEMENTÓW 

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane ogólnej kontroli 
zewnętrznej , która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość techniczną. 

Przed montażem każdą rurę preizolowaną należy poddać kontroli pod względem poprawności działania systemu 
alarmowego. 

Nie dopuszcza się cięcia (skracania) na placu budowy odcinków rur preizolowanych w rurach z tworzyw sztucznych, 
przy temperaturze otoczenia poniżej 0°C. 

Nie dopuszcza się w żadnym przypadku cięcia ( skracania ) preizolowanych kształtek oraz innych elementów. 
Przewody preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem zgodnym  

z projektem technicznym umożliwiającym odwodnienie sieci. 
Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle według instrukcji producenta. 
Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na tymczasowych podkładach lub 

bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny mieć przekrój o minimalnym wymiarze 10x10 cm, być ułożone 
w odstępach nie większych niż co 2-3 m. i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. 

5.6. POŁĄCZENIE SIECI 

Miejscami połączenia projektowanej wymiany sieci z układem istniejącym są: 
− ślepa komora zabudowana na istniejącym fundamencie kanału ściana budynku posesji nr 14, 
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− pomieszczenie węzła w budynku Orange. 
 W celu zabezpieczenia połączenia rurociągu preizolowanego z tradycyjnym zlokalizowanego przy 
ścianie budynku-kamienicy nr 14 należy na bazie fundamentu istniejącego kanału łupinowego zabudować 
komorę z bloczków fundamentowych przesklepioną płytami żelbetowymi o wym. 1,20x0,35m. Wymiar komory 
w planie 1,20x0,70 m. Ścianki ustawiać na izolacji poziomej z foli PVC lub podwójnej warstwie papy. Ścianki 
wykończyć tynkiem cementowym i zabezpieczyć od zewnątrz środkami bitumicznymi. Całą komorę 
zabezpieczyć folią typu TEFOND Plus. Przejście rurociągu przez ściankę czołową uszczelnić pierścieniami 
systemowymi zgodnie z punktem 7.6.5. 
W czasie prowadzenia robót dokonać z udziałem przedstawiciela MZGK Sp. z o.o. oceny technicznej od 
strony zewnętrznej istniejącego przejścia rurociągów przez ścianę podpiwniczenia kamienicy nr 14 i 
ewentualnie doszczelnić. 
Uwaga. 
Wymiary komory sprawdzić na budowie. 

Rurociągi ciepłownicze na styku dwóch technologii izolować cieplnie łupkami z pianki PUR i płaszcz z PVC lub 
otuliną sekcyjną z wełny skalnej ALU-PIPE SECTION GR 10,0cm. 

5.7. USZCZELNIENIE  PRZEJŚĆ  PRZEZ  PRZEGRODY  BUDOWLANE 

 Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać należy przy pomocy gumowych pierścieni 
uszczelniających i taśmy smarnej dostarczanych przez producenta systemu. Pierścienie uszczelniające 
zabetonowuje się w przegrodzie budowlanej po uprzednim zabezpieczeniu rury osłonowej folią polietylenową 
przed zabrudzeniem betonem.  
Otwór technologiczny w ścianie budynku Orange doprowadzić do stanu wyjściowego wraz z malowaniem. 

5.8. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Na trasie przebudowywanych sieci występują skrzyżowania z następującym uzbrojeniem podziemnym: 
− sieć telekomunikacyjna – roboty w obrębie skrzyżowania należy prowadzić ręcznie, a odkrytą kanalizacje 

telefoniczną oszalować i podwiesić na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. O zamiarze 
prowadzenia robót powiadomić gestora sieci. 

− sieć gazowa – roboty w obrębie skrzyżowania należy prowadzić ręcznie, a odkryty gazociąg oszalować i 
podwiesić na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. O zamiarze prowadzenia robót powiadomić 
gestora sieci. 

− kable energetyczne eNN i eWN - roboty w obrębie skrzyżowania należy prowadzić ręcznie, na kable 
nakładać rury osłonowe dzielone AROT. O zamiarze prowadzenia robót powiadomić Zakład Energetyczny w 
celu wyłączenia napięcia i zapewnienia nadzoru. Bezwzględnie nie należy prowadzić robót w pobliżu kabli 
jeżeli znajdują się pod napięciem. 

− kanalizacja sanitarna - roboty w obrębie skrzyżowania należy prowadzić ręcznie 

− kanalizacja deszczowa - roboty w obrębie skrzyżowania należy prowadzić ręcznie 
− wodociąg rozdzielczy DN100  - roboty w obrębie skrzyżowania należy prowadzić ręcznie. O zamiarze 

prowadzenia robót powiadomić gestora sieci. 

5.9. PRZEJŚCIE RUROCIĄGÓW POD JEZDNIĄ 

Przejście ciepłociągów pod jezdnią ul. Sienkiewicza zostanie wykonane w rurach osłonowych. 
Projektuje się rury stalowe Ø355,6x8,0 L= 6,0 m zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie powłokami z PE lub 
warstwami bitumicznymi. Rury przewodowe wewnątrz rur osłonowych stabilizować typ E/C o wysokości 
h=35,0 mm Integra Gliwice montowanymi co 1,0 m. Końce rur osłonowych zabezpieczyć manszetami typu N. 



WYMIANA ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN150 W UL. SIENKIEWICZA W PIOTRKOWIE TRYB. 

 

WW-PROJEKT Wojciech Wolnicki  14 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
1) część ogólną opisującą: 

a. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót i bhp., 
c. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
d. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
e. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
a. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
b. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
d. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 
które spełniają wymogi ST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. DOKUMENTY BUDOWY 

1) Dziennik budowy: jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie zobowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
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podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 

a. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
b. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
c. uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
d. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
e. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
f. uwagi i polecenia Inżyniera, 
g. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
h. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
i. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
k. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
l. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
m. wyniki prób, 
n. inne istotne informacje o przebiegu robót. 

2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 

3) Pozostałe dokumenty budowy: Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) 
- (2) następujące dokumenty: 

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b. protokoły przekazania terenu budowy, 
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d. protokoły odbioru robót, 
e. protokoły z narad i ustaleń, 
f. korespondencję na budowie. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy: Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.5. ROBOTY ZIEMNE 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 
zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach BN-83/8836-02 [17], 
PN-B-06050:1999 [18]. 

Sprawdzeniu podlega: 
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• wykonanie wykopu i podłoża; 
• odwodnienie wykopów; 

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 

• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu; 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów z postaci drabin, nie rzadziej niż ca 20 m; 
• wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu. 

6.6. ROBOTY MONTAŻOWO-BUDOWLANE 

Kontrolę jakości robót montażowo – budowlanych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
253:2009, PN-EN 448:2009, PN-B-10405:1999, PN-EN 13480-1:2005. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 
1) zgodności z Dokumentacją Projektową: 
2) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt. 10, 
3) ułożenia przewodów: 

a. głębokości ułożenia przewodu, 
b. ułożenia przewodu na podłożu, 
c. odchylenia osi przewodu, 
d. odchylenia spadku, 
e. zmiany kierunków przewodów, 
f. zabezpieczenie przed korozją części metalowych, 
g. kontrola połączeń przewodów, 
h. ułożenia rury ochronnej, 
i. ułożenia przewodu w rurze ochronnej, 
j. szczelności przewodu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych 
materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
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Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

7.5. JEDNOSTKI OBMIAROWE 

Jednostki obmiarowe: 
• metr (m) sieci ciepłowniczej danej średnicy, 
• metr (m) rury ochronnej danej średnicy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiorowi częściowemu, 
3) odbiorowi ostatecznemu, 
4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

8.1.3.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.1.3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Przy odbiorze Robót należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

• dziennik budowy; 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót ( roboty przygotowawcze i ziemne itp.); 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

• protokoły przeprowadzonych płukań przewodu; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną; 
• protokół odbioru robót przez właściciela sieci ciepłowniczej. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmian i uzupełnienia; 

• protokoły z przeprowadzonego płukania w odbieranym przewodzie; 
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• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej, 
• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 
• zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
• dostarczenie materiałów, 
• ewentualne odwodnienie wykopu, 
• przygotowanie podłoża, 
• ułożenie rur przewodowych i osłonowych, 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, 
• transport nadmiaru urobku, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci ciepłowniczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

1) PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, 

2) PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie – Część 1: Stale, 
3) PN-EN ISO15607:2005Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie -- 

Postanowienia ogólne dotyczące spawania, 
4) PN-EN ISO 15609 - 1:2005Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie -- Instrukcja 

technologiczna spawania łukowego, 
5) PN-EN ISO 15614-1:2005Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie -- Badania 

technologii spawania łukowego stali, 
6) PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, 
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, 

7) PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z 
izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu, 

8) PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół złącza stalowych rur przewodowych 
zizolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu, 
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9) PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach- Wymiary i masy na jednostkę 
długości, 

10) PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania, 
11) PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo - Nazwy i określenia, 
12) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - 

Wymagania i badania odbiorcze, 
13) PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze, 
14) PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 

wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych, 
15) PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia ogólne, 
16) PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 10: Badania radiograficzne spoin rur 

stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia nieciągłości, 
17) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
18) PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 

 

10.2. INNE DOKUMENTY 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych – COBRTI 
–INSTAL. 
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